



DOCS DE HABILITAÇÃO



DOCS DE HABILITAÇÃO
CONSTRUTORA AMAPA LTDA.

**CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 11 DA SOCIEDADE: CONSTRUTORA AMAPÁ LTDA - CNPJ 05.477.614/0001-82.**

MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO, brasileiro, solteiro, natural de São Luís – MA, nascido em 22/01/2001, empresário, portador da cédula de identidade RG 018596122001-0 SSP/MA, expedida em 15/03/2019, inscrita no CPF/MF sob o nº 059.274.593-74, residente e domiciliado na Rua Alvina Meneses, nº10, Bairro Centro, Presidente Dutra – MA, CEP 65.763-000;

CLIDENOR SOUSA SERENO, brasileiro, maranhense, casado sob regime de comunhão de bens, empresário, inscrito no CPF sob nº 017.517.273-00, portador da Cédula de Identidade nº 029082660058, expedida pela GEJUSPC/MA, residente e domiciliado a Av. José Olavo Sampaio, nº 55, Bairro Centro, Cidade de Presidente Dutra, Estado do Maranhão, CEP: 65.760-000.

Únicos sócios da sociedade empresarial **CONSTRUTORA AMAPÁ LTDA**, com a sede na Praça São Benedito, nº 36, Bairro Centro, Cidade de Presidente Dutra, Estado do Maranhão, CEP: 65.760-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA), em 21/01/2003, sob o NIRE 21200536866 e inscrita no CNPJ sob o nº 05.477.614/0001-82. **Resolvem assim consolidar o contrato social.**

I – DA ALTERAÇÃO

I.I – Altera-se atividade econômica para: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4399-1/99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 2599-3/02 - SERVIÇO DE CORTE E DOBRA DE METAIS 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 7119-7/03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4312-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 4929-9/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 2330-3/02 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO 2330-3/04 - FABRICAÇÃO DE CASAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO 3701-1/00 - GESTÃO DE REDES DE ESGOTO 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 4329-1/01 - INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS 7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS.

II – Altera-se o endereço da empresa para: Rua Pref. Nelson Sereno, 160B, Centro, Presidente Dutra – MA, CEP: 65.760-000.

I – DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Pelo presente instrumento particular de Consolidação de Contrato Social:

MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO, brasileiro, solteiro, natural de São Luís – MA, nascido em 22/01/2001, empresário, portador da cédula de identidade RG 018596122001-0 SSP/MA, expedida em 15/03/2019, inscrita no CPF/MF sob o nº 059.274.593-74, residente e domiciliado na Rua Alvina Meneses, nº10, Bairro Centro, Presidente Dutra – MA, CEP 65.763-000;

p. 1

**CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 11 DA SOCIEDADE: CONSTRUTORA AMAPÁ LTDA - CNPJ 05.477.614/0001-82.**

CLIDENOR SOUSA SERENO, brasileiro, maranhense, casado sob regime de comunhão de bens, empresário, inscrito no CPF sob nº 017.517.273-00, portador da Cédula de Identidade nº 029082660058, expedida pela GEJUSPC/MA, residente e domiciliado a Av. José Olavo Sampaio, nº 55, Bairro Centro, Cidade de Presidente Dutra, Estado do Maranhão, CEP: 65.760-000.

I – A firma gira sob a denominação social de **CONSTRUTORA AMAPÁ LTDA**, com sede neste município na Rua Prof. Nelson Sereno, nº 160B, Bairro Centro, Cidade de Presidente Dutra, Estado do Maranhão, CEP: 65.760-000, ficando eleito o foro desta Comarca para qualquer ação fundada na presente consolidação.

II – O objeto da sociedade é: 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4319-3/00 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4399-1/99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 2599-3/02 - SERVICO DE CORTE E DOBRA DE METAIS 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 7119-7/03 - SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA 4311-8/01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4312-6/00 - PERFURACOES E SONDAgens 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4221-9/02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 4929-9/01 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 2330-3/02 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO 2330-3/04 - FABRICACAO DE CASAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO 3701-1/00 - GESTAO DE REDES DE ESGOTO 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4329-1/01 - INSTALACAO DE PAINES PUBLICITARIOS 7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES 4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 4330-4/01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA 4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS.

III – O capital social é de R\$ 2.200.000,00 (Dois milhões e duzentos mil reais), dividido em 22 (Vinte e duas) quotas, do valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) cada uma, inteiramente realizado, pertencendo da seguinte forma:

NOME	QUANT.	R\$ VALOR	TOTAL R\$
MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO	20	100.000,00	2.000.000,00
CLIDENOR SOUSA SERENO	2	100.000,00	200.000,00
TOTAL	22		2.200.000,00

IV – A responsabilidade dos sócios é limitada à importância total do capital social, nos termos dos art. 2º, in fine, do Decreto nº 3.708, de 10-01-1919.

V – As quotas da sociedade são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas sem o expresse consentimento dos sócios, cabendo em igualdade de condições, o direito de preferência aos sócios que queiram adquiri-las.

VI – Os negócios sociais serão geridos pelos três sócios indiferentemente, em conjunto ou cada um de per si, sendo-lhes, entretanto, vedado o uso da firma em negócios alheios aos fins da sociedade.



CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 11 DA SOCIEDADE: CONSTRUTORA AMAPÁ LTDA - CNPJ 05.477.614/0001-82.

VII – O início das operações foi na data da assinatura do contrato, em 21 de janeiro de 2003, e o prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

VIII – Os sócios terão direito a uma retirada mensal, a título de pró-labore, a ser fixada de comum acordo pelos sócios, dentro dos limites estabelecidos pela legislação do imposto de renda, a ser levada a débito da conta de Despesas Gerais ou conta subsidiária.

IX – A administração da sociedade caberá ao Sr. Matheus Portela de Oliveira Sereno, com os poderes e atribuições de administração autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

X – Anualmente será levantado um balanço, em 31 de dezembro de cada ano, cabendo a cada um dos sócios partes iguais nos lucros ou nos prejuízos.

XI – A sociedade não se dissolverá com o falecimento de qualquer um dos sócios, mas prosseguirá com os remanescentes, pagando a sociedade ou os sócios remanescentes, aos herdeiros do falecido, sua quota de capital e lucros líquidos até a data do falecimento, pela seguinte forma: 20% (vinte por cento) no prazo de três meses, 30% (trinta por cento) no prazo de seis meses, e 50% (cinquenta por cento) no prazo de doze meses, a contar da data do falecimento.

XII – O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crimes falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

XIII – Ficam assim consolidadas as cláusulas em vigor do contrato social e alterações posteriores.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento de consolidação em 1 (uma) via de igual teor, para um só efeito.

Presidente Dutra- MA, 12 de abril de 2022.

MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO
Sócio - Administrador

CLIDENOR SOUSA SERENO
Sócio - Quotista

p. 3



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA AMAPA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01751727300	CLIDENOR SOUSA SERENO
05927459374	MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/04/2022 07:19 SOB Nº 20220449171.
PROTOCOLO: 220449171 DE 17/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204792319. CNPJ DA SEDE: 05477614000182.
NIRE: 21200536866. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/04/2022.
CONSTRUTORA AMAPA LTDA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO		M A
NOME MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO		
VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 2184263391	DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF 0185961220010 SESP MA	CPF 059.274.593-74
	DATA NASCIMENTO 22/01/2001	
	FILIAÇÃO CELIO ROBERTO LIMA SERENA	
	MARIA JOSE PORTELA DE OLIVEIRA SERENO	
N° REGISTRO 07278890356	PERMISSÃO 18/03/2024	ACC 14/06/2019
OBSERVAÇÕES		
ASSINATURA DO PORTADOR SAO LUIS, MA		
DATA EMISSÃO 25/02/2021		65413404508 MA040697924
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
MARANHÃO		
DENATRAN		CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1731787449

M A

NOME
 CLIDENOR SOUSA SERENO

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
 029082660058 GEJUSPC MA

CPE
 017.517.273-00

DATA NASCIMENTO
 14/05/1940

FILIAÇÃO
 CELSO SERENO
 JOSEFA SOUSA SERENO

PERMISSÃO
 ACC
 CAT. HAB
 B

Nº REGISTRO
 88102598800

VALIDADE
 13/12/2021

1ª HABILITAÇÃO
 21/12/1967

DESCRIÇÕES

Clidenor Sousa Sereno
 ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
 SAC LUIS, MA

DATA EMISSÃO
 14/12/2018

ASSINADO DIGITALMENTE
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO
 11910170640
 MAD39097838

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.477.614/0001-82 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/01/2003
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA AMAPA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA AMAPA	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 23.30-3-04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto 25.99-3-02 - Serviço de corte e dobra de metais 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R RUA PREF. NELSON SERENO	NÚMERO 160B	COMPLEMENTO *****
CEP 65.760-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PRESIDENTE DUTRA
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORAMAPA@HOTMAIL.COM	
TELEFONE (99) 8198-5415		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/01/2003	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 27/11/2023 às 10:01:15 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.477.614/0001-82 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/01/2003
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA AMAPA LTDA
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos</p> <p>43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil</p> <p>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</p> <p>43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água</p> <p>43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente</p> <p>49.24-8-00 - Transporte escolar</p> <p>49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal</p> <p>49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional</p> <p>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</p> <p>71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia</p> <p>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</p> <p>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</p> <p>77.32-2-02 - Aluguel de andaimes</p>

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</p> <p>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</p>

LOGRADOURO R RUA PREF. NELSON SERENO	NÚMERO 160B	COMPLEMENTO *****
---	----------------	----------------------

CEP 65.760-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PRESIDENTE DUTRA	UF MA
-------------------	---------------------------	-------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORAMAPA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 8198-5415
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/01/2003
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 27/11/2023 às 10:01:15 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.477.614/0001-82
Razão Social: CONSTRUTORA AMAPA LTDA
Endereço: R PREF NELSON SERENO 160B / CENTRO / PRESIDENTE DUTRA / MA / 65760-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/11/2023 a 15/12/2023

Certificação Número: 2023111606394828839865

Informação obtida em 27/11/2023 15:49:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **CONSTRUTORA AMAPA LTDA**
CNPJ: **05.477.614/0001-82**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:54:58 do dia 03/09/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/03/2024.

Código de controle da certidão: **DDDE.3544.1AD2.51F6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 310960/23

Data da

30/10/2023 08:32:27

Inscrição Estadual: 122053656

CPF/CNPJ: 05477614000182

Razão Social: CONSTRUTORA AMAPA LTDA

Endereço: RUA RUA PREF NELSON SERENO, 160B CEP: 65760000 - CENTRO

Telefone: (98)36631614

Município: PRESIDENTE DUTRA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 27/02/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 079314/23

Data da

30/10/2023 08:33:12

Inscrição Estadual: 122053656

CPF/CNPJ: 05477614000182

Razão Social: CONSTRUTORA AMAPA LTDA

Endereço: RUA RUA PREF NELSON SERENO, 160B CEP: 65760000 - CENTRO

Telefone: (98)36631614

Município: PRESIDENTE DUTRA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 27/02/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



PREFEITURA DE PRESIDENTE DUTRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Avenida Adir Leda, S/N, Bairro Tarumã
Centro Administrativo Ciro Evangelista
CNPJ: 06.138.366/0001-08

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – CND
Número: 00001353802023
Data de expedição: 04/12/2023 17:46:49

A Prefeitura do Município de Presidente Dutra - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **CONSTRUTORA AMAPA LTDA** que possui o CNPJ **05.477.614/0001-82** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 05.477.614/0001-82

Razão Social: CONSTRUTORA AMAPA LTDA

Endereço: RUA RUA PREF. NELSON SERENO - CENTRO

Número: 160B

Bairro: CENTRO

Município: PRESIDENTE DUTRA

Estado: MA

Regime tributário:

SIMPLES NACIONAL

Data de início de atividade:

21/01/2003

Código de validação: A37C0819F3AC208AB6742166D45EB5FB

Data de validade da certidão: 03/03/2024

Finalidade: -



PREFEITURA DE PRESIDENTE DUTRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Avenida Adir Leda, S/N, Bairro Tarumã
Centro Administrativo Ciro Evangelista
CNPJ: 06.138.366/0001-08



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA - CNDA

Número: 00001353792023

Data de expedição: 04/12/2023 17:45:34

A Prefeitura do Município de Presidente Dutra - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **CONSTRUTORA AMAPA LTDA** que possui o CNPJ **05.477.614/0001-82** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 05.477.614/0001-82

Razão Social: CONSTRUTORA AMAPA LTDA

Endereço: RUA RUA PREF. NELSON SERENO - CENTRO

Número: 160B

Bairro: CENTRO

Município: PRESIDENTE DUTRA

Estado: MA

Regime tributário:

SIMPLES NACIONAL

Data de início de atividade:

21/01/2003

Código de validação: E05D67FF9FDE6399FB67C935D6B57EA7

Data de validade da certidão: 03/03/2024

Finalidade: -



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA AMAPA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.477.614/0001-82

Certidão n°: 67570904/2023

Expedição: 27/11/2023, às 17:17:24

Validade: 25/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA AMAPA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **05.477.614/0001-82**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 05.477.614/0001-82 **Inscrição Estadual:** 12.205365-6
Razão Social: CONSTRUTORA AMAPA LTDA
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA RUA PREF NELSON SERENO
Número: 160B **Complemento:**
Bairro: CENTRO
Município: PRESIDENTE DUTRA **UF:** MA
CEP: 65760000 **DDD:** **Telefone:** 36631614

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAJENS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
4329101	INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
4929901	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
2599302	SERVIÇO DE CORTE E DOBRA DE METAIS
7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
2330302	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
2330304	FABRICAÇÃO DE CASAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO
3701100	GESTÃO DE REDES DE ESGOTO
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 19/03/2022

OBRIGAÇÕES

Nfe a partir de (CNAE's): 01/10/2010 - (2330304-2330302),

EDF a partir de:

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 27/11/2023

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
2ª Vara da Comarca de Presidente Dutra

CERTJUDONE-2VPD - 3522023
Código de validação: 1A47C4AEF7

Número da guia: 23108701001636659.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

Usando da faculdade que me confere a lei, CERTIFICO, a requerimento verbal de parte interessada, que consultando o sistema informatizado de andamento processual – **ThemisPG, Jurisconsult, Processo Judicial Eletrônico**, referente às Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Execução Fiscal, Família, Falência e/ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela e Ausência, a partir do dia 1º de janeiro de 2007 até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR distribuição de AÇÕES DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** contra:

CONSTRUTORA AMAPÁ LTDA (NOME FANTASIA: CONSTRUTORA AMAPÁ), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 05.477.614/0001-82, estabelecida na Rua Pref. Nelson Sereno, nº 160B, Centro, Presidente Dutra/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria onde funciona a Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Presidente Dutra-MA. Dada e passada a presente certidão na Distribuição na Secretaria Judicial da 2ª Vara, aos 01 dias do mês de novembro do ano de 2023 (dois mil e vinte e três). Eu, , Servidor do Judiciário, consultei e digitei a presente certidão que segue devidamente assinada. Eu, amdsousa, assinei.

Observações:

- A informação de NOME, CPF, CNPJ e FILIAÇÃO acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão, (Art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão)
- Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- Nos feitos criminais não constam processos das Varas de Execuções Criminais e Penas Alternativas, da Infância e Juventude, de Cartas Precatórias e da Justiça Militar. Também, só constam processos nos quais foram oferecidas denúncia e não constam processos arquivados ou baixados definitivamente.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE PRESIDENTE DUTRA-MA

ADRIANO MARQUES DE SOUSA
Auxiliar Judiciário - Apoio Administrativo
2ª Vara da Comarca de Presidente Dutra
Matrícula 117168

Documento assinado. PRESIDENTE DUTRA, 01/11/2023 15:57 (ADRIANO MARQUES DE SOUSA)



CERTJUDONE-2VPD - 3522023 / Código: 1A47C4AEF7
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

BALANÇO PATRIMONIAL



CONSTRUTORA AMAPA LTDA

Rua Pref Nelson Sereno, 160b - Centro - Cep : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ : 05.477.614/0001-82

Local de Registro : Jucema

Inscrição Estadual : 122053656

Data Registro : 21/01/2003

Folha: 1

Número Registro: 21200536866

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	4.216.350,00	2.292.900,00	1.923.450,00 D
CIRCULANTE	4.200.000,00	2.279.400,00	1.920.600,00 D
DISPONIVEL	4.200.000,00	2.279.400,00	1.920.600,00 D
CAIXA	4.200.000,00	2.279.400,00	1.920.600,00 D
CAIXA MATRIZ	4.200.000,00	2.279.400,00	1.920.600,00 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	16.350,00	13.500,00	2.850,00 D
IMOBILIZADO	16.350,00	13.500,00	2.850,00 D
IMOBILIZADO EM USO	16.350,00	0,00	16.350,00 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.850,00	0,00	7.850,00 D
MOVEIS E UTENSILOS	8.500,00	0,00	8.500,00 D
DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	0,00	13.500,00	13.500,00 C
(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULO	0,00	5.000,00	5.000,00 C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENT	0,00	3.500,00	3.500,00 C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	0,00	5.000,00	5.000,00 C
PASSIVO	2.291.050,00	4.214.500,00	1.923.450,00 C
CIRCULANTE	367.850,00	14.500,00	353.350,00 D
FORNECEDORES GERAIS	350.000,00	0,00	350.000,00 D
FORNECEDORES	350.000,00	0,00	350.000,00 D
FORNECEDORES GERAIS	350.000,00	0,00	350.000,00 D

BALANÇO PATRIMONIAL



CONSTRUTORA AMAPA LTDA

Rua Pref Nelson Sereno, 160b - Centro - Cep : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ : 05.477.614/0001-82

Local de Registro : Jucema

Inscrição Estadual : 122053656

Data Registro : 21/01/2003

Folha: 2

Número Registro: 21200536866

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	17.850,00	14.500,00	3.350,00 D
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	14.500,00	14.500,00 C
HONORARIOS A PAGAR	0,00	14.500,00	14.500,00 C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	17.850,00	0,00	17.850,00 D
INSS A RECOLHER	9.350,00	0,00	9.350,00 D
FGTS A RECOLHER	8.500,00	0,00	8.500,00 D
PATRIMONIO LIQUIDO	1.923.200,00	4.200.000,00	2.276.800,00 C
CAPITAL SOCIAL	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00 C
LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	1.923.200,00	2.000.000,00	76.800,00 C
LUCRO NO EXERCÍCIO	1.923.200,00	2.000.000,00	76.800,00 C
LUCRO NO PERÍODO	1.923.200,00	2.000.000,00	76.800,00 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 1.923.450,00 (Um Milhão e Novecentos e Vinte e Três Mil e Quatrocentos e Cinquenta Reais)

PRESIDENTE DUTRA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

MARCONY LIMA SERENO

CONTADOR

C.P.F. :011.795.963-40 RG : 0131378620006

C.R.C. :MA-014999-0

MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :059.274.593-74

R.G. :0185961220010

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

CONSTRUTORA AMAPA LTDA

Rua Pref Nelson Sereno, 160b - Centro Cep : 65760-000

Presidente Dutra / MA

CNPJ / CEI : 05.477.614/0001-82

Inscrição Estadual: 122053656

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 21/01/2003

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022



Nº do Registro: 21200536866

FOLHA: 1

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	2.000.000,00	2.000.000,00
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		2.000.000,00
(=) Lucro Bruto		2.000.000,00
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
RESCISÃO DE CONTRATO	15.600,00	15.600,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TELEFONE	2.500,00	
ENERGIA ELETRICA	14.000,00	
HONORARIOS CONTABEIS	14.500,00	
SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA	150.000,00	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	100.000,00	
PRO-LABORE	57.000,00	
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	13.500,00	351.500,00
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ISS	95.000,00	
TAXAS ESTADUAIS	1.800,00	
TAXAS MUNICIPAIS	1.200,00	98.000,00
DESPESAS GERAIS		
MATERIAL DE LIMPEZA	3.200,00	
MENSALIDADE DE INTERNET	1.800,00	
MATERIAL DE ESCRITORIO	2.500,00	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5.000,00	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	25.600,00	
DESPESAS DIVERSAS	1.200.000,00	
VIAGENS E ESTADIAS	20.000,00	1.258.100,00
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		276.800,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		276.800,00

PRESIDENTE DUTRA / MA, 31 de Dezembro de 2022

MARCONY LIMA SERENO

CONTADOR

C.P.F. :011.795.963-40 RG : 0131378620006

C.R.C. :MA-014999-O

MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :059.274.593-74

R.G. :0185961220010

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CONSTRUTORA AMAPA LTDA

Rua Pref Nelson Sereno, 160b - Centro - Cep : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ: 05.477.614/0001-82

I.E.: 122053656

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 21/01/2003

Nº do Registro: 21200536866

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 2



ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{1.923.450,00}{1.923.450,00} \quad \text{ILG :} \quad 1$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{1.923.450,00}{1.923.450,00} \quad \text{ILC :} \quad 1$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{1.923.450,00}{1.923.450,00} \quad \text{IEG :} \quad 1$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEC} = \frac{1.923.450,00}{1.923.450,00} \quad \text{IEC :} \quad 1$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{1.923.450,00}{1.923.450,00} \quad \text{ISG :} \quad 1$$



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA AMAPA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01179596340	MARCONY LIMA SERENO
05927459374	MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/05/2023 15:49 SOB N° 20230541755.
PROTOCOLO: 230541755 DE 23/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307744773. CNPJ DA SEDE: 05477614000182.
NIRE: 21200536866. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/05/2023.
CONSTRUTORA AMAPA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CONSTRUTORA AMAPA LTDA

Rua Pref Nelson Sereno, 160b - Centro - Cep : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ: 05.477.614/0001-82

I.E.: 122053656

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 21/01/2003

Nº do Registro: 21200536866

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 2



ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

ILG =	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	ILG =	<u>1.923.450,00</u>	ILG :	1
	Passivo Circulante + Passivo não Circulante		1.923.450,00		

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

ILC =	Ativo Circulante	ILC =	<u>1.920.600,00</u>	ILC :	5,43
	Passivo Circulante		353.350,00		

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

IEG =	Passivo Circulante + Passivo não Circulante	IEG =	<u>1.923.450,00</u>	IEG :	1
	Ativo		1.923.450,00		

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ISG =	Ativo	ISG =	<u>1.923.450,00</u>	ISG :	1
	Passivo Circulante + Passivo não Circulante		1.923.450,00		



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA AMAPA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01179596340	MARCONY LIMA SERENO
05927459374	MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/07/2023 09:57 SOB N° 20230941680.
PROTOCOLO: 230941680 DE 18/07/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12310678301. CNPJ DA SEDE: 05477614000182.
NIRE: 21200536866. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/07/2023.
CONSTRUTORA AMAPA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

NOTAS EXPLICATIVAS**CONSTRUTORA AMAPA LTDA**

Rua Pref Nelson Sereno, 160b - Centro - Cep : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ: 05.477.614/0001-82

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 122053656

Data de Registro: 21/01/2003

Nº do Registro: 21200536866

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**1) CONTEXTO OPERACIONAL**

A **CONSTRUTORA AMAPÁ LTDA** é uma empresa sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Presidente Dutra - MA, tendo como objeto social Construção de Edifícios, obra de terra plangem..., com início de atividades em 21/01/2003.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**3.1) Aplicações Financeiras**

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos, financiamentos e fornecedores, no valor de R\$ 200.000,00, junto a instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 2.200.000,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: Matheus Portela de Oliveira Sereno - 90% e Clidenor Sousa Sereno - 10% na participação percentual.

7) RESULTADO DO EXERCÍCIO

O resultado do exercício de 2022 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

NOTAS EXPLICATIVAS

**CONSTRUTORA AMAPA LTDA**

Rua Prof Nelson Sereno, 160b - Centro - Cep : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ: 05.477.614/0001-82

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 122053656

Data de Registro: 21/01/2003

Nº do Registro: 21200536866

8) ÍNDICES DE RENTABILIDADE

Índice de rentabilidade e lucratividade são medidas quantitativas, que relacionam variáveis das Demonstrações do Resultado do Exercício (DRE) e do Balanço Patrimonial, com o propósito de facilitar uma análise gerencial acerca da capacidade da empresa de gerar retornos.

9) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Presidente Dutra - MA, 31 de dezembro de 2022.

Matheus Portela de Oliveira Sereno

Sócio Administrador
CPF: 059.274.593-74

Marcony Lima Sereno

CRC - MA 014999-O
Contador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA AMAPA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01179596340	MARCONY LIMA SERENO
05927459374	MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/05/2023 16:55 SOB N° 20230700233.
PROTOCOLO: 230700233 DE 25/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307918160. CNPJ DA SEDE: 05477614000182.
NIRE: 21200536866. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/05/2023.
CONSTRUTORA AMAPA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

Termo de Abertura



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 06, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CONSTRUTORA AMAPA LTDA, município Presidente Dutra, CNPJ nº 05.477.614/0001-82, Número de Registro (NIRE) 21200536866.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 21/01/2003

Ato constitutivo: 21200536866

Presidente Dutra, 01/01/2022

MARCONY LIMA SERENO
CONTADOR
CRC/MA 014999

MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO
Administrador, Sócio
CPF 059.274.593-74

LIVRO DIÁRIO



CONSTRUTORA AMAPA LTDA

Rua Pref Nelson Sereno, 160b - Centro Cep : 65760-000
 Presidente Dutra / MA
 CNPJ / CEI : 05.477.614/0001-82
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 122053656
 Data do Registro : 21/01/2003
 LIVRO : 08

Nº do Registro : 21200536866
 FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>	0,00
		Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>	0,00
30/12	1.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	2.000.000,00
30/12	2.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL 047 - Capital Social Integralizado	2.200.000,00
30/12	3.0000	1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSILOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - Compra de Móveis e Utensílios	8.500,00
30/12	4.0000	1.02.03.01.0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 201 - Compra de Equipamento de Informatica ref	7.850,00
30/12	5.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano	3.500,00
30/12	6.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano	5.000,00
30/12	7.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0001 - (-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano	5.000,00
30/12	8.0000	4.01.01.04.0019 - VIAGENS E ESTADIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes	20.000,00
30/12	9.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	8.500,00
30/12	10.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	9.350,00
30/12	11.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	5.000,00
30/12	12.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	25.600,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.298.300,00
		Créditos :	4.298.300,00

LIVRO DIÁRIO



CONSTRUTORA AMAPA LTDA

Rua Pref Nelson Sereno, 160b - Centro Cep : 65760-000

Presidente Dutra / MA

CNPJ / CEI : 05.477.614/0001-82

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 122053656

Data do Registro : 21/01/2003

LIVRO : 08

Nº do Registro : 21200536866

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			4.298.300,00	4.298.300,00
30/12	13.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		350.000,00
30/12	14.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		100.000,00
30/12	15.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês:		2.500,00
30/12	16.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		150.000,00
30/12	17.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato a:		15.600,00
30/12	18.0000	4.01.01.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		1.800,00
30/12	19.0000	4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		1.200,00
30/12	20.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:		57.000,00
30/12	21.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		1.800,00
30/12	22.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		2.500,00
30/12	23.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		3.200,00
30/12	24.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 116 - Vr do lucro distribuidos pago aos socios		200.000,00
30/12	25.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:		95.000,00
		A Transportar =====>	Débitos :	Créditos :
			5.278.900,00	5.278.900,00

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUTORA AMAPA LTDA

Rua Pref Nelson Sereno, 160b - Centro Cep : 65760-000

Presidente Dutra / MA

CNPJ / CEI : 05.477.614/0001-82

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 122053656

Data do Registro : 21/01/2003

LIVRO : 08

Nº do Registro : 21200536866

FOLHA: 4



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.278.900,00
		Créditos :	5.278.900,00
30/12	26.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorários a pagar ref. mês	14.500,00
30/12	27.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	14.000,00
30/12	86.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	1.200.000,00
		Total Débitos	6.507.400,00
		Total Créditos	6.507.400,00
31/12	144.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.000.000,00
31/12	145.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	15.600,00
31/12	146.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.500,00
31/12	147.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	14.000,00
31/12	148.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	14.500,00
31/12	149.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	150.000,00
31/12	150.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	100.000,00
31/12	151.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	57.000,00
31/12	152.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	13.500,00
		A Transportar =====> Débitos :	8.874.500,00
		Créditos :	8.874.500,00

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUTORA AMAPA LTDA

Rua Pref Nelson Sereno, 160b - Centro Cep : 65760-000

Presidente Dutra / MA

CNPJ / CEI : 05.477.614/0001-82

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022


Inscrição Estadual: 122053656

Data do Registro : 21/01/2003

LIVRO : 08

Nº do Registro : 21200536866

FOLHA: 5



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			8.874.500,00	8.874.500,00
31/12	153.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0002 - ISS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		95.000,00
31/12	154.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		1.800,00
31/12	155.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		1.200,00
31/12	156.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		3.200,00
31/12	157.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		1.800,00
31/12	158.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		2.500,00
31/12	159.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		5.000,00
31/12	160.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		25.600,00
31/12	161.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		1.200.000,00
31/12	162.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0019 - VIAGENS E ESTADIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		20.000,00
			Total Débitos	3.723.200,00
			Total Créditos	3.723.200,00
Total do Mês =====>			Débitos :	10.230.600,00
			Créditos :	10.230.600,00

PRESIDENTE DUTRA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

MARCONY LIMA SERENO
CONTADOR
C.P.F. :011.795.963-40 RG : 0131378620006
C.R.C. :MA-014999-O

MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :059.274.593-74
R.G. :0185961220010

Termo de Encerramento



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 06, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa CONSTRUTORA AMAPA LTDA.

Presidente Dutra, 31/12/2022

MARCONY LIMA SERENO
CONTADOR
CRC/MA 014999

MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO
Administrador, Sócio
CPF 059.274.593-74

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' shape.

A small, stylized handwritten mark in blue ink, possibly initials.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA AMAPA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01179596340	MARCONY LIMA SERENO
05927459374	MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/05/2023 10:42 SOB Nº 20230542263.
PROTOCOLO: 230542263 DE 25/04/2023. NIRE: 21200536866.
CONSTRUTORA AMAPA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 24/05/2023
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12307794207 em 24/05/2023, protocolo 230542263. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	CONSTRUTORA AMAPA LTDA
Número de Registro:	21200536866
CNPJ:	05477614000182
Município:	Presidente Dutra

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Número de Folhas:	6
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01179596340	MARCONY LIMA SERENO	MA014999
05927459374	MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/05/2023 10:42 SOB Nº 20230542263.
PROTOCOLO: 230542263 DE 25/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12307794207. NIRE: 21200536866.
CONSTRUTORA AMAPA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 24/05/2023
empresafacil.ma.gov.br



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: Marcony Lima Sereno
REGISTRO.....	: MA-014999/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.795.963-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 14/09/2023 as 18:54:13.

Válido até: 13/12/2023.

Código de Controle: 658655.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 896269/2023

Emissão: 30/10/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: 5a63c

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUTORA AMAPA LTDA EPP

CNPJ: 05.477.614/0001-82

Registro: 0000006564

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 2.200.000,00

Data do Capital: 24/10/2019

Faixa: 6

Objetivo Social: 4120-4/00 -CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4299-5/01-CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4299-5/99-OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4313-4/00-OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4319-3/00 SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4399-1/99 SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 2599-3/02-SERVICO DE CORTE E DOBRA DE METAIS 4292-8/01 -MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 7732-2/01-ALUGUEL DE MAQUINASE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7112-0/00-SERVICOS DE ENGENHARIA 7119-7/03-SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA 4311-8/01 -DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4311-6/02 PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4312-6/00-PERFURACOES E SONDAJENS 4211-1/02- PINTURA PARASINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 4213-8/00-OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS 4221-9/02-CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4222-7/01 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4329-1/04-MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTE MAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4399-1/05-PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4924-8/00- TRANSPORTE ESCOLAR 4929-8/01. LETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL 4930- TRANSPORTE RO IARIC 2/02 TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 7711-0/00- LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 2330-3/02 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO 2330-3/04-FABRICACAO DE CASAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO 3701-1/00 - GESTAO DE REDES DE ESGOTO 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4322-3/02- INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4329-1/01- INSTALACAO DE PAINELIS PUBLICITARIOS 7732-2/02 ALUGUEL DE ANDAIMES 4330-4/04 SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 4330-4/01 IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA 4212-0/00- CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS.

Restrições Relativas ao Objeto Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL. NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA PreF. Nelson Sereno, 160B, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA, MA, 65760000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 07/02/2003

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000006564EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO

Registro: 1920742590

CPF: 059.***.***-74

Data Início: 31/03/2022

Data Fim: Indefinido





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 896269/2023
Emissão: 30/10/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: 5a63c

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013 DO CONFEA, E OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DOS ARTS. 4º, 5º E 6º DA RESOLUÇÃO Nº 1.073, 19 DE ABRIL DE 2016 DO CONFEA)

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



Sócios

Sócio: CLIDENOR SOUSA SERENO

CPF: 017.***.***-00

Função: EMPRESARIO.

Sócio: MATHEUS PORTELA DE O. SERENO

CPF: 059.***.***-74

Função: EMPRESARIO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 887384/2023

Emissão: 25/05/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: 814bb



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO

Registro: 1920742590

CPF: 059.***.***-74

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 24/03/2022

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 129728

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013 DO CONFEA, E OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DOS ARTS. 4º, 5º E 6º DA RESOLUÇÃO Nº 1.073, 19 DE ABRIL DE 2016 DO CONFEA)

Instituição de Ensino: INTEGRAL - GRUPO DE ENSINO FUNDAMENTAL MEDIO TECNICO E SUPERIOR DO PIAUI S/C LTDA - FACID

Data de Formação: 24/01/2022

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA AMAPA LTDA EPP

Registro: 0000006564

CNPJ: 05.477.614/0001-82

Data Início: 31/03/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: TETO EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0005481678

CNPJ: 36.599.154/0001-99

Data Início: 16/05/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 10/01/2024

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

888665/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO**

Registro: **129728MA** RNP: **1920742590**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20220567518** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **12/09/2022** Baixada em: **13/06/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA AMAPA LTDA EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA** CPF/CNPJ: **06.138.366/0001-08**
Endereço do contratante: **AVENIDA ALDIR LEDA** Nº: **S/Nº**
Complemento: Bairro: **TARUMÃ**
Cidade: **PRESIDENTE DUTRA** UF: **MA** CEP: **65760000**

Contrato: **20211130.001** Celebrado em: **30/11/2021**
Valor do contrato: **R\$ 251.052,09** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA RUA MARIO PEREIRA** Nº: **S/N**

Complemento: Bairro: **VILA MILITAR**
Cidade: **PRESIDENTE DUTRA** UF: **MA** CEP: **65760000**

Coordenadas Geográficas: **-5.297204, -44.492251**

Data de início: **09/09/2022** Conclusão efetiva: **09/10/2022**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA** CPF/CNPJ: **06.138.366/0001-08**

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 100.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 90.00 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA MARIO PEREIRA NO BAIRRO VILA MILITAR NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 888665/2023
11/07/2023, 09:20
4WbAC

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4WbAC





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
 CNPJ: 06.138.366/0001-08
ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA



Atestamos para os devidos fins que a empresa Construtora Amapa Ltda, estabelecida na Rua Prefeito Nelson Sereno, N°160B, Centro - no município de Presidente Dutra, estado do Maranhão, inscrita no CNPJ N°05.477.614/0001-82, executou a obra de Construção de Ponte Pre Moldada, Localizada na Rua Mario Pereira no Bairro Vila Militar no Município de Presidente Dutra - MA. Para a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra – Maranhão CNPJ:06.138.366/0001-08.

Com as seguintes características:

- 1- Descrição dos serviços em anexo.
- 2- Obra concluída e recebida.
- 3- Art N° MA20220567518
- 4- Técnico responsável Eng. Civil: Matheus Portela De Oliveira Sereno CREA N°192074259-0
- 5- Contrato 20211130.001
- 6- Período de 09-09-2022 a 09-10-2022

Atestamos ainda que a empresa Construtora Amapa Ltda, teve bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais inexistindo fato que desabone sua idoneidade.

Temporariamente restritos ao exposto, enviamos nosso voto de estima e consideração.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 888665/2023, em 11/07/2023 emitida



Presidente Dutra - MA, 13 de novembro de 2022

RAIMUNDO ALVES
 CARVALHO:00176
 925805

Felipe Vinicius da Cruz Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 1116369265

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
 PRESIDENTE DUTRA
 CNPJ: 06.138.366/0001-08

NOME: FELIPE VINICIUS DA CRUZ SOUSA
 CREA: 1116369265
 CPF: 024.838.603-46
 CARGO/FUNÇÃO: ENGENHEIRO FISCAL

Avenida Adir Leda,s/nº, Tarumã, Presidente Dutra – MA CEP 65.760-000 –
 CNPJ nº 06.138.366/0001-08

Certidão nº 888665/2023
 11/07/2023, 09:56

Chave de Impressão: 4WbAC

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2023 e contém 6 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
CNPJ: 06.138.368/0001-08
AVENIDA ADIR LEDA, S/Nº, TARUMÃ, PRESIDENTE DUTRA - MA

Obra
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA Rua Mario Pereira no Bairro Vila Militar no Município de Presidente Dutra - MA
B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 118,66%
Mensalista: 73,46%

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	m²	12			
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	m²	1428			
1.3	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013	m³	800			
1.4	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3).	m³	11000			
1.5	execução de central de amadura em canteiro de obra, não incluso mobiliario e quipamentos	m²	96			
2	EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO EM RACHÃO		0			
2.1	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO	m³	800			
2.2	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	m²	200			
3	INFRA - ESTRUTURA SAPATAS		0			
3.1	ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES	m²	1269,6			
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	m³	48,8			
3.3	MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - MANUTENÇÃO. AF_12/2015	H	800			
3.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6400			
3.5	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	m²	500			
3.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3400			
3.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	10300			
3.8	ESTACA TRILHO TR 68 - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO	M	1065			
3.9	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ARMADO, FCK = 40MPA EM BLOCO DE ANCORAGEM	m³	585			
3.8	Estaca pré moldada de concreto armado centrifugado com compressão admissível de 600t — sem emenda - fornecimento e cravação	M	360			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 8886665/2023, em 11/07/2023 em emitida



Certidão nº 8886665/2023
11/07/2023, 09:56
Chave de Impressão: 4WbAC

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2023 e contém 6 folhas

RAIMUNDO ALVES
CARVALHO:00176925805
Atestado: Atestado emitido por RAIMUNDO ALVES
Identificação: CPF: 00000000000
Função: Engenheiro de Edificações
Régime: CLT
Data de Emissão: 11/07/2023 às 09:56
Assinatura: RAIMUNDO ALVES
Carimbo: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Localidade: Presidente Dutra, MA
Data: 11/07/2023 às 09:56
Fonte: PDF Reader Versão: 12.1.2





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
CNPJ: 06.138.366/0001-08
AVENIDA ADIR LEDA, S/Nº, TARUMÃ, PRESIDENTE DUTRA - MA



Obra
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA Rua Mario Pereira no Bairro Vila Militar no Município de Presidente Dutra - MA

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 118,66%
Mensalista: 73,48%

Item	Descrição	Orçamento Sintético	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
4	MESOESTRUTURA CORTINA DE CONTENÇÃO			0			
4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020		m²	4800			
4.2	Fornecimento, lançamento e montagem de estrutura metálica (longarina, transversinas, acessórios, contra-ventamento e afins)		KG	95500			
4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015		KG	35843,2			
4.4	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021		m³	600			
5	SUPRAESTRUTURA - VIGAS TRANSVERSAIS			0			
5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020		m²	848,4			
5.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015		KG	2140			
5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015		KG	5660			
5.4	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021		m³	199,8			
5.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015		KG	4000			
6	SUPRAESTRUTURA - VIGAS PRÉ-MOLDADAS			0			
6.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020		m²	278,8			
6.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015		KG	10782			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 888665/2023, em 11/07/2023 emitida em



Certidão nº 888665/2023
11/07/2023, 09:56

Chave de Impressão: 4WbAC

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2023 e contém 6 folhas

RAIMUNDO ALVES
CARVALHO:001
76925805

Autorizado digitalmente por RAIMUNDO ALVES
CARVALHO:00176925805
NF-e CANCELADA - Nº 0257 - 01/07/2023 - 09:56:00
Razão Social: Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA
CNPJ: 06.138.366/0001-08
CPF: 025700124
Cidade: Presidente Dutra - MA
Data: 2023-07-11 09:56:00
Fonte: PDF Reader Versão: 12.1.0





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
 CNPJ: 06.138.368/0001-08
 AVENIDA ADIR LEDA, S/Nº, TARUMÃ, PRESIDENTE DUTRA - MA

Obra **CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA Rua Mario Pereira no Bairro Vila Militar no Município de Presidente Dutra - MA**
 B.D.I. 22,47%

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Horaista: 118,66%
 Mensalista: 73,48%



Item	Descrição	Orçamento Sintético	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
6.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015		KG	55400			
6.4	LONGARINA CONC. ARM. - VIGA I 0,90 x 0,57 x 12,00m		UNID.	24			
6.5	Transversina (0,80mX0,60m)		m³	301			
6.6	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021		m³	403			
6.7	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014		CHP	240			
7	SUPRAESTRUTURA - LAJE			0			
7.1	Montagem e desmontagem de fôrma de viga,escoramento com garfo de madeira, pe direito duplo, em chapa de madeira plastificada, 10 utilizações		m²	650			
7.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020		m²	320			
7.3	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação		KG	51050,49			
7.4	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021		m³	250			
8	urbanização			0			
8.1	Limpeza da plataforma (varrição mecânica ou manual)		m²	320000			
8.2	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO		M³	29990			
8.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - INCL. (TRANSPORTE E ESPALHAMENTO)		M³	21500			
8.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO		m²	18560			
8.5	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020		M³	4225			
8.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020		M3XK M	29999			
8.7	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019		M³	42523			
8.8	Imprimação - execução com fornecimento de material		M²	132000			
8.9	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019		M²	132000			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 888665/2023, emitida em 11/07/2023



Certidão nº 888665/2023
 11/07/2023, 09:56

Chave de Impressão: 4WbAC

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2023 e contém 6 folhas

RAIMUNDO ALVES CARVALHO:0017 6925805

Assinatura digitalizada por RAIMUNDO ALVES CARVALHO:00176925805
 Nº: 00176925805-00176925805
 Poder Público do Brasil - PPF, CADEF e CPE
 At: 00176925805-00176925805-00176925805
 Identificador: 00176925805-00176925805
 Assinatura: RAIMUNDO ALVES CARVALHO:00176925805
 Assinatura: RAIMUNDO ALVES CARVALHO:00176925805
 Data: 2023-07-11 09:56:51
 Para PDF: Versão: 1.0.1.0

[Handwritten signatures]





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
 CNPJ: 06.138.389/0001-08
 AVENIDA ADIR LEDA, S/Nº, TARUMÁ, PRESIDENTE DUTRA - MA



Obra
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA Rua Mario Pereira no Bairro Vila Militar no Município de Presidente Dutra - MA

B.D.I.
 22,47%

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Horista: 116,66%
 Mensalista: 73,48%

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
8.10	Areia asfalto usinado a quente (AAUQ) com CAP 50/70, incluso usinagem e aplicação	T	12520			
8.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³	M3	111525			
8.12	REATERRO MANUAL DE VALAS	M³	723,59			
8.13	MONTAGEM E DESMONTAGEM DA USINA DF ASFALTO A QUENTE COM CAPACIDADE DE 120 T/H - INCLUSIVE CONSTRUÇÃO E DEMOLICÃO DE BASES, RAMPAS, DEPÓSITOS DE AGREGADOS E DIQUE DE Contenção	m³	1000			
8.14	construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBQU) camada de rolamento, com espessura = 4cm - incl. Transporte	m³	9856			
8.15	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³. - CARGA EM USINA DE ASFALTO 100/140 T/HE DESCARGA EM	T	15.645,00			
8.16	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN	M	7.500,00			
8.17	LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45CM PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO)	M	7.500,00			
8.18	Corpo de BSTC D=1,00M PA4 – areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	M	80,00			
8.19	Corpo de BTTC D=1,00M PA1 – areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	M	80,00			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 8886665/2023, em 11/07/2023 em



RAIMUNDO ALVES CARVALHO:00176925805
Assinado digitalmente por RAIMUNDO ALVES CARVALHO:00176925805
 MEI CAROLINA DA SILVA BRAGA - RUA SALGUEIRA DA CRUZ AL. OLIVEIRA BRANCO, 234 - CRUZEIRO DO SUL, PRESIDENTE DUTRA - MA
 CNPJ 06.138.389/0001-08
 RAIMUNDO ALVES CARVALHO:00176925805
 Data: 2023.07.11 15:02:44-03:00
 Ext: PDF Versão: Verão: 12.1.2

Certidão nº 8886665/2023
 11/07/2023, 09:56

Chave de Impressão: 4WbAC

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2023 e contém 6 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
 CNPJ: 06.138.366/0001-08
 AVENIDA ADIR LEDA, S/Nº, TARUMÃ, PRESIDENTE DUTRA - MA

Obra
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA Rua Mario Pereira no Bairro Vila Militar no Município de Presidente Dutra - MA

B.D.I.
 22,47%

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Horista: 115,66%
 Mensalista: 73,48%

Item	Descrição	Orçamento Sintético	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
9	SUPRAESTRUTURA - PROTEÇÕES LATERAIS			0			
9.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020		m²	194,4			
9.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015		KG	1000			
9.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015		KG	3680			
9.4	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021		m³	36			

Total sem BDI
 Total do BDI
 Total Geral

RAIMUNDO ALVES
 CARVALHO:00176925805

Assinado digitalmente por RAIMUNDO ALVES CARVALHO:00176925805
 CN: C=BR, O=Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA, OU=Presidência da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA, CN=Raimundo Alves Carvalho:00176925805
 Data: 2023.07.10 09:56:00-03:00
 País: PT, Versão: 1.2.0

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
 CNPJ: 06.138.366/0001-08

NOME: FELIPE VINÍCIUS DA CRUZ SOUSA
 CREA:1116369265
 CPF: 024.838.803-46
 CARGO/FUNÇÃO: ENGENHEIRO FISCAL

Felipe Vinícius da Cruz Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 1116369265

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 8886665/2023, em 11/07/2023 em emitida



Certidão nº 8886665/2023
 11/07/2023, 09:56
 Chave de Impressão: 4WbAC

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2023 e contém 6 folhas



CONSTRUTORA AMAPA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 08/12/2023
HORÁRIO DO CERTAME: 09:00hrs

OBJETO DO CERTAME: Contratação de empresa de engenharia para a Construção de Drenagem do Centro de Especializado em Reabilitação-CER I4 de Tuntum/MA

INDICAÇÃO DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) PELA EXECUÇÃO DA OBRA 58

ENGENHEIRO CIVIL MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO
CREA Nº1920742590

Em atendimento ao edital de licitação da Tomada de Preços em referência, indicamos o profissional acima para atuar como responsável técnico da obra, caso sejamos vencedores da licitação e devidamente contratados.

Na oportunidade, declaramos que os mesmos têm vinculação ao nosso quadro técnico e estão devidamente habilitados como comprovam as certidões emitidas e/ou os atestados reconhecidos pelo Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia - CREA da região onde foram as obras executadas, comprobatórias da experiência na execução de serviços compatíveis em complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superiores às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto em licitação.

PRESIDENTE DUTRA – MA , 07 de Dezembro de 2023.

MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO:05927459374
Assinado de forma digital por
MATHEUS PORTELA DE
OLIVEIRA SERENO:05927459374
Dados: 2023.12.07 15:45:42
-03'00'

CONSTRUTORA AMAPA LTDA
CNPJ: 05.477.614/0001-82
MATHEUS P. DE O. SERENO
Sócio/Administrador
RG: 0185961220010
Eng. Civil - CREA: 1920742590

CONSTRUTORA AMAPA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 08/12/2023
HORÁRIO DO CERTAME: 09:00hrs

OBJETO DO CERTAME: Contratação de empresa de engenharia para a Construção de Drenagem do Centro de Especializado em Reabilitação-CER I4 de Tuntum/MA

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS À QUALIFICAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

A empresa **CONSTRUTORA AMAPA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **05.477.614/0001-82**, sediada na Prefeito Nelson Sereno, 160B, centro, CEP: 65.760-000, no município de PRESIDENTE DUTRA – MA, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO**, portador da cédula de identidade Nº **0185961220010 SESP MA** e do CPF: Nº **059.274.593-74**, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006 e, que a empresa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42º a 49º da referida Lei e para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº 123/06 e alterações, declaramos:

() Que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.

Ou

() Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei complementar nº 123/06.

(X) Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE** e que **não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei complementar nº 123/06.**

DECLARO ainda ter ciência que “A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei complementar nº 123/06, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93”.

MATHEUS PORTELA
DE OLIVEIRA
SERENO:059274593
74

Assinado de forma digital
por MATHEUS PORTELA DE
OLIVEIRA
SERENO:05927459374
Dados: 2023.12.07 16:05:48
-03'00'



CONSTRUTORA AMAPA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA
TOMADA DE PREÇOS N° 002/2023
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 08/12/2023
HORÁRIO DO CERTAME: 09:00hrs

OBJETO DO CERTAME: Contratação de empresa de engenharia para a Construção de Drenagem do Centro de Especializado em Reabilitação-CER I4 de Tuntum/MA

PRESIDENTE DUTRA – MA , 07 de Dezembro de 2023.

MATHEUS PORTELA Assinado de forma digital por
DE OLIVEIRA MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA
SERENO:05927459374
SERENO:05927459374 Dados: 2023.12.07 16:05:56
-03'00'

CONSTRUTORA AMAPA LTDA
CNPJ: 05.477.614/0001-82
MATHEUS P. DE O. SERENO
Sócio/Administrador
RG: 0185961220010
Eng. Civil - CREA: 1920742590

CONSTRUTORA AMAPA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 08/12/2023
HORÁRIO DO CERTAME: 09:00hrs

OBJETO DO CERTAME: Contratação de empresa de engenharia para a Construção de Drenagem do Centro de Especializado em Reabilitação-CER I4 de Tuntum/MA

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.

A empresa **CONSTRUTORA AMAPA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **05.477.614/0001-82**, sediada na Prefeito Nelson Sereno, 160B, centro, CEP: 65.760-000, no município de **PRESIDENTE DUTRA – MA**, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO**, portador da cédula de identidade Nº **0185961220010 SESP MA** e do CPF: Nº **059.274.593-74**, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

RESSALVA: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

PRESIDENTE DUTRA – MA , 07 de Dezembro de 2023.

MATHEUS PORTELA
DE OLIVEIRA
SERENO:05927459374

Assinado de forma digital por
MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA
SERENO:05927459374
Dados: 2023.12.07 16:06:03 -03'00'

CONSTRUTORA AMAPA LTDA
CNPJ: 05.477.614/0001-82
MATHEUS P. DE O. SERENO
Sócio/Administrador
RG: 0185961220010
Eng. Civil - CREA: 1920742590

CONSTRUTORA AMAPA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 08/12/2023
HORÁRIO DO CERTAME: 09:00hrs

OBJETO DO CERTAME: Contratação de empresa de engenharia para a Construção de Drenagem do Centro de Especializado em Reabilitação-CER I4 de Tuntum/MA

DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL

A empresa **CONSTRUTORA AMAPA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 05.477.614/0001-82, sediada na Prefeito Nelson Sereno, 160B, centro, CEP: 65.760-000, no município de PRESIDENTE DUTRA – MA, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO**, portador da cédula de identidade Nº 0185961220010 SESP MA e do CPF: Nº 059.274.593-74, **DECLARA**, por seu representante legal infra-assinado que conhece e aceita o inteiro teor completo do edital desta **TOMADA DE PREÇOS Nº002/2023**, ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações desta licitação.

Manteremos válida esta Proposta pelo prazo mínimo de **60 (sessenta) dias consecutivos**, a contar da data da sua apresentação e abertura.

Declaro ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, caracterizará o crime de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.

PRESIDENTE DUTRA – MA , 07 de Dezembro de 2023.

MATHEUS PORTELA DE
OLIVEIRA SERENO:05927459374

Assinado de forma digital por MATHEUS
PORTELA DE OLIVEIRA SERENO:05927459374
Dados: 2023.12.07 16:06:11 -03'00'

CONSTRUTORA AMAPA LTDA

CNPJ: 05.477.614/0001-82

MATHEUS P. DE O. SERENO

Sócio/Administrador

RG: 0185961220010

Eng. Civil - CREA: 1920742590

CONSTRUTORA AMAPA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 08/12/2023
HORÁRIO DO CERTAME: 09:00hrs

OBJETO DO CERTAME: Contratação de empresa de engenharia para a Construção de Drenagem do Centro de Especializado em Reabilitação-CER I4 de Tuntum/MA

DECLARAÇÃO

A empresa **CONSTRUTORA AMAPA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **05.477.614/0001-82**, sediada na Prefeito Nelson Sereno, 160B, centro, CEP: 65.760-000, no município de PRESIDENTE DUTRA – MA, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO**, portador da cédula de identidade Nº **0185961220010 SESP MA e do CPF: Nº 059.274.593-74**, **DECLARA**, expressamente que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Tomada de Preços em pauta e nos respectivos anexos e documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executar os serviços.

O signatário da presente declara de que recebeu todos os documentos, bem como de que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, à luz do que preconiza a Lei Federal nº. 8.666/93, também, em nome da referida proponente declara total concordância com a decisão que venha a ser tomada quanto à adjudicação objeto do presente edital.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2º, e Artigo 97 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações.

Por ser verdade firmo a presente.

PRESIDENTE DUTRA – MA , 07 de Dezembro de 2023.

MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA
SERENO:05927459374

Assinado de forma digital por
MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA
SERENO:05927459374
Dados: 2023.12.07 16:06:19 -03'00'

CONSTRUTORA AMAPA LTDA
CNPJ: 05.477.614/0001-82
MATHEUS P. DE O. SERENO
Sócio/Administrador
RG: 0185961220010
Eng. Civil - CREA: 1920742590



CONSTRUTORA AMAPA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 08/12/2023
HORÁRIO DO CERTAME: 09:00hrs

OBJETO DO CERTAME: Contratação de empresa de engenharia para a Construção de Drenagem do Centro de Especializado em Reabilitação-CER 14 de Tuntum/MA

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO

A empresa **CONSTRUTORA AMAPA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **05.477.614/0001-82**, sediada na Prefeito Nelson Sereno, 160B, centro, CEP: 65.760-000, no município de **PRESIDENTE DUTRA – MA**, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO**, portador da cédula de identidade Nº **0185961220010 SESP MA** e do CPF: Nº **059.274.593-74**, **DECLARA**, sob as penas da Lei n. 8.666/93, que até a presente data **inexistem fatos impeditivos** para sua habilitação no presente processo licitatório da **TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023** e que contra ela não existe nenhum pedido de insolvência/falência ou concordata, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

PRESIDENTE DUTRA – MA , 07 de Dezembro de 2023.

**MATHEUS PORTELA
DE OLIVEIRA**

SERENO:05927459374

Assinado de forma digital por
MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA
SERENO:05927459374
Dados: 2023.12.07 16:06:27 -03'00'

CONSTRUTORA AMAPA LTDA

CNPJ: 05.477.614/0001-82

MATHEUS P. DE O. SERENO

Sócio/Administrador

RG: 0185961220010

Eng. Civil - CREA: 1920742590



DOCS DE HABILITAÇÃO
CONSTRUTORA COELHO LTDA.

ALTERAÇÃO DA EMPRESA F O S EMPREENDIMENTO LTDA
CNPJ: 11.453.310/0001-88
NIRE: 21600079934



FLAVIO OLIVEIRA SILVA, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de Passagem Franca – MA data de nascimento 17/10/1980, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 067682002018-9, expedida por SESP – MA, inscrito no CPF 877.102.853-68, residente e domiciliado na cidade de Passagem Franca – MA, rua Santa Ângela, nº s/n, Mutirão, CEP 65.680-000, Sócio Pessoa Física da empresa de responsabilidade limitada F O S EMPREENDIMENTO LTDA com sede e domicílio na Santa Ângela, nº 03, mutirão; CEP 65.680-000; Passagem Franca – MA registrado na JUCEMA Nº 21600079934 e CNPJ.: 11.453.310/0001-88.

Resolve o sócio da Sociedade Empresária Limitada, promover a alteração como segue:

CLÁUSULA I – Admite – se **ALUIZIO COLEHO ROCHA**, brasileiro, solteiro, empresário, Natural de Teresina – PI, data de nascimento 11/05/1981, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 000036484895-2, residente e domiciliado na cidade de Passagem Franca – MA, Rua Presidente Getúlio Vargas, nº S/N, Centro, CEP 65.680-000.

CLÁUSULA II - Retirando – se da Sociedade Empresária limitada, **FLAVIO OLIVEIRA SILVA**, acima qualificado, cedendo e transferindo suas 400.000 (quatrocentas mil) quotas de capital no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), em moeda corrente, para o sócio **ALUIZIO COELHO ROCHA**.

CLAUSULA III - O capital social é de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), dividido em 400.000 (quatrocentos mil) quotas, valor de R\$1,00 (um real) cada, o qual está totalmente integralizado em moeda corrente do País.

CLAUSULA IV - O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontre sob os efeitos de condenação, que o proíbam de exercer a administração deste LTDA, bem como não está impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, apenas que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade conforme artigo 1.011, parágrafo 1º do Código Civil.

CLAUSULA V – Nome empresarial passará a ser **CONSTRUTORA COELHO LTDA**.

CLAUSULA VI – A sociedade LTDA passara a ter suas atividades na Rua Governado Getúlio Vargas, nº 61, centro, Passagem Franca – MA, CEP 65.680-000.

CLAUSULA VII - **ADMINISTRAÇÃO** A empresa será administrada pelo titular, Senhor **ALUIZIO COELHO ROCHA**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta empresa, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:



ALUIZIO COELHO ROCHA, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Teresina – PI, data de nascimento 11/05/1981, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 000036484895-2, expedida por SESP – MA, inscrito no CPF 006.791.183-81, residente e domiciliado na cidade de Passagem Franca – MA, rua Presidente Getúlio Vargas, nº s/n, Centro, CEP 65.680-000.

CLÁUSULA PRIMEIRA – NOME COMERCIAL A empresa LTDA gira sob a denominação **CONSTRUTORA COELHO LTDA** com sede na Rua Presidente Getúlio Vargas, nº 61, centro; CEP 65.680-000; Passagem Franca – MA, podendo a qualquer tempo, a critério de seu titular abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO SOCIAL COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DEA. CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO DE DURAÇÃO O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimentos temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUARTA- DO CAPITAL SOCIAL O capital social é de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), o qual está totalmente integralizado em moeda corrente do País.

CLÁUSULA QUINTA – DA ADMINISTRAÇÃO A empresa será administrada pelo titular, Senhor **ALUIZIO COELHO ROCHA**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta empresa, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA SEXTA – DO EXERCÍCIO SOCIAL O término de cada exercício social em 31 de dezembro de cada ano, o titular procederá ao levantamento do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício após as deduções previstas em lei e no ato constitutivo da empresa individual de responsabilidade limitada, à formação de reservas que forem consideradas como necessárias e os lucros ou prejuízos serão suportados pelo empresário na proporção das quotas do capital social que é possuidor.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DECLARAÇÃO Declara o sócio da LTDA, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.



CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE A responsabilidade do socio é limitada ao capital integralizado da empresa e será regida pelo regime jurídico da empresa limitada e supletivamente pela lei da sociedade anônima.

CLÁUSULA NONA – DO DESEMPEDIMENTO O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontre sob os efeitos de condenação, que o proíbam de exercer a administração deste LTDA, bem como não está impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, apenas que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade conforme artigo 1.011, parágrafo 1º do Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO Fica eleito o Fórum da Cidade de Passagem Franca – MA, para serem resolvidas as dúvidas que se originarem do presente instrumento de constituição de empresa individual de responsabilidade limitada, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. O instrumento do ato constitutivo de Ltda, será assinado em 01 (uma) via de igual forma e teor e consistência.

Passagem Franca, MA 21/06/2023.

FLAVIO OLIVEIRA SILVA

ALUIZIO COELHO ROCHA



ASSINATURA ELETRÔNICA


Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA COELHO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00679118381	ALUIZIO COELHO ROCHA
87710285368	FLAVIO OLIVEIRA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/06/2023 09:42 SOB Nº 20230799752.
PROTOCOLO: 230799752 DE 21/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12309307575. CNPJ DA SEDE: 11453310000188.
NIRE: 21600079934. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/06/2023.
CONSTRUTORA COELHO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL	
REGISTRO LOCAL: 000036484895-2	DATA DE EXPEDIÇÃO: 09/10/2018
NOME: ALUIZIO COÊLHO ROCHA	
FILIAÇÃO: ALUIZIO ROCHA E ANA MARIA COÊLHO ROCHA	
NACIONALIDADE: TERESINA - PI	DATA DE NASCIMENTO: 11/05/1981
DOC. ORDEM: NASC. N. 7152 FLS. 102 LIV. 07	
CPF: 006791183-81	ASSINATURA DO DIRETOR: <i>[Signature]</i>
P-026	VIA-02
LEI N° 7.116 DE 29/08/83	

[Handwritten mark]



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **dbb46dda4826bc13bd43243bf8aa51fadaf27ec0cb8bb50b6d0860b502ef75cc** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **146205** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**RG E CPF ALUIZIO**", cujo assunto é descrito como "**RG E CPF ALUIZIO**", faz prova de que em **03/07/2023 15:09:42**, o responsável **Construtora Coelho Ltda (11.453.310/0001-88)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Construtora Coelho Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **03/07/2023 15:10:55** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xaed3c06fa3187540b6f23e64e6d4fcbeff89f174c17b35c648873919f261bbd5**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)



CNPJ: 11.453.310/0001-88
Razão Social: CONSTRUTORA COELHO LTDA

Atividade Econômica Principal:

3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

Endereço:

RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 61 - CENTRO - Passagem Franca / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 21/10/2023 14:32

1 de 1



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.453.310/0001-88 DUNS®: 90*****80
Razão Social: CONSTRUTORA COELHO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/06/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Parte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com *** está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	28/12/2023
FGTS	Validade:	22/10/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	03/02/2024

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	11/10/2023 (*)
Receita Municipal	Validade:	26/12/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 21/10/2023 14:32

CPF: 006.791.183-01 NOME: ALUIZIO COELHO ROCHA

Ass: _____



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.453.310/0001-88 DUNS®: 90*****80
Razão Social: CONSTRUTORA COELHO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.453.310/0001-88 DUNS®: 90*****80
Razão Social: CONSTRUTORA COELHO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que CONSTRUTORA COELHO LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2303005044

NIRE 21600079934
CNPJ 11.453.310/0001-88

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Endereço Completo Rua PRESIDENTE GETULIO VARGAS, Nº 61, xxxxx, CENTRO - Passagem Franca/MA - CEP 65680-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	20230799752	23/06/2023	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
310	20230574947	02/05/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20221460470	23/12/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
904	T2160007993	09/12/2022	TRANSFORMACAO
310	20220721017	08/06/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20220588244	15/05/2022	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
310	20220450099	12/04/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20220250278	03/03/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210760249	04/06/2021	BALANCO
002	20210049340	21/01/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200315048	04/05/2020	BALANCO
903	20200500031	20/01/2020	OUTROS
223	20191223360	27/11/2019	BALANCO
002	20190008440	14/01/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	21600079934	23/05/2018	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21600079934	23/05/2018	TRANSFORMACAO
002	20180335820	23/05/2018	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20180277359	03/04/2018	BALANCO
223	20170263029	28/03/2017	BALANCO
002	20160679648	07/12/2016	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20160679648	07/12/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20160266572	11/04/2016	BALANCO
223	20150006292	08/01/2015	BALANCO
002	20140559922	08/10/2014	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
090	21200693244	14/12/2009	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/10/2023, às 13:12:08 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5MUMQMJO.



MAC2303005044

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUTORA COELHO LTDA		Protocolo: MAC2303005015			
NIRE : 21600079934					
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21600079934	CNPJ 11.453.310/0001-88	Data de Ato Constitutivo 14/12/2009	Início de Atividade 14/12/2009		
Endereço Completo Rua PRESIDENTE GETULIO VARGAS, Nº 61, CENTRO - Passagem Franca/MA - CEP 65680-000					
Objeto Social COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-A. CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE					
Capital Social R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio					
Nome ALUIZIO COELHO ROCHA	CPF/CNPJ 006.791.183-81	Participação no capital R\$ 400.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome ALUIZIO COELHO ROCHA	CPF 006.791.183-81	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento				Situação	
Data 23/06/2023	Número 20230799752	Ato/eventos 002 / 022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL		ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/10/2023, às 13:10:02 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5CDOZ1C.



MAC2303005015

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 03/09/2023 08:58:55

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CONSTRUTORA COELHO LTDA**
CNPJ: **11.453.310/0001-88**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ALUIZIO COELHO ROCHA**

CPF/CNPJ: **006.791.183-81**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:55:59 do dia 03/09/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: SL45030923085559

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ALUIZIO COELHO ROCHA**

CPF: **006.791.183-81**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:53:28 do dia 03/09/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA>

Código de controle da certidão: KOJ5030923085328

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (03/09/2023 às 09:00) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 11.453.310/0001-88.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64F4.755A.CF69.F426 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa



Certifico que nesta data (03/09/2023 às 09:01) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 006.791.183-81.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64F4.7586.CCCB.C470 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **F O S EMPREENDIMENTO EIRELI**

CPF/CNPJ: **11.453.310/0001-88**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:55:04 do dia 03/09/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 4A65030923085504

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF/CNPJ sancionado: 00679118381

LIMPAR

Data consulta: 03/09/2023 09:02:47

Data última atualização: 09/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 03/2023 (Diário Oficial da União - CEA), 09/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 09/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 08/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAF) - CEPIM)

BALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF/CNPJ sancionado: 11453310000188

LIMPAR

Data consulta: 03/09/2023 09:02:47

Data última atualização: 09/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 09/2023 (Diário Oficial da União - CEA), 09/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 09/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 08/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAF) - CEPIM)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.453.310/0001-88 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/12/2009
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA COELHO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R PRESIDENTE GETULIO VARGAS	NÚMERO 61	COMPLEMENTO *****
CEP 65.680-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PASSAGEM FRANCA
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO XXXXXXXXX@GMAIL.COM	
TELEFONE (99) 8479-5581		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/12/2009	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **23/06/2023** às **16:29:17** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

p>



EMPRESA FÁCIL



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 123248477

Nome / Razão Social: CONSTRUTORA COELHO LTDA

CNPJ: 11.453.310/0001-88

Endereço: RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, CENTRO CEP: 65680000 no município de Passagem Franca/

Atividade Principal: 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos

Atividade(s) Secundária(s) 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, 4120-4/00 - Construção de edifícios, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 4520-0/06 - Serviços de borracharia para veículos automotores, 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas, 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, 4520-0/04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores

São Luis, sexta, 23 de junho de 2023

Código de Autenticidade: MCA2APMV

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALIDADE: 31 12 2023

Certificamos a quem interessar possa que **CONSTRUTORA COELHO LTDA**
Inscrito no CNPJ n° **11 453 310 0001 88**, com endereço na rua presidente Getúlio
vargas,61, centro - Passagem Franca – MA, Está Devidamente cadastrada neste
município com a inscrição Municipal de numeração 0630, em conformidade com a
Secretaria Municipal de Finanças, ressalvados apuração por este setor de acordo
consta em nossos registros, até a presente data, eu **Antônio Reinaldo Fernandes
Pessoa**, Tesoureiro, Fiscalização, Arrecadação e Tributos, fiz busca, constatei e certifico.

Passagem Franca – MA, 28 de Junho de 2023


Antônio Reinaldo Fernandes Pessoa


ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
CNPJ. 10.438.570/0001-11

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

VALIDADE: 26/12/2023

Certificamos a quem interessar que **CONSTRUTORA COELHO LTDA**
Inscrito no CNPJ nº 11 453 310 0001 88, Situado na rua Presidente Getúlio Vargas, 61,
centro Passagem Franca – MA, **NADA DEVE** a Secretaria Municipal de Finanças,
ressalvados débitos em apuração por este setor de acordo consta em nossos
registros, até a presente data, eu Antônio Reinaldo Fernandes Pessoa, Tesoureiro,
Fiscalização, Arrecadação e Tributos, fiz busca, constatei e certifico.

Passagem Franca – MA, 26 de setembro de 2023



Antônio Reinaldo Fernandes Pessoa



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
CNPJ. 10.438.570/0001-11

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

VALIDADE: 26/12/2023

Certificamos a quem interessar que **CONSTRUTORA COELHO LTDA** inscrito no CNPJ n° 11 453 310 0001 88, Situado na rua presidente Getúlio Vargas,61,centro Passagem Franca – MA, **NADA DEVE** a Secretaria Municipal de Finanças, **ressalvados débitos em apuração por este setor** de acordo consta em nossos registros, até a presente data, eu **Antônio Reinaldo Fernandes Pessoa**, Tesoureiro, Fiscalização, Arrecadação e Tributos, fiz busca, constatei e certifico.

Passagem Franca – MA, 26 de setembro de 2023



Antônio Reinaldo Fernandes Pessoa



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **5cd777d5f9f73abc0e5f75fb0109c2740b8e672728b619e5bd9ccb455244d45** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **168165** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CERTIDAO MUNICIPAIS COELHO 26-12-2023**", cujo assunto é descrito como "**CERTIDAO MUNICIPAIS COELHO 26-12-2023**", faz prova de que em **25/10/2023 06:26:51**, o responsável **Construtora Coelho Ltda (11.453.310/0001-88)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Construtora Coelho Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **25/10/2023 07:10:07** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xb6b94ea9a2f27b5ac6bedbd4d3612266c2ba3d9d1516edbc076292cb4428007e**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 072635/23

Data da

04/10/2023 16:15:24

Inscrição Estadual: 123248477

CPF/CNPJ: 11453310000188

Razão Social: CONSTRUTORA COELHO LTDA

Endereço: RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 61 CEP: 65680000 - CENTRO

Telefone: (99)34921032

Município: PASSAGEM FRANCA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 01/02/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 25/10/2023 06:34:13

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 11.453.310/0001-88
Razão Social: CONSTRUTORA COELHO LTDA
Endereço: RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 61 / CENTRO / PASSAGEM FRANCA / MA / 65680-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/10/2023 a 10/11/2023

Certificação Número: 2023101201291746516936

Informação obtida em 22/10/2023 14:17:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE RECEITA



ALVARÁ DE LICENÇA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO EXERCÍCIO 2023.

Nome Empresarial: CONSTRUTORA COELHO LTDA

Nome Fantasia: ***** EPP

CNPJ/CPF: 11.453.310/0001-88

Código e descrição da atividade econômica principal:

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos

Código e descrição da atividade secundária:

- 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
- 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores
- 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

Código e descrição da natureza jurídica:

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

Endereço: R PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 61, CENTRO

Município: Passagem Franca UF: ma CEP: 65.680-000

Inscrição Municipal: 0630

Local e data: Município de Passagem Franca, 28 de Junho de 2023

Vencimento: 31 de Dezembro de 2023

Antônio Reinaldo F. Pessoa

O presente ALVARÁ deverá ser afixado em local bem visível a fiscalização do departamento de Administração Financeira Municipal.



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Passagem Franca

CERTJUDONE-VNPF - 862023
Código de validação: CE15A5A90D

Número da guia: 23054901001582148.

CERTIDÃO

C E R T I F I C O, na qualidade de Secretário Judicial que, dando buscas nos Livros de Distribuição de Feitos Cíveis e nos sistemas PJE e Themis PG, desta Comarca, verifiquei a **INEXISTÊNCIA de DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** em desfavor de **CONSTRUTORA COELHO LTDA**, com CNPJ nº 11.453.310/0001-88, localizada na Rua Presidente Getúlio Vargas, nº 61, centro, Passagem Franca - MA, CEP: 65.680-000.

O referido é verdade e dou fé. PASSAGEM FRANCA-MA, 23 de agosto de 2023. Eu, Maycon Lima de Almeida, Secretário Judicial, matrícula 164947, fiz a pesquisa, digitei e assino.

1. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ.
2. Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 CN).

MAYCON LIMA DE ALMEIDA
Secretário Judicial de Entrância Inicial
Vara Única da Comarca de Passagem Franca
Matrícula 164947

Documento assinado. PASSAGEM FRANCA, 23/08/2023 11:31 (MAYCON LIMA DE ALMEIDA)



CERTJUDONE-VNPF - 862023 / Código: CE15A5A90D
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUTORA COELHO LTDA
CNPJ: 11.453.310/0001-88

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:30:22 do dia 23/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/12/2023.

Código de controle da certidão: **D619.980B.CA48.42FB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA COELHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.453.310/0001-88

Certidão nº: 29913857/2023

Expedição: 26/06/2023, às 10:30:19

Validade: 23/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA COELHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.453.310/0001-88**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

D. F. C. (Método Direto)**F O S EMPREENDIMENTO LTDA**

Rua Santa Angela, 3 - Mutirao - Cep : 65680-000

PASSAGEM FRANCA / MA

CNPJ: 11.453.310/0001-88

Local de Registro: Jucema

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual: 123248477

Data do Registro: 14/12/2009

Nº do Registro: 21600079934

FOLHA: 1

0051

MÉTODO DIRETO	VALOR
Das Atividades Operacionais	
(+) Recebimento de Clientes e outros	64.081,58
3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	64.081,58
(-) Pagamento a Fornecedores	0,00
(-) Pagamento a Funcionários	12.120,00
2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	12.120,00
(-) Recolhimentos ao governo	909,00
2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	909,00
(-) Pagamentos a credores diversos	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	51.052,58
Das Atividades de Investimentos	
(+) Recebimento de Venda de Imobilizado	0,00
(+) Recebimento de Dividendos	0,00
(-) Aquisição de Ativo Permanente	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de investimentos	0,00
Das Atividades de Financiamentos	
(+) Novos Empréstimos	0,00
(+) Emissão de Debêntures	0,00
(+) Integralização de Capital	0,00
(-) Amortização de Empréstimos	0,00
(-) Pagamento de Dividendos	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de financiamentos	0,00
Aumento/Diminuição nas Disponibilidades	
(=) Disponibilidades no Início do Período	1.424.700,92
(=) Disponibilidades no Período	51.052,58
(=) Disponibilidades no Final do Período	1.475.753,50

PASSAGEM FRANCA / MA, 02 de Maio de 2023

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA

Contador

C.P.F.: 042.679.183-50

C.R.C.: MA-012773/O

R.G. : 0284297520040SSP/M

FLAVIO OLIVEIRA SILVA

401 Titular Pessoa Física

C.P.F.: 877.102.853-68

R.G.: 0676820020189SES/M/

F O S EMPREENDIMENTO LTDA

Rua Santa Angela, 3 - Mutirão - Cep : 65680-000

PASSAGEM FRANCA / MA

CNPJ: 11.453.310/0001-88

I.E.: 123248477

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 14/12/2009

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022



0051

Nº do Registro: 21600079934

FOLHA : 0002

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{1.819.935,07}{17.629,95} \quad \text{ILG : } 103,2297$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{1.724.810,68}{17.629,95} \quad \text{ILC : } 97,8341$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{1.554.810,68}{17.629,95} \quad \text{ILS : } 88,1914$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA


$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{1.530.777,94}{17.629,95} \quad \text{ILI : } 86,8283$$

PASSAGEM FRANCA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA
CONTADOR
C.P.F. : 042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA
C.R.C. : 012773/O

FLAVIO OLIVEIRA SILVA
401 Titular Pessoa Física
C.P.F. : 877.102.853-68
R.G. : 0676820020189SES/MA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



F O S EMPREENDIMENTO LTDA

0051

Rua Santa Angela, 3 - Mutirao - Cep : 65680-000

PASSAGEM FRANCA / MA

CNPJ: 11.453.310/0001-88

I.E.: 123248477

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 14/12/2009

Nº do Registro: 21600079934

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0003

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

IPD =	Disponível	IPD =	1.530.777,94		
	Ativo Circulante		1.724.810,68	IPD :	0,8875

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

IPE =	Estoque	IPE =	170.000,00		
	Ativo Circulante		1.724.810,68	IPE :	0,0986

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

IPAC =	Ativo Circulante	IPAC =	1.724.810,68		
	Ativo		2.076.768,15	IPAC :	0,8305

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

IPC =	Fornecedores	IPC =	7.308,47		
	Ativo Circulante		1.724.810,68	IPC :	0,0042

PASSAGEM FRANCA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA
CONTADOR
C.P.F. :042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA
C.R.C. :012773/O

FLAVIO OLIVEIRA SILVA
401 Titular Pessoa Fisica
C.P.F. :877.102.853-68
R.G. :0676820020189SES/MA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



F O S EMPREENDIMENTO LTDA

Rua Santa Angela, 3 - Mutirao - Cep : 65680-000

PASSAGEM FRANCA / MA

CNPJ: 11.453.310/0001-88

I.E.: 123248477

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 14/12/2009

Nº do Registro: 21600079934

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0004

0051

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

IVRP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$	IVRP =	$\frac{2.059.138,20}{2.058.087,81}$	IVRP :	1,0005
--------	--	--------	-------------------------------------	--------	--------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

IPELP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$	IPELP =	$\frac{2.059.138,20}{0,00}$	IPELP :	2059138,2
---------	---	---------	-----------------------------	---------	-----------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

IPET =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$	IPET =	$\frac{2.059.138,20}{17.629,95}$	IPET :	116,7977
--------	---	--------	----------------------------------	--------	----------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

IPP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$	IPP =	$\frac{2.059.138,20}{2.076.768,15}$	IPP :	0,9915
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

C =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}}$	C =	$\frac{205.913.820,00}{2.076.768,15}$	C :	99,1511
-----	--	-----	---------------------------------------	-----	---------

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

IC =	$\frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IC =	$\frac{24.663.411,00}{2.059.138,20}$	IC :	11,9775
------	--	------	--------------------------------------	------	---------

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

LRP =	$\frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	LRP =	$\frac{1.724.810,68}{2.059.138,20}$	LRP :	0,8376
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	--------

PASSAGEM FRANCA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA
CONTADOR
C.P.F. :042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA
C.R.C. :012773/O

FLAVIO OLIVEIRA SILVA
401 Titular Pessoa Física
C.P.F. :877.102.853-68
R.G. :0676820020189SES/MA

F O S EMPREENDIMENTO LTDA

Rua Santa Angela, 3 - Mutirao - Cep : 65680-000

PASSAGEM FRANCA / MA


CNPJ: 11.453.310/0001-88

I.E.: 123248477

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 14/12/2009

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022



0051

Nº do Registro: 21600079934

FOLHA : 0005

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{17.629,95}{2.076.768,15} \quad \text{IEG : } 0,0085$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{17.629,95}{2.076.768,15} \quad \text{IEC : } 0,0085$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS


$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{17.629,95}{2.059.138,20} \quad \text{ICT : } 0,0086$$

PASSAGEM FRANCA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA
CONTADOR
C.P.F. :042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA
C.R.C. :012773/O

FLAVIO OLIVEIRA SILVA
401 Titular Pessoa Fisica
C.P.F. :877.102.853-68
R.G. :0676820020189SES/MA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



F O S EMPREENDIMENTO LTDA

0051

Rua Santa Angela, 3 - Mutirão - Cep : 65680-000

PASSAGEM FRANCA / MA

CNPJ: 11.453.310/0001-88

I.E.: 123248477

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 14/12/2009

Nº do Registro: 21600079934

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0006

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} = \frac{64.081,58}{2.076.768,15} \quad \text{IGA : } 0,0309$$

MARGEM OPERACIONAL

$$\text{MO} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}} = \frac{1.460.216,64}{64.081,58} \quad \text{MO : } 22,786838901288$$

RENTABILIDADE DO ATIVO

$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}} = \frac{1.460.216,64}{2.076.768,15} \quad \text{RA : } 0,7031$$

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{146.021.664,00}{2.059.138,20} \quad \text{RPL : } 70,914$$

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} = \frac{64.081,58}{63.031,19} \quad \text{IRD : } 1,0167$$

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA


$$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} = \frac{2.059.138,20}{2.076.768,15} \quad \text{IIF : } 0,9915$$

PASSAGEM FRANCA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA
CONTADOR
C.P.F. :042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA
C.R.C. :012773/O

FLAVIO OLIVEIRA SILVA
401 Titular Pessoa Física
C.P.F. :877.102.853-68
R.G. :0676820020189SES/MA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



F O S EMPREENDIMENTO LTDA

0051

Rua Santa Angela, 3 - Mutirao - Cep : 65680-000

PASSAGEM FRANCA / MA

CNPJ: 11.453.310/0001-88

I.E.: 123248477

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 14/12/2009

Nº do Registro: 21600079934

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0007

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{2.076.768,15}{17.629,95} \quad \text{ISG : } 117,7977$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IGI} = \frac{246.634,11}{2.059.138,20} \quad \text{IGI : } 0,1198$$

PASSAGEM FRANCA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ISAIAS ANRAFAEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA
CONTADOR
C.P.F. : 042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA
C.R.C. : 012773/O

FLAVIO OLIVEIRA SILVA
401 Titular Pessoa Fisica
C.P.F. : 877.102.853-68
R.G. : 0676820020189SES/MA

NOTAS EXPLICATIVAS



FOLHA: 8

F O S EMPREENDIMENTO LTDA

Rua Santa Angela, 3 - Mutirao - Cep : 65680-000

PASSAGEM FRANCA / MA

CNPJ: 11.453.310/0001-88

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 123248477

Data de Registro: 14/12/2009

Nº do Registro: 21600079934

Conforme dermina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC - TG - 03) Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contabeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam medas em caixa e deposito avista em conta bancaria , bem como os recursos que possuem as mesma característica de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou ate 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor, podendo ate mesmo sendo integralizado no capital social..

- I - Foi-se adotado o Regime de Competência para apropriação das receitas e das despesas;
- II - As receitas são apuradas de acordo as notas fiscais emitidas pelo responsavel legal da empresa;
- III - As despesas são escrituradas através de Notas Fiscais e Recibos de posse do responsavel legal;

PASSAGEM FRANCA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA
CONTADOR
C.P.F. :042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA
C.R.C. :MA-012773/O

FLAVIO OLIVEIRA SILVA
401 Titular Pessoa Fisica
C.P.F. :877.102.853-68
R.G. :0676820020189SES/MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F O S EMPREENDIMENTO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04267918350	ISAIAS ANRAFEL SA COUTINHO FERREIRA BEZERRA
87710285368	FLAVIO OLIVEIRA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/05/2023 16:22 SOB Nº 20230574947.
PROTOCOLO: 230574947 DE 02/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305837839. CNPJ DA SEDE: 11453310000188.
NIRE: 21600079934. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/05/2023.
F O S EMPREENDIMENTO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21600079934	CNPJ 11.453.310/0001-88	
NOME EMPRESARIAL F O S EMPREENDIMENTO LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 37.5E.7C.6A.9E.FB.E1.4B.27.3A.9F.32.70.C6.A7.A9.53.83.0D.48	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	04267918350	ISAIAS ANRAFEL SA COUTINHO FERREIRA BEZERRA:04267918350	362414266726657115 431832665556920769 50006620048	11/08/2022 a 11/08/2023	Não
Titular Pessoa Física - EIRELI	87710285368	FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368	629398271860776941 755473161658741413 512952262939	20/04/2023 a 20/04/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

37.5E.7C.6A.9E.FB.E1.4B.27.3A.9F.32.
70.C6.A7.A9.53.83.0D.48-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 02/05/2023 às 11:13:44

64.50.35.48.01.D6.05.5C
36.78.B8.C6.3C.AE.A8.2A

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: F O S EMPREENDIMENTO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 11.453.310/0001-88
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.084.341,25	R\$ 2.076.768,15
CIRCULANTE		R\$ 1.645.303,66	R\$ 1.724.810,68
DISPONIVEL		R\$ 1.431.270,92	R\$ 1.530.777,94
CAIXA		R\$ 1.424.699,07	R\$ 1.511.295,94
CAIXA MATRIZ		R\$ 1.424.699,07	R\$ 1.511.295,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,85	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL		R\$ 1,85	R\$ (0,00)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 6.570,00	R\$ 19.482,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS(POUPANÇA)		R\$ 6.570,00	R\$ 19.482,00
CREDITOS		R\$ 44.032,74	R\$ 24.032,74
CONTAS A RECEBER		R\$ 44.032,74	R\$ 24.032,74
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 44.032,74	R\$ 24.032,74
ESTOQUES		R\$ 170.000,00	R\$ 170.000,00
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 170.000,00	R\$ 170.000,00
EST DE MERCA APLICADA NA PREST DE SERVIÇO		R\$ 170.000,00	R\$ 170.000,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 439.037,59	R\$ 351.957,47
NAO CIRCULANTE		R\$ 22.558,97	R\$ 10.198,97
CONTAS A RECEBER		R\$ 22.558,97	R\$ 10.198,97
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 22.558,97	R\$ 10.198,97
INVESTIMENTOS		R\$ 165.124,39	R\$ 95.124,39
PARTICIPAÇÃO SOCIETARIAS		R\$ 165.124,39	R\$ 95.124,39
APLICAÇÕES A L PRAZO		R\$ 165.124,39	R\$ 95.124,39
IMOBILIZADO		R\$ 251.354,23	R\$ 246.634,11
IMOBILIZADO EM USO		R\$ 468.695,27	R\$ 468.695,27
VEICULOS		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 198.224,69	R\$ 198.224,69
TERRENOS		R\$ 200.470,58	R\$ 200.470,58
(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS		R\$ (217.341,04)	R\$ (222.061,16)
(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS		R\$ (19.200,00)	R\$ (21.510,00)
(-) (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS		R\$ (48.308,11)	R\$ (49.508,11)
(-) (-) DEPREC. ACUM. BENS IMOVEIS		R\$ (149.832,93)	R\$ (151.043,05)
PASSIVO		R\$ 2.084.341,25	R\$ 2.076.768,15
CIRCULANTE		R\$ 26.253,44	R\$ 17.629,95
FORNECEDORES GERAIS		R\$ 7.308,47	R\$ 7.308,47
FORNECEDORES		R\$ 7.308,47	R\$ 7.308,47
FORNECEDORES GERAIS		R\$ 7.308,47	R\$ 7.308,47
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 17.638,00	R\$ 1.500,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 15.820,00	R\$ 1.500,00
SALARIOS A PAGAR		R\$ 12.120,00	R\$ 0,00
HONORARIOS A PAGAR		R\$ 1.100,00	R\$ 0,00
HONORARIOS ADVOGADO A PAGAR		R\$ 1.100,00	R\$ 0,00
HONORARIOS ENGENHEIRO CIVIL A PAGAR		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 1.818,00	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER		R\$ 909,00	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 909,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.306,97	R\$ 8.821,48
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.306,97	R\$ 8.821,48
SERV. DE TELECOMUNICACOES		R\$ 525,89	R\$ 585,20
AGUA E EGOOTO A PAGAR		R\$ 172,88	R\$ 172,88
ENERGIA ELETRICA A PAGAR		R\$ 608,20	R\$ 8.063,40
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.058.087,81	R\$ 2.059.138,20
CAPITAL SOCIAL		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO		R\$ 1.459.166,25	R\$ 1.460.216,64
LUCRO NO EXERCICIO		R\$ 1.459.166,25	R\$ 1.460.216,64
LUCRO NO PERIODO		R\$ 1.459.166,25	R\$ 1.460.216,64
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 198.921,56	R\$ 198.921,56
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 198.921,56	R\$ 198.921,56
RESERVA PARA CONTINGENCIA		R\$ 127.145,36	R\$ 127.145,36
RESERVA ESTATUTARIA		R\$ 30.520,00	R\$ 30.520,00
RESERVA LEGAL		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
RESERVA PATRIMONIAL		R\$ 11.250,20	R\$ 11.250,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 37.5E.7C.6A.9E.FB.E1.4B.27.3A.9F.32.70.C6.A7.A9.53.83.0D.48-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: F O S EMPREENDIMENTO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 11.453.310/0001-88
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(=) RECEITA BRUTA		R\$ 809.706,87	R\$ 64.081,58
SERVICOS PRESTADOS		R\$ 809.706,87	R\$ 64.081,58
(-) (=) CUSTOS		R\$ (235.000,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)		R\$ (235.000,00)	R\$ (0,00)
(-) (=) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (549.688,10)	R\$ (63.031,19)
(-) SALARIOS		R\$ (145.440,00)	R\$ (12.120,00)
(-) FGTS		R\$ (10.908,00)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (10.908,00)	R\$ (0,00)
(-) HONORARIO ADVOGADO		R\$ (13.200,00)	R\$ (0,00)
(-) ENGENHEIRO		R\$ (18.000,00)	R\$ (16.500,00)
(-) TELEFONE		R\$ (6.063,75)	R\$ (6.693,85)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (6.969,42)	R\$ (14.886,35)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (13.200,00)	R\$ (0,00)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (1.978,78)	R\$ (2.074,56)
(-) DESPESAS COM DEPRECIACAO		R\$ (7.591,65)	R\$ (4.720,12)
(-) ISS		R\$ (14.844,63)	R\$ (3.204,08)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (6.558,63)	R\$ (692,08)
(-) IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ		R\$ (6.194,26)	R\$ (653,63)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (53.000,00)	R\$ (0,00)
(-) MENSALIDADE DE INTERNET		R\$ (3.000,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (20.000,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (210.000,00)	R\$ (0,00)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (1.830,98)	R\$ (1.486,52)
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 25.018,77	R\$ 1.050,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 37.5E.7C.6A.9E.FB.E1.4B.27.3A.9F.32.70.C6.A7.A9.53.83.0D.48-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1

ASSINANTES ESCRITURAÇÃO



Entidade: F O S EMPREENDIMENTO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.453.310/0001-88

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	CRC do Contabilista	Sequencial do CRC	Data de Validade da CRPC	CRC Expedidor	Telefone do Signatário	Email do Signatário	Responsável Assinatura ECD S/N
ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA	042.679.183-50	0127730			MA	99 35581641	contacontabilidade@bol.com.br	N
	Código Qualificação Assinante:			900-Contador/Contabilista				
	Qualificação Assinante:			Contador				
FLAVIO OLIVEIRA SILVA	877.102.853-68					99 84842997	jacflavio1@gmail.com.br	S
	Código Qualificação Assinante:			401-Titular Pessoa Física - EIRELI				
	Qualificação Assinante:			Titular Pessoa Física - EIRELI				





TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: F O S EMPREENDIMENTO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 11.453.310/0001-88
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial F O S EMPREENDIMENTO LTDA

NIRE 21600079934

CNPJ 11.453.310/0001-88

Número de Ordem 5

Natureza do Livro LIVRO DIARIO

Município PASSAGEM FRANCA

Data do arquivamento dos atos constitutivos 14/12/2009

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2022

Quantidade total de linhas do arquivo digital 2554

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial F O S EMPREENDIMENTO LTDA

Natureza do Livro LIVRO DIARIO

Número de ordem 5

Quantidade total de linhas do arquivo digital 2554

Data de início 01/01/2022

Data de término 31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 37.5E.7C.6A.9E.FB.E1.4B.27.3A.9F.32.70.C6.A7.A9.53.83.0D.48-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
Nº 2750016/2023

Folha 1/4



Interessado (1)

Nome / Razão Social: CONSTRUTORA COELHO LTDA	Registro: 0005387973
Endereço: RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 61 - CENTRO - PASSAGEM FRANCA	

Informações do Protocolo

Assunto: INCLUSAO DE RESP. TECNICA		
Emissão: 28/06/2023	Cadastro: 28/06/2023	Situação: Finalizado
Descrição: SOLICITA INCLUSAO DO PROFISSIONAL EDIEL DE JESUS CALDAS PONTES.		

Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	28/06/2023	ART ANEXO
ANEXO	28/06/2023	CONTRATO ANEXO

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	Usuário Padrão do SITAC	28/06/2023 00:00:00	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
2	Usuário Padrão do SITAC	28/06/2023 00:00:00	Envio	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA
3	doran souza silva	28/06/2023 11:40:03	Envio	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição análise					
4	doran souza silva	28/06/2023 11:40:13	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição Protocolo recebido para análise. Passo automático!					
Despacho		Usuário	doran souza silva	Data do Despacho	
Descrição		inclusão realizada			
5	doran souza silva	28/06/2023 00:00:00	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição Atendido					

Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora
-------	-------------	---------	--------------------	------	------

Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto
------------	---------

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição
------------	-----------------	----------------------------	-----------

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição
--------	------------------	-----------


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
INFORMAÇÕES DA SOLICITAÇÃO DA EMPRESA
**Número da Solicitação
Nº 468418**

Detalhes da Empresa

Razão Social:

M. L. CONSTRUCOES LTDA

Nome Fantasia:

CNPJ (Pessoa Jurídica):
11.453.310/0001-88Tipo Empresa:
PRIVADA

Categoria Empresa:

Natureza Jurídica:

2 - ENTIDADES EMPRESARIAIS

Tipo de Registro:

Registro Definitivo de Empresa

Data de Cadastro:

22/02/2018

Protocolo Assunto:

REGISTRO DEFINITIVO DE PESSOA JURÍDICA

Objetivo Social:

- OBRAS DE TERRAPLENAGEM
- PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
- OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
- OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
- INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
- OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
- SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
- OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
- SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
- ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
- COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
- TRANSPORTE ESCOLAR
- LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
- ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

Endereços
Endereço (1)

Endereço:

RUA DO PRADO, 234,

Bairro:

CENTRO

Cidade:

PASSAGEM FRANCA

UF:

MA

CEP:

65680-000

Telefone:

(99) 98402-8525

Endereço de correspondência:

 Sim Não

Tipo de Endereço:

COMERCIAL



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20230659518

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20230659140



1. Responsável Técnico

EDIEL DE JESUS CALDAS PONTES

Título profissional: ENGENHEIRO AMBIENTAL, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

RNP: 1116578832

Registro: 1116578832MA

2. Contratante

Contratante: CONSTRUTORA COELHO LTDA

CPF/CNPJ: 11.453.310/0001-88

RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS

Nº: 61

Complemento:

Beiró: CENTRO

Cidade: PASSAGEM FRANCA

UF: MA

CEP: 65680000

País: Brasil

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: undefined

RUA DO PRADO

Nº: 234

Complemento:

Beiró: CENTRO

Cidade: PASSAGEM FRANCA

UF: MA

CEP: 65680000

Data de início: 23/06/2023

Previsão de término: 23/06/2027

Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

Identificação do cargo/função: Projeto técnico

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

Quantidade

Unidade

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3387 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

12,00

hora

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, COMO RESPONSÁVEL POR PESSOA JURÍDICA

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Ediel de Jesus Caldas Pontes
EDIEL DE JESUS CALDAS PONTES - CPF: 303.490.163-62

São Luís, 27 de Junho de 2023
Local Data

Miguel Coelho Rocha
CONSTRUTORA COELHO LTDA - CNPJ: 11.453.310/0001-88

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea

10. Valor

Este ART é isento de taxa

Registrado em: 27/06/2023

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2750016/2023, emitido em 28/06/2023. Documento do Protocolo 1/2 (Vinculado ao passo 2), anexo



A validade desta ART está vinculada ao protocolo em: www.crea-ma.abnt.com.br ou no site: www.crea-ma.org.br

www.crea-ma.org.br | atendimento@crea-ma.org.br
Tel: (91) 2109-5310 | Fax: (91) 2109-5310



[Handwritten signature]

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Folha 4/4



CONTRATANTE: CONSTRUTORA COELHO LTDA, firma estabelecida na Rua Presidente Getúlio Vargas, nº 61 – Centro – Passagem Franca -MA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.453.310/0001-88. Denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu titular **Aluizio Coelho Rocha**, brasileiro, Solteiro, portador da Cédula de Identidade nº 000056484895-2/SESP/MA, CPF nº 006.791.183-81, residente e domiciliado na Rua Presidente Getúlio Vargas, 61 - Centro na Cidade de Passagem Franca Maranhão.

CONTRATADO: EDIEL DE JESUS CALDAS PONTES, Engenheiro Ambiental e Segurança do Trabalho, portador da Carteira Profissional do CREA nº MA 1116578832, inscrito no CPF nº 303.490.103-82, residente e domiciliado na Rua da Cerâmica nº 365 – Bairro João Paulo - São Luis- Maranhão.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente. Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA: Empresa:

Toda e quaisquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato sera de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora contratado.

CLÁUSULA TERCEIRA: Da remuneração e carga horária:

O contratado receberá o equivalente a salário-base mínimo de 6 (seis) vezes o maior salário-mínimo comum vigente no País por Mês mais ajuda de custo para viagens e alimentação quando necessária, para uma jornada semanal não superior a 12 (doze) horas, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA QUARTA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é por 04(quatro) anos a contar da data de sua emissão, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes sem o pagamento de multa desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUINTA: Do foro:

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 02(duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Passagem Franca- MA, 23 de Junho de 2023

Aluizio Coelho Rocha
CONSTRUTORA COELHO LTDA
CNPJ: 11.453.310/0001-88

Ediel de Jesus Caldas Pontes
EDIEL DE JESUS CALDAS PONTES
Engenheiro Ambiental
Crea-MA 1116578832

TESTEMUNHAS:

Raimundo Vitor de Sousa Costa Filho
Nome:
CPF: 244.099.993-53
Abelias Dias Lopes
Nome:
CPF: 099.623.462-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2750016/2023, emitido em 28/06/2023. Documento do Protocolo 2/2 (Vinculado ao passo 2), anexado





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
Nº 2749896/2023

Folha 1/5



Interessado (1)

Nome / Razão Social: CONSTRUTORA COELHO LTDA	Registro: 0005387973
Endereço: RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 61 - CENTRO - PASSAGEM FRANCA	

Informações do Protocolo

Assunto: INCLUSAO DE RESP. TECNICA		
Emissão: 27/06/2023	Cadastro: 27/06/2023	Situação: Finalizado
Descrição: SOLICITA INCLUSÃO DO PROFISSIONAL RAI ARAUJO NOLETO		

Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	27/06/2023	ART ANEXA
ANEXO	27/06/2023	CONTRATO ANEXO

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	Usuário Padrão do SITAC	27/06/2023 00:00:00	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
2	Usuário Padrão do SITAC	27/06/2023 00:00:00	Envio	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA
3	jorgete soares magalhaes	27/06/2023 13:34:56	Recebimento	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA
Descrição: Protocolo recebido para análise. Passo automático!					
4	jorgete soares magalhaes	27/06/2023 00:00:00	Recebimento	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA
Descrição: Finalizado					

Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora
-------	-------------	---------	--------------------	------	------

Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto
------------	---------

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição
------------	-----------------	----------------------------	-----------

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição
--------	------------------	-----------


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
INFORMAÇÕES DA SOLICITAÇÃO DA EMPRESA
**Número da Solicitação
Nº 468418**

Detalhes da Empresa

Razão Social:

M. L. CONSTRUCOES LTDA

Nome Fantasia:

CNPJ (Pessoa Jurídica):
11.453.310/0001-88Tipo Empresa:
PRIVADA

Categoria Empresa:

Natureza Jurídica:

2 - ENTIDADES EMPRESARIAIS

Tipo de Registro:

Registro Definitivo de Empresa

Data de Cadastro:

22/02/2018

Protocolo Assunto:

REGISTRO DEFINITIVO DE PESSOA JURÍDICA

Objetivo Social:

- OBRAS DE TERRAPLENAGEM
- PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
- OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
- OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
- INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
- OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
- SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
- OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
- SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
- ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
- COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
- TRANSPORTE ESCOLAR
- LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
- ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

Endereços

Endereço (1)

Endereço:

RUA DO PRADO, 234,

Bairro:

CENTRO

Cidade:

PASSAGEM FRANCA

UF:

MA

CEP:

65680-000

Telefone:

(99) 98402-8525

Endereço de correspondência:

 Sim Não

Tipo de Endereço:

COMERCIAL



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20230659106

Folha 3/5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL



1. Responsável Técnico

RAJ ARAUJO NOLETO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1115713272

Registro: 1115713272MA

2. Contratante

Contratante: CONSTRUTORA COELHO LTDA

RUA Presidente Getúlio Vargas

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Passagem Franca

UF: MA

CPF/CNPJ: 11.453.310/0001-88

Nº: 61

CEP: 65680000

País: Brasil

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: SEDE

RUA Presidente Getúlio Vargas

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Passagem Franca

UF: MA

Nº: 61

Data de início: 26/06/2023

Previsão de término: 26/06/2027

CEP: 65680000

Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

Identificação do cargo/função: Responsável elaboração de orçamento e fiscalização

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

Quantidade

Unidade

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

12,00

h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

ART DE CARGO E FUNÇÃO PELA PESSOA JURÍDICA, O PROFISSIONAL DEVERÁ ESTAR À DISPOSIÇÃO DA EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS, RELATÓRIOS TÉCNICOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM GERAL.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE



Documento assinado digitalmente

RAJ ARAUJO NOLETO

Data: 27/06/2023 10:35:55-0906

Verifique em <https://validar.br.gov.br>

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RAJ ARAUJO NOLETO - CPF: 600.720.943-11

P. FRANCA 27 de JUNHO de 2023

Local

data

Ruijs Coelho Rocha

CONSTRUTORA COELHO LTDA - CNPJ: 11.453.310/0001-88

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 96,62

Registrada em: 27/06/2023

Valor pago: R\$ 96,62

Nosso Número: 8304802049

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/public/>, com a chave: 0CDWZ
Impresso em: 27/06/2023 às 10:32:45 por: , ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br

faleconosco@creama.org.br

Tel: (98) 2106-8300

Fax: (98) 2106-8300



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2749896/2023, emitido em 27/06/2023. Documento do Protocolo 1/2 (Vinculado ao passo 2), anexo



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



Folha 4/5

CONTRATANTE: CONSTRUTORA COELHO LTDA, firma estabelecida na Rua Presidente Getúlio Vargas, nº 61 – Centro – Passagem Franca -MA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.453.310/0001-88. Denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu titular: Aluizio Coêlho Rocha, brasileiro, Solteiro, portador da Cédula de Identidade nº 036484895-2/SESP-MA, CPF nº 006.791.183-81, residente e domiciliado na Rua Presidente Getúlio Vargas, nº 61 – Centro – Passagem Franca Maranhão.

CONTRATADO: RAÍ ARAÚJO NOLETO, CASADO, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA nº MA 1115713272, inscrito no CPF nº 600.720.943-11 e Carteira de Identidade no 0231113620028 SSP-MA, residente e domiciliado na Avenida Santos Dumont nº 14, Centro – Passagem Franca-Maranhão.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.


Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA: Empresa:

Toda e quaisquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora contratado.

CLÁUSULA TERCEIRA: Da remuneração e carga horária:

O contratado receberá o equivalente a salário-base mínimo de 6 (seis) vezes o maior salário-mínimo comum vigente no País por Mês mais ajuda de custo para viagens e alimentação quando necessária, para uma jornada semanal não superior a 12 (doze) horas, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.


Rai Araújo Noletto
Engenheiro Civil
CREA 111571327-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2749896/2023, emitido em 27/06/2023. Documento do P rotocolo 2/2 (Vinculado ao passo 2), anexado



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



Folha 5/5

CLÁUSULA QUARTA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é de 4 anos a conta da data de assinatura do mesmo, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes sem o pagamento de multa desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUINTA: Do foro:

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 02(duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Passagem Franca- MA, 26 / 06 / 2023.

Aluizio Coelho Rodha
CONSTRUTORA COELHO LTDA
CNPJ: 11.453.310/0001-88

Rai Araújo Noieto
Rai Araújo Noieto
Engenheiro Civil
CREA 111571327-2
RAI ARAÚJO NOLETO
Engenheiro Civil
Crea-MA 111571327-2

TESTEMUNHAS:

Tulio Pereira Vera
Nome:

CPF: 617.938.353-73

Adriano Carlos do Nascimento
Nome: 26431769368

CPF:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2749896/2023, emitido em 27/06/2023. Documento do Protocolo 2/2 (Vinculado ao passo 2), anexado





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

828800/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **EDIEL DE JESUS CALDAS PONTES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDIEL DE JESUS CALDAS PONTES**
Registro: 1116578832MA RNP: 1116578832
Título profissional: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO AMBIENTAL

Número da ART: **MA20200330670** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **07/04/2020** Baixada em: **14/04/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **S.DA S.COELHO EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA** CPF/CNPJ: **10.438.570/0001-11**
Endereço do contratante: **PRAÇA PRESIDENTE MEDICE** Nº: **503**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PASSAGEM FRANCA** UF: **MA** CEP: **65680000**
Contrato: Celebrado em: **12/12/2018**
Valor do contrato: **R\$ 1.560.360,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA DIVERSOS BAIROS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA-MA** Nº: **S/N**
Complemento: **SEDE DO MUNICIPIO** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PASSAGEM FRANCA** UF: **MA** CEP: **65680000**
Coordenadas Geográficas: **-6.177202, -43.779621**
Data de início: **07/04/2019** Conclusão efetiva: **07/04/2020**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA** CPF/CNPJ: **10.438.570/0001-11**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0412 - LIMPEZA URBANA 53 - EXECUCAO 150.00 tonelada por mês;**

Observações

SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NA SEDE DO MUNICIO DE PASSAGEM FRANCA-MA TOTALIZANDO 150 TONELADAS POR MES.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 828800/2020
16/04/2020, 09:29
W7C0a

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: W7C0a





PREFEITURA DE **PASSAGEM FRANCA**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante: Prefeitura Municipal de Passagem Franca-Ma
 CNPJ: 10.438.570/0001-11
 Obra/Serviços: Prestação de Serviços de Limpeza Publica na Coleta de Resíduos não perigosos.
 Valor R\$ 1.560.360,00(Um Milhão e Quinhentos e Sessenta Mil e Trezentos e Sessenta Reais.
 Local: Sede do Município
 Empresa Contratada: S DA S COELHO EIRELI
 CNPJ Nº 11.453.310/0001-88 – Registro no CREA nº 000538797-3 EMMA
 Responsável Técnico: Ediel de Jesus Caldas Pontes
 Engenheiro Ambiental, Técnico em Segurança do Trabalho: CREA nº 111657883-2
 Período Contratual: 07/04/2019 a 07/04/2020,

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828800/2020, em 16/04/2020 emitida

Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa identificada executou os serviços de execução de Limpeza Publica na Coleta de Resíduos não Perigosos na sede do Município de Passagem Franca-Ma no período de 07/04/2019 a 07/04/2020.

Atestamo ainda que a empresa desempenhou plenamente os serviços contratados, cumprindo tecnicamente a todas as normas exigidas legais, inexistindo por tanto fatos que desabone sua idoneidade, planilha com quantitativo em anexo.

Passagem Franca-Ma, 13 de Abril de 2020.



Leyla Andrea Saba de T. Pereira
Leyla Andrea Saba de T. Pereira
 Ordenadora do FMCA e Secretária Municipal de Finanças
 Portaria 03/2017

10.438.570/0001-11
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 PÇA. PRESIDENTE MÉDICI, N.º 503 - CENTRO - CEP. 65.680-000
 PASSAGEM FRANCA - MA



Poder Judiciário TJMA Selo:
 RECFTRO30/91866KJ8F4J7K954,
 Data/Hora 13/04/2020 10:00:46 Ato 13 17 4,
 Perícia: Leyla Andrea Saba de Torres Pereira,
 Rec Firma Semelhancia Total R\$ 16,00,
 Emolumentos R\$ 15,50, FERC: R\$ 0,50,
 Consulte a validade deste selo em
 https://selo.tjma.jus.br

Certidão nº 828800/2020
 17/04/2020, 08:42

Chave de Impressão: W7C0a

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/04/2020 e contém 3 folhas

Pça. Presidente Médici, n.º 503 – Centro CEP. 65.680-000
 Telefone: (99) 3558-1212 e-mail:
 CNPJ:10.438.570/0001-11





PREFEITURA DE
PASSAGEM FRANCA


OBRA/SERVIÇOS: SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA - MA- COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1.0	MÃO DE OBRA				
1.1	Encarregado do frete	UND	1,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
1.2	Ajudante/Coleta domiciliar	UND	85,00	R\$ 850,00	R\$ 72.250,00
1.3	Material est. C/D	UND	3,00	R\$ 7.000,00	R\$ 21.000,00
				Subtotal item 1	R\$ 21.030,00
2.0	EQUIPAMENTOS				
2.1	Automovel tipo leve-apto	UND	1,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
2.2	Pa Carregadeira	UND	1,00	R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00
2.3	Caminhão carroceria	UND	3,00	R\$ 7.200,00	R\$ 21.600,00
				Subtotal item 2	R\$ 39.000,00
3.0	DIVERSOS				
3.1	EPIS	VB	1,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
3.2	Manutenção e depreciação equipamento	VB	1,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00
				Subtotal item 3	R\$ 10.000,00
4.0	IMPOSTOS E ENCARGOS	%	6,75		
	VALOR MENSAL 12(doze) meses		12		R\$ 130.030,00
	VALOR GLOBAL DO ORÇAMENTO				R\$ 1.869.360,00

importa e presente planilha orçamentaria em R\$ 1.869.360,00(um milhão e quinhentos e sessenta mil e trezentos e sessenta reais)

Passagem Franca - Ma, 02 de Abril de 2019.


Antonio Renato de Sousa Madeira
Sec. Municipal de Infra-Estrutura
Port. 0130-2019

Pça. Presidente Médici, n.º 503 -- Centro CEP. 65.680-000
Telefones (98) 2553-1212 e-mail:
CNPJ:10.438.370/0001-11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828800/2020, em 16/04/2020 emitida em

Certidão nº 828800/2020
17/04/2020, 08:42

Chave de Impressão W7C0a
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/04/2020 e contém 3 folhas






LAUDO TÉCNICO


EM VISTORIA FEITA, CONSTATOU-SE QUE A EMPRESA S. DA S. COELHO EIRELI, CNPJ 11.453.310/0001-88, ESEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, ENGENHEIRO AMBIENTAL, EDIEL DE JESUS CALDAS PONTES, CREA-MA Nº 111657883-2, EXECUTARAM PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA-MA, CNPJ 10.438.670/0001-11, SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NÃO PERIGOSOS NOS DIVERSOS BAIRROS DA SEDE MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA-MA.

INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NO PERÍODO DE 07/04/2019 A 07/04/2020, E QUE FORAM DEVIDAMENTE CONCLUÍDOS E ENTREGUES, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS, AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE.

PASSAGEM FRANCA-MA, 14 DE ABRIL DE 2020


JOSÉ ORLANDO TEIXEIRA
ENGENHEIRO AMBIENTAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828800/2020, em 16/04/2020 emitida



Certidão nº 828800/2020
17/04/2020, às 08:42

Chave de Impressão: W7C0a

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/04/2020 e contém 3 folhas





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 893245/2023

Emissão: 30/08/2023

Validade: 26/02/2024

Chave: WdWAb



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUTORA COELHO LTDA

CNPJ: 11.453.310/0001-88

Registro: 0005387973

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 400.000,00

Data do Capital: 14/01/2019

Faixa: 3

Objetivo Social: COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CAMARAS-DEA. CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, AMBIENTAL E TÉCNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 61, CENTRO, PASSAGEM FRANCA, MA, 65680000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 26/02/2018

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000538811DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: EDIEL DE JESUS CALDAS PONTES

Registro: 1116578832

CPF: 303.***.***-82

Data Início: 28/06/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 23/06/2027

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO AMBIENTAL

Atribuição: RESOLUÇÃO CONFEA Nº.447, DE 2000

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ART. 03, 04, 05 E 10 DEC. FED. 90.922/85

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: RAI ARAUJO NOLETO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 893245/2023

Emissão: 30/08/2023

Validade: 26/02/2024

Chave: WdWAb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Registro: 1115713272

CPF: 600.***-**-11

Data Início: 27/06/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 26/06/2027

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 28 DO DECRETO Nº 23.569/33, ART. 7º DA LEI 5.194/66, CONSOLIDADOS CONFORME RES. Nº 1.048/13, COMBINADO COM OS ART. 5º E 6º DA RES. 1073/2016 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: ALUIZIO COELHO ROCHA

CPF: 006.***-**-81

Função: EMPRESÁRIO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 889599/2023

Emissão: 28/06/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: d01YB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: RAI ARAUJO NOLETO

Registro: 1115713272

CPF: 600.***.***-11

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 25/08/2016

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 28 DO DECRETO Nº 23.569/33, ART. 7º DA LEI 5.194/66, CONSOLIDADOS CONFORME RES. Nº 1.048/13, COMBINADO COM OS ART. 5º E 6º DA RES. 1073/2016 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: FACULDADE SANTO AGOSTINHO (CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTO AGOSTINHO)

Data de Formação: 30/06/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA GOELHO LTDA

Registro: 0005387973

CNPJ: 11.453.310/0001-88

Data Início: 27/06/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 26/06/2027

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 889616/2023

Emissão: 28/06/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: 50a38

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: EDIEL DE JESUS CALDAS PONTES

Registro: 1116578832

CPF: 303.***.***-82

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 23/06/2017

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO AMBIENTAL

Atribuição: RESOLUÇÃO CONFEA Nº.447, DE 2000

Instituição de Ensino: FACULDADE ANHANGUERA DE SÃO LUIS

Data de Formação: 10/02/2017

TÉCNICO MÉDIO

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ART. 03, 04, 05 E 10 DEC. FED. 90.922/85

Instituição de Ensino: CENTRO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO PARÁ

Data de Formação: 24/01/1997

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA COELHO LTDA

Registro: 0005387973

CNPJ: 11.453.310/0001-88

Data Início: 28/06/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 23/06/2027

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: J A C SA EIRELI

Registro: 0000011610

CNPJ: 17.257.344/0001-83

Data Início: 24/10/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: RLCM ?TRANSPORTE & LOCAÇÕES LTDA

Registro: 0005437652

CNPJ: 38 130 854/0001-65

Data Início: 17/05/2023





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 889616/2023
Emissão: 28/06/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: 50a38

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 10/05/2024
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA
Registro: 0005371104
CNPJ: 26.746.084/0001-09
Data Início: 14/02/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 09/02/2024
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

864080/2022

Atividade concluída



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RAI ARAUJO NOLETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAI ARAUJO NOLETO**
Registro: **1115713272MA** RNP: **1115713272**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220508532** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/03/2022 Baixada em: 01/04/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **S. DA S. COELHO EIRELI**

Contratante: **R V de S Coelho Filho - ME** CPF/CNPJ: **01.849.243/0001-61**
Endereço do contratante: RUA Siqueira Campos Nº: 1007-A
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Passagem Franca UF: MA CEP: 65680000

Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 2.001.084,73 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros Nº: S/N
Endereço da obra/serviço: RODOVIA MA-134 Bairro: CENTRO
Complemento: UF: MA CEP: 65680000
Cidade: PASSAGEM FRANCA

Coordenadas Geográficas: -6.183843, -43.785105

Data de início: 23/11/2021 Conclusão efetiva: 29/04/2022

Finalidade: Outro

Proprietário: R V de S Coelho Filho - ME CPF/CNPJ: 01.849.243/0001-61

Atividade Técnica: **14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 80 - Projeto 650.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 650.00 metro quadrado;**

Observações

Projeto e Execução para Construção de um Imóvel Comercial com os seguintes ambientes: Hall Público (476,25m²); Depósito (8,00m²); WC PNE (4,00m²); Loja (12,00m²); WC (3,00m²); Copa (5,50m²); Escritório (12,00m²)

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 7.41 LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 7.42 LAMPADA MISTA DE 250W; 7.43 REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM LAMPADA COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 864080/2022

05/05/2022, 15:48

W906D

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: W906D



R V de S Coelho Filho – ME

CNPJ: 01.849.243/0001-61



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins e a quem interessa possa, que me foi prestado com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, que a empresa contratada: **S. DA S. COELHO EIRELI**, com Registro no CREA/MA nº 0005387973-MA, executou os serviços descritos abaixo com as seguintes características e com planilha orçamentária em Anexo.

DADOS DE OBRA/SERVIÇOS	
Contrato/convênio
Local de realização: RODOVIA MA-134 – CENTRO, MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA CEP: 65680000	
Nº da ART; MA20220508532	
Valor da Obra: R\$ 2.001.084,73 (Dois milhões e mil e oitenta e quatro reais e setenta e três centavos).	
Período da Obra/Serviços: 23/11/2021 a 01/04/2022 – obs: Termina da obra se deu antes do previsto na ART de Execução	
Parcela executada: 100%	
DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO	
Nome ou razão social:	R V de S Coelho Filho - ME
CPF / CNPJ:	01.849.243/0001-61
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou razão social:	S. DA S. COELHO EIRELI
CNPJ:	11.453.310/0001-88
DADOS DA PESSOA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA	
Nome Completo:	RAÍ ARAÚJO NOLETO
Nome ou Razão Social:	Engenheiro Civil
Registro Nacional:	1115713272
Registro no CREA/MA:	1115713272
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
Construção de um Imóvel Comercial com os seguintes ambientes: Hall Publico (476,25m2); Deposito (8,00m2); WC PNE (4,00m2); Loja (12,00m2) ; WC (3,00m2); Copa (5,50m2); Escritório (12,00m2)	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNAÁRIO	
Passagem Franca, 04 de abril de 2022	

Contratante da Obra/Serviços:



Raimundo Vasco de Sousa Coelho Filho

Raimundo Vasco de Sousa Coelho Filho

CPF: 244.099.793-53

REPRESENTANTE LEGAL

Poder Judiciário TJMA Selo:
 REC1F030791LDU0JMC34M1N8820
 18/04/2022 14:25:25, Ato 13.17.4, Parte(s):
 RAIMUNDO VASCO DE SOUSA COELHO FILHO.
 Rec Firma: Semilicença, Total R\$ 20,00 Emol R\$
 18,10 FERC R\$ 0,14 FADEP R\$ 0,72 FEME R\$
 0,72 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>
 ESCRIÇÃO DE PASSAGEM FRANCA / MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864080/2022, em 05/05/2022 emitida



Certidão nº 864080/2022

07/05/2022, 19:02

Chave de Impressão: W906D

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2022 e contém 8 folhas

Rua Siqueira Campos, n.º 1007-A – Centro CEP. 65.680-000



R V de S Coelho Filho -
ME

CNPJ: 01.849.243/0001-61

Obra

Construção de um Imóvel Comercial com os seguintes ambientes: Hall Público (476,25m²); Depósito (8,00m²); WC PNE (4,00m²); Loja (12,00m²); WC (3,00m²); Cope (5,50m²); Escritório (12,00m²)

Bancos

SINAPI - 12/2020 - Maranhão 25,0%
ORSE - 11/2020 - Sergipe
SEINFRA - 026 - Ceará

B.D.I.

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 86,61%
Mensalista: 49,67%



Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					47.963,53	2,40 %
1.1	74220/001	SINAPI	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	160,00	31,02	38,77	6.203,20	
1.2	72178	SINAPI	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS	m²	160,00	17,62	22,02	3.523,20	
1.3	72221	SINAPI	RETIRADA DE PLACAS DIVISÓRIAS DE GRANILITE	m²	210,00	12,16	15,20	3.192,00	
1.4	85334	SINAPI	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	210,00	12,16	15,20	3.192,00	
1.5	72226	SINAPI	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO	m²	525,00	8,04	10,05	5.276,25	
1.6	72238	SINAPI	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	m²	525,00	5,36	6,70	3.517,50	
1.7	85333	SINAPI	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS	UN	52,50	13,99	17,47	917,18	
1.8	73899/002	SINAPI	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m³	52,50	68,94	86,17	4.523,93	
1.9	73899/001	SINAPI	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIOS S/REAPROVEITAMENTO	m³	52,50	55,15	68,93	3.618,83	
1.10	73616	SINAPI	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	m³	21,00	179,24	224,05	4.705,05	
1.11	85372	SINAPI	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO	m²	250,00	1,82	2,27	567,50	
1.12	73601/001	SINAPI	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	m²	120,00	18,24	22,80	2.736,00	
1.13	72224	SINAPI	DEMOLICAO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO	m²	350,00	7,29	9,11	3.188,50	
1.14	85406	SINAPI	REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA	m²	155,00	14,47	18,08	2.802,40	
2			MOVIMENTO DE TERRA					7.932,40	0,40 %
2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	m³	70,00	48,10	60,12	4.208,40	
2	55835	SINAPI	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	m³	70,00	42,56	53,20	3.724,00	
3			FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					52.214,61	2,61 %
3.1	94107	SINAPI	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016	m²	28,00	161,99	202,48	5.669,44	
3.2	5970	ORSE	Caixa de Drenagem Tipo I - Dimensões 0,80x0,80x1,00m	un	12,00	336,79	420,98	5.051,76	
3.3	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 07/2016	m³	21,00	376,87	471,08	9.892,68	
3.4	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	m³	21,00	126,59	160,73	3.375,93	
3.5	74202/002	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	140,00	84,19	105,23	14.732,20	
3.6	74202/001	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	140,00	77,11	96,38	13.493,20	
4			ALVENARIAS E PAINÉIS					52.569,00	2,63 %
4.1	89168	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	m²	450,00	59,51	74,38	33.471,00	
4.3	191	ORSE	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	m²	28,00	402,26	502,85	14.079,80	
4.4	C4488	SEINFRA	DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPE SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	22,00	85,68	107,10	2.356,20	
4.5	C4496	SEINFRA	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=70mm S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	22,00	96,80	121,00	2.662,00	
5			COBERTURAS					119.798,00	5,99 %
5.1	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	280,00	28,73	35,91	10.054,80	
5.2	92568	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETEADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	m²	280,00	18,59	23,23	6.504,40	
5.3	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	500,00	32,55	40,68	20.340,00	
5.4	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇOVALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF 07/2019	m²	500,00	50,45	63,06	31.530,00	

Novo

f

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864080/2022; em 05/05/2022 emitida



Certidão nº 864080/2022
07/05/2022, 19:02

Chave de Impressão: W906D

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2022 e contém 8 folhas



R V de S Coelho Filho -
ME

CNPJ: 01.548.243/0001-81

Obra

Construção de um Imóvel Comercial com os seguintes ambientes: Hall Público (476,25m²); Depósito (8,00m²); WC PNE (4,00m²); Loja (12,00m²); WC (3,00m²); Copa (5,50m²); Escritório (12,00m²)

Bancos

SINAPI - 12/2020 - Maranhão 25,0%
ORSE - 11/2020 - Sergipe
SEINFRA - 026 - Ceará

B.D.I.

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 86,61%
Mensalista: 49,67%



Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
5.5	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	140,00	16,89	21,11	2.955,40	
5.6	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M	140,00	60,11	75,13	10.518,20	
5.7	94230	SINAPI	CALHA DE BEIRAL SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_09/2019	M	140,00	68,30	85,37	11.951,80	
5.8	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	140,00	63,77	79,71	11.159,40	
5.9	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	300,00	39,43	49,28	14.784,00	
6			ESQUADRIAS E FERRAGENS					149.931,53	7,49 %
6.1	91330	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	14,00	647,92	809,90	11.338,60	
6.2	91332	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	14,00	678,23	847,78	11.868,92	
6.3	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12,00	709,09	886,36	10.636,32	
6.4	90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	22,00	514,87	643,58	14.158,76	
6.5	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	22,00	547,93	684,91	15.068,02	
6.6	90850	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	701,12	876,40	7.011,20	
6.7	94582	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m ²	50,00	186,71	233,38	11.669,00	
6.8	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	14,00	526,89	658,96	9.217,04	
6.9	74072/003	SINAPI	CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA	M	28,00	91,86	114,85	3.215,80	
6.10	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	28,00	112,00	140,00	3.920,00	
6.11	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	140,00	98,56	123,20	17.248,00	
6.12	74047/002	SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPÁ BOLA, COM PARAFUSOS	UN	280,00	17,77	22,21	6.218,80	
6.13	73736/001	SINAPI	DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO PÓLIDO 3"	UN	28,00	58,20	72,75	2.037,00	
6.14	72120	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	m ²	15,00	322,63	403,28	6.049,20	
6.15	84886	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	7,00	586,33	732,91	5.130,37	
6.16	72117	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE ESPESSURA 4MM	m ²	70,00	173,08	216,35	15.144,50	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864080/2022, em 05/05/2022 em



Certidão nº 864080/2022

07/05/2022, 19:02

Chave de Impressão: W906D

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2022 e contém 8 folhas

Varco

f

[Handwritten signature]



R V da S Coelho Filho - ME
 CNPJ: 01.849.243/0001-61

Obra

Construção de um Imóvel Comercial com os seguintes ambientes: Hall Público (476,25m2); Depósito (8,00m2); WC PNE (4,00m2); Loja (12,00m2); WC (3,00m2); Copa (5,50m2); Escritório (12,00m2)

Bancos

SINAPI - 12/2020 - Maranhão 25,0%
 ORSE - 11/2020 - Sergipe
 SEINFRA - 026 - Ceará

B.D.I.

Encargos Sociais

Desonerado:
 Horista: 86,61%
 Mensalista: 49,67%



Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
7			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					188.330,46	9,41 %
7.1	91872	SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	M	500,00	10,17	12,71	6.355,00	
7.2	95727	SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2016 P	M	500,00	4,90	6,12	3.060,00	
7.3	91873	SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	M	140,00	12,49	15,61	2.185,40	
7.4	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	M	500,00	5,67	7,08	3.540,00	
7.5	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	M	500,00	7,36	9,20	4.600,00	
7.6	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	M	1800,00	2,97	3,71	6.678,00	
7.7	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	M	1800,00	4,03	5,03	9.054,00	
7.8	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	M	800,00	5,68	7,10	5.680,00	
7.9	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	M	500,00	7,68	9,60	4.800,00	
7.10	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	M	150,00	12,11	15,13	2.269,50	
7.11	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	M	150,00	18,49	23,11	3.486,50	
7.12	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	M	120,00	21,56	26,95	3.234,00	
7.13	83447	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	28,00	161,47	201,83	5.651,24	
7.14	83449	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	28,00	345,63	432,03	12.086,84	
7.15	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	70,00	12,17	15,21	1.064,70	
7.16	74130/002	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00	19,02	23,77	332,78	
7.17	74130/003	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00	56,92	71,15	996,10	
7.18	74130/004	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	70,00	79,44	99,30	6.951,00	
7.19	74130/005	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 80 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00	107,22	134,02	1.876,28	
7.20	74130/006	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00	310,83	388,53	5.439,42	
7.21	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	UN	70,00	39,77	49,71	3.479,70	
7.22	83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	21,00	353,91	442,38	9.289,98	
7.23	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	UN	140,00	18,32	22,90	3.206,00	
7.24	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	UN	140,00	29,05	36,31	5.083,40	
7.25	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	UN	70,00	22,52	28,15	1.970,50	
7.26	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	UN	140,00	19,44	24,30	3.402,00	
7.27	72337	SINAPI	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	28,00	21,50	28,87	752,36	
7.28	83103	SINAPI	INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00	15,62	19,87	278,18	

Basco

[Handwritten mark]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864080/2022, em 05/05/2022



Certidão nº 864080/2022
 07/05/2022, 19:02
 Chave de Impressão: W906D

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2022 e contém 8 folhas



R V de S Coelho Filho - ME

CNPJ: 01.849.243/0001-81

Obra

Construção de um Imóvel Comercial com os seguintes ambientes: Hall Público (476,25m2); Depósito (8,00m2); WC PNE (4,00m2); Loja (12,00m2); WC (3,00m2); Copa (5,50m2); Escritório (12,00m2)

Bancos

SINAPI - 12/2020 - Maranhão 25,0%
ORSE - 11/2020 - Sergipe
SEINFRA - 026 - Ceará

B.D.I.

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 86,61%
Mensalista: 49,67%



Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
7.29	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	140,00	32,24	40,30	5.642,00	
7.30	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	140,00	31,25	39,06	5.468,40	
7.31	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	28,00	21,34	26,67	746,76	
7.32	93044	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	280,00	14,10	17,62	4.933,60	
7.33	93045	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE COPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100,00	44,67	55,93	5.593,00	
7.34	83393	SINAPI	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	140,00	27,94	34,92	4.888,80	
7.35	83392	SINAPI	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	140,00	21,87	27,33	3.826,20	
7.36	73953/002	SINAPI	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	70,00	79,71	99,83	6.974,10	
7.37	73953/006	SINAPI	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	80,00	106,96	133,70	10.696,00	
7.38	83468	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	280,00	7,30	9,12	2.553,60	
7.39	83469	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	280,00	7,30	9,12	2.553,60	
7.40	74094/001	SINAPI	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	90,00	76,20	95,25	8.572,50	
7.41	74231/001	SINAPI	LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400W E MISTA ATÉ 500W, COM BRACO EM TUBO DE AÇO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	127,46	159,32	2.230,48	
7.42	73831/005	SINAPI	LAMPADA MISTA DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	29,82	37,27	521,78	
7.43	74082/001	SINAPI	REFLETOR REDONDO EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALCA REGULÁVEL PARA FIXAÇÃO, COM LAMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250W	UN	14,00	247,82	309,77	4.336,78	
7.44	83484	SINAPI	HASTE COOPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR	UN	28,00	57,57	71,96	2.014,88	
8			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					119.653,18	5,98 %
8.1	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	120,00	38,42	48,02	5.762,40	
8.2	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF 10/2015	M	120,00	60,10	75,12	9.014,40	
8.3	91794	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF 10/2015	M	120,00	30,56	38,20	4.584,00	
8.4	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF 10/2015	M	120,00	50,22	62,77	7.532,40	
8.5	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	120,00	28,69	35,86	4.303,20	
8.6	91786	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	120,00	22,30	27,87	3.344,40	
8.7	91784	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	120,00	28,83	36,03	4.323,60	

Varco

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864080/2022, em 05/05/2022 emitida em



Certidão nº 864080/2022
07/05/2022, 19:02

Chave de Impressão: W906D

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2022 e contém 8 folhas



R V de S Coelho Filho -
ME
CNPJ: 01.849.243/0001-61

Obra
Construção de um Imóvel Comercial com os seguintes ambientes: Hall Público (476,25m2); Depósito (8,00m2); WC PNE (4,00m2); Loja (12,00m2); WC (3,00m2); Copa (5,50m2); Escritório (12,00m2)

Bancos
SINAPI - 12/2020 - Maranhão 25,0%
ORSE - 11/2020 - Sergipe
SEINFRA - 026 - Ceará
B.D.I.
Desonerado:
Horista: 86,61%
Mensalista: 49,67%



Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
8.8	91767	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	70,00	27,26	34,07	2.384,90	
8.9	91788	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	70,00	34,08	42,60	2.982,00	
8.10	94653	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	M	42,00	46,99	58,73	2.466,86	
8.11	94654	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	M	42,00	60,62	75,77	3.182,34	
8.12	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	28,00	53,45	66,61	1.870,68	
8.13	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	28,00	22,94	28,67	802,76	
8.14	88503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	3,00	759,62	949,52	2.848,56	
8.15	88504	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	3,00	584,37	730,46	2.191,38	
8.16	74051/001	SINAPI	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60,0 CM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	287,75	359,66	719,36	
8.17	74104/001	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACÃO E CONFECÇÃO	UN	12,00	150,91	188,63	2.263,56	
8.18	94800	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 2, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF 06/2016	UN	14,00	105,95	132,43	1.854,02	
8.19	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	21,00	109,63	136,91	2.875,11	
8.20	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	70,00	80,20	100,25	7.017,50	
8.21	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	70,00	23,94	29,92	2.094,40	
8.22	86912	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	70,00	40,15	50,18	3.512,60	
8.23	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	28,00	164,13	205,16	5.744,48	
8.24	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	28,00	115,84	144,80	4.054,40	
8.25	74234/001	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	488,30	610,37	8.545,18	
8.26	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00	293,02	366,27	1.465,08	
8.27	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00	9,08	11,35	45,40	
8.28	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00	100,95	126,18	504,72	
8.29	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1,1/4 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00	15,95	19,93	79,72	
8.30	86878	SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00	70,31	87,88	351,52	
8.31	86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	8,00	250,01	312,51	2.500,08	
8.32	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	7,00	517,69	647,11	4.529,77	
8.33	95463	SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	2,00	1.638,00	2.047,50	4.095,00	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864080/2022, em 05/05/2022 emitida em



Certidão nº 864080/2022
07/05/2022, 19:02
Chave de Impressão: W906D
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2022 e contém 8 folhas

Rosco

Handwritten mark or signature.



R V de S Coelho Filho -
NE
CNPJ: 01.849.243/0001-61

Obra

Construção de um imóvel Comercial com os seguintes ambientes: Hall Público (476,25m2); Depósito (8,00m2); WC PNE (4,00m2); Loja (12,00m2); WC (3,00m2); Copa (5,50m2); Escritório (12,00m2)

Bancos

SINAPI - 12/2020 - Maranhão 25,0%
ORSE - 11/2020 - Sergipe
SEINFRA - 026 - Ceará

B.D.I.

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 86,61%
Mensalista: 49,67%



Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
8.34	74198/002	SINAPI	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M. COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UN	2,00	1.629,95	2.037,43	4.074,86	
8.35	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	2,00	91,23	114,03	228,06	
8.36	40729	SINAPI	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	225,86	282,32	2.823,20	
8.37	89971	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2". INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	22,00	35,35	44,18	971,96	
8.38	89972	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2". INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	22,00	38,02	47,52	1.045,44	
8.39	89969	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 1/2". INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	8,00	32,28	40,35	322,80	
8.40	89970	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 1/2". INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	8,00	34,13	42,66	341,28	
9			IMPERMEABILIZAÇÕES					17.005,50	0,85 %
9.1	73753/001	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSIVE APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA. E=3MM.	m²	50,00	69,56	86,95	4.347,50	
9.2	83738	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP). E=4 MM	m²	50,00	74,53	93,16	4.658,00	
9.3	73872/002	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI/ALCATRAO, DUAS DEMAOs.	m²	100,00	64,00	80,00	8.000,00	
10			REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS					189.017,05	9,45 %
10.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m²	700,00	3,23	4,03	2.821,00	
10.2	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m²	700,00	6,09	7,61	5.327,00	
10.3	84026	SINAPI	BARRA LISA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	700,00	39,46	49,32	34.524,00	
10.4	87532	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	700,00	25,79	32,23	22.501,00	
10.5	87266	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014	m²	700,00	55,61	69,51	48.657,00	
10.6	73986/001	SINAPI	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME	m²	525,00	30,43	38,03	19.965,75	
10.7	73792/001	SINAPI	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISTADO, BUXOUM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	m²	140,00	71,54	89,42	12.518,80	
10.8	74250/001	SINAPI	FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO	m²	140,00	87,56	109,45	15.323,00	
10.9	5045	ORSE	Forro de pvc, em placas 1,25 x 0,625, cor branca ou palha, marca Medabil ou similar, inclusive estrutura de fixação (porfis), instalado	m²	450,00	48,57	60,71	27.319,50	
11			PAVIMENTAÇÕES					915.085,60	45,73 %
11.1	72183	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇAO EM TELA SOLDADA	m²	140,00	74,03	92,53	12.954,20	
11.2	87852	SINAPI	CONTRAFISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF 06/2014	m²	200,00	33,15	46,33	13.700,00	
11.3	87249	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF 06/2014	m²	420,00	61,24	76,55	32.151,00	
11.4	87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF 06/2014	m²	350,00	84,26	105,32	36.862,00	
11.5	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	3500,00	51,92	64,90	227.150,00	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864080/2022, em 05/05/2022



Certidão nº 864080/2022
07/05/2022, 19:02
Chave de Impressão: W906D
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2022 e contém 8 folhas

Wosco

[Handwritten mark]



R V de S Coelho Filho - ME
 CNPJ: 01.849.243/0001-61

Obra

Construção de um Imóvel Comercial com os seguintes ambientes: Hall Público (476,25m²); Depósito (8,00m²); WC PNE (4,00m²); Loja (12,00m²); WC (3,00m²); Copa (5,50m²); Escritório (12,00m²)

Bancos

SINAPI - 12/2020 - Maranhão
 ORSE - 11/2020 - Sergipe
 SEINFRA - 026 - Ceará

B.D.I.

25,0%

Encargos Sociais

Desonerado:
 Horista: 86,61%
 Mensalista: 49,67%



Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
11.6	84163	SINAPI	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	m²	200,00	137,28	171,60	34.320,00	
11.7	92395	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF. 12/2015	m²	5000,00	51,96	64,95	324.750,00	
11.9	84268	SINAPI	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)	m	600,00	42,98	53,72	32.232,00	
11.10	74012/001	SINAPI	SARJETA DE CONCRETO, ACABAMENTO LISO COM CIMA/AREIA 1:3 (L = 30cm X e=7cm)	m	800,00	42,68	53,35	42.680,00	
11.11	94998	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF. 07/2015	m²	1850,00	68,45	85,56	158.286,00	
12			PINTURAS					117.738,00	5,88 %
12.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF. 06/2014	m²	1400,00	9,49	11,86	16.604,00	
12.2	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAÓ. AF. 06/2014	m²	1400,00	2,19	2,73	3.822,00	
12.3	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF. 06/2014	m²	1800,00	9,98	12,47	22.446,00	
12.4	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF. 06/2014	m²	1200,00	14,33	17,91	21.492,00	
12.5	88482	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMAÓ. AF. 06/2014	m²	1200,00	2,38	2,97	3.564,00	
12.6	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF. 06/2014	m²	1200,00	10,84	13,55	16.260,00	
12.7	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF. 06/2014	m²	1200,00	11,22	14,02	16.824,00	
12.8	40905	SINAPI	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	140,00	18,29	22,86	3.200,40	
12.9	74065/003	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	280,00	18,56	23,20	6.496,00	
12.10	95468	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMAÓ)	m²	120,00	30,83	38,53	4.623,60	
12.11	84665	SINAPI	PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	m²	120,00	16,04	20,05	2.406,00	
13			URBANIZAÇÃO					14.619,00	0,73 %
13.1	74039/001	SINAPI	CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE 1M, CRAVADOS 0,5M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14	M	300,00	27,69	34,61	10.383,00	
13.2	84273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	m	100,00	35,65	42,56	4.236,00	
14			LIMPEZA					9.226,87	0,46 %
14.1	73859/002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	1100,00	0,97	1,21	1.331,00	
14.2	84125	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUÇÃO DE ÁCIDO MURIÁTICO/AMONÍAC	m²	400,00	6,21	7,76	3.104,00	
14.3	74086/001	SINAPI	LIMPEZA LOUCAS E METAIS	UN	63,00	20,76	25,95	1.634,85	
14.4	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	1446,00	1,77	2,16	3.137,02	
Total sem BDI								1.600.867,78	
Total do BDI								400.216,95	
Total Geral								2.001.084,73	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864080/2022, em 05/05/2022



O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2022 e contém 8 folhas

Raimundo Vasco de Sousa Coelho Filho

R V de S Coelho Filho - ME
 CNPJ: 01.849.243/0001-61
 REPRESENTANTE LEGAL

Flavio Oliveira Siqueira

S. DA S. COELHO EIRELI
 CNPJ: 11.453.310/0001-88
 REPRESENTANTE LEGAL

Certidão nº 864080/2022
 07/05/2022, 19:02
 Chave de Impressão: W906D

[Handwritten signature]





LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo, **R V de S Coelho Filho - ME** inscrito no CNPJ 01.849.243/0001-61, endereço **Rua Siqueira Campos, n.º 1007-A – Centro CEP. 65.680-000, Passagem Franca-MA.**

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contratante: R V de S Coelho Filho - ME

CNPJ do Contratante: 11.453.310/0001-88

Endereço da obra/serviço: Rodovia MA-134, Centro, Município de Passagem Franca CEP: 65680-000

Empresa Contratada: S. DA S. COELHO EIRELI

CNPJ da Empresa Contratada: 11.453.310/0001-88

Data de execução: 23/11/2022 a 01/04/2022 - obs: Termina da obra se deu antes do previsto na ART de Execução

Objeto:

Construção de um imóvel Comercial com os seguintes ambientes: Hall Público (476,25m²), Deposito (8,00m²); WC PNE (4,00m²); Loja (12,00m²) ; WC (3,00m²); Copa (5,50m²); Escritório (12,00m²)

ART DE EXECUÇÃO nº: MA20220508532

Responsável Técnico da empresa Contratada: Raí Araujo Noletto

Registro do RT no Crea: 1115713272 CREA-MA

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

Obs: Deverá ser apresentada a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do Laudo Técnico.

ART DO LAUDO nº: MA20220517420

Antonio Marcos B. dos Reis
Engenheiro Civil
CREA: 192067613-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864080/2022, em 05/05/2022 emitida



Certidão nº 864080/2022
07/05/2022, 19:02

Chave de Impressão: W906D

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2022 e contém 4 folhas





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



FACHADA FRONTAL



LATERAL DIREITA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864080/2022, em 05/05/2022




Certidão nº 864080/2022
07/05/2022, 19:02

Chave de Impressão: W906D


O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2022 e contém 4 folhas

Antonio Marcos B. dos Reis
Engenheiro Civil
CREA: 192067613-9





FUNDOS



AMBIENTE INTERNO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864080/2022, em 05/05/2022 emitida




Certidão nº 864080/2022
07/05/2022, 19:02
Chave de Impressão: W906D

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2022 e contém 4 folhas

Antonio Marcos B. dos Reis
Engenheiro Civil
CREA: 192067613-9





AMBIENTE INTERNO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864080/2022, em 05/05/2022, emitida em



Antonio Marcos Bandeira dos Reis
ANTONIO MARCOS BANDEIRA DOS REIS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA nº 192067613-9
CPF: 067.007.593-07

Antonio Marcos B. dos R.
Engenheiro Civil
CREA: 192067613-9

Passagem Franca-MA, 05 de abril de 2022

Certidão nº 864080/2022
07/05/2022 19:02
Chave de Impressão: W906D

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2022 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

828800/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **EDIEL DE JESUS CALDAS PONTES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDIEL DE JESUS CALDAS PONTES**

Registro: 1116578832MA

RNP: 1116578832

Título profissional: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO AMBIENTAL

Número da ART: **MA20200330670** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **07/04/2020** Baixada em: **14/04/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **S.DA S.COELHO EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA**

CPF/CNPJ: **10.438.570/0001-11**

Endereço do contratante: **PRAÇA PRESIDENTE MEDICE**

Nº: **503**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **PASSAGEM FRANCA**

UF: **MA**

CEP: **65680000**

Contrato:

Celebrado em: **12/12/2018**

Valor do contrato: **R\$ 1.560.360,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA DIVERSOS BAIROS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA-MA**

Nº: **S/N**

Complemento: **SEDE DO MUNICIPIO**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **PASSAGEM FRANCA**

UF: **MA**

CEP: **65680000**

Coordenadas Geográficas: **-8.177202, -43.779621**

Data de início: **07/04/2019**

Conclusão efetiva: **07/04/2020**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA**

CPF/CNPJ: **10.438.570/0001-11**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0412 - LIMPEZA URBANA 53 - EXECUCAO 150.00 tonelada por mês;**

Observações

SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NA SEDE DO MUNICIO DE PASSAGEM FRANCA-MA TOTALIZANDO 150 TONELADAS POR MES.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 828800/2020

16/04/2020, 09:29

W7C0a

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: W7C0a






PREFEITURA DE **PASSAGEM FRANCA**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante: Prefeitura Municipal de Passagem Franca-Ma
 CNPJ: 10.438.570/0001-11
 Obra/Serviços: Prestação de Serviços de Limpeza Publica na Coleta de Resíduos não perigosos.
 Valor R\$ 1.560.360,00(Um Milhão e Quinhentos e Sessenta Mil e Trezentos e Sessenta Reais.
 Local: Sede do Município
 Empresa Contratada: S DA S COELHO EIRELI
 CNPJ Nº 11.453.310/0001-88 – Registro no CREA nº 000538797-3 EMMA
 Responsável Técnico: Ediel de Jesus Caldas Pontes
 Engenheiro Ambiental, Técnico em Segurança do Trabalho: CREA nº 111657883-2
 Período Contratual: 07/04/2019 a 07/04/2020,

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828800/2020, em 16/04/2020



Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa identificada executou os serviços de execução de Limpeza Publica na Coleta de Resíduos não Perigosos na sede do Município de Passagem Franca-Ma no período de 07/04/2019 a 07/04/2020.

Atestamo ainda que a empresa desempenhou plenamente os serviços contratados, cumprindo tecnicamente a todas as normas exigidas legais, inexistindo por tanto fatos que desabone sua idoneidade, planilha com quantitativo em anexo.

Passagem Franca-Ma, 13 de Abril de 2020.

[Handwritten signature]
 LEYLA ANDREA SABA DE T. PEREIRA

[Handwritten signature]
 Leyla Andrea Saba de T. Pereira
 Ordenadora do FIMCA e Secretária
 Municipal de Finanças
 Portaria 03/2017

REPUBLICA DE MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 PORTARIA Nº 03/2017
 DATA: 13/04/2020
 HORAS: 10:00:46

Poder Judiciário TJMA Selo:
 RECFTRO30/18868KJ89F4J7KMS4
 Data/Hora 13/04/2020 10:00:46. Ato 13 17 4.
 Partez: Leyla Andrea Saba de Torres Pereira,
 Rec Firma Semelhancia, Total: R\$ 16,00.
 Emolumentos: R\$ 15,50, FERC: R\$ 0,50.
 Consulte a validade deste selo em
 https://selo.tjma.jus.br

Certidão nº 828800/2020
 17/04/2020, 08:42

Chave de Impressão: W7C0a

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/04/2020 e contém 3 folhas

Pça. Presidente Médici, n.º 503 – Centro CEP. 65.680-000
 Telefons: (98) 3558-1212 e-mail:
 CNPJ:10.438.570/0001-11





PREFEITURA DE
PASSAGEM FRANCA

OBRA/SERVIÇOS: SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA - MA- COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1.0	MÃO DE OBRA				
1.1	Encarregado de frete	UND	1,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
1.2	Ajudante/Coleta domiciliar	UND	86,00	R\$ 860,00	R\$ 72.260,00
1.3	Motociclista est. C/D	UND	3,00	R\$ 1.200,00	R\$ 3.600,00
				Subtotal Item 1	R\$ 81.030,00
2.0	EQUIPAMENTOS				
2.1	Automóvel tipo leve-espala	UND	1,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
2.2	Pa Carregadeira	UND	1,00	R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00
2.3	Caminhão carroceria	UND	3,00	R\$ 7.200,00	R\$ 21.600,00
				Subtotal Item 2	R\$ 39.000,00
3.0	DIVERSOS				
3.1	EPIS	VB	1,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
3.2	Manutenção e depreciação equipamento	VB	1,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00
				Subtotal Item 3	R\$ 10.000,00
4.0	IMPOSTOS E ENCARGOS				
	VALOR MENSAL 12(doze) meses	%	6,75		R\$ 130.930,00
	VALOR GLOBAL DO ORÇAMENTO				R\$ 1.860.360,00


importa e presente planilha orçamentaria em R\$ 1.860.360,00(um milhão e quinhentos e sessenta mil e trezentos e sessenta reais)

Passagem Franca - Ma, 02 de Abril de 2019.

Antonio Renato de Sousa Madeira
Sec. Municipal de Infra-Estrutura
Port. 0130-2019

Pça. Presidente Médici, n.º 503 -- Centro CEP. 65.560-000
Telefone: (98) 3558-1212 e-mail:
CNPJ:10.438.570/0001-11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828800/2020, em 16/04/2020



Certidão nº 828800/2020
17/04/2020, 08:42

Chave de Impressão W7C0a
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/04/2020 e contém 3 folhas






LAUDO TÉCNICO


EM VISTORIA FEITA, CONSTATOU-SE QUE A EMPRESA S. DA S. COELHO EIRELI, CNPJ 11.453.310/0001-88, ESEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, ENGENHEIRO AMBIENTAL, EDIEL DE JESUS CALDAS PONTES, CREA-MA Nº 111857883-2 EXECUTARAM PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA-MA, CNPJ 10.438.570/0001-11, SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NÃO PERIGOSOS NOS DIVERSOS BAIROS DA SEDE MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA-MA.

INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NO PERÍODO DE 07/04/2019 A 07/04/2020, E QUE FORAM DEVIDAMENTE CONCLUÍDOS E ENTREGUES, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS, AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE.

PASSAGEM FRANCA-MA, 14 DE ABRIL DE 2020


JOSE ORLANDO TEIXEIRA
 Engenheiro Ambiental
 CREA-MA Nº 111857883-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828800/2020, em 16/04/2020 emitida



Certidão nº 828800/2020
 17/04/2020, às 08:42

Chave de Impressão: W7C0a
 O documento neste ato registrado foi emitido em 16/04/2020 e contém 3 folhas





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966


CREA-MA

Nº 893245/2023

Emissão: 30/08/2023

Validade: 26/02/2024

Chave: WdWAb



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUTORA COELHO LTDA

CNPJ: 11.453.310/0001-88

Registro: 0005387973

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 400.000,00

Data do Capital: 14/01/2019

Faixa: 3

Objetivo Social: COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DEA. CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, AMBIENTAL E TÉCNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 61, CENTRO, PASSAGEM FRANCA, MA, 65680000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 26/02/2018

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000538811DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: EDIEL DE JESUS CALDAS PONTES

Registro: 1116578832

CPF: 303.***.***-82

Data Início: 28/06/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 23/06/2027

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO AMBIENTAL

Atribuição: RESOLUÇÃO CONFEA Nº.447, DE 2000

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ART. 03, 04, 05 E 10 DEC. FED. 90.922/85

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: RAI ARAUJO NOLETO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 893245/2023

Emissão: 30/08/2023

Validade: 26/02/2024

Chave: WdWAb



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Registro: 1115713272

CPF: 600.***.***-11

Data Início: 27/06/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 26/06/2027

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 28 DO DECRETO Nº 23.569/33, ART. 7º DA LEI 5.194/66, CONSOLIDADOS CONFORME RES. Nº 1.048/13, COMBINADO COM OS ART. 5º E 6º DA RES. 1073/2016 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: ALUIZIO GOELHO ROCHA

CPF: 006.***.***-81

Função: EMPRESÁRIO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 889599/2023

Emissão: 28/06/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: d01YB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: RAI ARAUJO NOLETO

Registro: 1115713272

CPF: 600.***.***-11

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 25/08/2016

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 28 DO DECRETO Nº 23.569/33, ART. 7º DA LEI 5.194/66, CONSOLIDADOS CONFORME RES. Nº 1.048/13, COMBINADO COM OS ART. 5º E 6º DA RES. 1073/2016 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: FACULDADE SANTO AGOSTINHO (CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTO AGOSTINHO)

Data de Formação: 30/06/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA GOELHO LTDA

Registro: 0005387973

CNPJ: 11.453.310/0001-88

Data Início: 27/06/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 26/06/2027

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 889616/2023

Emissão: 28/06/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: 50a38

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: EDIEL DE JESUS CALDAS PONTES

Registro: 1116578832

CPF: 303.***.***-82

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 23/06/2017

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO AMBIENTAL

Atribuição: RESOLUÇÃO CONFEA Nº.447, DE 2000

Instituição de Ensino: FACULDADE ANHANGUERA DE SÃO LUIS

Data de Formação: 10/02/2017

TÉCNICO MÉDIO

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ART. 03, 04, 05 E 10 DEC. FED. 90.922/85

Instituição de Ensino: CENTRO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO PARÁ

Data de Formação: 24/01/1997

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA COELHO LTDA

Registro: 0005387973

CNPJ: 11.453.310/0001-88

Data Início: 28/06/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 23/06/2027

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: J A C SA EIRELI

Registro: 0000011610

CNPJ: 17.257.344/0001-83

Data Início: 24/10/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: RLCM ?TRANSPORTE & LOCAÇÕES LTDA

Registro: 0005437652

CNPJ: 38 130 854/0001-65

Data Início: 17/05/2023



CONSTRUTORA COELHO LTDA



CNPJ: 11.453.310/0001-88
Rua Presidente Getúlio Vargas, 61 - Centro - Passagem Franca - MA
E-mail: aluiziocr@hotmail.com
Fone: 99 98479-5581

TOMADA DE PREÇO Nº 02/2023
DATA: 08/12/2023
HORÁRIO: 09 : 0 0 H
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

DECLARAÇÃO QUE TOMOU CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVERÃO OS TRABALHOS

Declaro que tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridade inerentes à natureza dos trabalhos diante do conhecimento das especificações Técnicas definidas no Projeto Básico, do edital da TOMADA DE PREÇO nº 02/2023, e que assumo total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeira com a Prefeitura Municipal de TUNTUM- MA.

TUNTUM- MA, 08 DE DEZEMBRO DE 2023



REPRESENTANTE: Ricardo Pereira da Silva

CONSTRUTORA COELHO LTDA
CNPJ: 11.453.310/0001-88

CONSTRUTORA COELHO LTDA

CNPJ: 11.453.310/0001-88
Rua Presidente Getúlio Vargas, 61 - Centro - Passagem Franca - MA
E-mail: aluiziocr@hotmail.com
Fone: 99 98479-5581



TOMADA DE PREÇO Nº 05/2023
DATA: 13/12/2023
HORÁRIO: 09 : 00 H
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL

Declaramos expressamente que:

Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições expressas na TOMADA DE PREÇO nº 02/2023, bem assim com as condições da contratação estabelecidas na minuta do Contrato que nos foi fornecida com o Edital. Manteremos válida esta Proposta pelo prazo de 60(sessenta) dias consecutivos a contar da data da sua apresentação e abertura.

Temos conhecimento dos locais e das condições de execução dos serviços. Esclarecemos finalmente que o portador desta proposta está autorizado e habilitado a apresentar a essa Comissão os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados necessários, bem como assinar, concordar, desistir, interpor recursos, firmar compromissos e todos os atos inerentes ao procedimento licitatório.

TUNTUM- MA, 08 DE DEZEMBRO DE 2023


REPRESENTANTE: Ricardo Pereira da Silva

CONSTRUTORA COELHO LTDA
CNPJ: 11.453.310/0001-88

CONSTRUTORA COELHO LTDA

CNPJ: 11.453.310/0001-88
Rua Presidente Getúlio Vargas, 61 - Centro - Passagem Franca - MA
E-mail: aluiziocr@hotmail.com
Fone: 99 98479-5581



TOMADA DE PREÇO Nº 02/2023
DATA: 08/12/2023
HORÁRIO: 09 : 00 H
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM- MA

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa CONSTRUTORA COELHO LTDA, CNPJ nº 11.453.310/0001-88, sediada à Rua Presidente Getúlio Vargas nº 61 - Centro - Passagem Franca - MA, vem pelo seu representante legal infra-assinado, Sr. Aluizio Coelho Rocha, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Teresina-Pi, portador do RG 000036484895-2/SESP/MA e do CPF nº 006.791.183-81, DECLARA, sob as sanções da administrativas cabíveis e as penas da lei ser **Empresa de Pequeno Porte**, nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no inciso 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

TUNTUM- MA, 08 DE DEZEMBR DE 2023

REPRESENTANTE: Ricardo
Pereira da Silva
CONSTRUTORA COELHO LTDA
CNPJ: 11.453.310/0001-88

CONSTRUTORA COELHO LTDA

CNPJ: 11.453.310/0001-88
Rua Presidente Getúlio Vargas, 61 - Centro - Passagem Franca - MA
E-mail: aluiziocr@hotmail.com
Fone: 99 98479-5581



TOMADA DE PREÇO Nº 02/2023
DATA: 08/12/2023
HORÁRIO: 09 : 00 H
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa CONSTRUTORA COELHO LTDA, CNPJ nº 11.453.310/0001-88, sediada à Rua Presidente Getúlio Vargas nº 61 - Centro - Passagem Franca - MA, vem pelo seu representante legal infra-assinado, Sr. Aluizio Coelho Rocha, brasileiro, solteiro, empresário, natural de TERESINA-PI, portador do RG 000036484895-2/SESP/MA e do CPF nº 006.791.183-81, doravante denominada Licitante, para fins do disposto do Edital da TOMADA DE PREÇO nº 05/2023, declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela empresa CONSTRUTORA COELHO LTDA, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO nº 02/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO nº 02/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO nº 02/2023 quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO nº 02/2023 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a discutido com ou recebido de qualquer integrante da PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA, antes da abertura oficial das propostas; e

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

TUNTUM - MA, 08 DE DEZEMBRO DE 2023


REPRESENTANTE: Ricardo Pereira da Silva

CONSTRUTORA COELHO LTDA
CNPJ: 11.453.310/0001-88



CONSTRUTORA COELHO LTDA

CNPJ: 11.453.310/0001-88
Rua Presidente Getúlio Vargas, 61 - Centro - Passagem Franca - MA
E-mail: aluiziocr@hotmail.com
Fone: 99 98479-5581



TOMADA DE PREÇO Nº 02/2023
DATA: 08/12/2023
HORÁRIO: 09 : 00 H
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

DECLARAÇÃO

A empresa CONSTRUTORA COELHO LTDA, CNPJ nº 11.453.310/0001-88, sediada à Rua Presidente Getúlio Vargas nº 61 - Centro - Passagem Franca - MA, vem pelo seu representante legal infra-assinado, Sr. Aluizio Coelho Rocha, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Floriano-Pi, portador do RG 000036484895-2/SESP/MA e do CPF nº 006.791.183-81, DECLARAR PARA OS DEVIDOS FINS QUE CONTARA COM A INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.

- Caminhão Caçamba
- Baldes
- Betoneiras
- Caminhão de Carroceria
- Caminhão F-250
- Carro de Mão
- Andaimos e mais

TUNTUM - MA, 08 DE DEZEMBRO DE 2023

REPRESENTANTE: Ricardo Pereira da Silva

CONSTRUTORA COELHO LTDA
CNPJ: 11.453.310/0001-88

CONSTRUTORA COELHO LTDA

CNPJ: 11.453.310/0001-88
Rua Presidente Getúlio Vargas, 61 - Centro - Passagem Franca - MA
E-mail: aluiziocr@hotmail.com
Fone: 99 98479-5581



TOMADA DE PREÇO Nº 02/2023
DATA: 08/12/2023
HORÁRIO: 09 : 00 H
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

DECLARAÇÃO FORMAL

Declaro, para os devidos fins, que a Empresa **CONSTRUTORA COELHO LTDA**, CNPJ 10.676.296/0001-19, sediada à Rua do Prado nº 236 - Centro na cidade de Passagem Franca - MA, da equipe técnica para o cumprimento do presente objeto da TOMADA DE PREÇO nº 02/2023, conforme abaixo:

Rai Araújo Noletto - Engenheiro Civil
Manoel Borges Siqueira - Motorista
Marcos Dias da Silva - Motorista
Antônio Jose da Costa - Pedreiro
Cleiton Pereira Dias - Pedreiro
Joao Jose de Siqueira - Servente
Luis Borges Siqueira - Pedreiro
Valdemir Dias Soares - Servente

TUNTUM - MA, 08 DE DEZEMBRO DE 2023



REPRESENTANTE: Ricardo Pereira da Silva

CONSTRUTORA COELHO LTDA
CNPJ: 11.453.310/0001-88



CONSTRUTORA COELHO LTDA

CNPJ: 11.453.310/0001-88
Rua Presidente Getúlio Vargas, 61 - Centro - Passagem Franca - MA
E-mail: aluiziocr@hotmail.com
Fone: 99 98479-5581



TOMADA DE PREÇO Nº 02/2023
DATA: 08/12/2023
HORÁRIO: 09 : 00 H
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL

Prezados Senhores,

A empresa CONSTRUTORA COELHO LTDA, CNPJ nº 11.453.310/0001-88, sediada à Rua Presidente Getúlio Vargas nº 61 - Centro - Passagem Franca - MA, vem pelo seu representante legal infra-assinado, Sr. Aluizio Coelho Rocha, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Floriano-Pi, portador do RG 000036484895-2 /SESP/MA e do CPF nº 006.791.183-81, DECLARA, para os devidos fins, que concorda com todos os termos descritos no edital e seus anexos, aos critérios de credenciamento habilitação/inabilitação, julgamento das propostas de preços e que temos pleno e total conhecimento deste certame, não possuindo ainda, quaisquer exigências capazes de restringir ao caráter competitivo desta licitação.

TUNTUM - MA, 13 DE NOVEMBRO DE 2023


REPRESENTANTE: Ricardo Pereira da Silva

CONSTRUTORA COELHO LTDA
CNPJ: 11.453.310/0001-88



CONSTRUTORA COELHO LTDA

CNPJ: 11.453.310/0001-88
Rua Presidente Getúlio Vargas, 61 - Centro - Passagem Franca - MA
E-mail: aluiziocr@hotmail.com
Fone: 99 98479-5581



TOMADA DE PREÇO Nº 02/2023
DATA: 08/12/2023
HORÁRIO: 09 : 00 H
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA AO LOCAL DA OBRA

A empresa CONSTRUTORA COELHO LTDA, CNPJ nº 11.453.310/0001-88, sediada à Rua Presidente Getúlio Vargas nº 61 - Centro - Passagem Franca - MA, vem pelo seu representante legal infra-assinado, Sr. Aluizio Coelho Rocha, brasileiro, solteiro, empresário, natural de TERESINA-Pi, portador do RG 000036484895-2/SESP/MA e do CPF nº 006.791.183-81 DECLARA que declinou da realização da visita técnica aos locais que serão contemplados a Obra, relacionada no Projeto Básico, assumindo incondicionalmente a responsabilidade de executar os serviços em conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas na TOMADA DE PREÇO nº 02/2023.

Outrossim, a empresa DECLARA que está ciente e concorda que não poderá alegar, em nenhuma hipótese, o desconhecimento das condições existentes neste local onde serão desenvolvidos os trabalhos, ou outros aspectos que interfiram diretamente na execução dos serviços, ou de desconhecimento das características e peculiaridades pertinentes aos serviços ou das dificuldades inerentes à execução, com o intuito de eximir-se de responsabilidades

TUNTUM - MA, 13 DE DEZEMBRO DE 2023

REPRESENTANTE: Ricardo Pereira da Silva

CONSTRUTORA COELHO LTDA
CNPJ: 11.453.310/0001-88

Rai Araújo Noletto
Eng. Civil
CREA: 1115713272 / MA

CONSTRUTORA COELHO LTDA

CNPJ: 11.453.310/0001-88
Rua Presidente Getúlio Vargas, 61 - Centro - Passagem Franca - MA
E-mail: aluiziocr@hotmail.com
Fone: 99 98479-5581



TOMADA DE PREÇO Nº 02/2023
DATA: 08/12/2023
HORÁRIO: 09 : 00 H
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM- MA

DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

A empresa CONSTRUTORA COELHO LTDA, CNPJ nº 11.453.310/0001-88, sediada à Rua Presidente Getúlio Vargas nº 61 - Centro - Passagem Franca - MA, vem pelo seu representante legal infra-assinado, Sr. Aluizio Coelho Rocha, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Floriano-Pi, portador do RG 000036484895-2 /SESP/MA e do CPF nº 006.791.183-81, DECLARA, perante a Prefeitura Municipal de TUNTUM- MA, que o Sr. Rai Araújo Noleto, Engenheiro Civil, CREA nº 11157132 72 /MA, será indicado como responsável técnico pela execução do objeto desta licitação e será mantido nessa condição até o recebimento definitivo do objeto, caso seja vencedor do certame.

Declaro, ainda, que se inevitável a substituição será feita por profissional com qualificação técnica igual ou superior à do substituto e com previa anuência da Prefeitura Municipal de TUNTUM- MA.

TUNTUM- MA, 08 DE DEZEMBRO DE 2023


REPRESENTANTE: Ricardo Pereira da Silva

CONSTRUTORA COELHO LTDA
CNPJ: 11.453.310/0001-88

CONSTRUTORA COELHO LTDA

CNPJ: 11.453.310/0001-88
Rua Presidente Getúlio Vargas, 61 - Centro - Passagem Franca - MA
E-mail: aluiziocr@hotmail.com
Fone: 99 98479-5581



TOMADA DE PREÇO Nº 02/2023
DATA: 08/12/2023
HORÁRIO: 09 : 00 H
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, XXXIII DA CF/88

A empresa CONSTRUTORA COELHO LTDA, CNPJ nº 11.453.310/0001-88, sediada à Rua Presidente Getúlio Vargas nº 61 - Centro - Passagem Franca - MA, vem pelo seu representante legal infra-assinado, Sr. Aluizio Coelho Rocha, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Florianópolis, portador do RG: 000036484895-2 /SSSP/MA e do CPF nº 006.791.183-81, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27da Lei Federal nº 8.666/1993, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não emprega menor de (18)dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de (16)dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14(quatorze) anos nos termos do inciso XXXIII do Art.7º da Constituição federal de 1988.

TUNTUM - MA, 08 DE DEZEMBRO DE 2023



REPRESENTANTE: Ricardo Pereira da Silva

CONSTRUTORA COELHO LTDA
CNPJ: 11.453.310/0001-88



CONSTRUTORA COELHO LTDA

CNPJ: 11.453.310/0001-88
Rua Presidente Getúlio Vargas, 61 - Centro - Passagem Franca - MA
E-mail: aluiziocr@hotmail.com
Fone: 99 98479-5581



TOMADA DE PREÇO Nº 02/2023
DATA: 08/12/2023
HORÁRIO: 09 : 00 H
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

A empresa CONSTRUTORA COELHO LTDA, CNPJ nº 11.453.310/0001-88, sediada à Rua Presidente Getúlio Vargas nº 61 - Centro - Passagem Franca - MA vem pelo seu representante legal infra-assinado, Sr. Aluizio Coelho Rocha, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Floriano-Pi, portador do RG 000036484895-2 /SESP/MA e do CPF nº 006.791.183-81, DECLARA sob as penas da Lei, nos termos do art. 32 inciso 2º da Lei nº 8.666/93 que, até a presente data nenhum fato ocorreu que inabilite a participar da TOMADA DE PREÇO nº 02/2023, e que contra ela não existe pedido de falência ou concordada. Declaro, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e seus anexos e que se submete a todos os seus termos

TUNTUM- MA, 08 DE DEZEMBRO DE 2023

REPRESENTANTE: Ricardo Pereira da Silva

CONSTRUTORA COELHO LTDA
CNPJ: 11.453.310/0001-88



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 889616/2023

Emissão: 28/06/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: 50a38



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 10/05/2024

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0005371104

CNPJ: 26.746.084/0001-09

Data Início: 14/02/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 09/02/2024

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RAI ARAUJO NOLETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAI ARAUJO NOLETO**
Registro: **1115713272MA** RNP: **1115713272**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220508532** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/03/2022 Baixada em: 01/04/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **S. DA S. COELHO EIRELI**

Contratante: **R V de S Coelho Filho - ME** CPF/CNPJ: **01.849.243/0001-61**
Endereço do contratante: RUA Siqueira Campos Nº: 1007-A
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Passagem Franca UF: MA CEP: 65680000

Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 2.001.084,73 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA MA-134 Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PASSAGEM FRANCA UF: MA CEP: 65680000

Coordenadas Geográficas: -6.183843, -43.785105

Data de início: 23/11/2021 Conclusão efetiva: 29/04/2022

Finalidade: Outro

Proprietário: R V de S Coelho Filho - ME CPF/CNPJ: 01.849.243/0001-61

Atividade Técnica: **14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 80 - Projeto 650.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 650.00 metro quadrado;**

Observações

Projeto e Execução para Construção de um Imóvel Comercial com os seguintes ambientes: Hall Público (476,25m²); Depósito (8,00m²); WC PNE (4,00m²); Loja (12,00m²); WC (3,00m²); Copa (5,50m²); Escritório (12,00m²)

Informações Complementares

- "O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 7.41 LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 7.42 LAMPADA MISTA DE 250W; 7.43 REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM LAMPADA COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 864080/2022
05/05/2022, 15:48
W906D

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: W906D



R V de S Coelho Filho – ME

CNPJ: 01.849.243/0001-61



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins e a quem interessa possa, que me foi prestado com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, que a empresa contratada: **S. DA S. COELHO EIRELI**, com Registro no CREA/MA nº 0005387973-MA, executou os serviços descritos abaixo com as seguintes características e com planilha orçamentaria em Anexo.

DADOS DE OBRA/SERVIÇOS	
Contrato/convênio
Local de realização: RODOVIA MA-134 – CENTRO, MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA CEP: 65680000	
Nº da ART; MA20220508532	
Valor da Obra: R\$ 2.001.084,73 (Dois milhões e mil e oitenta e quatro reais e setenta e três centavos).	
Período da Obra/Serviços: 23/11/2021 a 01/04/2022 – obs: Termina da obra se deu antes do previsto na ART de Execução	
Parcela executada: 100%	
DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO	
Nome ou razão social:	R V de S Coelho Filho - ME
CPF / CNPJ:	01.849.243/0001-61
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou razão social:	S. DA S. COELHO EIRELI
CNPJ:	11.453.310/0001-88
DADOS DA PESSOA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA	
Nome Completo:	RAÍ ARAÚJO NOLETO
Nome ou Razão Social:	Engenheiro Civil
Registro Nacional:	1115713272
Registro no CREA/MA:	1115713272
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
Construção de um Imóvel Comercial com os seguintes ambientes: Hall Público (476,25m²); Depósito (8,00m²); WC PNE (4,00m²); Loja (12,00m²) ; WC (3,00m²); Copa (5,50m²); Escritório (12,00m²)	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNAÁRIO	
Passagem Franca, 04 de abril de 2022	

Contratante da Obra/Serviços:

Poder Judiciário TJMA Selo:
 REC1P080791LDU0JMC34INBB20:
 18/04/2022 14:25:25. Ato: 13.17.4. Part.els)
 RAIMUNDO VASCO DE SOUSA COELHO FILHO
 Rec Firma Semelhança, Total R\$ 20,00 Emol R\$
 18,10 FERC R\$ 0,84 FADEP R\$ 0,72 FEME R\$
 0,72 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

ESCRITÓRIO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
 PASSAGEM FRANCA/MA



Raimundo Vasco de Sousa Coelho Filho
 Raimundo Vasco de Sousa Coelho Filho
 CPF: 244.099.793-53
 REPRESENTANTE LEGAL

Rua Siqueira Campos, n.º 1007-A – Centro CEP. 65.680-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864080/2022, em 05/05/2022 emitida em



Certidão nº 864080/2022
 07/05/2022, 19:02
 Chave de Impressão: W906D

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2022 e contém 8 folhas



R V de S Coelho Filho - ME
CNPJ: 01.849.243/0001-61

Obra

Construção de um Imóvel Comercial com os seguintes ambientes: Hall Público (476,25m²); Deposito (8,00m²); WC PNE (4,00m²); Loja (12,00m²); WC (3,00m²); Cope (5,50m²); Escritório (12,00m²)

Bancos

SINAPI - 12/2020 - Maranhão 25,0%
ORSE - 11/2020 - Sergipe
SEINFRA - 026 - Ceará

B.D.I.

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 86,61%
Mensalista: 49,67%



Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									
1.1	74220/001	SINAPI	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m ²	160,00	31,02	38,77	6.203,20	
1.2	72178	SINAPI	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS	m ²	160,00	17,62	22,02	3.523,20	
1.3	72221	SINAPI	RETIRADA DE PLACAS DIVISÓRIAS DE GRANILITE	m ²	210,00	12,16	15,20	3.192,00	
1.4	85334	SINAPI	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	m ²	210,00	12,16	15,20	3.192,00	
1.5	72226	SINAPI	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO	m ²	525,00	8,04	10,05	5.276,25	
1.6	72238	SINAPI	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	m ²	525,00	5,36	6,70	3.517,50	
1.7	85333	SINAPI	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS	UN	52,50	13,98	17,47	917,18	
1.8	73899/002	SINAPI	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m ³	52,50	68,94	86,17	4.523,93	
1.9	73899/001	SINAPI	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIOS S/REAPROVEITAMENTO	m ³	52,50	55,15	68,93	3.618,83	
1.10	73616	SINAPI	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	m ³	21,00	179,24	224,05	4.705,05	
1.11	85372	SINAPI	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO	m ²	250,00	1,82	2,27	567,50	
1.12	73801/001	SINAPI	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	m ²	120,00	18,24	22,80	2.736,00	
1.13	72224	SINAPI	DEMOLICAO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO	m ²	350,00	7,29	9,11	3.188,50	
1.14	85406	SINAPI	REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA	m ²	155,00	14,47	18,08	2.802,40	
2 MOVIMENTO DE TERRA									
2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 03/2016	m ³	70,00	48,10	60,12	4.208,40	0,40 %
2.2	55835	SINAPI	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	m ³	70,00	42,56	53,20	3.724,00	
3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS									
3.1	94107	SINAPI	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF. 08/2016	m ²	28,00	161,99	202,48	5.669,44	2,61 %
3.2	5970	ORSE	Caixa de Drenagem Tipo I - Dimensões 0,80x0,80x1,00m	un	12,00	336,79	420,98	5.051,76	
3.3	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 07/2016	m ³	21,00	376,87	471,08	9.892,68	
3.4	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	m ²	21,00	128,59	160,73	3.375,33	
3.5	74202/002	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m ²	140,00	84,19	105,23	14.732,20	
3.6	74202/001	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m ²	140,00	77,11	96,38	13.493,20	
4 ALVENARIAS E PAINÉIS									
4.1	89168	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 11/2014	m ²	450,00	59,51	74,38	33.471,00	2,63 %
4.3	191	ORSE	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	m ²	28,00	402,28	502,85	14.079,80	
4.4	C4488	SEINFRA	DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPE SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m ²	22,00	85,68	107,10	2.356,20	
4.5	C4496	SEINFRA	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=70mm. S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m ²	22,00	96,80	121,00	2.662,00	
5 COBERTURAS									
5.1	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m ²	280,00	28,73	35,91	10.054,80	5,99 %
5.2	92586	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETEADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 12/2015	m ²	280,00	18,59	23,23	6.504,40	
5.3	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m ²	500,00	32,55	40,68	20.340,00	
5.4	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/AI (MINÍMIO E = 0,5 MM) COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF. 07/2019	m ²	500,00	50,45	63,06	31.530,00	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864080/2022, em 05/05/2022



Certidão nº 864080/2022
07/05/2022, 19:02
Chave de Impressão: W906D
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2022 e contém 8 folhas



R V de S Coelho Filho - ME
CNPJ: 01.848.243/0001-61

Obra

Construção de um imóvel Comercial com os seguintes ambientes: Hall Público (476,25m²); Depósito (8,00m²); WC PNE (4,00m²); Loja (12,00m²); WC (3,00m²); Copa (5,50m²); Escritório (12,00m²)

Bancos

SINAPI - 12/2020 - Maranhão
ORSE - 11/2020 - Sergipe
SEINFRA - 026 - Ceará

B.D.I.

25,0%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 86,61%
Mensalista: 49,67%



Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
5.5	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	140,00	16,89	21,11	2.955,40	
5.6	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	M	140,00	60,11	75,13	10.518,20	
5.7	94230	SINAPI	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	140,00	68,30	85,37	11.951,80	
5.8	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	140,00	63,77	79,71	11.159,40	
5.9	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	300,00	39,43	49,28	14.784,00	
6			ESQUADRIAS E FERRAGENS					149.931,53	7,49 %
6.1	91330	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	14,00	647,92	809,90	11.338,60	
6.2	91332	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	14,00	678,23	847,78	11.868,92	
6.3	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	12,00	709,09	886,36	10.636,32	
6.4	90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	22,00	514,87	643,58	14.158,76	
6.5	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	22,00	547,93	684,91	15.068,02	
6.6	90850	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	8,00	701,12	876,40	7.011,20	
6.7	94582	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	m ²	50,00	186,71	233,38	11.669,00	
6.8	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m ²	14,00	526,69	658,36	9.217,04	
6.9	74072/003	SINAPI	CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA	M	28,00	91,88	114,85	3.215,80	
6.10	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	28,00	112,00	140,00	3.920,00	
6.11	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	140,00	98,56	123,20	17.248,00	
6.12	74047/002	SINAPI	DOBRADICA EM AÇO/FERRO. 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	280,00	17,77	22,21	6.218,80	
6.13	73736/001	SINAPI	DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3"	UN	28,00	58,20	72,75	2.037,00	
6.14	72120	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	m ²	15,60	322,63	403,26	6.049,20	
6.15	84886	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	7,00	586,33	732,91	5.130,37	
R 16	72117	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE ESPESSURA 4MM	m ²	70,00	173,08	216,35	15.144,50	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864080/2022, em 05/05/2022 emitida



Certidão nº 864080/2022
07/05/2022, 19:02
Chave de Impressão: W906D

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2022 e contém 8 folhas

Verão

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



R V de S Coelho Filho -
ME

CNPJ: 01.849.343/0001-61

Obra

Construção de um Imóvel Comercial com os seguintes ambientes: Hall Público (476,25m2); Depósito (8,00m2); WC PNE (4,00m2); Loja (12,00m2); WC (3,00m2); Copa (5,50m2); Escritório (12,00m2)

Bancos

SINAPI - 12/2020 - Maranhão 25,0%
ORSE - 11/2020 - Sergipe
SEINFRA - 026 - Ceará

B.D.I.

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 86,61%
Mensalista: 49,67%



Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
7			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					188.330,46	9,41 %
7.1	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	500,00	10,17	12,71	6.355,00	
7.2	95727	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	500,00	4,90	6,12	3.060,00	
7.3	91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	140,00	12,49	15,61	2.185,40	
7.4	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	500,00	5,67	7,08	3.540,00	
7.5	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	500,00	7,36	9,20	4.600,00	
7.6	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1800,00	2,97	3,71	6.678,00	
7.7	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1800,00	4,03	5,03	9.054,00	
7.8	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	800,00	5,88	7,10	5.680,00	
7.9	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	500,00	7,68	9,60	4.800,00	
7.10	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	150,00	12,11	15,13	2.269,50	
7.11	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	150,00	18,49	23,11	3.486,50	
7.12	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	120,00	21,56	26,95	3.234,00	
7.13	83447	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	28,00	161,47	201,83	5.651,24	
7.14	83449	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	28,00	345,63	432,03	12.096,84	
7.15	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	70,00	12,17	15,21	1.064,70	
7.16	74130/002	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00	19,02	23,77	332,78	
7.17	74130/003	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00	56,92	71,15	996,10	
7.18	74130/004	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	70,00	79,44	99,30	6.951,00	
7.19	74130/005	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 80 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00	107,22	134,02	1.876,28	
7.20	74130/006	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00	310,83	388,53	5.439,42	
7.21	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLS (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	70,00	39,77	49,71	3.479,70	
7.22	83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	21,00	353,91	442,38	9.289,98	
7.23	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLS (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	140,00	18,32	22,90	3.206,00	
7.24	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLS (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	140,00	29,05	36,31	5.083,40	
7.25	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	70,00	22,52	28,15	1.970,50	
7.26	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	140,00	19,44	24,30	3.402,00	
7.27	72337	SINAPI	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	28,00	21,50	28,97	752,96	
7.28	93103	SINAPI	INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00	15,60	19,52	273,28	

Dasco

[Handwritten mark]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864080/2022, em 05/05/2022



Certidão nº 864080/2022
07/05/2022, 19:02
Chave de Impressão: W906D

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2022 e contém 8 folhas



R V de S Coelho Filho - Obra
ME

CNPJ: 01.849.243/0001-61

Obra

Construção de um Imóvel Comercial com os seguintes ambientes: Hall Público (476,25m2); Depósito (8,00m2); WC PNE (4,00m2); Loja (12,00m2); WC (3,00m2); Copz (5,50m2); Escritório (12,00m2)

Bancos

SINAPI - 12/2020 - Maranhão 25,0%
ORSE - 11/2020 - Sergipe
SEINFRA - 026 - Ceará

B.D.I.

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 86,61%
Mensalista: 49,67%



Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
7.29	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	140,00	32,24	40,30	5.842,00	
7.30	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	140,00	31,25	39,06	5.468,40	
7.31	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	28,00	21,34	26,67	746,76	
7.32	93044	SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	280,00	14,10	17,62	4.933,60	
7.33	93045	SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100,00	44,07	55,00	5.500,00	
7.34	83393	SINAPI	REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X40W PARTIDA RÁPIDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	140,00	27,94	34,92	4.888,80	
7.35	83392	SINAPI	REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X20W PARTIDA RÁPIDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	140,00	21,87	27,33	3.826,20	
7.36	73953/002	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	70,00	79,71	99,63	6.974,10	
7.37	73953/006	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	80,00	106,96	133,70	10.696,00	
7.38	83468	SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	280,00	7,30	9,12	2.553,60	
7.39	83469	SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	280,00	7,30	9,12	2.553,60	
7.40	74094/001	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LÂMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	90,00	76,20	95,25	8.572,50	
7.41	74231/001	SINAPI	LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400W E MISTA ATÉ 500W, COM BRACO EM TUBO DE AÇO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	127,46	159,32	2.230,48	
7.42	73831/005	SINAPI	LÂMPADA MISTA DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	29,82	37,27	521,78	
7.43	74082/001	SINAPI	REFLETOR REDONDO EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA REGULÁVEL PARA FIXAÇÃO, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250W	UN	14,00	247,82	309,77	4.336,78	
7.44	83484	SINAPI	HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR	UN	28,00	57,57	71,96	2.014,88	
8			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					119.653,18	5,98 %
8.1	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	120,00	36,42	48,02	5.762,40	
8.2	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF 10/2015	M	120,00	60,10	75,12	9.014,40	
8.3	91794	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF 10/2015	M	120,00	30,56	38,20	4.584,00	
8.4	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF 10/2015	M	120,00	50,22	62,77	7.532,40	
8.5	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	120,00	28,69	35,86	4.303,20	
8.6	91786	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	120,00	22,30	27,87	3.344,40	
8.7	91784	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	120,00	28,93	36,03	4.323,60	

Varco

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864080/2022, em 05/05/2022 emitida em



Certidão nº 864080/2022
07/05/2022, 19:02
Chave de Impressão: W906D

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2022 e contém 8 folhas



R V de S Coelho Filho - ME

CNPJ: 01.849.243/0001-81

Obra

Construção de um Imóvel Comercial com os seguintes ambientes: Hall Público (476,25m2); Depósito (8,00m2); WC PNE (4,00m2); Loja (12,00m2); WC (3,00m2); Copa (5,50m2); Escritório (12,00m2)

Bancos

SINAPI - 12/2020 - Maranhão 25,0%
ORSE - 11/2020 - Sergipe
SEINFRA - 026 - Ceara

B.D.I.

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 86,61%
Mensalista: 49,67%



Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
8.8	91787	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	70,00	27,26	34,07	2.384,90	
8.9	91788	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	70,00	34,08	42,60	2.982,00	
8.10	94653	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	42,00	46,99	58,73	2.466,66	
8.11	94654	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	42,00	60,62	75,77	3.182,34	
8.12	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	28,00	53,45	66,81	1.870,68	
8.13	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	28,00	22,94	28,67	802,76	
8.14	88503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	3,00	759,62	949,52	2.848,56	
8.15	88504	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	3,00	584,37	730,46	2.191,38	
8.16	74051/001	SINAPI	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 80,0 CM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	287,75	359,68	719,36	
8.17	74104/001	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	12,00	150,91	188,63	2.263,56	
8.18	94800	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 2, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	14,00	105,95	132,43	1.854,02	
8.19	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	21,00	109,53	136,91	2.875,11	
8.20	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	70,00	80,20	100,25	7.017,50	
8.21	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	70,00	23,94	29,92	2.094,40	
8.22	86912	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	70,00	40,15	50,18	3.512,60	
8.23	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	28,00	164,13	205,16	5.744,48	
8.24	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	28,00	115,84	144,80	4.054,40	
8.25	74234/001	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	488,30	610,37	8.545,18	
8.26	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	293,02	366,27	1.465,08	
8.27	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	9,08	11,35	45,40	
8.28	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	100,95	128,18	504,72	
8.29	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1,1/4 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	15,95	19,93	79,72	
8.30	86878	SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3,1/2 X 1,1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	70,31	87,88	351,52	
8.31	86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	250,01	312,51	2.500,08	
8.32	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	517,89	647,11	4.529,77	
8.33	95463	SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	2,00	1.638,00	2.047,50	4.095,00	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864080/2022, em 05/05/2022 emitida



Certidão nº 864080/2022
07/05/2022, 19:02
Chave de Impressão: W906D
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2022 e contém 8 folhas

Rasco

Handwritten mark

Handwritten signature



R V de S Coelho Filho - ME
 CNPJ: 01.249.243/0001-61

Obra
 Construção de um imóvel Comercial com os seguintes ambientes: Hall Público (476,25m2); Depósito (8,00m2); WC PNE (4,00m2); Loja (12,00m2); WC (3,00m2); Copa (5,50m2); Escritório (12,00m2)

Bancos
 SINAPI - 12/2020 - Maranhão 25,0%
 ORSE - 11/2020 - Sergipe
 SEINFRA - 026 - Ceará
 B.D.I.
 Desonerado:
 Horista: 86,61%
 Mensalista: 49,67%



Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
8.34	74198/002	SINAPI	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UN	2,00	1.629,95	2.037,43	4.074,86	
8.35	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA, AF_12/2014	UN	2,00	91,23	114,03	228,06	
8.36	40729	SINAPI	VALVULA DESCARGA 1,1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	225,86	282,32	2.823,20	
8.37	89971	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	22,00	35,35	44,18	971,98	
8.38	89972	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	22,00	38,02	47,52	1.045,44	
8.39	89969	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	8,00	32,28	40,35	322,80	
8.40	89970	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	8,00	34,13	42,66	341,28	
9			IMPERMEABILIZAÇÕES					17.005,60	0,85 %
9.1	73753/001	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	m²	50,00	69,56	86,95	4.347,50	
9.2	83738	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM	m²	50,00	74,53	93,16	4.658,00	
9.3	73872/002	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAOS.	m²	100,00	64,00	80,00	8.000,00	
10			REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS					189.017,05	9,45 %
10.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	m²	700,00	3,23	4,03	2.821,00	
10.2	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	m²	700,00	6,09	7,61	5.327,00	
10.3	84026	SINAPI	BARRA LISA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	700,00	39,46	49,32	34.524,00	
10.4	87532	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	m²	700,00	25,79	32,23	22.561,00	
10.5	87268	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF_06/2014	m²	700,00	55,61	69,51	48.657,00	
10.6	73986/001	SINAPI	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME	m²	525,00	30,43	38,03	19.965,75	
10.7	73792/001	SINAPI	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, DISCADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	m²	140,00	71,54	89,42	12.518,80	
10.8	74250/001	SINAPI	FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO	m²	140,00	87,56	109,45	15.323,00	
10.9	5045	ORSE	Forro de pvc, em placas 1,25 x 0,625, cor branca ou palha, marca Medabil ou similar, inclusive estrutura de fixação (perfis), instalado	m²	450,00	48,57	60,71	27.319,50	
11			PAVIMENTAÇÕES					915.085,60	45,73 %
11.1	72183	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	m²	140,00	74,03	92,53	12.954,20	
11.2	37082	SINAPI	CONTRAFISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM, AF_06/2014	m²	200,00	38,10	48,00	13.700,00	
11.3	87249	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2, AF_06/2014	m²	420,00	61,24	76,55	32.151,00	
11.4	87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2, AF_06/2014	m²	350,00	84,26	105,32	36.862,00	
11.5	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	3500,00	51,92	64,90	227.150,00	

Resco

[Handwritten mark]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864080/2022, em 05/05/2022 emitida



Certidão nº 864080/2022
 07/05/2022, 19:02
 Chave de Impressão: W906D
 O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2022 e contém 8 folhas



R V de S Coelho Filho - ME
 CNPJ: 01.849.243/0001-61

Obra

Construção de um Imóvel Comercial com os seguintes ambientes: Hall Público (476,25m2); Deposito (8,00m2); WC PNE (4,00m2); Loja (12,00m2); WC (3,00m2); Copa (5,50m2); Escritório (12,00m2)

Bancos

SINAPI - 12/2020 - Maranhão 25,0%
 ORSE - 11/2020 - Sergipe
 SEINFRA - 026 - Ceará

B.D.I.

Encargos Sociais

Desonerado:
 Horista: 86,61%
 Mensalista: 49,67%



Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
11.6	84183	SINAPI	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	m²	200,00	137,28	171,60	34.320,00	
11.7	92395	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM, AF_12/2015	m²	5000,00	51,96	64,95	324.750,00	
11.9	94266	SINAPI	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)	m	600,00	42,98	53,72	32.232,00	
11.10	74012/001	SINAPI	SARJETA DE CONCRETO, ACABAMENTO LISO COM CIM/AREIA 1:3 (L = 30cm X e=7cm)	m	600,00	42,68	53,35	42.680,00	
11.11	94998	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO, AF_07/2016	m²	1850,00	68,45	85,56	158.286,00	
12			PINTURAS					117.738,00	5,88 %
12.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	1400,00	9,49	11,86	16.604,00	
12.2	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	m²	1400,00	2,19	2,73	3.822,00	
12.3	88467	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	1800,00	9,98	12,47	22.446,00	
12.4	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	1200,00	14,33	17,91	21.492,00	
12.5	88482	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO, AF_06/2014	m²	1200,00	2,38	2,97	3.564,00	
12.6	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	1200,00	10,84	13,55	16.260,00	
12.7	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	1200,00	11,22	14,02	16.824,00	
12.8	40905	SINAPI	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m²	140,00	18,29	22,86	3.200,40	
12.9	74065/003	SINAPI	PINTURA ESMALTÊ BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	280,00	18,56	23,20	6.496,00	
12.10	95468	SINAPI	PINTURA ESMALTÊ BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMÃO)	m²	120,00	30,83	38,53	4.623,60	
12.11	84665	SINAPI	PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	m²	120,00	16,04	20,05	2.406,00	
13			URBANIZAÇÃO					14.619,00	0,73 %
13.1	74039/001	SINAPI	CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE 1M, CRAVADOS 0,5M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14	M	300,00	27,69	34,61	10.383,00	
13.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	m	100,00	33,69	42,56	4.235,00	
14			LIMPEZA					9.226,97	0,46 %
14.1	73859/002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	1100,00	0,97	1,21	1.331,00	
14.2	84125	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUÇÃO DE ÁCIDO MURIÁTICO/AMONIA	m²	400,00	6,21	7,76	3.104,00	
14.3	74086/001	SINAPI	LIMPEZA LOUCAS E METAIS	UN	63,00	20,76	25,95	1.634,85	
14.4	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	1446,00	1,74	2,10	3.107,00	
Total sem BDI								1.600.867,78	
Total do BDI								400.216,95	
Total Geral								2.001.084,73	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864080/2022, em 05/05/2022



Certidão nº 864080/2022
 07/05/2022, 19:02
 Chave de Impressão: W906D
 O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2022 e contém 8 folhas

Raimundo Vasco de Sousa Coelho Filho
 R V de S Coelho Filho - ME
 CNPJ: 01.849.243/0001-61
 REPRESENTANTE LEGAL

Flavio Oliveira Filho
 S. DA S. COELHO EIRELI
 CNPJ: 11.453.310/0001-88
 REPRESENTANTE LEGAL





LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo, **R V de S Coelho Filho - ME** inscrito no CNPJ 01.849.243/0001-61, endereço **Rua Siqueira Campos, n.º 1007-A – Centro CEP. 65.680-000, Passagem Franca-MA.**

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contratante: R V de S Coelho Filho - ME

CNPJ do Contratante: 11.453.310/0001-88

Endereço da obra/serviço: Rodovia MA-134, Centro, Município de Passagem Franca CEP: 65680-000

Empresa Contratada: S. DA S. COELHO EIRELI

CNPJ da Empresa Contratada: 11.453.310/0001-88

Data de execução: 23/11/2022 a 01/04/2022 - obs: Termina da obra se deu antes do previsto na ART de Execução

Objeto:

Construção de um imóvel Comercial com os seguintes ambientes: Hall Público (476,25m²), Deposito (8,00m²); WC PNE (4,00m²); Loja (12,00m²) ; WC (3,00m²); Copa (5,50m²); Escritório (12,00m²)

ART DE EXECUÇÃO n.º: MA20220508532

Responsável Técnico da empresa Contratada: Raí Araujo Noletto

Registro do RT no Crea: 1115713272 CREA-MA

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

Obs: Deverá ser apresentada a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do Laudo Técnico.

ART DO LAUDO n.º: MA20220517420

Antonio Marcos B. dos Reis
Engenheiro Civil
CREA: 192067613-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n.º 864080/2022, em 05/05/2022 emitida



Certidão n.º 864080/2022
07/05/2022, 19:02
Chave de Impressão: W906D

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2022 e contém 4 folhas





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



FACHADA FRONTAL



LATERAL DIREITA

Antonio Marcos B. dos Reis
Engenheiro Civil
CREA: 192067613-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864080/2022, em 05/05/2022 emitida




Certidão nº 864080/2022
07/05/2022, 19:02


Chave de Impressão: W906D

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2022 e contém 4 folhas





FUNDOS



AMBIENTE INTERNO

Antonio Marcos B. dos Reis
Engenheiro Civil
CREA: 192067613-9


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864080/2022, emitida em 05/05/2022



Certidão nº 864080/2022
07/05/2022, 19:02
Chave de Impressão: W906D

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2022 e contém 4 folhas





AMBIENTE INTERNO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 864080/2022, em 05/05/2022 emitida



Antonio Marcos Bandeira dos Reis
ANTONIO MARCOS BANDEIRA DOS REIS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA nº 192067613-9
CPF: 067.007.593-07

Antonio Marcos B. dos R.
Engenheiro Civil
CREA: 192067613-9

Passagem Franca-MA, 05 de abril de 2022

Certidão nº 864080/2022

07/05/2022, 19:02

Chave de Impressão: W906D

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2022 e contém 4 folhas

K





CAPA DE ACOMPANHAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

À

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Prefeitura Municipal de Tuntum/MA

Tomada de Preços nº 002/2023

Tipo: Menor Preço Global

Forma de Execução: Execução indireta e empreitada global

Assunto: Contratação de empresa de engenharia para a Construção de Drenagem do Centro de Especializado em Reabilitação-CER I4, para atender as necessidades do município de Tuntum/MA.

Início da Sessão: 08 de dezembro de 2023 – Horário: 09h00min

Em atendimento ao disposto no Edital do **Tomada de Preços nº 002/2023**, apresentamos os **DOCUMENTOS DA HABILITAÇÃO** da empresa abaixo identificada.

DADOS DA EMPRESA

Empresa: RIBEIRO & PASSOS LTDA. (CONSTRUTORA DUAS IRMÃS)

CNPJ nº 41.385.535/0001-05

Insc. Estadual nº 12.122.820-7

DOCUMENTOS

- **RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA**
- **RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA**
- **QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO/FINANCEIRA**
- **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**
- **DECLARAÇÕES**



À
Comissão Permanente de Licitação – CPL

Prefeitura Municipal de Tuntum/MA

Tomada de Preços nº 002/2023


Tipo: Menor Preço Global

Forma de Execução: Execução indireta e empreitada global

Assunto: Contratação de empresa de engenharia para a Construção de Drenagem do Centro de Especializado em Reabilitação-CER I4, para atender as necessidades do município de Tuntum/MA.

Início da Sessão: 08 de dezembro de 2023 – Horário: 09h00min

HABILITAÇÃO JURÍDICA





CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL
CONFORME LEI FEDERAL nº 8.666/93 e ALTERAÇÕES

C.R.C. nº
015/2023

CNPJ / CEI / CPF nº
41.385.535/0001-05

VALIDADE
04.06.2024

Razão Social:
RIBEIRO & PASSOS LTDA


Nome de Fantasia:
CONSTRUTORA DUAS IRMAS

Endereço da Empresa:
AV. CORONEL TRAJANO BRANDÃO, Nº 1700, ANDAR 01, SALA 02
CEP 65.690-000, CENTRO, COLINAS - MA

Nome do Representante Legal:
DANIEL VIEIRA DOS PASSOS




Data de Expedição:
04.12.2023

Ramo de Atividade Principal:
41.20-4-00 - Construção de edifícios



Manoel Fontes de Araújo Júnior
Membro da CPL





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 41.385.535/0001-05
Razão Social: RIBEIRO & PASSOS LTDA

Atividade Econômica Principal:
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:
AVENIDA CORONEL TRAJANO BRANDAO, 1700 - ANDAR 1 SALA 2 - CENTRO -
Colinas / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 04/12/2023 09:40

1 de 1



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 41.385.535/0001-05 DUNS®: 90*****52
Razão Social: RIBEIRO & PASSOS LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA DUAS IRMAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/07/2024

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R\$ 1.500.000,00 Data de Abertura da Empresa: 14/12/1992
CNAE Primário: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAE Secundário 1: 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
CNAE Secundário 2: 4221-9/01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO
CNAE Secundário 3: 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO
CNAE Secundário 4: 4221-9/05 - MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE
CNAE Secundário 5: 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,
CNAE Secundário 6: 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
CNAE Secundário 7: 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E
CNAE Secundário 8: 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
CNAE Secundário 9: 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
CNAE Secundário 10: 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
CNAE Secundário 11: 4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO
CNAE Secundário 12: 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
CNAE Secundário 13: 4329-1/99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO
CNAE Secundário 14: 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
CNAE Secundário 15: 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 16: 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES
CNAE Secundário 17: 4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS
CNAE Secundário 18: 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA
CNAE Secundário 19: 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE
CNAE Secundário 20: 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR
CNAE Secundário 21: 4929-9/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS,
CNAE Secundário 22: 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS
CNAE Secundário 23: 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
CNAE Secundário 24: 7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO
CNAE Secundário 25: 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA

Emitido em: 04/12/2023 09:40

CPF: 161.152.523-34 Nome: DANIEL VIEIRA DOS PASSOS

1 de 2

Relatório de Credenciamento



Dados para Contato

CEP: 65.690-000
Endereço: AVENIDA CORONEL TRAJANO BRANDAO, 1700 - ANDAR 1 SALA 2 -
Município / UF: Colinas / Maranhão
Telefone: (99) 35520611
E-mail: RAYRONBARBOSA@HOTMAIL.COM

Dados do Responsável Legal

CPF: 161.152.523-34
Nome: DANIEL VIEIRA DOS PASSOS

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 161.152.523-34
Nome: DANIEL VIEIRA DOS PASSOS
E-mail: ribeiropassos@outlook.com

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 283.104.703-04 Participação Societária: 50,00%
Nome: IRALY RIBEIRO DOS PASSOS
Número do Documento: 368694950 Órgão Expedidor: DETRAN
Data de Expedição: 07/08/2020
Estado Civil: Solteiro(a)
E-mail: RAYRONBARBOSA@HOTMAIL.COM

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 161.152.523-34 Participação Societária: 50,00%
Nome: DANIEL VIEIRA DOS PASSOS
Número do Documento: 368764958 Órgão Expedidor: SESP
Data de Expedição: 04/01/1957
Estado Civil: Solteiro(a)
E-mail: ribeiropassos@outlook.com



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 41.385.535/0001-05 DUNS®: 90*****52
Razão Social: RIBEIRO & PASSOS LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA DUAS IRMAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/07/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	25/04/2024
FGTS	Validade:	14/12/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	01/06/2024

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	02/04/2024
Receita Municipal	Validade:	09/01/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 04/12/2023 09:40

CPF: 161.152.523-34 Nome: DANIEL VIEIRA DOS PASSOS

Ass: _____



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 41.385.535/0001-05 DUNS®: 90*****52
Razão Social: RIBEIRO & PASSOS LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA DUAS IRMAS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nª Registro	Data de Validade
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - MA	861591	03/09/2022
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - CREA/MA	897687/2023	31/12/2023



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 41.385.535/0001-05 DUNS®: 90*****52
Razão Social: RIBEIRO & PASSOS LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA DUAS IRMAS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 41.385.535/0001-05 DUNS®: 90*****52
Razão Social: RIBEIRO & PASSOS LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA DUAS IRMAS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

RIBEIRO & PASSOS LTDA

Br 135, Km 436, Nº01, Bairro Chapadinha, Colinas - MA, CEP 65.870-000
CNPJ:41.385.535/0001-05 NIRE: 21200305783

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO Nº 09 DA SOCIEDADE "RIBEIRO & PASSOS LTDA."**

DANIEL VIEIRA DOS PASSOS, brasileiro, natural de Regeneração - PI, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 04/01/1957, empresário, portador do CPF de nº 161.152.523-34 identidade nº 36876495-8, SSP-MA, domicílio e residência à Travessa Benjamim Constant, nº135, Centro, Colinas – MA, CEP. 65.690-000,e

IRALY RIBEIROS DOS PASSOS, brasileira, natural de Colinas - MA, casada, sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 01/03/1966, empresária, portadora do CPF de nº. 283.104.703-04, identidade nº 36869495-0, SSP-MA, domicílio à Travessa Benjamim Constant, nº135, Colinas – MA, CEP. 65.690-000, **(art. 997, I, CC/2002)** únicos sócios da Sociedade **"RIBEIRO & PASSOS LTDA"**, com sede na Br 134, Km 436, nº01, Bairro Chapadinha, Colinas-MA - CEP 65.690-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE: **21200305783** e inscrita no CNPJ sob o nº **41.385.535/0001-05**, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA. O endereço empresarial passa a ser: Avenida Coronel Trajano Brandão, nº 1700, Andar 1, Sala 2, Centro, Colinas – MA, CEP: 65.690-000.

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

1ª A sociedade gira sob o nome empresarial **"RIBEIRO & PASSOS LTDA"** e tem sede e domicílio na Avenida Coronel Trajano Brandão, nº1700, Andar 1, Sala 2, Centro, Colinas – MA, CEP 65.690-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE: **21200305783**, e inscrita no CNPJ sob o nº: **41.385.535/0001-05**. **(art. 997, II, CC/2002)**

2ª O capital social é de R\$ **1.500.000,00** (hum milhão, quinhentos mil reais), dividido em 1.500.000 (hum milhão, quinhentos mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma, já integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios:

RIBEIRO & PASSOS LTDA

Br 135, Km 436, Nº01, Bairro Chapadinha, Colinas - MA, CEP 65.870-000
 CNPJ:41.385.535/0001-05 NIRE: 21200305783



Sócios	Percentual	Nº. de quotas	R\$
DANIEL VIEIRA DOS PASSOS	50%	750.000	750.000,00
IRALY RIBEIRO DOS PASSOS	50%	750.000	750.000,00
Total	100%	1.500.000	1.500.000,00

(art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002)

- 3ª O objeto social é: 4120-4/00 - Construção de edifícios;
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica;
- 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
- 4221-9/05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações;
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas;
- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
- 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente;
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente;
- 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;
- 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção;
- 4391-6/00 - Obras de fundações;
- 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria;
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- 4924-8/00 - Transporte escolar;

2

RIBEIRO & PASSOS LTDA

Br 135, Km 436, Nº01, Bairro Chapadinha, Colinas - MA, CEP 65.870-000
CNPJ:41.385.535/0001-05 NIRE: 21200305783



4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional;

7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;

7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor;

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

4ª A sociedade iniciou suas atividades em **04 de novembro de 1992** e seu prazo de duração é indeterminado. (**art. 997, II, CC/2002**)

5ª As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (**art. 1.056, art. 1.057, CC/2002**)

6ª A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (**art. 1.052, CC/2002**)

7ª A administração da sociedade é exercida pelos sócios, **DANIEL VIEIRA DOS PASSOS E IRALY RIBEIRO DOS PASSOS** que assinará isoladamente, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da sociedade, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários. (**artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002**)

8ª Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço

RIBEIRO & PASSOS LTDA
Br 135, Km 436, Nº01, Bairro Chapadinha, Colinas - MA, CEP 65.870-000
CNPJ:41.385.535/0001-05 NIRE: 21200305783



patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (**art. 1.065, CC/2002**)

9ª Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (**arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002**)

10ª A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

11ª Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

12ª Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (**art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002**)

13ª Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (**art. 1.011, § 1º, CC/2002**)

14ª A empresa está **ENQUADRADA** na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

RIBEIRO & PASSOS LTDA
Br 135, Km 436, Nº01, Bairro Chapadinha, Colinas - MA, CEP 65.870-000
CNPJ:41.385.535/0001-05 NIRE: 21200305783



15ª Fica eleito o foro de Colinas - MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 05 (cinco) vias.

Colinas -MA, 01 de junho de 2021.

DANIEL VIEIRA DOS PASSOS

IRALY RIBEIRO DOS PASSOS

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive mark.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RIBEIRO & PASSOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
16115252334	DANIEL VIEIRA DOS PASSOS
28310470304	IRALY RIBEIRO DOS PASSOS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/06/2021 11:26 SOB N° 20210711922.
PROTOCOLO: 210711922 DE 11/06/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104152107. CNPJ DA SEDE: 41385535000105.
NIRE: 21200305783. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/06/2021
RIBEIRO & PASSOS LTDA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

IRALY RIBEIRO DOS PASSOS

DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF
368694950 SSP MA

CPF 283.104.703-04 DATA NASCIMENTO 01/03/1966

FILIAÇÃO
OVIDIO JOSE RIBEIRO
ANTONIA NATAL RIBEIRO

PERMISSÃO ACC CAT. HAB
D

Nº REGISTRO 00092284710 VALIDADE 22/07/2025 1ª HABILITAÇÃO 05/03/1996

OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL SAO LUIS, MA DATA EMISSÃO 07/08/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 26644218418
MA042869471

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 2112477730

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

NOME
DANIEL VIEIRA DOS PASSOS

DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF
368764958 SESP MA

CPF
161.152.523-34

DATA NASCIMENTO
04/01/1957

FILIAÇÃO
IRINEU VIEIRA DOS PASSO
JOANA MARIA DA CONCEICAO

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB
B1

Nº REGISTRO
00092276729

VALIDADE
22/07/2025

1ª HABILITAÇÃO
05/03/1996

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
31/07/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

89045007505
MA042788307

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2112433364

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



À

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Prefeitura Municipal de Tuntum/MA

Tomada de Preços nº 002/2023

Tipo: Menor Preço Global

Forma de Execução: Execução indireta e empreitada global

Assunto: Contratação de empresa de engenharia para a Construção de Drenagem do Centro de Especializado em Reabilitação-CER I4, para atender as necessidades do município de Tuntum/MA.

Início da Sessão: 08 de dezembro de 2023 – Horário: 09h00min

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 41.385.535/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/12/1992
NOME EMPRESARIAL RIBEIRO & PASSOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA DUAS IRMAS	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV CORONEL TRAJANO BRANDAO	NÚMERO 1700	COMPLEMENTO ANDAR 1 SALA 2
CEP 65.690-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO COLINAS
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO RAYRONBARBOSA@HOTMAIL.COM	
TELEFONE (99) 3552-0611		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 04/12/2023 às 09:20:18 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 41.385.535/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/12/1992
NOME EMPRESARIAL RIBEIRO & PASSOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV CORONEL TRAJANO BRANDAO	NÚMERO 1700	COMPLEMENTO ANDAR 1 SALA 2
CEP 65.690-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO COLINAS
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO RAYRONBARBOSA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 3552-0611	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **04/12/2023** às **09:20:18** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

41.385.535/0001-05

NOME EMPRESARIAL:

RIBEIRO & PASSOS LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$1.500.000,00 (Hum milhão, quinhentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

IRALY RIBEIRO DOS PASSOS

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:

DANIEL VIEIRA DOS PASSOS

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 04/12/2023 às 09:20 (data e hora de Brasília).



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: RIBEIRO & PASSOS LTDA
CNPJ: 41.385.535/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:41:52 do dia 28/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/04/2024.

Código de controle da certidão: **171B.8FA8.6635.2A34**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 41.385.535/0001-05

Código de Controle: 171B.8FA8.6635.2A34

Data da Emissão: 28/10/2023

Hora da Emissão: 15:41:52

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 28/10/2023, com validade até 25/04/2024.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **DANIEL VIEIRA DOS PASSOS**
CPF: **161.152.523-34**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:22:44 do dia 04/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/06/2024.

Código de controle da certidão: **2B0D.42B1.223B.DA37**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)



Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CPF: 161.152.523-34

Código de Controle: 2B0D.42B1.223B.DA37

Data da Emissão: 04/12/2023

Hora da Emissão: 09:22:44

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 04/12/2023, com validade até 01/06/2024.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PF/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PF/Autenticidade/Confirmar\)](#)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: IRALY RIBEIRO DOS PASSOS
CPF: 283.104.703-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 19:17:36 do dia 15/09/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/03/2024.

Código de controle da certidão: **792B.AE89.19F4.D2C7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CPF: 283.104.703-04

Código de Controle: 792B.AE89.19F4.D2C7

Data da Emissão: 15/09/2023

Hora da Emissão: 19:17:36

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 15/09/2023, com validade até 13/03/2024.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PF/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PF/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PF/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PF/Autenticidade/Confirmar)

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.385.535/0001-05
Razão Social: RIBEIRO E PASSOS LTDA
Endereço: AV CORONEL TRAJANO BRANDAO 1700 ANDAR 1 SALA 2 / CENTRO / COLINAS / MA / 65690-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/11/2023 a 14/12/2023

Certificação Número: 2023111504383724249301

Informação obtida em 04/12/2023 09:26:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 41.385.535/0001-05

Razão social: RIBEIRO E PASSOS LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
15/11/2023	15/11/2023 a 14/12/2023	2023111504383724249301
07/10/2023	27/10/2023 a 25/11/2023	2023102707502896309001
08/10/2023	08/10/2023 a 06/11/2023	2023100804283945091816
19/09/2023	19/09/2023 a 18/10/2023	2023091910035408377162
31/08/2023	31/08/2023 a 29/09/2023	2023083109094134971415
12/08/2023	12/08/2023 a 10/09/2023	2023081204424423164085
24/07/2023	24/07/2023 a 22/08/2023	2023072408535771709093
05/07/2023	05/07/2023 a 03/08/2023	2023070507045048033602
16/06/2023	16/06/2023 a 15/07/2023	2023061601352981793220
28/05/2023	28/05/2023 a 26/06/2023	2023052801244911049883
09/05/2023	09/05/2023 a 07/06/2023	2023050901251636840709
20/04/2023	20/04/2023 a 19/05/2023	2023042001332108015741
01/04/2023	01/04/2023 a 30/04/2023	2023040101155969759707
13/03/2023	13/03/2023 a 11/04/2023	2023031301083171152248
22/02/2023	22/02/2023 a 23/03/2023	2023022201165704480553
03/02/2023	03/02/2023 a 04/03/2023	2023020301312267723446
15/01/2023	15/01/2023 a 13/02/2023	2023011501125159529305
27/12/2022	27/12/2022 a 25/01/2023	2022122701281878054441
08/12/2022	08/12/2022 a 06/01/2023	2022120801213460660206
19/11/2022	19/11/2022 a 18/12/2022	2022111901211007337197
31/10/2022	31/10/2022 a 29/11/2022	2022103101195286780660
12/10/2022	12/10/2022 a 10/11/2022	2022101201343218312906
23/09/2022	23/09/2022 a 22/10/2022	2022092301342887502589
04/09/2022	04/09/2022 a 03/10/2022	2022090401092905703060
16/08/2022	16/08/2022 a 14/09/2022	2022081601380345010009
28/07/2022	28/07/2022 a 26/08/2022	2022072801263239074289
09/07/2022	09/07/2022 a 07/08/2022	2022070901295890031742
20/06/2022	20/06/2022 a 19/07/2022	2022062001062237143907
01/06/2022	01/06/2022 a 30/06/2022	2022060101315635020363
13/05/2022	13/05/2022 a 11/06/2022	2022051301364376523603
24/04/2022	24/04/2022 a 23/05/2022	2022042400565506783995

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
05/04/2022	05/04/2022 a 04/05/2022	2022040501210075073428
17/03/2022	17/03/2022 a 15/04/2022	2022031701102279089285
26/02/2022	26/02/2022 a 27/03/2022	2022022601363970447892
07/02/2022	07/02/2022 a 08/03/2022	2022020701113124286002
19/01/2022	19/01/2022 a 17/02/2022	2022011905160010947664
28/12/2021	28/12/2021 a 26/01/2022	2021122801432178980204
09/12/2021	09/12/2021 a 07/01/2022	2021120901484248380635
28/02/2001	28/02/2001 a 31/03/2001	
31/01/2001	31/01/2001 a 28/02/2001	



Resultado da consulta em 04/12/2023 09:26:35

Voltar

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, circular shape with a vertical line extending upwards from the top.



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 41.385.535/0001-05 **Inscrição Estadual:** 12.122820-7

Razão Social: RIBEIRO & PASSOS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE CORONEL TRAJANO BRANDAO

Número: 1700 **Complemento:** ANDAR 1 SALA 2

Bairro: CENTRO

Município: COLINAS UF: MA

CEP: 65690000 **DDD:** **Telefone:** 35520611

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4329199	OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4221901	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
4929902	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221905	MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 13/07/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/10/2010 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 04/11/1992, 01/01/2008,

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 04/12/2023

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

A large, stylized handwritten signature in blue ink, located in the lower right quadrant of the page.



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



INSCRIÇÃO ESTADUAL: 121228207

Nome / Razão Social: RIBEIRO & PASSOS LTDA

CNPJ: 41.385.535/0001-05

Endereço: AVENIDA CORONEL TRAJANO BRANDAO, CENTRO CEP: 65690000 no município de Colinas/

Atividade Principal: 4120-4/00 - Construção de edifícios

Atividade(s) Secundária(s) 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor, 4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente, 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, 4391-6/00 - Obras de fundações, 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno, 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas, 4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, 4221-9/05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações, 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas, 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção, 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 4924-8/00 - Transporte escolar, 4399-1/03 - Obras de alvenaria, 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque

São Luis, segunda, 28 de agosto de 2023

Código de Autenticidade: **QHEJQZIN**

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 354522/23

Data da

04/12/2023 09:28:32

Inscrição Estadual: 121228207

CPF/CNPJ:41385535000105

Razão Social: RIBEIRO & PASSOS LTDA

Endereço: AVE CORONEL TRAJANO BRANDAO, 1700 ANDAR 1 SALA 2 CEP: 65690000 -

Telefone: (99)35520611

Município: COLINAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 02/04/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 04/12/2023 09:28:32



Estado do Maranhão Certidão Negativa de Débito



Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 354522/23
Data de Validade: 02/04/2024
Data de Emissão: 04/12/2023 09:28:32
Inscrição Estadual: 121228207
CPF/CNPJ: 41385535000105
Razão Social: RIBEIRO & PASSOS LTDA

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 089515/23

Data da

04/12/2023 09:29:02

Inscrição Estadual: 121228207

CPF/CNPJ:41385535000105

Razão Social: RIBEIRO & PASSOS LTDA

Endereço: AVE CORONEL TRAJANO BRANDAO, 1700 ANDAR 1 SALA 2 CEP: 65690000 -

Telefone: (99)35520611

Município: COLINAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 02/04/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 04/12/2023 09:29:02



Estado do Maranhão Certidão Negativa de Dívida Ativa

Secretaria da Fazenda



Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 089515/23
Data de Validade: 02/04/2024
Data de Emissão: 04/12/2023 09:29:02
Inscrição Estadual: 121228207
CPF/CNPJ: 41385535000105
Razão Social: RIBEIRO & PASSOS LTDA

Desenvolvido pela Sefaz/CNTEC - 2005-2009



PREFEITURA DE COLINAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO



CNPJ: 06.113.682/0001-25

28/11/2023 10:59:22
SERVIDOR02

Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 3779-6 Situação: ATIVA
Razão social: RIBEIRO & PASSOS LTDA - ME
Nome Fantasia: CONSTRUTORA DUAS IRMAS
Insc. Junta Com.:
CNPJ: 41.385.535/0001-05
Insc. Estadual:
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Classificação: ME - MICROEMPRESA
Data de Inclusão: 23/07/14 00:00
Data de Início: 14/12/92 00:00
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de Constituição: 14/12/92 00:00

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	AV CORONEL TRAJANO BRANDÃO	1700	CENTRO	COLINAS-MA

INTEGRANTES QSA

Resp. Legal	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	% Sociedade	Data Adesão	Data Saída
X	161.152.523-34	DANIEL VIEIRA PASSOS	50.0	14/12/1992	
	283.104.703-04	IRALY RIBEIRO DOS PASSOS	50.0	14/12/1992	

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	1.0	14/12/1992	
	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	1.0	14/12/1992	
	CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA	1.0	14/12/1992	
	CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	1.0	14/12/1992	
	MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES	1.0	14/12/1992	
	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO	1.0	14/12/1992	
	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS	1.0	14/12/1992	
	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.0	14/12/1992	
	DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS	1.0	14/12/1992	
	PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO	1.0	14/12/1992	
	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	1.0	14/12/1992	
	SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1.0	14/12/1992	
	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS	1.0	14/12/1992	
	OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM	1.0	14/12/1992	

[Handwritten signature]
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
MUNICÍPIO DE COLINAS - MA



PREFEITURA DE COLINAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO



CNPJ: 06.113.682/0001-25

28/11/2023 10:59:23
SERVIDOR02


Ficha Cadastral da Empresa

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE			
	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE	1.0	14/12/1992	
	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO	1.0	14/12/1992	
	OBRAS DE FUNDACOES	1.0	14/12/1992	
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS	1.0	14/12/1992	
	OBRAS DE ALVENARIA	1.0	14/12/1992	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	1.0	14/12/1992	
	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	1.0	14/12/1992	
	LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR	1.0	14/12/1992	
	TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL	1.0	14/12/1992	
	TRANSPORTE ESCOLAR	1.0	14/12/1992	
	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA	1.0	14/12/1992	
	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	1.0	14/12/1992	

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
004-ISS SIMPLES NACIONAL	01/01/2021	


Diretor de Planejamento e Organização Fiscal
Arrec. Tributária







Secretaria de Finanças
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2023

Nº 325/2023

Insc. Municipal 3779 **CNPJ** 41.385.535/0001-05 **Data da Constituição** 14/12/1992

Nome/Razão Social
RIBEIRO & PASSOS LTDA - ME

Denominação Comercial
CONSTRUTORA DUAS IRMAS

Natureza Jurídica
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4120400-CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Atividades Secundárias
 4211101 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
 4221901 - CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA
 4221902 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
 4221905 - MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES
 4222701 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO
 4292801 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS
 4299501 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
 4311801 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
 4311802 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO

Data de Início
14/12/1992

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
AV CORONEL TRAJANO BRANDÃO

Número
1700

Complemento
Andar 1, Sala 2

Quadra **Bairro**
 CENTRO

Data de Cadastro
23/07/2014

Validade
31/12/2023

Código de Autenticação
NPB9-YAV6

Informações Adicionais

COLINAS-MA, 15/02/2023

Jaldo Henrique Pereira
Secretário Municipal de Finanças
Portaria nº 008/2021

Jose Garcia Evangelista
Chefe de Departamento de
Coordenação Fiscal e
Arrecadação Tributária

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

15/02/2023 10:45:17

[Handwritten signature]



PREFEITURA DE COLINAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.113.682/0001-25

Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000



CERTIDÃO

11/10/2023 10:43:29

USUÁRIO:RONNALD

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 1237/2023


AUTENTICAÇÃO:IR3Z-PA04

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **RIBEIRO & PASSOS LTDA - ME**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **41.385.535/0001-05**, situada à **AV CORONEL TRAJANO BRANDÃO, 1700 Andar 1, Sala 2 CENTRO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **09/01/2024**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

COLINAS-MA, 11/10/2023.


José Carlos de Oliveira
Diretor de Administração



PREFEITURA DE COLINAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 06.113.682/0001-25
Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000



11/10/2023 10:44:08
USUÁRIO:RONNALD


CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 1238/2023
AUTENTICAÇÃO:712H-QSW8

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **RIBEIRO & PASSOS LTDA - ME**, inscrita sob o CNPJ: **41.385.535/0001-05**, situada à **AV CORONEL TRAJANO BRANDÃO, 1700 Andar 1, Sala 2 CENTRO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no desrespeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **09/01/2024**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

COLINAS-MA, 11/10/2023.


JOS. GILBERTO DE SOUZA
Diretor de Departamento
Arrecadação Tributária





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RIBEIRO & PASSOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 41.385.535/0001-05

Certidão n°: 69013923/2023

Expedição: 04/12/2023, às 09:35:14

Validade: 01/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RIBEIRO & PASSOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **41.385.535/0001-05**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DANIEL VIEIRA DOS PASSOS

CPF: 161.152.523-34

Certidão n°: 69014090/2023

Expedição: 04/12/2023, às 09:35:40

Validade: 01/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DANIEL VIEIRA DOS PASSOS**, inscrito(a) no CPF sob o n° 161.152.523-34, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IRALY RIBEIRO DOS PASSOS

CPF: 283.104.703-04

Certidão n°: 69014219/2023

Expedição: 04/12/2023, às 09:36:03

Validade: 01/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IRALY RIBEIRO DOS PASSOS**, inscrito(a) no CPF sob o n° **283.104.703-04**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



À

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Prefeitura Municipal de Tuntum/MA

Tomada de Preços nº 002/2023

Tipo: Menor Preço Global

Forma de Execução: Execução indireta e empreitada global

Assunto: Contratação de empresa de engenharia para a Construção de Drenagem do Centro de Especializado em Reabilitação-CER I4, para atender as necessidades do município de Tuntum/MA.

Início da Sessão: 08 de dezembro de 2023 – Horário: 09h00min

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO/FINANCEIRA



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara de Colinas

CERTJUDONE-VUCO - 3092023
Código de validação: 606ACA85B5

Número da guia: 23052501001662050.

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes à distribuição de **AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, constatei a inexistência contra, **RIBEIRO & PASSOS LTDA** inscrito(a) no **CNPJ** nº **41.385.535/0001-05**, estabelecida na Av. Coronel Trajano Brandão, 1700, andar 1, sala 2, centro, Colinas/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no nesta Comarca de Colinas. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial a meu cargo, no Fórum Des. Bento Moreira Lima, Colinas, Estado do Maranhão. Eu, **Maria Emília Lima Lacerda Varão**, Técnica Judiciária, mat 9183, consultei, digitei e subscrevi.

Colinas 30 de novembro de 2023.

EDUARDO ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
Secretário Judicial Substituto em Exercício
1ª Vara de Colinas
Matrícula 118687



CERTJUDONE-VUCO - 3092023 / Código: 606ACA85B5
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara de Colinas

Documento assinado. COLINAS, 30/11/2023 16:19 (EDUARDO ANTONIO DE SOUSA PEREIRA)



CERTJUDONE-VUCO - 3092023 / Código: 606ACA85B5
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 08, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa RIBEIRO & PASSOS LTDA, município Colinas, CNPJ nº 41.385.535/0001-05, Número de Registro (NIRE) 21200305783.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 04/11/1992

Ato constitutivo: 21200305783

Colinas, MA 01/01/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/MA 12278

DANIEL VIEIRA DOS PASSOS
Administrador, Sócio
CPF 161.152.523-34

RIBEIRO & PASSOS LTDA (00271)
 CNPJ : 41385535000105
 Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022



BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6 Folha: 2

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
***** 01/01/2022 *****				
910	35		vlr ref a pagamento de dividendos ao socio - DANIEL VIEIRA DOS PASSOS- 2022	267.509,87
1190	910		vlr ref a distribuição de lucros 2022	267.509,87
1190	35		vlr ref a pagamento de dividendos a socio	228.201,59
***** 05/01/2022 *****				
861	35		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO RE: 12/2021	1.017,50
***** 07/01/2022 *****				
833	35		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO RAIMUNDO GOME	132,00
***** 20/01/2022 *****				
896	35		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS DO FUNCIONARIO RAIMUNDO GOME	165,00
***** 31/01/2022 *****				
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2022>000001-RAIMUNDO GOMES MAMEDE	90,90
43	35		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC N° ??? 217-INCOMTEL - INDUSTRIA	4.000,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2022> RAIMUNDO GOMES MAMEDE	1.212,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2022>000001-RAIMUNDO GOMES MAMEDE	96,96
***** 05/02/2022 *****				
861	35		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO FUNCIONARIO RAIMUNDO GOMES MAMEI	1.121,10
***** 07/02/2022 *****				
833	35		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO RAIMUNDO GOME	96,96
***** 18/02/2022 *****				
896	35		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS DO FUNCIONARIO RAIMUNDO GOME	90,90
***** 28/02/2022 *****				
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2022>000001-RAIMUNDO GOMES MAMEDE	90,90
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2022> RAIMUNDO GOMES MAMEDE	1.212,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2022>000001-RAIMUNDO GOMES MAMEDE	96,96
***** 05/03/2022 *****				
861	35		VALOR REFRETNE A PAGAMENTO DO FUNCIONARIO RAIMUNDO GOMES MAMED	1.121,10
***** 07/03/2022 *****				
833	35		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO RAIMUNDO GOME	96,96
***** 18/03/2022 *****				
896	35		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS DO FUNCIONARIO RAIMUNDO GOME	90,90
***** 31/03/2022 *****				
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2022>000001-RAIMUNDO GOMES MAMEDE	90,90
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2022> RAIMUNDO GOMES MAMEDE	1.212,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2022>000001-RAIMUNDO GOMES MAMEDE	96,96
***** 05/04/2022 *****				
861	35		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO FUNCIONARIO RAIMUNDO GOMES MAMEI	1.121,10
***** 07/04/2022 *****				
833	35		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FGTS DO FUNCIONARIO RAIMUNDO GOMES M	96,96
Total de Débitos a Transportar:				776.571,39
Total de Créditos a Transportar:				776.571,39

RIBEIRO & PASSOS LTDA (00271)
 CNPJ : 41385535000105
 Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022



BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6 Folha: 3

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	776.571,39
			Total de Créditos Transportado:	776.571,39
****	07/04/2022	****		
****	20/04/2022	****		
896	35		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO INNS DO FUNCIONARIO RAIMUNDO GOME	90,90
****	30/04/2022	****		
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2022>000001-RAIMUNDO GOMES MAMEDE	90,90
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2022> RAIMUNDO GOMES MAMEDE	1.212,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2022>000001-RAIMUNDO GOMES MAMEDE	96,96
****	02/05/2022	****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 45099-DANIELSON D R DOS PASSO	17.319,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 45099-DANIELSON D R DOS PASSO	12.312,00
***	05/05/2022	****		
861	35		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO FUNCIONARIO RAIMUNDO GOMES MAMEI	1.121,10
****	06/05/2022	****		
833	35		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FGTS DO FUNCIONARIO RAIMUNDO GOMES M	96,96
****	11/05/2022	****		
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 59-06140404000167-MUNICIPIO DE	24.262,05
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 57-06140404000167-MUNICIPIO DE	2.012,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 57-06140404000167-MUNICIPIO DE	20.985,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 56-06140404000167-MUNICIPIO DE	24.262,05
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 55-06140404000167-MUNICIPIO DE	2.280,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 55-06140404000167-MUNICIPIO DE	10.558,60
****	20/05/2022	****		
896	35		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO INNS DO FUNCIONARIO RAIMUNDO GOME	90,90
****	25/05/2022	****		
75	35		PAGTO. REF. 189316-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	144,00
****	31/05/2022	****		
35	105		vlr ref a recebimento de clientes 05.2022	89.000,00
658	35		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES MÊS 05/2022	17.778,90
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2022>000001-RAIMUNDO GOMES MAMEDE	90,90
3262	182		VALOR REF CMV MES 05 2022	71.706,08
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2022> RAIMUNDO GOMES MAMEDE	1.212,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2022>000001-RAIMUNDO GOMES MAMEDE	96,96
2744	798		VALOR REFERENTE A PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MES 05/2022	7.255,56
****	05/06/2022	****		
861	35		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO FUNCIONARIO RAIMUNDO GOMES MAMEI	1.121,10
****	07/06/2022	****		
833	35		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FGTS DO FUNCIONARIO RAIMUNDO GOMES M	96,96
****	20/06/2022	****		
798	35		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MÊS 05/2022	7.255,56
896	35		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO INNS DO FUNCIONARIO RAIMUNDO GOME	90,90
			Total de Débitos a Transportar:	1.089.211,63
			Total de Créditos a Transportar:	1.089.211,63

RIBEIRO & PASSOS LTDA (00271)
 CNPJ : 41385535000105
 Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022



BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6 Folha: 4

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.089.211,63
			Total de Créditos Transportado:	1.089.211,63
*****	20/06/2022	*****		
*****	30/06/2022	*****		
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2022>000001-RAIMUNDO GOMES MAMEDE	90,90
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2022> RAIMUNDO GOMES MAMEDE	1.212,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2022>000001-RAIMUNDO GOMES MAMEDE	96,96
*****	05/07/2022	*****		
861	35		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO FUNCIONARIO RAIMUNDO GOMES MAMEI	1.121,10
*****	07/07/2022	*****		
833	35		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO RAIMUNDO GOME	96,96
*****	11/07/2022	*****		
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 63-06140404000167-MUNICIPIO DE	11.677,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 63-06140404000167-MUNICIPIO DE	53.083,10
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 62-06140404000167-MUNICIPIO DE	9.136,00
*****	14/07/2022	*****		
2275	35		PAGTO. REF. 201543-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	144,00
*****	19/07/2022	*****		
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 66-01616678000166-PREFEITURA P	5.221,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 66-01616678000166-PREFEITURA P	30.099,15
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 65-12086790000159-FUNDO MUNI	2.644,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 65-12086790000159-FUNDO MUNI	24.482,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 64-30248145000177-SECRETARIA I	3.266,35
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 64-30248145000177-SECRETARIA I	35.188,65
*****	20/07/2022	*****		
896	35		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO INNS DO FUNCIONARIO RAIMUNDO GOME	90,90
*****	30/07/2022	*****		
2744	798		VALOR REFERENTE A PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MES 07/2022	14.316,65
*****	31/07/2022	*****		
35	105		vlr ref a recebimento de cliente 07.2022	160.000,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2022>000001-RAIMUNDO GOMES MAMEDE	90,90
3262	182		VALOR REF CMV MES 07 2022	98.255,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2022> RAIMUNDO GOMES MAMEDE	1.212,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2022>000001-RAIMUNDO GOMES MAMEDE	96,96
*****	01/08/2022	*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1038-MASTER GONDOLAS INSTAL	15.000,00
*****	05/08/2022	*****		
833	35		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO RAIMUNDO GOME	96,96
861	35		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO FUNCIONARIO RAIMUNDO GOMES MAMEI	1.121,10
*****	16/08/2022	*****		
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 69-06140404000167-MUNICIPIO DE	7.933,10
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 67-06140404000167-MUNICIPIO DE	14.992,50
			Total de Débitos a Transportar:	1.579.979,07
			Total de Créditos a Transportar:	1.579.979,07

RIBEIRO & PASSOS LTDA (00271)
 CNPJ : 41385535000105
 Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022



BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6 Folha: 5

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.579.979,07
			Total de Créditos Transportado:	1.579.979,07
*****	16/08/2022	*****		
*****	19/08/2022	*****		
896	35		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DO FUNCIONARIO RAIMUNDO GOME;	90,90
*****	22/08/2022	*****		
798	35		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2022	14.316,65
*****	24/08/2022	*****		
2275	35		PAGTO. REF. 213090-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	144,00
*****	25/08/2022	*****		
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 70-30248145000177-SECRETARIA I	3.110,55
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 70-30248145000177-SECRETARIA I	35.269,90
*****	31/08/2022	*****		
35	105		vlr ref a recebimento de cliente 08.2022	180.000,00
105	1351		vlr ref. prestacao de serviços	181.993,62
658	35		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES MÊS 08/2022	9.000,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2022>000001-RAIMUNDO GOMES MAMEDE	90,90
3262	182		VALOR REF CMV MES 08 2022	52.110,14
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2022> RAIMUNDO GOMES MAMEDE	1.212,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2022>000001-RAIMUNDO GOMES MAMEDE	96,96
2744	798		VALOR REFERENTE A PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2022	21.905,40
*****	05/09/2022	*****		
861	35		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO FUNCIONARIO RAIMUNDO GOMES MAMEI	1.121,10
*****	07/09/2022	*****		
833	35		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO RAIMUNDO GOME	96,96
*****	14/09/2022	*****		
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 73-06140404000167-MUNICIPIO DI	8.775,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 73-06140404000167-MUNICIPIO DI	140,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 73-06140404000167-MUNICIPIO DI	16.361,40
105	1288		Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº ??? 73-06140404000167-MUNICIPIO DE FORTUN.	1.304,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 72-06140404000167-MUNICIPIO DI	26.169,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 71-06140404000167-MUNICIPIO DI	3.040,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 71-06140404000167-MUNICIPIO DI	33.220,80
*****	20/09/2022	*****		
896	35		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DO FUNCIONARIO RAIMUNDO GOME;	90,90
*****	30/09/2022	*****		
35	105		vlr ref a recebimento de cliente 09.2022	190.254,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 74-01616678000166-PREFEITURA I	132.346,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 76-12086790000159-FUNDO MUNI	2.644,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 76-12086790000159-FUNDO MUNI	24.383,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 75-01616678000166-PREFEITURA I	10.994,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 75-01616678000166-PREFEITURA I	24.086,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 74-01616678000166-PREFEITURA I	25.900,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2022>000001-RAIMUNDO GOMES MAMEDE	90,90
3262	182		VALOR REF CMV MES 09 2022	182.365,00
			Total de Débitos a Transportar:	2.762.705,15
			Total de Créditos a Transportar:	2.762.705,15

RIBEIRO & PASSOS LTDA (00271)
 CNPJ : 41385535000105
 Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022



BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6 Folha: 6

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.762.705,15
			Total de Créditos Transportado:	2.762.705,15
*****	30/09/2022	*****		
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2022> RAIMUNDO GOMES MAMEDE	1.212,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2022>000001-RAIMUNDO GOMES MAMEDE	96,96
2744	798		VALOR REFERENTE A PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2022	24.534,26
*****	05/10/2022	*****		
861	35		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO FUNCIONARIO RAIMUNDO GOMES MAMEI	1.121,10
*****	07/10/2022	*****		
833	35		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO RAIMUNDO GOME	96,96
*****	20/10/2022	*****		
798	35		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2022	24.534,26
896	35		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DO FUNCIONARIO RAIMUNDO GOME:	90,90
*****	28/10/2022	*****		
2443	35		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 12602-BAU MINERACAO S/A	1.620,70
*****	31/10/2022	*****		
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2022>000001-RAIMUNDO GOMES MAMEDE	90,90
3262	182		VALOR REF CMV MES 10 2022	50.616,06
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2022> RAIMUNDO GOMES MAMEDE	1.212,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2022>000001-RAIMUNDO GOMES MAMEDE	96,96
*****	01/11/2022	*****		
3262	182		VALOR REF CMV MES 11 2022	26.279,45
*****	05/11/2022	*****		
861	35		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO FUNCIONARIO RAIMUNDO GOMES MAMEI	1.121,10
*****	07/11/2022	*****		
833	35		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO RAIMUNDO GOME	96,96
*****	10/11/2022	*****		
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 79-06140404000167-MUNICIPIO DI	1.639,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 79-06140404000167-MUNICIPIO DI	3.104,20
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 77-06140404000167-MUNICIPIO DI	4.768,00
*****	14/11/2022	*****		
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 80-06140404000167-MUNICIPIO DI	4.140,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 80-06140404000167-MUNICIPIO DI	17.265,30
*****	16/11/2022	*****		
826	896		Valor Ref a INSS - Férias <11/2022>	60,60
826	35		VALOR REF PGT DE FERIAS	747,40
2576	826		Valor Ref a Férias <11/2022>	202,00
2576	826		Valor Ref a Férias <11/2022> 000001-RAIMUNDO GOMES MAMEDE	606,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2022>000001-RAIMUNDO GOMES MAMEDE	64,64
*****	18/11/2022	*****		
896	35		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DO FUNCIONARIO RAIMUNDO GOME:	109,98
			Total de Débitos a Transportar:	2.928.232,44
			Total de Créditos a Transportar:	2.928.232,44

RIBEIRO & PASSOS LTDA (00271)
 CNPJ : 41385535000105
 Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022



BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6 Folha: 7

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.928.232,44
			Total de Créditos Transportado:	2.928.232,44
**** 30/11/2022 ****				
35	105		VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES MÊS 11/2022	26.254,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2022>000001-RAIMUNDO GOMES MAMEDE	48,48
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2022> RAIMUNDO GOMES MAMEDE	606,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2022>000001-RAIMUNDO GOMES MAMEDE	48,48
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2022>000001-RAIMUNDO GOMES MAMEDE	48,48
2744	798		VALOR REFERENTE A PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2022	2.362,34
**** 01/12/2022 ****				
826	896		Valor Ref a INSS - Férias <12/2022>	60,60
826	35		VLR REF PGT DE FERIAS	747,40
2576	826		Valor Ref a Férias <12/2022> 000001-RAIMUNDO GOMES MAMEDE	606,00
2576	826		Valor Ref a Férias <12/2022>	202,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2022>000001-RAIMUNDO GOMES MAMEDE	64,64
**** 05/12/2022 ****				
861	35		VLR REF PGT DE SALARIO MES 11 2022	557,52
**** 07/12/2022 ****				
833	35		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO RAIMUNDO NONA	161,60
**** 20/12/2022 ****				
126	35		VLR REF PGT DE ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO	606,00
798	35		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2022	2.362,34
819	126		Valor Ref a 13º Salário <12/2022>	606,00
819	896		Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2022>	90,90
819	35		VLR REF PGT DE DECIMO TERCEIRO	515,10
896	35		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DO FUNCIONARIO RAIMUNDO GOME:	109,08
2569	819		Valor Ref a 13º Salário <12/2022> 000001-RAIMUNDO GOMES MAMEDE	1.212,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2022>	48,48
**** 31/12/2022 ****				
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2022>000001-RAIMUNDO GOMES MAMEDE	50,23
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2022> RAIMUNDO GOMES MAMEDE	625,55
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2022>000001-RAIMUNDO GOMES MAMEDE	50,04
1288	3066		Encerramento Do Exercício - 2022	660.748,80
1351	3066		Encerramento Do Exercício - 2022	181.993,62
3066	1190		Encerramento Do Exercício - 2022	267.509,87
3066	3262		Encerramento Do Exercício - 2022	481.331,73
3066	2744		Encerramento Do Exercício - 2022	70.374,21
3066	2569		Encerramento Do Exercício - 2022	1.212,00
3066	2443		Encerramento Do Exercício - 2022	5.620,70
3066	2688		Encerramento Do Exercício - 2022	1.294,36
3066	2632		Encerramento Do Exercício - 2022	13.351,55
3066	2576		Encerramento Do Exercício - 2022	1.616,00
3066	2275		Encerramento Do Exercício - 2022	432,00

Total de Débitos: 4.651.760,54
Total de Créditos: 4.651.760,54



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 08, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa RIBEIRO & PASSOS LTDA.

Colinas, MA 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/MA 12278

DANIEL VIEIRA DOS PASSOS
Administrador, Sócio
CPF 161.152.523-34



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RIBEIRO & PASSOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
16115252334	DANIEL VIEIRA DOS PASSOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/12/2023 09:28 SOB N° 20231489560.
PROTOCOLO: 231489560 DE 29/11/2023. NIRE: 21200305783.
RIBEIRO & PASSOS LTDA

JUCEMA

ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/12/2023
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO, sob a autenticidade nº 12317392500 em 06/12/2023, protocolo 231489560. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	RIBEIRO & PASSOS LTDA
Número de Registro:	21200305783
CNPJ:	41385535000105
Município:	Colinas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA	MA12278
16115252334	DANIEL VIEIRA DOS PASSOS	

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/12/2023 09:28 SOB N° 20231489560.
PROTOCOLO: 231489560 DE 29/11/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12317392500. NIRE: 21200305783.
RIBEIRO & PASSOS LTDA

ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/12/2023
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.514.887,44 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E QUATORZE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Colinas, 31 de dezembro de 2022

DANIEL VIEIRA DOS PASSOS

Administrador

CPF: 16115252334

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CONTADOR

CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, located at the bottom right of the page.


RIBEIRO & PASSOS LTDA CNPJ : 41.385.535/0001-05 NIRE: 21200305783

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

AV CORONEL TRAJANO BRANDAO, Nº 1700, ANDAR 1 SALA 2, CENTRO, CEP: 65690-000, COLINAS - MA

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Descrição	Nota	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
ATIVO (7)				
ATIVO CIRCULANTE (14)				
Disponibilidades (21)				
Caixa e Equivalentes de Caixa (28)				
Caixa (35)		1.1.01.001.00001	1.157.520,51D	1.208.150,26D
=Caixa e Equivalentes de Caixa			**1.157.520,51D	**1.208.150,26D
=Disponibilidades			**1.157.520,51D	**1.208.150,26D
Contas a Receber (91)				
Clientes (98)				
Duplicatas a Receber (105)		1.1.02.001.00001	70.044,54D	267.278,96D
=Clientes			*****70.044,54D	*****267.278,96D
Adiantamentos (119)				
Adiantamento a 13º Salário (126)		1.1.02.002.00001	0,00D	0,00D
=Adiantamentos			*****0,00D	*****0,00D
=Contas a Receber			*****70.044,54D	*****267.278,96D
Estoque (168)				
Mercadorias (175)				
Estoque de Mercadorias (182)		1.1.03.001.00001	476.158,45D	39.458,22D
=Mercadorias			****476.158,45D	****39.458,22D
=Estoque			****476.158,45D	****39.458,22D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE			**1.703.723,50D	**1.514.887,44D
=T o t a l - ATIVO			**1.703.723,50D	**1.514.887,44D



DANIEL VIEIRA DOS PASSOS
Administrador
CPF: 16115252334

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-O

RIBEIRO & PASSOS LTDA CNPJ : 41.385.535/0001-05 NIRE: 21200305783

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

AV CORONEL TRAJANO BRANDAO, Nº 1700, ANDAR 1 SALA 2, CENTRO, CEP: 65690-000, COLINAS - MA

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (630)				
PASSIVO CIRCULANTE (637)				
Fornecedores (644)				
Fornecedores Nacionais / Estrangeiros (651)				
Fornecedores a Pagar (658)		2.1.01.001.00001	36.178,01C	54.030,61C
=Fornecedores Nacionais / Estrangeiros			*****36.178,01C	*****54.030,61C
=Fornecedores			*****36.178,01C	*****54.030,61C
Obrigações Fiscais (735)				
Impostos a Recolher (742)				
Simple Nacional a Recolher (798)		2.1.03.001.00008	48.085,68C	69.991,08C
=Impostos a Recolher			*****48.085,68C	*****69.991,08C
=Obrigações Fiscais			*****48.085,68C	*****69.991,08C
Obrigações Trabalhistas e Sociais (805)				
Obrigações Trabalhistas (812)				
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)		2.1.04.001.00001	0,00C	0,00C
Férias a Pagar (826)		2.1.04.001.00002	0,00C	0,00C
FGTS a Recolher (833)		2.1.04.001.00003	132,00C	163,16C
Salários a Pagar (861)		2.1.04.001.00007	1.017,50C	575,32C
=Obrigações Trabalhistas			*****1.149,50C	*****738,48C
Obrigações Sociais (868)				
Previdência Social a Recolher (896)		2.1.04.002.00004	165,00C	183,55C
=Obrigações Sociais			*****165,00C	*****183,55C
Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais (903)				
Acionistas, Administradores, Diretores (910)		2.1.04.003.00001	0,00C	0,00C
=Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais			*****0,00C	*****0,00C
=Obrigações Trabalhistas e Sociais			*****1.314,50C	*****922,03C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE			*****85.578,19C	*****124.943,72C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1099)				
Capital Social (1106)				
Capital Subscrito (1113)				
Capital Social Subscrito (1120)		2.3.01.001.00001	1.500.000,00C	1.500.000,00C
=Capital Subscrito			**1.500.000,00C	**1.500.000,00C



DANIEL VIEIRA DOS PASSOS
Administrador
CPF: 16115252334

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-O



RIBEIRO & PASSOS LTDA CNPJ : 41.385.535/0001-05 NIRE: 21200305783
AV CORONEL TRAJANO BRANDAO, Nº 1700, ANDAR 1 SALA 2, CENTRO, CEP: 65690-000, COLINAS - MA
Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Descrição	Nota	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
=Capital Social			**1.500.000,00C	**1.500.000,00C
Lucros/Prejuízos Acumulados (1176)				
Lucros Acumulados (1183)				
Lucros Acumulados (1190)		2.3.03.001.00001	228.201,59C	0,00C
=Lucros Acumulados			****228.201,59C	*****0,00C
(-) Prejuízos Acumulados (1204)				
(-) Ajuste de exercicios anteriores (1218)		2.3.03.002.00002	110.056,28D	110.056,28D
=(-) Prejuízos Acumulados			****110.056,28D	****110.056,28D
=Lucros/Prejuízos Acumulados			****118.145,31C	****110.056,28D
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO			**1.618.145,31C	**1.389.943,72C
=T o t a l - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			**1.703.723,50C	**1.514.887,44C

DANIEL VIEIRA DOS PASSOS
Administrador
CPF: 16115252334

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-O

RIBEIRO & PASSOS LTDA CNPJ : 41.385.535/0001-05 NIRE: 21200305783
 AV CORONEL TRAJANO BRANDAO, Nº 1700, ANDAR 1 SALA 2, CENTRO, CEP: 65690-000, COLINAS - MA
 Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022



Descrição	Classificação	Conta	
RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS			
RECEITAS			
Receitas de Venda			
Venda de Mercadorias			
Receita s/ Venda de Mercadorias	3.1.01.002.00001	1288	660.748,80C
=Venda de Mercadorias			****660.748,80C
Venda de Serviços			
Serviços	3.1.01.003.00007	1351	181.993,62C
=Venda de Serviços			****181.993,62C
=Receitas de Venda			****842.742,42C
=T o t a l - RECEITAS			****842.742,42C
CUSTOS E DESPESAS			
Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços			
Custos dos Insumos			
Custo da Mercadoria Vendida	3.2.01.001.00002	3262	481.331,73D
=Custos dos Insumos			****481.331,73D
=Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços			****481.331,73D
Despesas Operacionais			
Despesas Administrativas			
Despesas Diversas			
Material de Uso e Consumo	3.2.02.001.00021	2275	432,00D
	3.2.02.001.00045	2443	5.620,70D
=Despesas Administrativas			*****6.052,70D
Despesas com Pessoal			
Décimo Terceiro Salário	3.2.02.002.00003	2569	1.212,00D
Férias	3.2.02.002.00004	2576	1.616,00D
Salários e Ordenados	3.2.02.002.00012	2632	13.351,55D
=Despesas com Pessoal			****16.179,55D
Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições			
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	3.2.02.003.00004	2688	1.294,36D
Simples Nacional	3.2.02.003.00012	2744	70.374,21D
=Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições			****71.668,57D
=Despesas Operacionais			****93.900,82D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			****575.232,55D
=T o t a l - RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS			****267.509,87C

(Handwritten signature and scribbles)

1.0101 - RECEIPTS - RECEIPTS

1.0102 - RECEIPTS - RECEIPTS

1.0103 - RECEIPTS - RECEIPTS

1.0104 - RECEIPTS - RECEIPTS

1.0105 - RECEIPTS - RECEIPTS

1.0106 - RECEIPTS - RECEIPTS

1.0107 - RECEIPTS - RECEIPTS

1.0108 - RECEIPTS - RECEIPTS

1.0109 - RECEIPTS - RECEIPTS

1.0110 - RECEIPTS - RECEIPTS

1.0111 - RECEIPTS - RECEIPTS

1.0112 - RECEIPTS - RECEIPTS

1.0113 - RECEIPTS - RECEIPTS

1.0114 - RECEIPTS - RECEIPTS

1.0115 - RECEIPTS - RECEIPTS

1.0116 - RECEIPTS - RECEIPTS

1.0117 - RECEIPTS - RECEIPTS

1.0118 - RECEIPTS - RECEIPTS

1.0119 - RECEIPTS - RECEIPTS

1.0120 - RECEIPTS - RECEIPTS

1.0121 - RECEIPTS - RECEIPTS
1.0122 - RECEIPTS - RECEIPTS
1.0123 - RECEIPTS - RECEIPTS
1.0124 - RECEIPTS - RECEIPTS
1.0125 - RECEIPTS - RECEIPTS
1.0126 - RECEIPTS - RECEIPTS
1.0127 - RECEIPTS - RECEIPTS
1.0128 - RECEIPTS - RECEIPTS
1.0129 - RECEIPTS - RECEIPTS
1.0130 - RECEIPTS - RECEIPTS
1.0131 - RECEIPTS - RECEIPTS
1.0132 - RECEIPTS - RECEIPTS
1.0133 - RECEIPTS - RECEIPTS
1.0134 - RECEIPTS - RECEIPTS
1.0135 - RECEIPTS - RECEIPTS
1.0136 - RECEIPTS - RECEIPTS
1.0137 - RECEIPTS - RECEIPTS
1.0138 - RECEIPTS - RECEIPTS
1.0139 - RECEIPTS - RECEIPTS
1.0140 - RECEIPTS - RECEIPTS

RIBEIRO & PASSOS LTDA CNPJ : 41.385.535/0001-05 NIRE: 21200305783

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

AV CORONEL TRAJANO BRANDAO, Nº 1700, ANDAR 1 SALA 2, CENTRO, CEP: 65690-000, COLINAS - MA

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS			
RECEITAS			
Receitas de Venda			
Venda de Mercadorias			
Receita s/ Venda de Mercadorias	3.1.01.002.00001	1288	660.748,80C
=Venda de Mercadorias			****660.748,80C
Venda de Serviços			
Serviços	3.1.01.003.00007	1351	181.993,62C
=Venda de Serviços			****181.993,62C
=Receitas de Venda			****842.742,42C
=T o t a l - RECEITAS			****842.742,42C
CUSTOS E DESPESAS			
Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços			
Custos dos Insumos			
Custo da Mercadoria Vendida	3.2.01.001.00002	3262	481.331,73D
=Custos dos Insumos			****481.331,73D
=Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços			****481.331,73D
Despesas Operacionais			
Despesas Administrativas			
Despesas Diversas	3.2.02.001.00021	2275	432,00D
Material de Uso e Consumo	3.2.02.001.00045	2443	5.620,70D
=Despesas Administrativas			*****6.052,70D
Despesas com Pessoal			
Décimo Terceiro Salário	3.2.02.002.00003	2569	1.212,00D
Férias	3.2.02.002.00004	2576	1.616,00D
Salários e Ordenados	3.2.02.002.00012	2632	13.351,55D
=Despesas com Pessoal			*****16.179,55D
Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições			
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	3.2.02.003.00004	2688	1.294,36D
Simples Nacional	3.2.02.003.00012	2744	70.374,21D
=Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições			*****71.668,57D
=Despesas Operacionais			*****93.900,82D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			****575.232,55D
=T o t a l - RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS			****267.509,87C






Solvência Geral

Ativo	1.514.887,44	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	124.943,72	= 12,12


Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 1212 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	1.514.887,44	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	124.943,72	= 12,12


Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$12,12 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	1.514.887,44	
<hr/>		
Passivo Circulante	124.943,72	= 12,12


Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$12,12 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	1.475.429,22	
<hr/>		
Passivo Circulante	124.943,72	= 11,81

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$11,81 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.





Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Colinas, 31 de dezembro de 2022.

DANIEL VIEIRA DOS PASSOS
Administrador
CPF: 16115252334

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-O

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script.



1 NOTA I - CONTEXTO OPERACIONAL

1.1 APRESENTAÇÃO

RIBEIRO & PASSOS LTDA é uma Sociedade Empresária Limitada, com sede social na cidade de Colinas-Ma, AV CORONEL TRAJANO BRANDAO, nº 1700, Andar 1, Sala 2, Centro, cep: 65.690-000, inscrito no CNPJ 41.385.535/0001-05, CONTRATO SOCIAL arquivados na Junta Comercial do Estado do Maranhão, em sessão de 14/12/1992, sob o NIRE 21200305783.

1.2 REGIME TRIBUTARIO

A Empresa é optante pelo regime tributário do Simples Nacional.

1.3 SEGUIMENTO/ATIVIDADES

41.20-4-00 - Construção de edifícios

42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica

42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações

42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas

42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas

43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente

43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque

43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção

43.91-6-00 - Obras de fundações

43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias

43.99-1-03 - Obras de alvenaria

49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

49.24-8-00 - Transporte escolar

49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional

49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

NOTA 2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000)

RIBEIRO & PASSOS LTDA mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por

DANIEL VIEIRA DOS PASSOS
Administrador
CPF: 16115252334

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-0



meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da RIBEIRO & PASSOS LTDA, e posteriormente registrado no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas.

A documentação contábil da RIBEIRO & PASSOS LTDA é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". RIBEIRO & PASSOS LTDA mantem em boa ordem a documentação contábil.

NOTA-3 BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

3.1 - FUNDAMENTOS LEGAL

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012

3.2 - PRÁTICAS CONTÁBEIS

Regime de Competência

3.3 - DIREITOS E OBRIGAÇÕES

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

3.4 APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

3.5 RECEITAS DA EMPRESA

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais da venda de mercadorias.

3.6 DESPESAS DA EMPRESA

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

NOTA 4 - PRÁTICAS CONTÁBEIS

4.1 CAIXA

A empresa fechou o ano com disponibilidade de caixa

4.2 BANCO CONTA MOVIMENTO

Sem saldo em conta bancaria.

4.3 CLIENTES

Saldo anual com duplicatas a receber

DANIEL VIEIRA DOS PASSOS
Administrador
CPF: 16115252334

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-O

**4.4 ESTOQUES**

A empresa fechou o ano com saldo em estoque

4.5 IMOBILIZADO

Empresa sem ativo imobilizado

NOTA 5 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO**5.1 CAPITAL SOCIAL**

O capital é de 1.500.000,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sócios:

DANIEL VIEIRA DOS PASSOS, com participação de 50% do capital.

IRALY RIBEIRO DOS PASSOS, com participação de 50% do capital.


5.2 RESULTADO DO EXERCÍCIO

Resultado do exercício foi positivo, com lucro contábil o lucro contábil:

Origina-se na contabilidade, quando as despesas e custos de determinado exercício são superados pelas receitas (sob o regime de competência). o lucro contábil apurado é transferido para a conta "lucros acumulados" do grupo patrimônio líquido, dando-lhe a destinação prevista no contrato ou estatuto social.

DANIEL VIEIRA DOS PASSOS
Administrador
CPF: 16115252334

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-O





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RIBEIRO & PASSOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
16115252334	DANIEL VIEIRA DOS PASSOS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/12/2023 08:18 SOB N° 20231489501.
PROTOCOLO: 231489501 DE 05/12/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12317384737. CNPJ DA SEDE: 41385535000105.
NIRE: 21200305783. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/12/2023.
RIBEIRO & PASSOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2023/00002688
Nome: RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 019.204.263-70
CRC/UF n.º MA-012278/O Categoria: CONTADOR
Validade: 25/02/2024
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO
Exercício: 2023

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 019.204.263-70 Controle : 1847.1788.2416.2730

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2023/00002687
Nome: RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 019.204.263-70
CRC/UF n.º MA-012278/O Categoria: CONTADOR
Validade: 25/02/2024
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 019.204.263-70 Controle : 6819.7760.8074.8387





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
REGISTRO.....	: MA-012278/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.204.263-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 27/11/2023 as 14:59:15.

Válido até: 25/02/2024.

Código de Controle: 532395.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2023/00002686
Nome: RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 019.204.263-70
CRC/UF n.º MA-012278/O Categoria: CONTADOR
Validade: 25/02/2024
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 019.204.263-70 Controle : 4500.5441.6069.6383



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
REGISTRO.....	: MA-012278/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.204.263-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 27/11/2023 as 15:56:33.
Válido até: 25/02/2024.
Código de Controle: 274081.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: RIBEIRO & PASSOS LTDA		Protocolo: MAC2303072006			
NIRE : 21200305783 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21200305783	CNPJ 41.385.535/0001-05	Data de Ato Constitutivo 04/11/1992	Início de Atividade 04/11/1992		
Endereço Completo Avenida CORONEL TRAJANO BRANDAO, Nº 1700, ANDAR 1 SALA 2, CENTRO - Colinas/MA - CEP 65690-000					
Objeto Social CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO ENERGIA ELETTRICA CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETTRICA MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTOS DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PREPARCAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVICOS DE REPAPACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO OBRAS DE FUNDACOES MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS OBRAS DE ALVENARIA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR,(CAMINHOS, CACAMBAS, ETC.) TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS-LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL					
Capital Social R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio					
Nome IRALY RIBEIRO DOS PASSOS	CPF/CNPJ 283.104.703-04	Participação no capital R\$ 750.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome DANIEL VIEIRA DOS PASSOS	CPF/CNPJ 161.152.523-34	Participação no capital R\$ 750.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome IRALY RIBEIRO DOS PASSOS	CPF 283.104.703-04	Término do mandato Indeterminado			
Nome DANIEL VIEIRA DOS PASSOS	CPF 161.152.523-34	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento				Situação	
Data 28/08/2023	Número 20231041934	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	ATIVA Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/11/2023, às 16:32:04 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código Q4R89BV8.



MAC2303072006

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: RIBEIRO & PASSOS LTDA NIRE : 21200305783 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Protocolo: MAC2303072006
---	--------------------------

Secretário(a) Geral



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que RIBEIRO & PASSOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2303072049
NIRE 21200305783 CNPJ 41.385.535/0001-05			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo Avenida CORONEL TRAJANO BRANDAO, Nº 1700, ANDAR 1 SALA 2, CENTRO - Colinas/MA - CEP 65690-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20231041934	28/08/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20221113932	16/09/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20220398968	11/04/2022	BALANÇO
310	20210949651	20/07/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20210711922	14/06/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210127325	27/01/2021	BALANÇO
223	20190279176	09/04/2019	BALANÇO
223	20180339370	07/05/2018	BALANÇO
307	20180287869	16/04/2018	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20170262740	07/03/2017	BALANÇO
002	20160862299	23/12/2016	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20160266220	17/03/2016	BALANÇO
223	20150070420	28/01/2015	BALANÇO
223	20140075550	03/02/2014	BALANÇO
002	20130167061	27/02/2013	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20130033766	11/01/2013	BALANÇO
002	20122030680	04/01/2013	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20100769101	21/12/2010	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20020174438	10/06/2002	BALANÇO
002	20020174420	10/06/2002	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20010040730	20/02/2001	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	990102807	13/07/1999	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	4527	18/09/1995	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
301	42377	04/11/1992	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - EMPRESA JA CONSTITUÍDA
080	2120035783	04/11/1992	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/11/2023, às 16:32:43 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código T5GX53LV.



MAC2303072049

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



Declaração Original

Período de Apuração: 01/12/2022 a 31/12/2022

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 41.385.535/0001-05
Nome empresarial: RIBEIRO & PASSOS LTDA
Data de abertura no CNPJ: 14/12/1992
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 41385535202212001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional**2.1 Discriminativo de Receitas**

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	0,00	0,00	0,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	1.111.713,18	0,00	1.111.713,18
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	842.742,42	0,00	842.742,42
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	2.311.483,32	0,00	2.311.483,32
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2021	30.069,90	02/2021	0,00	03/2021	21.537,50	04/2021	141.795,50
05/2021	141.801,77	06/2021	165.821,40	07/2021	386.044,13	08/2021	215.586,44
09/2021	304.095,72	10/2021	359.104,75	11/2021	276.655,45	12/2021	268.970,76
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	84.360,10	06/2022	0,00	07/2022	174.799,45	08/2022	243.299,67
09/2022	309.366,20	10/2022	0,00	11/2022	30.917,00		
2.2.2) Mercado Externo							
01/2021	0,00	02/2021	0,00	03/2021	0,00	04/2021	0,00
05/2021	0,00	06/2021	0,00	07/2021	0,00	08/2021	0,00
09/2021	0,00	10/2021	0,00	11/2021	0,00	12/2021	0,00
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00
09/2022	0,00	10/2022	0,00	11/2022	0,00		

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica



2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
0,00	0,00

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 41.385.535/0001-05	
Município: COLINAS	UF: MA
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não
Nenhuma atividade selecionada	

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 18/01/2023 15:41:29

Número do Recibo: 01.07.23018.0309905-6

Autenticação: 41306.38475.55566.35145

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 41.385.535	Nome Empresarial: RIBEIRO & PASSOS LTDA	
Data de Abertura: 14/12/1992	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 41385535202310001

Período de Apuração (PA): 10/2023

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	453.201,41	0,00	453.201,41
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	2.126.473,51	0,00	2.126.473,51
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	2.548.757,92	0,00	2.548.757,92
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	842.742,42	0,00	842.742,42
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	84.360,10	06/2022	0,00	07/2022	174.799,45	08/2022	243.299,67
09/2022	309.366,20	10/2022	0,00	11/2022	30.917,00	12/2022	0,00
01/2023	0,00	02/2023	523.575,91	03/2023	50.940,65	04/2023	40.013,40
05/2023	197.057,48	06/2023	400.955,35	07/2023	883.013,72	08/2023	0,00
09/2023	0,00						
2.2.2) Mercado Externo							
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00
09/2022	0,00	10/2022	0,00	11/2022	0,00	12/2022	0,00
01/2023	0,00	02/2023	0,00	03/2023	0,00	04/2023	0,00
05/2023	0,00	06/2023	0,00	07/2023	0,00	08/2023	0,00
09/2023	0,00						

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica



3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas



CNPJ Estabelecimento: 41.385.535/0001-05	
Município: COLINAS	UF: MA
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):

Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Com substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituído tributário do ICMS deve utilizar essa opção)

Receita Bruta Informada: R\$ 50.047,30

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
280,62	178,57	0,00	0,00	2.142,89	1.709,21	0,00	0,00	4.311,29
Parcela 1: R\$ 50.047,30								
Tributação monofásica de: COFINS, PIS.								

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):

Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, com retenção/substituição tributária de ISS

Receita Bruta Informada: R\$ 403.154,11

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.433,70	2.129,49	7.800,01	1.691,42	26.405,65	0,00	0,00	0,00	40.460,27
Parcela 1: R\$ 403.154,11								

Informações por Estabelecimento

Valor Informado: 453.201,41

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.714,32	2.308,06	7.800,01	1.691,42	28.548,54	1.709,21	0,00	0,00	44.771,56

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.714,32	2.308,06	7.800,01	1.691,42	28.548,54	1.709,21	0,00	0,00	44.771,56

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.714,32	2.308,06	7.800,01	1.691,42	28.548,54	1.709,21	0,00	0,00	44.771,56

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.714,32	2.308,06	7.800,01	1.691,42	28.548,54	1.709,21	0,00	0,00	44.771,56



5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 41385535202310001

Número: 07202332461618170		Data de Vencimento: 20/11/2023		Data limite para acolhimento: 20/11/2023			
IRPJ	2.714,32	CSLL	2.308,06	COFINS	7.800,01	PIS/PASEP	1.691,42
INSS/CPP	28.548,54	ICMS	1.709,21	IPI	0,00	ISS	0,00
Principal	44.771,56	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	44.771,56

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
IRPJ	2.714,32	União
CSLL	2.308,06	União
COFINS	7.800,01	União
PIS	1.691,42	União
INSS/CPP	28.548,54	União
ICMS	1.709,21	MA

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração

foi reconhecido pagamento até a presente data

À

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Prefeitura Municipal de Tuntum/MA

Tomada de Preços nº 002/2023

Tipo: Menor Preço Global

Forma de Execução: Execução indireta e empreitada global

Assunto: Contratação de empresa de engenharia para a Construção de Drenagem do Centro de Especializado em Reabilitação-CER I4, para atender as necessidades do município de Tuntum/MA.

Início da Sessão: 08 de dezembro de 2023 – Horário: 09h00min



QUALIFICAÇÃO TÉCNICA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA



Nº 897687/2023
 Emissão: 04/12/2023
 Validade: 31/12/2023
 Chave: BxCc3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: RIBEIRO & PASSOS LTDA - ME

CNPJ: 41.385.535/0001-05

Registro: 0000006158

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.500.000,00

Data do Capital: 14/06/2021

Faixa: 5

Objetivo Social: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 4221-9/01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4221-9/05 - MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 4329-1/99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES; 4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA; 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR; 4929-9/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR; 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: AVENIDA CORONEL TRAJANO BRANDÃO, 1700, ANDAR 1, SALA 2, CENTRO, COLINAS, MA, 65690000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 01/02/2002

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000006158EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude da DATA FIM DO CONTRATO da Responsabilidade Técnica do profissional: FELIX BISPO DA SILVA. Data de fim do contrato: 31/12/2023
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: FELIX BISPO DA SILVA

Registro: 1107865794

CPF: 257.***.***-87

Data Início: 10/08/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 31/12/2023

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABIL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA



Nº 897687/2023
Emissão: 04/12/2023
Validade: 31/12/2023
Chave: BxCc3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Sócios

Sócio: DANIEL VIEIRA DOS PASSOS

CPF: 161.***.***-34

Função: EMPRESARIO

Sócio: IRALY RIBEIRO DOS PASSOS

CPF: 283.***.***-04

Função: EMPRESARIA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA



Nº 892232/2023
 Emissão: 11/08/2023
 Validade: 31/03/2024
 Chave: ODY84

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: FELIX BISPO DA SILVA
 Registro: 1107865794
 CPF: 257.***.***-87

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 12/01/1993

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
 Instituição de Ensino: xx
 Data de Formação: 25/10/1991

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (2/2)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: N F CONSTRUTORA LTDA
 Registro: 0000009917
 CNPJ: 10.731.608/0001-40
 Data Início: 16/04/2020
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: RIBEIRO & PASSOS LTDA - ME
 Registro: 0000006158
 CNPJ: 41.385.535/0001-05
 Data Início: 10/08/2023
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: 31/12/2023
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: KAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI
 Registro: 0000013086
 CNPJ: 01.265.807/0001-19
 Data Início: 05/03/2020
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

853200/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **FELIX BISPO DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FELIX BISPO DA SILVA**
Registro: **5474D MA MA** RNP: **1107865794**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20180179473** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/06/2018 Baixada em: 27/08/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RIBEIRO & PASSOS LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS** CPF/CNPJ: **06.651.616/0001-09**
Endereço do contratante: PRAÇA .. Nº: 01
Complemento: CENTRO Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS UF: MA CEP: 65840000

Contrato: 001/2018 Celebrado em: 02/05/2018
Valor do contrato: R\$ 2.083.469,37 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA RODOVIA BR 230- ANTIGA GARAGEM DO DNIT Nº: S/N
Complemento: ..BAIRRO Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS UF: MA CEP: 65840000

Coordenadas Geográficas: -7.021061, -45.482311

Data de início: 02/05/2018 Conclusão efetiva: 05/11/2018

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS** CPF/CNPJ: 06.651.616/0001-09

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 379.87 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0217 - PRAÇA 53 - EXECUCAO 15355.49 metro quadrado;**

Observações

Execução das obras de CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA SEDE E CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL- EM SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS-MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 853200/2021
16/09/2021, 10:42
c0bAz

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: c0bAz





ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA RIBEIRO E PASSOS LTDA -ME (CONSTRUTOR DUAS IRMAS), CNPJ.: 41.385.535/0001-05, SEDIADA NA RUA PARAIBANO Nº 1080- BAIRRO CHAPADINHA- COLINAS-MA- CEP 65.690-000, COM SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO- FELIX BISPO DA SILVA- ENGENHEIRO CIVIL- CREA 110.786.579-4, **EXECUTOU** AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA E DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

EMPRESA EXECUTORA: RIBEIRO E PASSOS LTDA-ME- CNPJ: 41.385.535/0001/05
RESPONSÁVEL TÉCNICO: FÉLIX BISPO DA SILVA- CREA 110.786.579-4
ART DE EXECUÇÃO : MA 20180179473

PERÍODO DE EXECUÇÃO: INÍCIO DE 02/05/2018 _ FIM: 05/11/2018
CONTRATO Nº 044/2018

ENDEREÇO DA OBRA: BR 230, ANTIGA GARAGEM DO DNIT-S/N- CENTRO-CEP: 65.840-000
MUNICÍPIO: SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRA-MA

ITEM 1 : CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS-MA			
LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS-MA			
PLANILHA DE SERVIÇOS CONTEMPLADOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1.0	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA		
1.1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1.1	Aquisição e assentamento de placa da obra	m ²	6,00
1.1.2	Administração local	Mês	6,00
1.1.3	mobilização e desmobilização	Mês	6,00
1.1.4	Locação convencional de obra	m ²	39,60
1.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		
1.2.1	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)	m ²	15.355,49
1.2.2	Escavação e carga em material para aterro	m ³	1.535,55
1.2.3	Transporte local de material para aterro DMT =5km	m ³	1.919,44
1.2.4	Espalhamento de material para aterro	m ³	1.535,55
1.2.5	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m ³	1.535,55
1.3	DRENAGEM SUPERFICIAL		
1.3.1	Meio-fio moldado in loco, c/ pedra preta e arg. 1:4 de cimento e areia	m	501,89
1.3.2	Sarjeta de concreto p/ trecho urbano c/i=10%, e=6cm e l=30cm	m	501,89
1.3.3	Pintural a cal do meio-fio	m ²	75,28
1.4	PISOS		
1.4.1	Regularização de base para pisos	m ²	10.224,95
1.4.3	Piso em concreto polido colorido	m ²	10.224,95
1.5	PAISAGISMO E PLAYGROUND		

Rua José do Egito, S/N, São Raimundo das Mangabeiras-MA, CEP: 65.840-000
CNPJ: 06.651.616/0001-09

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853200/2021, em 16/09/2021 emitida



Certidão nº 853200/2021
04/10/2022, 20:24

Chave de Impressão: c0bAZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2021 e contém 12 folhas





ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA **RIBEIRO E PASSOS LTDA -ME** (CONSTRUTOR DUAS IRMAS), CNPJ.: 41.385.535/0001-05, SEDIADA NA RUA PARAIBANO Nº 1080- BAIRRO CHAPADINHA- COLINAS-MA- CEP 65.690-000, COM SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO- FELIX BISPO DA SILVA- ENGENHEIRO CIVIL- CREA 110.786.579-4, EXECUTOU AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA E DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

EMPRESA EXECUTORA: **RIBEIRO E PASSOS LTDA-ME- CNPJ: 41.385.535/0001/05**

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **FÉLIX BISPO DA SILVA- CREA 110.786.579-4**

ART DE EXECUÇÃO : **MA 20180179473**

PERÍODO DE EXECUÇÃO: INÍCIO DE 02/05/2018 _ FIM: 05/11/2018

CONTRATO Nº **044/2018**

ENDEREÇO DA OBRA: **BR 230, ANTIGA GARAGEM DO DNIT-S/N- CENTRO-CEP: 65.840-000**

MUNICÍPIO: **SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRA-MA**

ITEM 1.: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS-MA			
LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS-MA			
PLANILHA DE SERVIÇOS CONTEMPLADOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1.5.1	Terra preta para paisagismo	m³	
1.5.2	Esc. Carga e transsporte caminhção basculante DMT ate 35 km, rodovia pavimentada	M³	25.350,00
1.5.3	Plantio de grama em mudas incluindo preparo da terra e conserva	m²	
1.5.4	Colchão de areia	m³	70,71
1.5.5	Escorregador Brinquedo de madeira e rampa em chapa metalica	unid.	1,00
1.5.6	Balanço Brinquedo de madeira	unid.	1,00
1.5.7	Gira gira Brinquedo e rampa em chapa metalica e tubos metalicos	unid.	1,00
1.6	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS		
1.6.1	Tubo de PVC sold. Classe água c/ conexões 25 mm	m	357,23
1.6.2	Torneira crmada para jardim	un	8,00
1.6.3	Caixa abrigo (30x40x40)cm c/ tampa metálica e cadeado	un	1,00
1.6.4	Registro de gaveta bruto no piso protegida por caixa abrigo (30x40x40)cm c/ tampa metálica e cadeado	un	1,00
1.7	ILUMINAÇÃO DA PRAÇA		
1.7.1	Poste Metalico conico 9m	un	
1.7.2	Reator para Lampada de160w	un	
1.7.3	Lampada Mista 160w	un	
1.7.4	Braço de Luminária	un	
1.7.5	Cabo PIRASTIC ECOFLAM 450/750 V BWF Antiflam 4,0 mm² - Preto	m	
1.7.6	Cabo PIRASTIC ECOFLAM 450/750 V BWF Antiflam 4,0 mm² - Azul	m	
1.7.7	Cabo PIRASTIC ECOFLAM 450/750 V BWF Antiflam 4,0 mm² - Verde	m	
1.7.8	Eletroduto PVC Rígido 32mm	m	
1.7.9	Quadro de Distribuição Energia Embutido com 6 Posições	un	
1.7.10	Quadro de Medição Padrão Cemar Trifasico	un	

Rua José do Egito, S/N, São Raimundo das Mangabeiras-MA, CEP: 65.840-000
 CNPJ: 06.651.616/0001-09

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853200/2021, em 16/09/2021 emitida



Certidão nº 853200/2021

04/10/2022, 20:24

Chave de impressão: c0bAZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2021 e contém 12 folhas

[Handwritten signature]





ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA RIBEIRO E PASSOS LTDA -ME (CONSTRUTOR DUAS IRMAS), CNPJ.: 41.385.535/0001-05, SEDIADA NA RUA PARAIBANO Nº 1080- BAIRRO CHAPADINHA- COLINAS-MA- CEP 65.690-000, COM SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO- FELIX BISPO DA SILVA- ENGENHEIRO CIVIL- CREA 110.786.579-4, EXECUTOU AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA E DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL

DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

EMPRESA EXECUTORA: RIBEIRO E PASSOS LTDA-ME- CNPJ: 41.385.535/0001/05

RESPONSÁVEL TÉCNICO: FÉLIX BISPO DA SILVA- CREA 110.786.579-4

ART DE EXECUÇÃO : MA 20180179473

PERÍODO DE EXECUÇÃO: INÍCIO DE 02/05/2018 _ FIM: 05/11/2018

CONTRATO Nº 044/2018

ENDEREÇO DA OBRA: BR 230, ANTIGA GARAGEM DO DNIT-S/N- CENTRO-CEP: 65.840-000

MUNICÍPIO: SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRA-MA

ITEM 1: : CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS-MA			
LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS-MA			
PLANILHA DE SERVIÇOS CONTEMPLADOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1.7.11	Disjuntor Unipolar de 10A	un	
1.7.12	Disjuntor Unipolar de 20A	un	
1.7.13	Caixa de Passagem 40x40	un	
1.7.14	Poste DT 11/300	un	
1.7.15	Haste de aterramento 3m no piso	un	
1.8	CONSTRUÇÃO DE 2 QUIOSQUE		
1.8.1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.8.1.1	Escavação manual de valas em terra até 2,00m	m ³	12,64
1.8.1.2	Reaterro compactado	m ³	0,77
1.8.1.3	Locação convencional de obra	m ²	19,80
1.8.2	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA		
1.8.2.1	Alicerce em pedra argamassada 1:4 cimento e areia	m ³	6,19
1.8.2.2	Baldrame em pedra argamassada 1:4 cimento e areia	m ³	2,32
1.8.2.3	Bloco de concreto armado	m ³	2,20
1.8.2.4	Cinta inferior em concreto armado	m ³	0,58
1.8.2.5	Cinta superior em concreto armado	m ³	0,58
1.8.2.6	Pilar em concreto armado	m ³	0,70
1.8.2.7	Laje pré-moldada para forro	m ²	29,79
1.8.2.8	Viga em concreto armado	m ³	0,79
1.8.2.9	Impermeabilização calhas/lajes descobertas c/3 demãos VEDAPREN preto	m ²	29,79
1.8.3	ALVENARIA		
1.8.3.1	Alvenaria de tijolos cerâmicos espessura 10 cm c/ argamassa de cimento e areia 1:5	m ²	142,91

Rua José do Egito, S/N, São Raimundo das Mangabeiras-MA, CEP: 65.840-000
CNPJ: 06.651.616/0001-09

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853200/2021, em 16/09/2021 emitida



Certidão nº 853200/2021

04/10/2022, 20:24

Chave de impressão: c0bAZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2021 e contém 12 folhas





ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA RIBEIRO E PASSOS LTDA -ME (CONSTRUTOR DUAS IRMAS), CNPJ.: 41.385.535/0001-05, SEDIADA NA RUA PARAIBANO Nº 1080- BAIRRO CHAPADINHA- COLINAS-MA- CEP 65.690-000, COM SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO- FELIX BISPO DA SILVA- ENGENHEIRO CIVIL- CREA 110.786.579-4, EXECUTOU AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA E DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

EMPRESA EXECUTORA: RIBEIRO E PASSOS LTDA-ME- CNPJ: 41.385.535/0001/05

RESPONSÁVEL TÉCNICO: FÉLIX BISPO DA SILVA- CREA 110.786.579-4

ART DE EXECUÇÃO : MA 20180179473

PERÍODO DE EXECUÇÃO: INÍCIO DE 02/05/2018 _ FIM: 05/11/2018

CONTRATO Nº 044/2018

ENDEREÇO DA OBRA: BR 230, ANTIGA GARAGEM DO DNIT-S/N- CENTRO-CEP: 65.840-000

MUNICÍPIO: SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRA-MA

ITEM 1: : CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS-MA			
LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS-MA			
PLANILHA DE SERVIÇOS CONTEMPLADOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1.7.11	Disjuntor Unipolar de 10A	un	
1.7.12	Disjuntor Unipolar de 20A	un	
1.7.13	Caixa de Passagem 40x40	un	
1.7.14	Poste DT 11/300	un	
1.7.15	Haste de aterramento 3m no piso	un	
1.8	CONSTRUÇÃO DE 2 QUIOSQUE		
1.8.1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.8.1.1	Escavação manual de valas em terra até 2,00m	m ³	12,64
1.8.1.2	Reaterro compactado	m ³	0,77
1.8.1.3	Locação convencional de obra	m ³	19,80
1.8.2	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA		
1.8.2.1	Alicerce em pedra argamassada 1:4 cimento e areia	m ³	6,19
1.8.2.2	Baldrame em pedra argamassada 1:4 cimento e areia	m ³	2,32
1.8.2.3	Bloco de concreto armado	m ³	2,20
1.8.2.4	Cinta inferior em concreto armado	m ³	0,58
1.8.2.5	Cinta superior em concreto armado	m ³	0,58
1.8.2.6	Pilar em concreto armado	m ³	0,70
1.8.2.7	Laje pré-moldada para forro	m ²	29,79
1.8.2.8	Viga em concreto armado	m ³	0,79
1.8.2.9	Impermeabilização calhas/lajes descobertas c/3 demãos VEDAPREN preto	m ²	29,79
1.8.3	ALVENARIA		
1.8.3.1	Alvenaria de tijolos cerâmicos espessura 10 cm c/ argamassa de cimento e areia 1:5	m ²	142,91

Rua José do Egito, S/N, São Raimundo das Mangabeiras-MA, CEP: 65.840-000
CNPJ: 06.651.616/0001-09

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853200/2021, em 16/09/2021 emitida



Certidão nº 853200/2021

04/10/2022, 20:24

Chave de impressão: c0bAz

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2021 e contém 12 folhas





ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA **RIBEIRO E PASSOS LTDA -ME** (CONSTRUTOR DUAS IRMAS), CNPJ.: 41.385.535/0001-05, SEDIADA NA RUA PARAIBANO Nº 1080- BAIRRO CHAPADINHA- COLINAS-MA- CEP 65.690-000, COM SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO- FELIX BISPO DA SILVA- ENGENHEIRO CIVIL- CREA 110.786.579-4, **EXECUTOU** AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA E DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL

DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

EMPRESA EXECUTORA: **RIBEIRO E PASSOS LTDA-ME- CNPJ: 41.385.535/0001/05**

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **FÉLIX BISPO DA SILVA- CREA 110.786.579-4**

ART DE EXECUÇÃO : **MA 20180179473**

PERÍODO DE EXECUÇÃO: INÍCIO DE 02/05/2018 _ FIM: 05/11/2018

CONTRATO Nº 044/2018

ENDEREÇO DA OBRA: **BR 230, ANTIGA GARAGEM DO DNIT-S/N- CENTRO-CEP: 65.840-000**

MUNICÍPIO: **SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRA-MA**

ITEM : CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS-MA			
LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS-MA			
PLANILHA DE SERVIÇOS CONTEMPLADOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1.8.4	ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMÍNIO E VIDRO		
1.8.4.1	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação	und.	2,00
1.8.4.2	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação	und.	1,00
1.8.4.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação	und.	1,00
1.8.4.4	Basculante maxm air	m ²	0,24
1.8.4.5	Grade de enrolar ou porta de aço em chapa ondulada	m ²	2,20
1.8.5	PISOS		
1.8.5.1	Regularização de base para pisos	m ²	15,92
1.8.5.2	Contrapiso/lastro concreto não estrutural e=3cm	m ²	15,92
1.8.5.3	Piso cerâmico cimento/cal/areia 1:2:6	m ²	15,92
1.8.7	REVESTIMENTO		
1.8.7.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneirar 1:3	m ²	285,82
1.8.7.2	Reboco traço 1:4 cimento e areia	m ²	17,03
1.8.7.3	Emboço traço 1:7 cimento e areia e=1,5cm	m ²	268,79
1.8.7.4	Revestimento cerâmico para paredes	m ²	268,79

Rua José do Egito, S/N, São Raimundo das Mangabeiras-MA, CEP: 65.840-000
CNPJ: 06.651.616/0001-09

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 853200/2021, em 16/09/2021 emitida



Certidão nº 853200/2021

04/10/2022, 20:24

Chave de Impressão: cbbAz

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2021 e contém 12 folhas





ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA RIBEIRO E PASSOS LTDA -ME (CONSTRUTOR DUAS IRMAS), CNPJ.: 41.385.535/0001-05, SEDIADA NA RUA PARAIBANO Nº 1080- BAIRRO CHAPADINHA- COLINAS-MA- CEP 65.690-000, COM SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO- FELIX BISPO DA SILVA- ENGENHEIRO CIVIL- CREA 110.786.579-4, EXECUTOU AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA E DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

EMPRESA EXECUTORA: RIBEIRO E PASSOS LTDA-ME- CNPJ: 41.385.535/0001/05

RESPONSÁVEL TÉCNICO: FÉLIX BISPO DA SILVA- CREA 110.786.579-4

ART DE EXECUÇÃO : MA 20180179473

PERÍODO DE EXECUÇÃO: INÍCIO DE 02/05/2018 _ FIM: 05/11/2018

CONTRAT. Nº 044/2018

ENDEREÇO DA OBRA: BR 230, ANTIGA GARAGEM DO DNIT-S/N- CENTRO-CEP: 65.840-000

MUNICÍPIO: SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRA-MA

ITEM 1 : CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS-MA			
LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS-MA			
PLANILHA DE SERVIÇOS CONTEMPLADOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1.8.7	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS		
1.8.7.1	Tubo de PVC sold. Classe água c/ conexões 25 mm	m	20,00
1.8.7.2	Tubo de PVC sold. Classe água c/ conexões 32 mm	m	32,00
1.8.7.3	Registro de esfera PVC 25mm	un	4,00
1.8.7.5	Válvula de retenção 3/4"	un	1,00
1.8.7.6	Válvula de pé de crivo 1 1/2"	un	1,00
1.8.7.7	Torneira de Bóia 3/4"	un	1,00
1.8.7.8	Caixa d'água em fibra capacidade de 1000 l	un	1,00
1.8.8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
1.8.8.1	Tubo normal c/ conexões 100 mm	m	20,00
1.8.8.2	Tubo normal c/ conexões 50 mm	m	20,89
1.8.8.3	Fossa séptica (2,50x1,50x1,20)m	un	1,00
1.8.8.4	Sumidouro (Ø2,00 h=2,50)	un	1,00
1.8.8.5	Caixa de inspeção em alvenaria 60x60x60 cm	un	3,00
1.8.8.6	Caixa sifonada de PVC 100x100x50mm com grelha	un	3,00
1.8.9	APARELHOS		
1.8.9.1	Bacia de louca com caixa acoplada branca, com saída horizontal, tampa	un	2,00
1.8.9.2	Apoio para vaso de deficiente da UNIDESE ou similar	un	2,00
1.8.9.3	Pia de cozinha em aço inoxidável, cuba simples de 1,50x0,50m	un	1,00
1.8.9.4	Lavatório louca branca, com coluna, torneira metálica cromada simples, sifão e válvula de plástico	un	3,00
1.8.9.5	Porta-papel cromado	un	3,00
1.8.9.6	Porta sabão líquido de alumínio	un	3,00

Rua José do Egito, S/N, São Raimundo das Mangabeiras-MA, CEP: 65.840-000
CNPJ: 06.651.616/0001-09

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853200/2021, em 16/09/2021 emitida



Certidão nº 853200/2021
04/10/2022, 20:24
Chave de impressão: c0bAZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2021 e contém 12 folhas





ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA **RIBEIRO E PASSOS LTDA -ME** (CONSTRUTOR DUAS IRMAS), CNPJ.: 41.385.535/0001-05, SEDIADA NA RUA PARAIBANO Nº 1080- BAIRRO CHAPADINHA- COLINAS-MA- CEP 65.690-000, COM SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO- FELIX BISPO DA SILVA- ENGENHEIRO CIVIL- CREA 110.786.579-4, **EXECUTOU** AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA E DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

EMPRESA EXECUTORA: **RIBEIRO E PASSOS LTDA-ME- CNPJ: 41.385.535/0001/05**

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **FÉLIX BISPO DA SILVA- CREA 110.786.579-4**

ART DE EXECUÇÃO : **MA 20180179473**

PERIODO DE EXECUÇÃO: INICIO DE 02/05/2018 _ FIM: 05/11/2018

CONTRAT. Nº 044/2018

ENDEREÇO DA OBRA: **BR 230, ANTIGA GARAGEM DO DNIT-S/N- CENTRO-CEP: 65.840-000**

MUNICIPIO: **SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRA-MA**

ITEM 1: : CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS-MA			
LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS-MA			
PLANILHA DE SERVIÇOS CONTEMPLADOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1.8.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.8.10.1	Tomada com Espelho - Comum - 2x4"	un	10,00
1.8.10.2	Luminária Fluorescente de 1x40W com reator normal	un	7,00
1.8.10.3	Luminária Globo Leitoso	un	6,00
1.8.10.4	Interruptor com Espelho - Simples 10A - 250V com caixa	un	3,00
1.8.10.5	Interruptor com Espelho - 2 Simples	un	2,00
1.8.10.6	Quadro de Distribuição Energia Embutido com 6 Posições	un	1,00
1.8.10.7	Quadro de Medição Padrão Cemar Monofasico	un	1,00
1.8.10.8	Cabo PIRASTIC ECOFLAM 450/750 V BWF Antiflam 2,5 mm ²	m	194,66
1.8.10.9	Eletroduto PVC Rígido soldável Classe B 32mm (NBR 6150)	m	28,74
1.8.10.10	Curva 90 para Eletroduto PVC Rígido Roscável Classe B 32 mm (NBR 6150)	un	11,00
1.8.10.11	Disjuntor Unipolar de 10A	un	12,00

Rua José do Egito, S/N, São Raimundo das Mangabeiras-MA, CEP: 65.840-000
CNPJ: 06.651.616/0001-09

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853200/2021, em 16/09/2021 emitida



Certidão nº 853200/2021
04/10/2022, 20:24
Chave de Impressão: c0bAZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2021 e contém 12 folhas

[Handwritten signature]





ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA RIBEIRO E PASSOS LTDA -ME (CONSTRUTOR DUAS IRMAS), CNPJ.: 41.385.535/0001-05, SEDIADA NA RUA PARAIBANO Nº 1080- BAIRRO CHAPADINHA- COLINAS-MA- CEP 65.690-000, COM SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO- FELIX BISPO DA SILVA- ENGENHEIRO CIVIL- CREA 110.786.579-4, EXECUTOU AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA E DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

EMPRESA EXECUTORA: RIBEIRO E PASSOS LTDA-ME- CNPJ: 41.385.535/0001/05
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: FÉLIX BISPO DA SILVA- CREA 110.786.579-4
 ART DE EXECUÇÃO : MA 20180179473

PER'ODO DE EXECUÇÃO: INICIO DE 02/05/2018 _ FIM: 05/11/2018

CONTRAT. Nº 044/2018

ENDEREÇO DA OBRA: BR 230, ANTIGA GARAGEM DO DNIT-S/N- CENTRO-CEP: 65.840-000
 MUNICIPIO: SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRA-MA

ITEM 1: : CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS-MA			
LOCAL: MUNICIPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS-MA			
PLANILHA DE SERVIÇOS CONTEMPLADOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1.8.10.12	Disjuntor Tripolar 15A	un	5,00
1.8.10.13	Caixa de passagem em alvenaria no piso - 30x30x30cm	un	1,00
1.8.10.14	Haste de aterramento 3m no piso	un	1,00
1.8.11 PINTURA			
1.8.11.1	Emassamento de paredes externas c/duas demãos de massa corrida a base de pva	m²	17,03
1.8.11.2	Pintura acrílica em paredes externas c/duas demãos, s/massa corrida	m²	17,03
1.9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
1.9.1	Lixeira em fibra de vidro, capacidade 50l, com suporte (poste), da FIOBERGLASS, ref. CLPD1085 ou similar	unid.	30,00
1.9.2	Banco de concreto pré-moldado com encosto	unid.	39,00
1.9.3	Arcos em concreto armado	m³	75,44
1.9.5	Limpeza da obra	m²	15.355,49
São Raimundo das Mangabeiras- MA, 23 DE AGOSTO DE 2021.			

ACCIOLY CARLOS LIMA E SILVA
 CPE: 573.214.753-91
 PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIO DE INFRA- ESTRUTURA
 FISCAL DO CONTRATO

Rodrigo da Rocha Santos Lopes
 Engenheiro Civil
 CREA- MA nº 111628225-9

Márcio Alves Guida Filho
 Sec. de Infraestrutura e Transporte
 Portaria: 007/2021

Rua José do Egito, S/N, São Raimundo das Mangabeiras-MA, CEP: 65.840-000
 CNPJ: 06.651.616/0001-09

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853200/2021, em 16/09/2021 emitida



Certidão nº 853200/2021
 04/10/2022, 20:24

Chave de impressão: c0bAZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2021 e contém 12 folhas





ITEM 2-: CONSTRUÇÃO DA PREFEITURA NO MUNICÍPIO
LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS-MA

PLANILHA DE SERVIÇOS CONTEMPLADOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1.0	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	Escavação manual de valas em terra até 2,00m	m³	125,08
1.2	Reaterro compactado	m³	7,66
1.3	Locação convencional de obra	m³	463,80
2.0	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA		
2.1	Alicerce em pedra argamassada 1:4 cimento e areia	m³	61,26
2.2	Baldrame em pedra argamassada 1:4 cimento e areia	m³	22,97
2.3	Bloco de concreto armado	m³	17,60
2.4	Cinta inferior em concreto armado	m³	5,74
2.5	Cinta superior em concreto armado	m³	5,74
2.6	Pilar em concreto armado	m³	7,20
2.7	Laje pré-moldada para forro	m²	379,87
2.8	Impermeabilização calhas/lajes descobertas c/3 demãos VEDAPREN preto	m²	379,87
2.9	Aço CA 50 para vigas, pilares e laje	kg	3.250,00
3.0	ALVENARIA E PAINÉIS		
3.1	Alvenaria de tijolos cerâmicos espessura 10 cm c/ argamassa de cimento e areia 1:5	m²	1.250,21
3.2	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro laminado	m²	128,40
3.3	Divisória de granito	m²	20,00
4.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMÍNIO E VIDRO		
4.1	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 60x160cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação	und.	5,00
4.2	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação	und.	19,00
4.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação	und.	2,00
4.4	Basculante maxim air	m²	20,13
4.5	Vidro temperado incolor 6mm	m²	6,00
4.6	Jogo de ferragens para porta de vidro temperado	und.	1,00
5.0	PISOS		
5.1	Regularização de base para pisos	m²	379,87
5.2	Contrapiso/lastro concreto não estrutural e=3cm	m²	379,87
5.3	Piso cerâmico cimento/cal/areia 1:2:6	m²	379,87
6.0	REVESTIMENTO		
6.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneirar 1:3	m²	2.500,42
6.2	Reboco traço 1:4 cimento e areia	m²	2.333,62
6.3	Emboço traço 1:7 cimento e areia e=1,5cm	m²	166,80
6.4	Revestimento cerâmico para paredes	m²	166,80
7.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
7.1	Tubo de PVC sold. Classe água c/ conexões 25 mm	m	36,44
7.2	Tubo de PVC sold. Classe água c/ conexões 32 mm	m	45,78
7.3	Registro de esfera PVC 25mm	un	5,00
7.4	Registro de pressão PVC 25mm	un	1,00
7.5	Válvula de retenção 3/4"	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853200/2021, em 16/09/2021 em



Certidão nº 853200/2021

04/10/2022, 20:24

Chave de Impressão: c0bAZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2021 e contém 12 folhas





ITEM 2:- CONSTRUÇÃO DA PREFEITURA NO MUNICÍPIO
LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS-MA



PLANILHA DE SERVIÇOS CONTEMPLADOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
7.6	Válvula de pé de crivo 1 1/2"	un	1,00
7.7	Torneira de Bóia 3/4"	un	1,00
7.8	Caixa d'água em fibra capacidade de 1000 l	un	1,00
8.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			
8.1	Tubo normal c/ conexões 100 mm	m	62,73
8.2	Tubo normal c/ conexões 50 mm	m	27,77
8.3	Fossa séptica (2,50x1,50x1,20)m	un	1,00
8.4	Sumidouro (Ø2,00 h=2,50)	un	1,00
8.5	Caixa de inspeção em alvenaria 60x60x60 cm	un	4,00
8.6	Caixa sifonada de PVC 100x100x50mm com grelha	un	4,00
9.0 APARELHOS			
9.1	Bacia de louça com caixa acoplada branca, com saída horizontal, tampa	un	7,00
9.2	Lavatório louça branca, com coluna, torneira metálica cromada simples, sifão e válvula de plástico	un	1,00
9.3	Cuba em louça	un	4,00
9.4	Bancada com pia em inox	un	1,00
9.5	Bancada granito	m	10,04
9.6	Mictório	m	1,50
9.7	Chuveiro em PVC	un	1,00
9.8	Porta-papel higiênico	un	5,00
9.9	Saboneteira para sabão líquido	un	5,00
10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
10.1	Luminária Fluorescente de 1x40W com reator normal	un	42,00
10.2	Luminária Incandescente de 100w - Arandela	un	4,00
10.3	Luminária PL Electronic de 20W	un	4,00
10.4	Luminária Mista de 160w - Holofote	un	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853200/2021, em 16/09/2021 emitida



[Handwritten signature and scribbles]

Certidão nº 853200/2021
04/10/2022, 20:24

Chave de Impressão: c0bAZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2021 e contém 12 folhas





ITEM 2-: CONSTRUÇÃO DA PREFEITURA NO MUNICÍPIO
 LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS-MA

PLANILHA DE SERVIÇOS CONTEMPLADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
10.5	Interruptor com Espelho - Simples 10A - 250V com caixa	un	20,00
10.6	Interruptor com Espelho - 2 Simples	un	6,00
10.7	Tomada com Espelho - Comum - 2x4"	un	56,00
10.8	Quadro de Distribuição Energia Embutido com 12 Posições	un	1,00
10.9	Quadro de Distribuição Energia Embutido com 24 Posições	un	1,00
10.10	Quadro de Medição Padrão Cemar Monofasico	un	1,00
10.11	Cabo PIRASTIC ECOFLAM 450/750 V BWF Antiflam 2,5 mm ² - Preto	m	649,08
10.12	Cabo PIRASTIC ECOFLAM 450/750 V BWF Antiflam 2,5 mm ² - Azul	m	599,09
10.13	Cabo PIRASTIC ECOFLAM 450/750 V BWF Antiflam 2,5 mm ² - Branco	m	145,19
10.14	Cabo PIRASTIC ECOFLAM 450/750 V BWF Antiflam 2,5 mm ² - Verde	m	258,02
10.15	Cabo PIRASTIC ECOFLAM 450/750 V BWF Antiflam 4,0 mm ² - Preto	m	345,00
10.16	Cabo PIRASTIC ECOFLAM 450/750 V BWF Antiflam 4,0 mm ² - Azul	m	345,00
10.17	Cabo PIRASTIC ECOFLAM 450/750 V BWF Antiflam 4,0 mm ² - Verde	m	91,55
10.18	Eletroduto PVC Rígido Soldável Classe B 32 mm (NBR 6150)	m	46,29
10.19	Eletroduto PVC Rígido Soldável Classe B 25 mm (NBR 6150)	m	13,49
10.20	Eletroduto PVC Rígido Soldável Classe B 40 mm (NBR 6150)	m	2,43
10.21	Disjuntor Unipolar de 20A	un	12,00
10.22	Disjuntor Unipolar de 15A	un	8,00
10.23	Disjuntor Tripolar de 30A	un	1,00
10.24	Disjuntor Tripolar de 40A	un	1,00
10.25	Disjuntor Tripolar de 70A	un	1,00
10.26	Caixa de passagem em alvenaria no piso - 30x30x30cm	un	3,00
10.27	Haste de aterramento 3m no piso	un	3,00
11.0 PINTURA			
11.1	Emassamento de paredes externas c/duas demãos de massa corrida a base de pva	m ²	2.333,62
11.2	Pintura acrílica em paredes externas c/duas demãos, s/massa corrida	m ²	2.333,62
15.0 COMBATE À INCÊNDIO			
15.2	Luminárias de Emergência	Un	15,00
15.3	Extintor Pó Químico	Un	3,00
16.0 SPDA			
16.1	cabo de cobre nu #35mm2 no telhado ou parede	m	170,28
16.2	cabo de cobre nu #50mm2	m	85,40
16.3	Haste de aterramento 3m no piso	und	6,00
16.4	Caixa de passagem em alvenaria no piso - 30x30x30cm	und	6,00
16.5	Para-raio tipo franklin, cabo e suporte isolado	und	16,00
12.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
12.1	Limpeza da obra	m ²	463,80
São Raimundo das Mangabeiras- MA, 23 DE AGOSTO DE 2021.			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853200/2021, em 16/09/2021 emitida



Certidão nº 853200/2021
 04/10/2022, 20:24

Chave de impressão: c0bAZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2021 e contém 12 folhas

Accioly Cardoso Lima e Silva
 CPF: 573.211.753-91
 PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA
 FISCAL DO CONTRATO

Rodrigo da Rocha Santos Lopes
 Engenheiro Civil
 CREA- MA nº111628225-9

Guida Filho
 Sec. de Infraestrutura e Transporte
 Portaria: 007/2021





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20180179473



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico
FELIX BISPO DA SILVA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1107865794
Registro: 54740 MA MA

Empresa contratada: RIBEIRO & PASSOS LTDA - ME

Registro: 000006158-MA

2. Dados do Contrato
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS
PRAÇA ..
Complemento: CENTRO
Cidade: SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

CPF/CNPJ: 06.651.616/0001-09
Nº: 01
Bairro: CENTRO
UF: MA
CEP: 65840000

Contrato: Celebrado em: 02/05/2018
Valor: R\$ 2.083.469,37
Ação Institucional: Outros

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra/Serviço
RODOVIA RODOVIA BR 230- ANTIGA GARAGEM DO DNIT
Complemento: ..BAIRRO
Cidade: SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS
Data de Início: 02/05/2018
Previsão de término: 05/11/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Nº: S/N
Bairro: SÃO FRANCISCO
UF: MA
CEP: 65840000
Coordenadas Geográficas: -7.021061, -45.482311
Codigo: Não Especificado
CPF/CNPJ: 06.651.616/0001-09

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - ATUACAO		
53 - EXECUCAO > #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS	379,87	m²
53 - EXECUCAO > #A0217 - PRACA	15.355,49	m²

5. Observações
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART
Execução das obras de CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA SEDE E CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL- EM SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS-MA

6. Declarações

7. Entidade de Classe
UEMA -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____

FELIX BISPO DA SILVA - CPF: 297.716.633-87
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS - CNPJ: 06.651.616/0001-09

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R\$ 218,54 Registrada em: 05/06/2018 Valor pago: R\$ 218,54 Nosso Número: 8301511381

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: x31Zd
Impresso em: 27/08/2021 às 11:07:16 por: . ip: 45.161.248.154

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853200/2021, em 16/09/2021 emita



Certidão nº 853200/2021
04/10/2022, 20:24
Chave de Impressão: c0bAZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2021 e contém 12 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

825191/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **FELIX BISPO DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FELIX BISPO DA SILVA**
Registro: **5474D MA MA** RNP: **1107865794**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20170129048** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/10/2017** Baixada em: **04/02/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **RIBEIRO & PASSOS LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHAO** CPF/CNPJ: **01.612.338/0001-67**
Endereço do contratante: **RUA SAO JOSÉ** Nº: **477**
Complemento: **CENTRO** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Sucupira do Riachão** UF: **MA** CEP: **65668000**
Contrato: **00** Celebrado em: **10/10/2017**
Valor do contrato: **R\$ 279.600,30** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA POVOADO** Nº: **S/N**
Complemento: **BAIRRO** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Sucupira do Riachão** UF: **MA** CEP: **65668000**
Data de início: **10/10/2017** Conclusão efetiva: **10/04/2018**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHAO** CPF/CNPJ: **01.612.338/0001-67**
Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0217 - PRACA 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;**

Observações

Execução das obras de REFORMA DA PRAÇA AURELIANO LEITE-CENTRO- municipio de SUCUPIRA DO RIACHAO-MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 825191/2020
27/02/2020, 09:15
x83Wz

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: x83Wz

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 17/08/2021, às 08:05.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

Atestamos para todos os fins que a empresa RIBEIRO & PASSOS LTDA CNPJ 41.385.535/0001-05 com sede na rua Paraibano, nº 1080 – Bairro Chapadinha, Colinas – MA, CEP: 65.690 – 000 EXECUTOU para Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão – MA a OBRA DE CONCLUSÃO DA PRAÇA AURELIANO LEITE neste município, conforme abaixo.

OBRA/SERVIÇO Tomada de Preços 003/2017 - Conclusão da reforma da Praça Aureliano Leite conforme Operação OGU MTUR 791919/2013 e Contrato de Repasse 1009.533-59/2013
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO-MA
CNPJ: 01.612.338/0001-67

ENDEREÇO OBRA: PRAÇA AURELIANO LEITE - CENTRO-SUCUPIRA DO RIACHÃO -MA

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DO PROFISSIONAL NA OBRA:

INÍCIO: 10/10/2017

TERMINO: 12/02/2018

EMPRESA EXECUTORA: RIBEIRO E PASSOS LTDA

CNPJ: 41.385.535/0001-05

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA: FELIX BISPO DA SILVA

CREA 110.786.579-4

ART DE EXECUÇÃO: MA20170129048

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA/ SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE
1.00	SERVIÇOS INICIAIS		
1.01	Placa indicativa da obra	m ²	6,00
1.02	Barracão da obra	m ²	36,00
1.03	Tapume em madeira compensada	m ²	369,01
1.04	Locação topográfica da área	m ²	4.800,00
	SUB-TOTAL		
2.00	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM		
2.01	Limpeza manual do terreno com caspagem superficial	m ²	4.800,00
2.02	Esvação e carga de material para aterro	m ³	373,07
2.03	Aquisição de material de 1ª categoria	m ³	466,34
2.04	Transporte local de material p/ aterro DMF – 5,00 km	m ³	373,07
2.05	Espalhamento de material p/ aterro	m ³	373,07
2.06	Compactação a 100% do Proctor Normal	m ³	373,07
	SUB-TOTAL		
3.00	DRENAGEM SUPERFICIAL		
3.01	Meio-fio moldado in-loco c/ pedra preta e argila	m	175,72

Rua São José, 479 - Centro - CEP: 65.668-000 - CNPJ: 01.612.338/0001-67
Fone: (99)35531098/1019 - Email: prefeiturasdoriachao@yahoo.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 825191/2020, em 27/02/2020 emitida



Certidão nº 825191/2020
17/08/2021, 08:05

Chave de Impressão: x83Wz

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/02/2020 e contém 1 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

3.02	Sarjeta de concreto para trecho urbano i = 10%, e = 6,00 cm e L = 30,00 cm	m	175,72
3.03	Pintura a cal no meio fio	m ²	26,35

SUB-TOTAL

4.00 PISOS

4.01	Contrapiso/lastro de concreto no traço 1:4, cimento e areia e = 4,00 cm	m ²	1.558,62
4.02	Piso industrial de alta resistência, e = 8,00 cm com junta de dilatação plástica e polimento mecanizado	m ²	1.260,40
4.03	Pavimentação com piso tátil direcional e/ou alerta de concreto na cor natural p/ deficiente visual, 30 cm x 30 cm com argamassa industrializada e rejuntado	m ²	35,75
4.04	Piso intertravado, retangular, 20x10 cm, espessura 10 cm, para estacionamento	M ²	307,50
4.05	Piso concreto 20 Mpa, armado com tela soldada, preparo com betoneira, espessura 8 cm	m ²	809,25

SUB-TOTAL

5.00 PAISAGISMO

5.01	Terra preta para paisagismo	m ³	
5.02	Plantio de grama em rolo	m ²	
5.03	Fornecimento e plantio de palmeira imperial h = 3,00 m	un	
5.04	Plantio de árvore em geral com altura média de 2,50 m	un	
5.05	Assentamento de peças em madeira(eucalipto, ipê, sucupira, etc) tratada, diâmetro maior o igual a 25 cm, tipo pergolado, ref. Obra segipetec), em área descobertas	m ²	

6.00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

6.01	Tubo de PVC 25 mm para água com conexões	m	15,11
6.02	Tubo de PVC 32 mm para água com conexões	m	23,10
6.03	Torneira de jardim em metal branco cromado de 3/4" instalada em tubo de PVC soldável 25 mm	un	6,00
6.04	Caixa de abrigo 30cm x 40cm x 40cm com tampa metálica e cadeado	un	6,00
6.05	Registro de gaveta bruto no piso protegido por caixa 30cm x 30cm x 40cm com tampa metálica e cadeado	un	1,00

SUB-TOTAL

7.00 ILUMINAÇÃO DA PRAÇA

7.01	Poste metálico h = 6,00m, c/ base em concreto e 4 pétalas	un	
7.02	Lâmpada mista de 160 W, fornecimento e instalação	un	
7.03	Quadro de medição trifásico padrão CEMAR	un	
7.04	Quadro de distribuição com 6 posições	un	
7.05	Fio Pirastic Ecoflam 450/750V BwE #2,50 mm ²	m	
7.06	Fio Pirastic Ecoflam 450/750V BwE #4,00 mm ²	m	
7.07	Eletroduto PVC rígido 32 mm	m	
7.08	Disjuntor tripolar 15A	un	
7.09	Disjuntor unipolar 10A	un	
7.10	Disjuntor unipolar 15A	un	

Rua São José, 479 - Centro - CEP: 65.668-000 - CNPJ: 01.612.338/0001-67
Fone: (99)35531098/1019 - Email: prefeiturasdoriachao@yahoo.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 825191/2020, em 27/02/2020 emitida



Certidão nº 825191/2020
17/08/2021, 08:05
Chave de impressão: x83Wz
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/02/2020 e contém 1 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

7.11	Caixa de passagem em alvenaria no piso 30cm x 30cm x 30cm	un
7.12	Haste de aterramento 3,00m no piso	un

SUB-TOTAL

8.00 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

8.01	Banco de concreto aparente 0,80m x 1,60m x 1,90m c/ encosto em tubo de aço galvanizado $\phi = 4"$ pintado c/ tinta automotiva	un	15,00
8.02	Lixeira em aço inox com pedal, V = 5 litros	un	10,00
8.03	Limpeza da obra	m ²	1.865,35

Atestamos que as obras foram executadas conforme o contratado e em observâncias as normas técnicas

Sucupira do Riachão - MA, 27 de Janeiro de 2020

Gizania Ribeiro Azevedo
 Prefeita Municipal de Sucupira do Riachão - MA
 Gizania Ribeiro Azevedo
 CPF: 970.830.463 - 87

Everton S. C. Ribeiro
 P. M. de S. do Riachão
 Everton S. C. Ribeiro
 Engenheiro Civil
 RNP 110060911-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 825191/2020, em 27/02/2020 emitida



Certidão nº 825191/2020
 17/08/2021, 08:05
 Chave de Impressão: x83Wz
 O documento neste ato registrado foi emitido em 27/02/2020 e contém 1 folhas

Rua São José, 479 - Centro - CEP: 65.658-000 - CNPJ: 01.612.338/0001-67
 Fone: (99)35531098/1019 - Email: prefeiturasdorriachao@yahoo.com.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

802023/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **FELIX BISPO DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FELIX BISPO DA SILVA**
Registro: **5474D MA MA** RNP: **1107865794**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20170139193** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **27/11/2017** Baixada em: **21/06/2018**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **TENCOL ENGENHARIA LTDA - ME**

Contratante: **SANTOS E MENESES LTDA** CPF/CNPJ: **11.288.180/0001-75**
Endereço do contratante: **RODOVIA BR 135- AV, CEL TRAJANO BRANDAO** Nº: ..
Complemento: **CENTRO** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Colinas** UF: **MA** CEP: **65690000**
Contrato: **00** Celebrado em: **20/07/2017**
Valor do contrato: **R\$ 2.320.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BR 135- AV, CEL TRAJANO BRANDAO** Nº: ..
Complemento: **CENTRO** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Colinas** UF: **MA** CEP: **65690000**
Data de início: **20/07/2017** Conclusão efetiva: **31/01/2018**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **SANTOS E MENESES LTDA** CPF/CNPJ: **11.288.180/0001-75**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 2970.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0133 - DIVISORIAS 53 - EXECUCAO 230.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0306 - LAJES PRE-FABRICADAS 53 - EXECUCAO 240.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0317 - CONCRETO CICLOPICO 53 - EXECUCAO 138.95 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0320 - CONCRETO ESTRUTURAL 53 - EXECUCAO 203.08 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 84.00 Pontos; 7 - EXECUÇÃO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 76.00 Pontos; 7 - EXECUÇÃO #A0538 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) 53 - EXECUCAO 280.00 tonelada; 7 - EXECUÇÃO #A0608 - MUROS DE CONTENCAO 53 - EXECUCAO 1350.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0617 - MURO DE ARRIMO 53 - EXECUCAO 240.06 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 860.00 Pontos; 7 - EXECUÇÃO #C1213 - ESTRUTURAS METALICAS 53 - EXECUCAO 2715.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #C1255 - EXTINTORES 53 - EXECUCAO 25.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #G0106 - PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23) 53 - EXECUCAO 6.00 Pontos;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO MIX BARATAO- COLINAS-MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 802023/2018
07/05/2019, 17:04
Z14DB

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z14DB



SANTOS & MENESES LTDA

SUPERMERCADO SÃO JOSÉ

"O BARATAO"

RUA MACEDO FILHO - CENTRO - COLINAS-MA
 CNPJ: 11.288.180/0001-75

OBRA : CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO SUPERMERCADO SÃO JOSÉ - O
 BARATAO - MIX BARATAO
 Municipio- COLINAS-MA

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT
1.0	Locação de obra	M²	2.970,00
2.0	Escavação, carga e transporte material - bota fora ate 5km, volume de 1.850,00 m³	tx Km	13.875,00
3.0	Aterro compactado mecanicamente, incl. Aquisição material- 95 % PN	M³	2.860,00
4.0	Escavação manual de valas ate 2,00 m profundidade	M³	295,65
5.0	Estaca raiz, diâmetro 30 cm- concreto	M	226,95
6.0	Estaca concreto pre moldada, inc. cravação diâmetro de 25 cm	m	1.184,50
7.0	Alicerce em concreto ciclópico 30 % pedra de mao	M³	138,95
8.0	Baldrame em pedra argamassada - predios	M³	284,08
9.0	Armação aço CA 50/60 diâmetro ate 16 mm	kg	18.351,20
10.0	Concreto armado para vigas e pilares, fck 25 mpa	M³	207,08
11.0	Estrutura pre moldada de concreto- pilares - 2400,00 m³	M³	2.400,00
12.0	Estrutura metálica para cobertura	M²	2.715,00
13.0	Cobertura com telha metálica termo acústica, tipo sanduiche	M²	2.400,00
14.0	Cobertura com telha metálica simples, ondulada galvanizada	M²	615,00
15.0	Laje pre moldada, para piso, com capeamento em concreto	M²	240,00
16.0	Alvenaria de tijolo cerâmico 1 vez espessura 20 cm- predio	M²	3.760,00
17.0	Forma em madeira compensada resinada 15 mm, com escoramento	M²	3.604,20
18.0	Reboco em paredes- incluindo chapisco	M²	5.520,00
19.0	Reboco em laje	M²	240,00
20.0	Revestimento cerâmico em paredes	M²	290,00
21.0	Revestimento com pele de vidro	M²	216,00
22.0	Revestimento tipo tec. Bond - fachada	M²	274,00
23.0	Pintura acrílica em paredes, inc. Emassamento acrílico	M²	5.180,00
24.0	Pintura esmalte sintético em estrutura metálica, com aplicação de anticorrosivo	M²	2.715,00
25.0	Ponto elétrico paredes /teto	Unid	860,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802023/2018, em 07/05/2019 em



Certidão nº 802023/2018
 31/05/2021, 15:04

Chave de Impressão: Z14DB

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/05/2019 e contém 1 folhas





SANTOS & MENESES LTDA

SUPERMERCADO SÃO JOSÉ

"O BARATAO"

RUA MACEDO FILHO - CENTRO- COLINAS-MA

CNPJ.: 11.288.180/0001-75

26.0	Conjunto fossa e sumidouro volume ate 20 m ³ cada	Unid.	4,00
27.0	Eletrocalha ferro galvanizada 50 mm	m	479,25
28.0	Eletrocalha ferro galvanizado 100 mm	m	406,74
29.0	Luminária fluorescente 4x40 w- completa	uni	160,00
30.0	Luminária fluorescente 2x40 w calha aberta	uni	120,00
31.0	tubo 1/2" para incendio	m	118,00
32.0	Hidrante , incl. Caixa de proteção com mangote (mangueira), incl. Inst. Bombas elétricas	uni	4,00
33.0	Reservatório 30 m ³ , incluindo concreto, forma desforma	unid	1,00
34.0	Impermeabilização de baldrame e concretos	M ²	1.352,00
35.0	Lastro e concreto - contrapiso	M ²	2.970,00
36.0	Piso tipo porcelanato, 60x60 cm	M ²	2.400,00
37.0	Pavimento em CBUQ, inc. imprimação	ton	280,00
38.0	Pavimento em bloco Inter travado, espessura 10 cm, sobre coxim de areia	M ²	1.260,00
39.0	Calçada de proteção- concreto simples	M ²	983,24
40.0	Muro de arrimo / c. ciclopico	M ³	240,06
41.0	Instalações hidráulicas	pontos	84,00
42.0	Instalações sanitarias	pontos	76,00
43.0	Muro de fechamento do entorno com 4,00 m de altura, incl. Reboco e caiação em duas demaos	M ²	1.350,00
44.0	Esquadrias de alumínio e vidro	M ²	86,30
45.0	Esquadria em madeira- porta e janelas	M ²	18,30
46.0	Divisória diversas- gesso, granito, etc	M ²	230,00
47.0	Extintores diversos	uni	25,00
48.0	Guarda corpo para proteção de rampas	M ²	38,60
49.0	Cordoalha 35 mm incl. Fixadores com presilhas	m	625,30
50.0	Galeria tipo bueiro celular . conc.armado- 1,10x 1,00 drenagem subterrânea	m	18,60
51.0	Sanca gesso	m	16,00
52.0	Condutor aguas pluviais em pvc 150 mm	m	80,00
53.0	Calha em chapa aço zincada, desenvolvimento 60 cm	m	68,00
54.0	Pintura de faixa para pedestre , pne e indicação de rota de fuga-	M ²	60,00

Colinas-MA, 20 de junho 2018.

Joaci José dos Santos
Administrador

Wilson Gonçalves
Eng. Civil
CREA-MA 11861/17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802023/2018, em 07/05/2019 em



Certidão nº 802023/2018
31/05/2021, 15:04

Chave de Impressão: Z14DB

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/05/2019 e contém 1 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 31/05/2021, às 15:04.





SANTOS & MENESES LTDA

SUPERMERCADO SÃO JOSÉ
"O BARATAO"

CNPJ: 11.288.180/0001-75
RUA MACEDO FILHO – CENTRO- COLINAS-MA

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins perante as repartições públicas, privadas ou a quem possa interessar, que **FELIX BISPO DA SILVA**, engenheiro civil CREA 110.786.579-4, **TENCOL ENGENHARIA LTDA – ME**, CNPJ 01.684.244/0001-01, executou, **no período de 20 de julho de 2017 a 31 de janeiro de 2018**, com o total de área construída de 2.970,00 m², as obras de **CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO SUPERMERCADO SÃO JOÉ – O BARATAO- MIX BARATÃO**, situado na BR 135 (Avenida Cel. Trajano Brandao- Centro- Colinas-MA, de acordo com contratos de execução de obras, devidamente assinado e registrado no CREA MA, conforme **ART Nº MA20170139193**.

Atestamos ainda, que as obras foram executadas conforme contratado e dentro das normas técnicas vigentes, obedecendo os prazos previstos, não contendo fato que desabone sua conduta perante o contrato.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802023/2018, em 07/05/2019 emitida



Colinas -MA, 20 de junho de 2018.

Joaci José dos Santos
Joaci José dos Santos
Administrador

Felix Bispo da Silva
Felix Bispo da Silva
Engenheiro Civil
786.579-4

TERMO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE COLINAS - MA
CNPJ: 12.083.101/0001-52
Rua Urbano Santos, 343 - Centro - Colinas - MA
Reconheço (a) firma (s) por semelhança.

Joaci José dos Santos
Felix Bispo da Silva
20/06/2018

Assinco e dou fé ser verdadeira.
Henrique Sampaio de Fonte: Tabelião
Rua Seneque V. Jesus 4º Escrevente Substituto

Certidão nº 802023/2018
31/05/2021, 15:04
Chave de Impressão: Z14DB
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/05/2019 e contém 1 folhas





LAUDO TÉCNICO

Eu, Wilson Guimarães Chagas, Engenheiro Civil, CREA/MA, nº 9152/D atesto para os devidos fins que o Engenheiro Civil FELIX BISPO DA SILVA, CREA/MA 110786579-4 e a Construtora Tencol Engenharia Ltda-ME, CNPJ: 016.842.44/0001-01, com sede no endereço Rua do Passarinho, 40, povoado Pe. da Ladeira no Município de São Felix de Balsas/MA, executaram para a pessoa jurídica de direito privado, SANTOS E MENESES LTDA, CNPJ: 11.288.180/0001-75 o serviço de CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO SUPERMERCADO SÃO JOSÉ- O BARATÃO- MIX BARATÃO, localizado na BR 135 (Av. Coronel Trajano Brandão centro de Colinas/MA, no período de 20/07/2017 a 31/01/2018, conforme planilha em anexo, atestamos ainda que o profissional com o seu corpo técnico obtiveram bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais. Por tanto, inexistindo qualquer fato que desabone a idoneidade técnica.

Wilson Guimarães Chagas
Eng.º Civil
CREA-MA 910801121

ENG. CIVIL WILSON GUIMARÃES CHAGAS

CREA/MA: 9152/D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802023/2018, em 07/05/2019 emitida



Certidão nº 802023/2018
31/05/2021, 15:04

Chave de Impressão: Z14DB

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/05/2019 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

845531/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **FELIX BISPO DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FELIX BISPO DA SILVA**
Registro: **5474D MA MA** RNP: **1107865794**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190303743** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **02/12/2019** Baixada em: **21/04/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **N F CONSTRUTORA EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS** CPF/CNPJ: **06.113.682/0001-25**
Endereço do contratante: **PRAÇA PRAÇA DIAS CARNEIRO** Nº: **402**
Complemento: **BAIRRO** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Colinas** UF: **MA** CEP: **65690000**
Contrato: **128/2019-CPL-SEMUS** Celebrado em: **09/09/2019**
Valor do contrato: **R\$ 269.053,58** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **RUA RUA BELA BELA VISTA, RUA. MELVIM JONES, VILA BRANDAO E** Nº: **..**
VOVO NOEMI
Complemento: **DIVERSOS** Bairro: **SERRINHA , VILA BRANDAO E VOVO NOEMI**
Cidade: **Colinas** UF: **MA** CEP: **65690000**
Coordenadas Geográficas: **-6.031990, -44.246040**
Data de início: **09/09/2019** Conclusão efetiva: **09/01/2020**
Finalidade: **Saúde**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS** CPF/CNPJ: **06.113.682/0001-25**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 4350.00 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA-CEO, HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO, SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS, EM COLINAS-MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 845531/2021
12/05/2021, 19:09
Zza0b

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Zza0b





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **N F CONSTRUTORA EIRELI**, CNPJ nº 10.731.608/0001-40, sob a responsabilidades técnica do Engenheiro Civil **FÉLIX BISPO DA SILVA**, CREA-MA nº 110786579-4, executou para a Prefeitura Municipal de Colinas - MA, CNPJ nº 06.113.682/0001-25, serviços de engenharia referente à **SERVIÇOS DE REFORMAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS: CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO - CEO**, localizado no endereço Rua Melvin Jones, s/nº, Bairro Liberdade; **HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO**, localizado no endereço Rua Bela Vista, s/nº, Bairro Serrinha; **SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU**, localizado no endereço Avenida Buriti Bravo, s/n, Bairro Vovó Noeme; **CENTRO DE AÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS**, localizado no endereço Rua Drº Paulo Ramos, nº 77, Centro, neste município, no período de **09/09/2019 a 09/01/2020**.

Atestamos também que os referidos serviços foram executados dentro do prazo estabelecido por esta Prefeitura, de acordo com as especificações técnicas e quantitativas abaixo discriminadas.

COLINAS – MA 11 MAIO DE 2021

Valmira Miranda da S. Barroso
Valmira Miranda da Silva Barroso
Préfeita Municipal

Wydmar Vieira F. da Silva
Wydmar Vieira Freitas da Silva
Engenheiro Fiscal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845531/2021, em 12/05/2021 em



Certidão nº 845531/2021
07/12/2023, 11:21
Chave de Impressão: Zza0b
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/05/2021 e contém 4 folhas



CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO – CEO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m²	3,00
2	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA		
2.1	Fechadura de embutir para portas internas	und	4,00
2.2	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2,00
3	PINTURA		
3.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	981,65
3.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m²	731,70
3.3	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento, em paredes internas	m²	731,70
3.4	Pintura látex PVA duas demãos em paredes externas	m²	249,95
3.5	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m²	68,25
3.6	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m²	68,25
3.7	Pint. com selador em esquadria de madeira	m²	76,65
3.8	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m²	76,65
3.9	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m²	76,65

HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m²	3,00
2	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA		
2.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	4,00
2.2	Fechadura de embutir para portas internas	und	34,00
2.3	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	18,00
3	PINTURA		
3.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	594,00
3.2	Emassamento de paredes com massa acrílica, duas demãos	m²	594,00
3.3	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m²	4.128,54
3.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m²	734,75
3.5	Pint. com selador em esquadria de madeira	m²	313,43
3.6	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m²	313,43
3.7	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos	m²	313,43

Wydmar Vieira F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-MA 2200-0291

Vasimira Miranda da Silva Barros
Prefeita Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845531/2021, em 12/05/2021 em



Certidão nº 845531/2021
07/12/2023, 11:21

Chave de Impressão: Zza0b

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/05/2021 e contém 4 folhas





SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa da obra, tipo banner	m ²	3,00
2	COBERTURA		
2.1	Retirada e Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m ²	107,34
2.2	Beire-bica	m	29,60
2.3	Cumeeira com telha cerâmica	m	9,50
3	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA		
3.1	Fechadura de embutir para portas internas	und	5,00
3.2	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2,00
4	PINTURA		
4.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m ²	856,25
4.2	Emassamento com massa acrílica em paredes, duas demãos	m ²	856,25
4.3	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m ²	636,26
4.4	Pintura látex PVA duas demãos em paredes externas	m ²	219,99
4.5	Caiação com duas demãos (muro)	m ²	113,96
4.6	Pintura acrílica, 03 demãos, em piso cimentado	m ²	21,52
4.7	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m ²	26,85
4.8	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m ²	26,85
4.9	Pint. com selador em esquadria de madeira	m ²	37,80
4.10	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m ²	37,80
4.11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos	m ²	37,80
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
5.1	Logotipo da Edificação	m ²	13,30

CENTRO DE AÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa da obra, tipo banner	m ²	3,00
2	COBERTURA		
2.1	Retirada e Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m ²	223,79
2.2	Beire-bica	m	47,66
2.3	Cumeeira com telha cerâmica	m	37,60
3	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA		
3.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	2,00
3.2	Fechadura de embutir para portas internas	und	4,00
3.3	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	3,00
4	PINTURA		

Wydmar Vieira F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-MA 2289 - D1P1

[Handwritten signature]
Flavio Augusto

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845531/2021, em 12/05/2021 emitida



Certidão nº 845531/2021
07/12/2023, 11:21

Chave de Impressão: Zza0b

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/05/2021 e contém 4 folhas





4.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	496,82
4.2	Emassamento com massa acrílica em paredes, duas demãos	m²	496,82
4.3	Pintura látex PVA duas demãos em paredes externas	m²	496,82
4.4	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m²	23,29
4.5	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m²	23,29
4.6	Pint. com selador em esquadria de madeira	m²	47,78
4.7	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m²	47,78
4.8	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos	m²	47,78

Colinas – MA 11 Maio de 2021

Valmira Miranda da Silva Barroso
 Valmira Miranda da Silva Barroso
 Prefeita Municipal de Colinas -MA

Wydmar Vieira F. da Silva
 Wydmar Vieira F. da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA-MA nº 190680961-5
 Engenheiro Fiscal da Prefeitura Municipal de Colinas -MA
 CREA/PI nº 190680961-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845531/2021, em 12/05/2021 emitida



Certidão nº 845531/2021
 07/12/2023, 11:21
 Chave de Impressão: ZzaOb
 O documento neste ato registrado foi emitido em 12/05/2021 e contém 4 folhas

[Handwritten signature]





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

857799/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **FELIX BISPO DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FELIX BISPO DA SILVA**
Registro: **5474D MA MA** RNP: **1107865794**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **55662** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **30/09/1998** Baixada em: **29/09/1998**
Forma de registro: **NORMAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **TENCOL ENGENHARIA LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOB-MA** CPF/CNPJ: **01.616.678/0001-66**
Endereço do contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOB** Nº:
Complemento: Bairro: ******
Cidade: **JATOB** UF: **MA** CEP:
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 32.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AV.CENTRAL S/N** Nº:
Complemento: Bairro: **CENTRO** CEP: **65000000**
Cidade: **JATOB** UF: **MA**
Data de início: Conclusão efetiva:
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOB-MA** CPF/CNPJ: **01.616.678/0001-66**
Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0403 - REDE DE AGUA 53 - EXECUCAO 1240 M2;**

Observações

OBJETIVO:REFORMA DO CENTRO DE ENSINO MARIA ALVES DA CONCEIÇÃO-JATOB-MA.
REBOCO-820,00M, PISO-1.240,00M, COBERTURA 1.180,00M, ESQUADRIA DE
MADEIRAS 93,00M, PINTURAS 1.720,00M, INSTALAÇÕES HIDRAULICA 42 PONTOS,
SANITRIA 22 PONTOS E ELTRICAS 172 PONTOS.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 857799/2021
20/12/2021, 11:21
x6DAb

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: x6DAb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 07/12/2023, às 11:18.





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 857799/2021, emitida em 20/12/2021



Certidão nº 857799/2021
07/12/2023, 11:18
Chave de Impressão: x6DAb

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2021 e contém 1 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Cailhan, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 07/12/2023, às 11:18.





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 857799/2021, emitida em 20/12/2021



Certidão nº 857799/2021
07/12/2023, 11:18
Chave de Impressão: x6DAb
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2021 e contém 3 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 07/12/2023, às 11:18.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 857799/2021, emitida em 20/12/2021



Certidão nº 857799/2021
07/12/2023, 11:18
Chave de Impressão: x6DAb

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2021 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Cahau, São Luís/MA

Tel: + 55 (99) 2106-8300 Fax: + 55 (99) 2106-8300 E-mail: telecomscou@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 07/12/2023, às 11:18.





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 857799/2021, emitida em 20/12/2021



Certidão nº 857799/2021
07/12/2023, 11:18

Chave de Impressão: x6DAb

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2021 e contém 3 folhas



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avanida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 07/12/2023, às 11:18.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
798471/2018
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **FELIX BISPO DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FELIX BISPO DA SILVA**
Registro: **5474D MA MA** RNP: **1107865794**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20180165575** Tipo de ART: **REGISTRO DE ART FORA DE ÉPOCA - RES. 1050** Registrada em: **06/04/2018** Baixada em: **06/04/2018**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUMAQ LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABEIRA MA** CPF/CNPJ: **01.611.396/0001-76**
Endereço do contratante: **RODOVIA BR 135 KM 50** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BACABEIRA** UF: **MA** CEP: **65000000**
Contrato: **0019/2016** Celebrado em: **10/02/2016**
Valor do contrato: **R\$ 1.965.425,12** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BR 135 KM 50** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BACABEIRA** UF: **MA** CEP: **65000000**
Data de início: **01/03/2016** Conclusão efetiva: **29/11/2016**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABEIRA MA** CPF/CNPJ: **01.611.396/0001-76**
Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 36054.12 metro quadrado;**

Observações

EMPRESA CONTRATADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO NAS VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE BACABEIRA - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 798471/2018
08/06/2018, 10:59
A83z7

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **A83z7**





Administrar para crescer.

PREFEITURA DE BACABEIRA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABEIRA
 BR 135, KM 50, CENTRO, BACABEIRA - MA
 CNPJ: 01.611.360/0001-76

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

OBRA E PROPRIETÁRIO

Objeto Contratado: Execução de serviços de Pavimentação e Sinalização nas vias urbanas no município de Bacabeira - MA.

Proponente: Prefeitura Municipal de Bacabeira - MA

Contrato nº 0019/2016 - Processo nº 0044/2016

PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

CONSTRUMAQ LTDA - ME

CNPJ: 12.524.757/0001-63

Av. Coronel Trajano Brandão, nº 458, Centro, Colinas - MA CEP: 65.690-000

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Félix Bispo da Silva

Engº Civil Registro Nacional CREA: 110.786.579-4

Data do Início: 01/03/2016 Data do Término: 29/11/2016

[Handwritten signature]

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	Placa indicativa da obra (6,00x2,00)	m ²	12,00
2	TERRAPLANAGEM		
2.1	Escavação hidráulica, carga e transporte c/ caminhão basc. 74m ³ de material 1ª categoria, (DMT=800m)	m ³	13.468,80
2.2	Sub-base com solo estáb. granulometricamente sem mistura	m ³	7.345,83

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 798471/2018, em 08/06/2018



Certidão nº 798471/2018
 07/12/2023, 11:25

Chave de Impressão: A83z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2018 e contém 3 folhas

[Handwritten signature]





Administrar para crescer.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABEIRA

BR 135, KM 50, CENTRO, BACABEIRA - MA

CNPJ: 01.611.360/0001-76

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

2.3	Base estabilizada granulometricamente sem mistura	m ³	5.682,46
2.4	Espalhamento de material	m ³	14.086,59
2.5	Compactação 100% do Proctor normal	m ³	14.086,59
3 PAVIMENTAÇÃO			
3.1	Imprimação de base de pavimentação - (CM-30)	m ²	36.054,12
3.2	Pintura de ligação com emulsão - (RR-1C)	m ²	36.054,12
3.3	Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) com CAP 50/70, incluso usinagem e aplicação	T	6.459,69
3.4	Fornecimento de Cimento Asfáltico de Petróleo - CAP 50/70	T	413,89
3.5	Transporte de massa asfáltica (CBUQ) caminhão Base: 12m ³ em rodovia pavimentada	TxKm	1.843,27
4 DRENAGEM			
4.1	Meio-fio de concreto pré-moldado (12x30)cm ²	m	965,45
5 SINALIZAÇÃO			
5.1	Fornecimento de placa de advertência em aço galvanizado, película retrorrefletiva, lado de 0,60m	unidade	128,00
5.2	Fornecimento de placa de regulamentação (diâmetro=1,00m) em aço galvanizado, película retrorrefletiva	unidade	164,00
5.3	Suprte para placa de sinalização em madeira de lei tratada (18x18)cm ² , inclusive fornecimento e fixação	unidade	292,00
5.4	Pintura de faixa com tinta base acrílica emulsificada em água, cor branco - mecânica	m ²	5.902,05
5.5	Tacha refletiva bidirecional - inclusive fornecimento e fixação	unidade	4.400,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 798471/2018, em 08/06/2018 emitida



Certidão nº 798471/2018
07/12/2023, 11:25
Chave de Impressão: A83z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2018 e contém 3 folhas





Administrar para crescer.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABEIRA

BR 135, KM 50, CENTRO, BACABEIRA - MA

CNPJ: 01.611.360/0001-76

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Harley Almeida Freitas
Engenheiro Civil / Fiscalização Municipal
CREA/SP: 269.995.728-9

Bacabeira, 30 de Novembro de 2016.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 798471/2018, em 08/06/2018 emitida



Certidão nº 798471/2018

07/12/2023, 11:25

Chave de Impressão: A83z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2018 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

845528/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional FELIX BISPO DA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FELIX BISPO DA SILVA
Registro: 5474D MA MA RNP: 1107865794
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20200313826 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/01/2020 Baixada em: 21/04/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: N F CONSTRUTORA EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS CPF/CNPJ: 06.113.682/0001-25
Endereço do contratante: PRAÇA PRAÇA DIAS CARNEIRO Nº: 402
Complemento: BAIRRO Bairro: CENTRO
Cidade: Colinas UF: MA CEP: 65690000
Contrato: 136/2019 Celebrado em: 03/12/2019
Valor do contrato: R\$ 2.671.371,03 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: POVOADO DIVERSOS POVOADOS Nº: ..
Complemento: DIVERSOS Bairro: CENTRO
Cidade: Colinas UF: MA CEP: 65690000
Coordenadas Geográficas: -6.027798, -44.250429
Data de início: 03/12/2019 Conclusão efetiva: 27/09/2020
Finalidade: Escolar
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS CPF/CNPJ: 06.113.682/0001-25
Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 8500.00 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA UNIDADES ESCOLARES EM COLINAS, CONSTANTES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2019-CPL- PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 68 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 845528/2021
17/05/2021, 11:34
A0xWd

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: A0xWd

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.


Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **N F CONSTRUTORA EIRELI**, CNPJ nº 10.731.608/0001-40, sob a responsabilidades técnica do Engenheiro Civil **FÉLIX BISPO DA SÍLVA**, CREA-MA nº 110786579-4, executou para a Prefeitura Municipal de Colinas - MA, CNPJ nº 06.113.682/0001-25, serviços de engenharia referente à **SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES EM COLINAS**: U. I. **ROSILDA M. LIMA**, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Jaguarana; U. I. **RAIMUNDO G. DE SOUSA**, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Cambirimba; U. I. **MACÊDO FILHO**, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Sítio Seco do Rocha; U. E. **CÂNDIDA XAVIER**, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Murici; U. E. **JALDO MOREIRA**, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Peixe; U. I. **ALMERINDA SOARES**, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Laranjal; U. E. **MADALENA COELHO**, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Coco das Porteiras; U. I. **ALCEBÍADES BRANDÃO**, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Boa Sorte; U. E. **DIONÍSIO ASSUNÇÃO**, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Sítio Seco dos Alfredos; U. E. **MONTEIRO LOBATO**, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Memória; U. E. **GETÚLIO VARGAS**, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Vão Grande; U. E. **DEPUTADO JOSÉ TEXEIRA**, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Canto Bom; U. I. **BENEDITO LEITE**, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Volta do Coco; U. E. **TOMÉ DE SOUSA**, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Duas Irmãs; U. E. **SIDNEY ROCHA**, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Alto Alegre; U. E. **RAIMUNDO NUNES**, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Lagoa Grande; U. E. **MARECHAL DEODORO DA FONSECA**, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Lagoa Seca; U. I. **ANTÔNIO CALVO**, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Alto da Lagoa; U. E. **LUIZINHA LIMA**, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Cedro Grosso; U. E. **MANOEL DE NÓBREGA**, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Lagoa do mato; U. E. **RAIMUNDO FREITAS DE ALMEIDA**, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Centro da Floresta; U. I. **GONÇALO MOREIRA LIMA**, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Serra Negra; U. I. **JOSÉ DOS REIS**, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Fio; U. I. **ROSILA MOREIRA LIMA**, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Reduto; U. I. **SÃO MIGUEL**, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Almeida; U. E. **VITORINO SOUSA**, localizada no endereço Zona Rural, Bairro DER; U. I. **JOSÉ BONIFÁCIO**, localizada no endereço Sede, Bairro Chapadinha; U. I. **MARIA DO SOCORRO SANTOS MACÊDO**, localizada no endereço Sede, Bairro Sem Terra; U. I. **MARINA MOREIRA MOTA**, localizada no endereço Sede, Bairro Liberdade; U. I. **MARIA EDELVES BRANDÃO TORRES**, Sede, Bairro Trizidela; U. I. **HAYDÊ CHAVES**, localizada no


Wyllmar Vieira F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-2282-D171


Vanyza Miranda da Silva
Prefeita Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 em



Certidão nº 845528/2021
07/12/2023, 11:21

Chave de Impressão: A0xWd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas



endereço Sede, Bairro Guanabara; U. I. SÃO PIO X, localizada no endereço Rua Duque de Caxias, s/nº. Centro; U. I. PRESIDENTE MÉDICE, localizada no endereço Sede, Bairro Serrinha; U. I. LÊDA COSTA, localizada no endereço Sede, Bairro Piquete; EDUCANDÁRIO TIA DOROTÉIA, localizada no endereço Sede, Bairro Liberdade; U. I. MARIA HELENA SOUSA, localizada no endereço Sede, Bairro Curimatá; U. I. ZUILA VILA, localizada no endereço Sede, Bairro Alto Santo Antônio, neste município, no período de 03/12/2019 a 27/09/2020.

Atestamos também que os referidos serviços foram executados dentro do prazo estabelecido por esta Prefeitura, de acordo com as especificações técnicas e quantitativas abaixo discriminadas.

COLINAS – MA 11 MAIO DE 2021

Valmira Miranda da S. Barros
Valmira Miranda da Silva Barroso
Prefeita Municipal

Wydlmar Vieira F. da Silva
Wydlmar Vieira Freitas da Silva
Engenheiro Fiscal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 emitida



Certidão nº 845528/2021
07/12/2023, 11:21

Chave de Impressão: A0XWd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas



U. I. ROSILDA M. LIMA, POVOADO JAGUARANA - COLINAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m²	3,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de reboco (externo)	m²	33,72
2.2	Demolição de reboco (interno)	m²	116,55
2.3	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m²	5,80
2.4	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	3,00
2.5	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m	200,00
2.6	Remoção de luminárias, de forma manual	und	22,00
2.7	Remoção de louças, de forma manual	und	2,00
2.8	Remoção de acessórios, de forma manual	und	2,00
3	COBERTURA		
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m²	352,09
3.2	Cumeeira com telha cerâmica emboçada c/ argamassa 1:2:9 (cim:cal:areia)	m	28,70
3.3	Beire-bica	m	57,40
4	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m²	150,27
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m²	22,55
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m²	127,72
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/ rejunt.	m²	22,55
4.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m²	22,55
5	REVESTIMENTO DE PISO		
5.1	Execução de passeio (calçada)	m²	11,28
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	1,00
6.2	Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	2,00
6.3	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, incluindo suporte e placa	und	2,00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2,00
6.5	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	8,00
6.6	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	12,00
6.7	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und	1,00
6.8	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	5,00
6.9	Cabo flexível, isolado 450/750 V BVF Anti-chama 2,50mm²	m	200,00
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
7.1	Registro de gaveta, bruto, latão, roscável 20mm 3/4"	und	1,00
7.2	Válvula de retenção Ø 20mm (3/4")	und	1,00
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
8.1	Sifão do tipo garrafa em PVC 1 1/4 X 1 1/2" - fornecimento e instalação	und	1,00
8.2	Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, D=40cm	und	1,00
9	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		

Waldemar F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-2288-001

Waldemar F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-2288-001

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 emitida



Certidão nº 845528/2021
07/12/2023, 11:21

Chave de Impressão: A0xWd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas





9.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso engate flexível em plástico branco	und	1,00
9.2	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	1,00
9.3	Pia de inox. (1,20X0,60)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
9.4	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2,00
9.5	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
10	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA		
10.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	2,00
10.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	2,00
10.3	Alizar/guarrição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	6,00
10.4	Fechadura de embutir para portas internas, completa	und	8,00
10.5	Fechadura de embutir para portas de banheiro, completa	und	2,00
11	PINTURA		
11.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m ²	669,30
11.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m ²	669,30
11.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m ²	368,50
11.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m ²	368,50
11.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m ²	368,50
11.6	Calafateio com duas demãos (muro)	m ²	130,18
11.7	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m ²	13,48
11.8	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m ²	13,48
11.9	Paint. com selador em esquadria de madeira	m ²	53,10
11.10	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m ²	53,10
11.11	Paint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m ²	39,90
11.12	Paint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m ²	13,20
11.13	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m ²	16,00

U. I. RAIMUNDO G. DE SOUSA, POVOADO CAMBIRIMBA - COLINAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m ²	3,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de reboco (externo)	m ²	82,30
2.2	Demolição de reboco (interno)	m ²	87,40
2.3	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m ²	9,24
2.4	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	2,00
2.5	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m	100,00
2.6	Remoção de luminárias, de forma manual	und	2,00
2.7	Remoção de louças, de forma manual	und	4,00
2.8	Remoção de acessórios, de forma manual	und	3,00
3	COBERTURA		
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m ²	251,48
3.2	Cumeeira com telha cerâmica	m	29,70
3.3	Beire-bica	m	59,40
4	REVESTIMENTO		


Wylma Vieira F. de Silva
Engenheira Civil
CRB 2288 - DPE


Valmiria Miranda da Silva Barroso
Prefeita Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 em



Certidão nº 845528/2021
07/12/2023, 11:21

Chave de Impressão: A0xWd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas





4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m ²	169,70
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m ²	22,65
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m ²	147,05
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/ rejunt	m ²	22,65
4.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m ²	22,65
5 REVESTIMENTO DE PISO			
5.1	Execução de passeio (calçada)	m ²	11,33
6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	1,00
6.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+1 10A, incluindo suporte e placa	und	2,00
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2,00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	4,00
6.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	8,00
6.6	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und	1,00
6.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	5,00
6.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2.50mm ²	m	100,00
7 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			
7.1	Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, D=40cm	und	1,00
8 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS			
8.1	Vaso sanitário sifonado convencional, louça branca	und	2,00
8.2	Caixa de descarga plástica de sobrepôr	und	2,00
8.3	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	2,00
8.4	Pia de inox. (1.20X0.58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
8.5	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2,00
8.6	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
9 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA			
9.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	2,00
9.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	4,00
9.3	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	2,00
9.4	Fechadura de embutir para portas internas, completa	und	6,00
9.5	Fechadura de embutir para portas de banheiro, completa	und	2,00
10 PINTURA			
10.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m ²	553,83
10.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m ²	262,20
10.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m ²	174,80
10.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m ²	194,42
10.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m ²	184,61
10.6	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m ²	15,23
10.7	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m ²	15,23
10.8	Pint. com selador em esquadria de madeira	m ²	37,00
10.9	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m ²	37,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 emitida em



Certidão nº 845528/2021
07/12/2023, 11:21

Chave de Impressão: A0xWd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas


Wyllmar Vieira F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-2280-0371


Camira Silva
Prefeita Municipal




10.10	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m²	31.50
10.11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m²	5.50
10.12	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte duas demãos, c/ massa acrílica	m²	8.00

U. I. MACÊDO FILHO, POVOADO SÍTIO SECO DO ROCHA - COLINAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m²	3.00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de reboco (externo)	m²	150.90
2.2	Demolição de reboco (interno)	m²	83.70
2.3	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m²	12.86
2.4	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	m²	3.00
2.5	Remoção de luminárias, de forma manual	m²	22.00
2.6	Remoção de louças, de forma manual	m²	2.00
2.7	Remoção de acessórios, de forma manual	m²	2.00
3	COBERTURA		
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov	m²	327.76
3.2	Cumeeira com telha cerâmica	m	51.00
3.3	Beire-bica	m	102.00
4	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m²	234.60
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m²	25.50
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m²	209.10
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/ rejunt.	m²	25.50
4.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m²	25.50
5	REVESTIMENTO DE PISO		
5.1	Execução de passeio (calçada)	m²	12.25
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.1	Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	1.00
6.2	Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	2.00
6.3	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, incluindo suporte e placa	und	2.00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2.00
6.5	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	8.00
6.6	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	12.00
6.7	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und	1.00
6.8	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	m	5.00
7	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		

Wladimir Pedro F. de Silva
Engenheiro Civil
CREA - 2349 - 0271

Valmira Miranda de Silva Cardoso
Prefeita Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 emitida em



Certidão nº 845528/2021
07/12/2023, 11:21

Chave de Impressão: A0xWd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas






7.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso engate flexível em plástico branco	und	3,00
7.2	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	2,00
7.3	Pia de inox (1 20X0,58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
7.4	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	3,00
7.5	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
8	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA		
8.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	1,00
8.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	4,00
8.3	Alizar/guarrição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	4,00
8.4	Fechadura de embutir para portas internas	und	8,00
8.5	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	1,00
9	PINTURA		
9.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m ²	1.036,80
9.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m ²	609,60
9.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m ²	406,40
9.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m ²	301,80
9.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m ²	328,60
9.6	Caiação com duas demãos (muro)	m ²	84,64
9.7	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m ²	26,44
9.8	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m ²	26,44
9.9	Paint com selador em esquadria de madeira	m ²	51,60
9.10	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m ²	51,60
9.11	Paint esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m ²	44,10
9.12	Paint esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m ²	7,50
9.13	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m ²	20,00

U. E. CÂNDIDA XAVIER, POVOADO MURICI

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m ²	3,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de reboco (externo)	m ²	67,60
2.2	Demolição de reboco (interno)	m ²	49,85
2.3	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m ²	5,88
2.4	Remoção de luminárias, de forma manual	und	2,00
2.5	Remoção de louças, de forma manual	und	2,00
2.6	Remoção de acessórios, de forma manual	und	2,00
3	COBERTURA		
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m ²	132,36
3.2	Cumeeira com telha cerâmica	m	18,60


Wylsha Vianna F. da Silva
Engenheira Civil
CREA-2289-D/PI


Valmura Miranda da Silva Barros
Prefeita Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021



Certidão nº 845528/2021

07/12/2023, 11:21

Chave de Impressão: A0xWd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas





3.3	Beire-bica	m	37.20
4	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1.3. (parede)	m ²	117.45
4.2	Emboço cimento e areia traço 1.6	m ²	18.60
4.3	Reboco cimento e areia traço 1.5 (parede)	m ²	98.85
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/ rejunt.	m ²	0.00
4.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m ²	18.60
5	REVESTIMENTO DE PISO		
5.1	Execução de passeio (calçada)	m ²	14.03
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.1	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2.00
6.2	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	3.00
6.3	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	8.00
7	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
7.1	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	2.00
7.2	Pia de inox (1 20X0 58)m c/ cuba e acessórios	und	1.00
7.3	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4" para lavatório	und	2.00
7.4	Torneira cromada longa de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1.00
8	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA		
8.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	2.00
8.2	Alizar/guarrição de 5X1,5cm para porta de 60X210cm fixado c/ pregos	und	2.00
8.3	Alizar/guarrição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	2.00
8.4	Fechadura de embutir para portas internas	und	4.00
8.5	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2.00
9	PINTURA		
9.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m ²	483.30
9.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m ²	299.10
9.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m ²	199.40
9.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m ²	135.20
9.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m ²	148.70
9.6	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m ²	6.30
9.7	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m ²	6.30
9.8	Pint. com selador em esquadria de madeira	m ²	25.85
9.9	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m ²	25.85
9.10	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m ²	23.10
9.11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m ²	2.75
9.12	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m ²	8.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 emitida




Certidão nº 845528/2021
07/12/2023, 11:21

Chave de Impressão: A0xWd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas

U. E. JALDO MOREIRA, POVOADO PEIXE - COLINAS - MA


Waldemar Viana E. de Silva
Engenheiro Civil
CREA-2399-DPI


Valmira Miranda de Silva Barros
Prefeita Municipal





ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m ²	3,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto	m ²	6,00
2.2	Demolição de reboco (externo)	m ²	141,80
2.3	Demolição de reboco (interno)	m ²	67,40
2.4	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m ²	5,40
2.5	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	m ²	2,00
2.6	Remoção de luminárias, de forma manual	m ²	11,00
2.7	Remoção de louças, de forma manual	m ²	2,00
2.8	Remoção de acessórios, de forma manual	und	2,00
3	COBERTURA		
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m ²	332,06
3.2	Cumeeira com telha cerâmica	m	29,15
3.3	Beire-bica	m	58,30
4	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m ²	209,20
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m ²	22,45
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m ²	186,75
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt.	m ²	22,45
4.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m ²	22,45
5	REVESTIMENTO DE PISO		
5.1	Lastro de concreto	m ²	6,00
5.2	Piso cerâmico 35x35cm, PEI 4, s/ rejunte	m ²	6,00
5.3	Rodapé cerâmico, h=7,00cm, 35x35cm, PEI 4	m ²	14,80
5.4	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica acima 30x30cm	m ²	7,04
5.5	Execução de passeio (calçada)	m ²	44,90
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	2,00
6.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, incluindo suporte e placa	und	2,00
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2,00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	6,00
6.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	3,00
6.6	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und	1,00
6.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	5,00
6.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm ²	m	150,00
7	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
7.1	Sifão do tipo garrafa em PVC 1.1/4" - fornecimento e instalação	und	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 emitida




Certidão nº 845528/2021
07/12/2023, 11:21

Chave de Impressão: A0xWd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas


Wydeir Vieira F. de Silva
Engenheiro Civil
CRÉA-2289-DPI


Valmira Miranda de Silva Barros
Prefeita Municipal





7.2	Confeção de caixa de inspeção, 60x60cm	und	1,00
8 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS			
8.1	Vaso sanitário sifonado convencional, louça branca	und	2,00
8.2	Caixa de descarga plástica de sobrepor	und	2,00
8.3	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	2,00
8.4	Pia de inox (1,20X0,58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
8.5	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	1,00
8.6	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
9 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA			
9.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	2,00
9.2	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	4,00
9.3	Fechadura de embutir para portas internas	und	5,00
9.4	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2,00
10 PINTURA			
10.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	594,65
10.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m²	404,40
10.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m²	269,60
10.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m²	141,80
10.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m²	183,25
10.6	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m²	15,63
10.7	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m²	15,63
10.8	Pint. com selador em esquadria de madeira	m²	37,50
10.9	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m²	37,50
10.10	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m²	31,50
10.11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m²	6,00
10.12	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m²	8,00

U. I. ALMERINDA SOARES, POVOADO LARANJAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m²	3,00
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
2.1	Demolição de reboco (externo)	m²	62,60
2.2	Demolição de reboco (interno)	m²	69,80
2.3	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m²	5,40
2.4	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	m²	2,00
2.5	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m²	250,00
2.6	Remoção de luminárias, de forma manual	m²	2,00
2.7	Remoção de acessórios, de forma manual	m²	2,00

[Assinatura]
Valmíria F. da Silva
Engenheira Civil
CREA-2280-D/21

[Assinatura]
Valmíria Miranda da Silva Barros
Prefeita Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021



Certidão nº 845528/2021
07/12/2023, 11:21

Chave de Impressão: A0xWd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas





3	COBERTURA		
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m ²	200,15
3.2	Cumeeira com telha cerâmica	m	15,45
3.3	Beire-bica	m	30,90
4	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m ²	132,40
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m ²	15,45
4.3	Raboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m ²	116,95
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/ rejunt.	m ²	15,45
4.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m ²	15,45
5	REVESTIMENTO DE PISO		
5.1	Execução de passeio (calçada)	m ²	22,88
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	3,00
6.2	Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	1,00
6.3	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+1 10A, incluindo suporte e placa	und	2,00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2,00
6.5	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	5,00
6.6	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	12,00
6.7	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und	1,00
6.8	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	5,00
6.9	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm ²	m	300,00
7	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
7.1	Sifão do tipo garrafa em PVC 1.1/4 X 1.1/2" - fornecimento e instalação	und	1,00
7.1	Confecção de caixa de inspeção, 60x60cm	und	1,00
7.2	Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, D=40cm	und	1,00
8	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
8.1	Caixa de descarga plástica de sobrepor	und	2,00
8.2	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	2,00
8.3	Pia de inox (1 20X0,58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
8.4	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2,00
8.5	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
9	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA		
9.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	1,00
9.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	2,00
9.3	Janela de madeira, tipo almofada, de abrir, inclusive guarnições e ferragens	m ²	1,10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 emitida



Certidão nº 845528/2021
07/12/2023, 11:21

Chave de Impressão: A0xWd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas


Wydmir Vieira F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-2248-0121


Valmira Miranda da Silva Barroso
Prefeita Municipal





9.4	Alizar/guarnição de 5X1.5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	4.00
9.5	Fechadura de embutir para portas internas	und	6.00
9.6	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2.00
10 PINTURA			
10.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	599.40
10.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m²	415.80
10.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m²	277.20
10.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m²	122.40
10.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m²	199.80
10.6	Caiação com duas demãos (muro)	m²	88.36
10.7	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m²	12.50
10.8	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m²	12.50
10.9	Pint. com selador em esquadria de madeira	m²	37.00
10.10	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m²	37.00
10.11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m²	31.50
10.12	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m²	5.50
10.13	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m²	12.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 emitida

U. E. MADALENA COELHO, POVOADO COCO DAS PORTEIRAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m²	3.00
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
2.1	Demolição de reboco (externo)	m²	76.80
2.2	Demolição de reboco (interno)	m²	77.90
2.3	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m²	5.88
2.4	Remoção de luminárias, de forma manual	m²	0.00
2.5	Remoção de louças, de forma manual	m²	1.00
2.6	Remoção de acessórios, de forma manual	und	2.00
3 COBERTURA			
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m²	104.13
3.2	Cumezeira com telha cerâmica	m	12.25
3.3	Beire-bica	m	24.50
4 REVESTIMENTO			
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m²	154.70
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m²	12.25
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m²	142.45
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/ rejunt	m²	12.25
4.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m²	12.25


Wellington Vieira F. de Silva
Engenheiro Civil
CRMA-2280-2021


Vainara Miranda de Souza
Prefeita Municipal

Certidão nº 845528/2021
07/12/2023, 11:21

Chave de Impressão: A0xWd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas



5 REVESTIMENTO DE PISO			
5.1	Execução de passeio (calçada)	m ²	15,25
6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
6.1	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2,00
6.2	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	2,00
6.3	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	4,00
7 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS			
7.1	Vaso sanitário sifonado convencional, louça branca	und	2,00
7.2	Caixa de descarga plástica de sobrepor	und	2,00
7.3	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	2,00
7.4	Pia de inox. (1 20X0,58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
7.5	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2,00
7.6	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
8 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO E METÁLICA			
8.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	2,00
8.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	2,00
8.3	Alizar/guarrição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	1,00
8.4	Fechadura de embutir para portas internas	und	3,00
8.5	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2,00
9 PINTURA			
9.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m ²	420,08
9.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m ²	233,70
9.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m ²	155,80
9.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m ²	121,83
9.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m ²	142,45
9.6	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m ²	15,68
9.7	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m ²	15,68
9.8	Pint. com selador em esquadria de madeira	m ²	24,40
9.9	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m ²	24,40
9.10	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m ²	18,90
9.11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m ²	5,50
9.12	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m ²	4,00

U. I. ALCEBIÁDES BRANDÃO, POVOADO BOA SORTE - COLINAS – MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m ²	3,00
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			

Wydmar Meira F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-2280-0771

Valmira Miranda de Silva Barros
Prefeita Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 emitida em



Certidão nº 845528/2021
07/12/2023, 11:21

Chave de Impressão: A0xWd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas





2.1	Demolição de calhas	m	6,50
2.2	Demolição de piso cerâmico sobre lastro de concreto	m²	202,22
2.3	Demolição de revestimento cerâmico	m²	35,28
2.4	Demolição de reboco (externo)	m²	52,90
2.5	Demolição de reboco (interno)	m²	75,70
2.6	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m²	7,56
2.7	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	7,00
2.8	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m	400,00
2.9	Remoção de luminárias, de forma manual	und	22,00
2.10	Remoção de louças, de forma manual	und	2,00
2.11	Remoção de acessórios, de forma manual	und	2,00
3 COBERTURA			
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m²	219,54
3.2	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolv. de 100cm	m	6,50
3.3	Cumeeira com telha cerâmica	m	22,45
3.4	Beire-bica	m	44,90
4 REVESTIMENTO			
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3. (parede)	m²	128,60
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m²	57,73
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m²	70,87
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/ rejunt.	m²	22,45
4.5	Revestimento cerâmico 20x20cm, s/ rejunte	m²	35,28
4.6	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 30x30cm	m²	35,28
4.7	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m²	22,45
5 REVESTIMENTO DE PISO			
5.1	Lastro de concreto	m²	202,22
5.1	Piso cerâmico 35x35cm, PEI 4, s/ rejunte	m²	202,22
5.1	Rodapé cerâmico, h=7 00cm, 35x35cm, PEI 4	m²	151,40
5.1	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica acima 30x30cm	m²	212,82
5.1	Execução de passeio (calçada)	m²	17,38
6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	6,00
6.2	Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	3,00
6.3	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+1 10A, incluindo suporte e placa	und	6,00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2,00
6.5	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	8,00
6.6	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	12,00
6.7	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und	1,00
6.8	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	5,00
6.9	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm²	m	550,00


Wladimir F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-MA-2288-16291


Valmira Miranda da Silva Barros
Prefeita Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 emitida em



Certidão nº 845528/2021
07/12/2023, 11:21

Chave de Impressão: AOXWd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas





7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
7.1	Tubulação de PVC soldável 20mm, incluindo conexões	m	6.00
7.2	Registro de gaveta, bruto, latão, roscável 20mm 3/4"	und	2.00
8 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			
8.1	Sifão do tipo garrafa em PVC 1.1/4 X 1.1/2" - fornecimento e instalação	und	1.00
8.2	Sifão do tipo flexível em PVC 1.1/2" - fornecimento e instalação	und	2.00
8.3	Confecção de caixa de inspeção, 60x60cm	und	1.00
8.4	Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, D=40cm	und	1.00
8.5	Caixa sifonada 100x100x50mm	und	2.00
9 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS			
9.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso engate flexível em plástico branco	und	2.00
9.2	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	2.00
9.3	Pia de inox (1.20X0.58)m c/ cuba e acessórios	und	2.00
9.4	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2.00
9.5	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1.00
9.6	Porta papel em louça branca dimensões (15X15)cm	und	2.00
10 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO E METÁLICA			
10.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0.60x2,10)m	und	2.00
10.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0.80x2,10)m	und	3.00
10.3	Janela de madeira, tipo almofada, de abrir, inclusive guarnições e ferragens	und	6.00
10.4	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	3.00
10.5	Fechadura de embutir para portas internas	und	3.00
10.6	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2.00
11 PINTURA			
11.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m ²	662.70
11.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m ²	454.20
11.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m ²	302.80
11.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m ²	139.00
11.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m ²	220.90
11.6	Calafateamento com duas demãos (muro)	m ²	61.73
11.7	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m ²	19.55
11.8	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m ²	19.55
11.9	Pint. com selador em esquadria de madeira	m ²	54.65
11.10	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m ²	54.65
11.11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m ²	34.65
11.12	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m ²	20.00
11.13	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m ²	12.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 emitida



Certidão nº 845528/2021
07/12/2023, 11:21

Chave de Impressão: A0xWd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas


Valmiria Miranda da Silva
Engenheira Civil
CREA-2289-DA21


Valmiria Miranda da Silva
Prefeita Municipal





U. E. DIONÍSIO ASSUNÇÃO, POVOADO SÍTIO SECO DOS ALFREDOS - COLINAS – MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m ²	3,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de reboco (externo)	m ²	91,60
2.2	Demolição de reboco (interno)	m ²	67,15
2.3	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m ²	7,56
2.4	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	m ²	3,00
2.5	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m ²	150,00
2.6	Remoção de luminárias, de forma manual	m ²	13,00
2.7	Remoção de louças, de forma manual	m ²	1,00
2.8	Remoção de acessórios, de forma manual	m ²	2,00
3	COBERTURA		
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov	m ²	198,24
3.2	Cumeeira com telha cerâmica	m	16,75
3.3	Beira-bica	m	33,50
4	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1.3, (parede)	m ²	158,75
4.1	Emboço cimento e areia traço 1.6	m ²	16,75
4.1	Reboco cimento e areia traço 1.5 (parede)	m ²	142,00
4.1	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt.	m ²	16,75
4.1	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m ²	16,75
5	REVESTIMENTO DE PISO		
5.1	Execução de passeio (calçada)	m ²	8,38
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	2,00
6.2	Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	3,00
6.3	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, incluindo suporte e placa	und	1,00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2,00
6.5	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	5,00
6.6	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	6,00
6.7	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und	1,00
6.8	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	5,00
6.9	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm ²	m	300,00
7	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
7.1	Vaso sanitário sifonado convencional, louça branca	und	1,00
7.1	Caixa de descarga plástica de sobrepôr	und	2,00
7.1	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	2,00


Wyllmar Vieira F. dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-2388-0/07


Valmiria Miranda da Silva
Prefeita Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 emitida



Certidão nº 845528/2021
07/12/2023, 11:21

Chave de Impressão: A0xWd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas





7.1	Pia de inox (1 20X0.58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
7.1	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2,00
7.1	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
8 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA			
8.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0.60x2.10)m	und	1,00
8.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0.80x2.10)m	und	2,00
8.3	Janela de madeira, tipo almofada, de abrir, inclusive guarnições e ferragens	und	1,10
8.4	Alizar/guarnição de 5X1.5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	2,00
8.5	Fechadura de embutir para portas internas	und	4,00
8.6	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2,00
9 PINTURA			
9.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m ²	578,10
9.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m ²	402,90
9.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m ²	268,60
9.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m ²	116,80
9.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m ²	192,70
9.6	Calação com duas demãos (muro)	m ²	101,70
9.7	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m ²	25,00
9.8	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m ²	25,00
9.9	Pint. com selador em esquadria de madeira	m ²	25,60
9.10	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m ²	25,60
9.11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m ²	23,10
9.12	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m ²	2,50
9.13	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m ²	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 emitida



U. E. MONTEIRO LOBATO, POVOADO MEMORIA - COLINAS – MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m ²	3,00
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
2.1	Demolição de reboco (externo)	m ²	29,22
2.2	Demolição de reboco (interno)	m ²	50,80
2.3	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m ²	4,62
2.4	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	m ²	3,00
2.5	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m ²	200,00
2.6	Remoção de luminárias, de forma manual	m ²	9,00
2.7	Remoção de louças, de forma manual	m ²	1,00
2.8	Remoção de acessórios, de forma manual	m ²	2,00
3 COBERTURA			


Valmiria Miranda F. da Silva
Engenheira Civil
CREA-2380-DP1


Valmiria Miranda F. da Silva
Prefeita Municipal

Certidão nº 845528/2021
07/12/2023, 11:21

Chave de Impressão: AdxWld

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas





3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m ²	130,73
3.2	Cumeeira com telha cerâmica	m	15,75
3.3	Beire-bica	m	31,50
4	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m ²	80,02
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m ²	15,75
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m ²	64,27
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt.	m ²	15,75
4.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m ²	15,75
5	REVESTIMENTO DE PISO		
5.1	Execução de passeio (calçada)	m ²	16,48
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.1	Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	2,00
6.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+1 10A, incluindo suporte e placa	und	3,00
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2,00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	4,00
6.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	3,00
6.6	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und	1,00
6.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	5,00
6.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm ²	m	250,00
7	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
7.1	Vaso sanitário sifonado convencional, louça branca	und	1,00
7.1	Caixa de descarga plástica de sobrapor	und	2,00
7.1	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	2,00
7.1	Pia de inox (1,20X0,58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
7.1	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2,00
7.1	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
8	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO E METÁLICA		
8.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	1,00
8.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	2,00
8.1	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	1,00
8.1	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	2,00
8.2	Fechadura de embutir para portas internas	und	4,00
8.3	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2,00
9	PINTURA		
9.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m ²	435,15
9.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m ²	304,80
9.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m ²	203,20
9.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m ²	97,40

[Handwritten Signature]
Wynne Mendes da Silva
Engenheiro Civil
CREA-MA-2088-0291

[Handwritten Signature]
Vaimira Miranda da Silva
Prefeita Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 emitida



Certidão nº 845528/2021
07/12/2023, 11:21

Chave de Impressão: A0xWd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas






9.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m ²	134.55
9.6	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m ²	6.30
9.7	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m ²	6.30
9.8	Pint. com selador em esquadria de madeira	m ²	25.60
9.9	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m ²	25.60
9.10	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m ²	23.10
9.11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m ²	2.50
9.12	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m ²	1.00

U. E. GETÚLIO VARGAS, POVOADO VÃO GRANDE - COLINAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m ²	3.00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de reboco (externo)	m ²	54.40
2.2	Demolição de reboco (interno)	m ²	56.35
2.3	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m ²	5.88
2.4	Remoção de luminárias, de forma manual	und	8.00
2.5	Remoção de louças, de forma manual	und	2.00
2.6	Remoção de acessórios, de forma manual	und	2.00
3	COBERTURA		
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m ²	123.07
3.2	Cumeeira com telha cerâmica	m ²	16.60
3.3	Beire-bica	m ²	33.20
4	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m ²	110.75
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m ²	16.60
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m ²	94.15
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt.	m ²	16.60
4.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m ²	16.60
5	REVESTIMENTO DE PISO		
5.1	Execução de passeio (calçada)	m ²	13.60
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.1	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2.00
6.2	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	2.00
6.3	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	4.00
7	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
7.1	Vaso sanitário sifonado convencional, louça branca	und	2.00


Wydanir Vieira F. da Silva
Engenheiro Civil
CRSMA-2289-09/1


Valmira Miranda da Silva
Prefeita Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 emitida em



Certidão nº 845528/2021

07/12/2023, 11:21

Chave de Impressão: A0xWd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas





7.2	Caixa de descarga plástica de sobrepor	und	2.00
7.3	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	2.00
7.4	Pia de inox. (1.20X0.58)m c/ cuba e acessórios	und	1.00
7.5	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2.00
7.6	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1.00
8 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA			
8.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0.60x2,10)m	und	2.00
8.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0.80x2,10)m	und	2.00
8.3	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	1.00
8.4	Fechadura de embutir para portas internas	und	3.00
8.5	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2.00
9 PINTURA			
9.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	571,22
9.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m²	338,10
9.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m²	225,40
9.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m²	154,12
9.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m²	191,70
9.6	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m²	10,50
9.7	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m²	10,50
9.8	Pint. com selador em esquadria de madeira	m²	24,40
9.9	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m²	24,40
9.10	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m²	18,90
9.11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m²	5,50
9.12	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m²	4,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 emitida



U. E. DEPUTADO JOSÉ TEXEIRA, POVOADO CANTO BOM - COLINAS – MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m²	3.00
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
2.1	Demolição de reboco (externo)	m²	18.96
2.2	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m²	4.62
2.3	Remoção de luminárias, de forma manual	m²	152.00
2.4	Remoção de louças, de forma manual	m²	1.00
2.5	Remoção de acessórios, de forma manual	m²	2.00
3 COBERTURA			
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m²	131,14
3.2	Cumeeira com telha cerâmica	m²	15,80
3.3	Beire-bica	m²	31,60


José Teixeira F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-7209-1871


Vainira Miranda da Silva
Prefeita Municipal

Certidão nº 845528/2021
07/12/2023, 11:21

Chave de Impressão: A0xVg

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas





4 REVESTIMENTO			
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3. (parede)	m ²	18,96
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m ²	15,75
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m ²	3,21
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm. s/rejunt	m ²	15,75
4.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m ²	15,75
5 REVESTIMENTO DE PISO			
5.1	Execução de passeio (calçada)	m ²	16,50
6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
6.1	Interruptor simples (1 módulos). 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	2,00
6.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, incluindo suporte e placa	und	2,00
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2,00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	4,00
6.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	3,00
6.6	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und	1,00
6.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	5,00
6.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm ²	m	150,00
7 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS			
7.1	Vaso sanitário sifonado convencional, louça branca	und	1,00
7.1	Caixa de descarga plástica de sobrepor	und	2,00
7.1	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	2,00
7.1	Pia de inox (1,20X0,58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
7.1	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2,00
7.1	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
8 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA			
8.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	1,00
8.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	2,00
8.3	Fechadura de embutir para portas internas	und	3,00
8.4	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	1,00
9 PINTURA			
9.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m ²	399,30
9.1	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m ²	270,45
9.1	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m ²	180,30
9.1	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m ²	96,40
9.1	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m ²	122,60
9.1	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m ²	13,75
9.1	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m ²	13,75
9.1	Pint. com selador em esquadria de madeira	m ²	21,40
9.1	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m ²	21,40
9.1	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m ²	18,90

Wagner Pereira F. da Silva
Engenheiro Civil
CRMA-2289-1291

Valmira Miranda da Silva
Prefeita Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 emitida em



Certidão nº 845528/2021

07/12/2023, 11:21

Chave de Impressão: A0xVg

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas






9.1	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m ²	2.50
9.1	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m ²	4.00

U. I. BENEDITO LEITE, POVOADO VOLTA DO COCO - COLINAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m ²	3.00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de reboco (externo)	m ²	32.90
2.2	Demolição de reboco (interno)	m ²	69.55
2.3	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m ²	7.56
2.4	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	m ²	4.00
2.5	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m ²	350.00
2.6	Remoção de luminárias, de forma manual	m ²	24.00
2.7	Remoção de louças, de forma manual	m ²	2.00
2.8	Remoção de acessórios, de forma manual	m ²	3.00
3	COBERTURA		
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m ²	234.60
3.2	Cumeeira com telha cerâmica	m ²	22.45
3.3	Beire-bica	m ²	44.90
4	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m ²	102.45
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m ²	22.45
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m ²	80.00
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt.	m ²	22.45
4.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m ²	22.45
5	REVESTIMENTO DE PISO		
5.1	Execução de passeio (calçada)	m ²	21.68
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.1	Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	2.00
6.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, incluindo suporte e placa	und	5.00
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	4.00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	8.00
6.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	12.00
6.6	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und	1.00


Wydmar Malta F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-2288-0/07


Valmira Miranda da Silva Barros
Prefeita Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 em



Certidão nº 845528/2021
07/12/2023, 11:21

Chave de Impressão: A0xW/d

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas



6.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	5,00
6.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm ²	m	400,00
7 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS			
7.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso engate flexível em plástico branco	und	2,00
7.2	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	2,00
7.3	Pia de inox, (1,20X0,58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
7.4	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2,00
7.5	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
7.6	Porta papel em louça branca dimensões (15X15)cm	und	2,00
8 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA			
8.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	2,00
8.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	3,00
8.3	Janela de madeira, tipo almofada, de abrir, inclusive guarnições e ferragens	und	2,20
8.4	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 60X210cm fixado c/ pregos	und	1,00
8.5	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	3,00
8.6	Fechadura de embutir para portas internas	und	4,00
8.7	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2,00
9 PINTURA			
9.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m ²	637,15
9.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m ²	614,70
9.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m ²	278,20
9.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m ²	131,60
9.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m ²	227,35
9.6	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m ²	8,44
9.7	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m ²	8,44
9.8	Pint. com selador em esquadria de madeira	m ²	40,15
9.9	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m ²	40,15
9.10	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m ²	34,65
9.11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m ²	5,50
9.12	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m ²	8,00

U. E. TOMÉ DE SOUSA, POVOADO DUAS IRMÃS - COLINAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m ²	3,00

Widmar Vieira F. de Silva
Engenheiro Civil
CRA-2389-071

Vaimira Miranda da Silva Barros
Prefeita Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 em



Certidão nº 845528/2021
07/12/2023, 11:21

Chave de Impressão: A0xWd


O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas





2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto	m ²	51,00
2.2	Demolição de reboco (externo)	m ²	36,60
2.3	Demolição de reboco (interno)	m ²	77,20
2.4	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m ²	7,56
2.5	Remoção de interruptores/tomadas elétricas de forma manual	m ²	3,00
2.6	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m ²	350,00
2.7	Remoção de luminárias, de forma manual	m ²	17,00
2.8	Remoção de louças, de forma manual	m ²	2,00
2.9	Remoção de acessórios, de forma manual	m ²	3,00
3	COBERTURA		
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m ²	238,17
3.2	Cumeeira com telha cerâmica	m ²	22,45
3.3	Beire-bica	m ²	44,90
4	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m ²	113,80
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m ²	22,45
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m ²	91,35
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt	m ²	22,45
4.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m ²	22,45
5	REVESTIMENTO DE PISO		
5.1	Lastro de concreto	m ²	51,00
5.2	Piso cerâmico 35x35cm, PEI 4, s/ rejunte	m ²	51,00
5.3	Rodapé cerâmico, h=7,00cm, 35x35cm, PEI 4	m	29,00
5.4	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica acima 30x30cm	m ²	53,03
5.5	Execução de passeio (calçada)	m ²	47,35
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	2,00
6.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, incluindo suporte e placa	und	3,00
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2,00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	3,00
6.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	12,00
6.6	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und	1,00
6.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	5,00
6.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm ²	m	400,00
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
7.1	Caixa d'água 1.000L, polietileno	und	1,00
7.2	Adaptador c/ flanges, livres, PVC, soldável, DN 40 mm X 1 1/4	und	1,00
7.3	Registro de gaveta, bruto, latão, roscável 20mm 3/4"	und	2,00
8	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		


Wylma Vieira F. da Silva
Engenheira Civil
CREA-2288-0201


Vaimira Miranda da Silva Barroso
Prefeita Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 em
emitida



Certidão nº 845528/2021
07/12/2023, 11:21

Chave de Impressão: A0xWd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas



8.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco	und	2,00
8.2	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	2,00
8.3	Pia de inox (1,20X0,58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
8.4	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2,00
8.5	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
8.6	Porta papel em louça branca dimensões (15X15)cm	und	2,00
9 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA			
9.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	1,00
9.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	4,00
9.3	Janela de madeira, tipo almofada, de abrir, inclusive guarnições e ferragens	und	2,20
9.4	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 60X210cm fixado c/ pregos	und	1,00
9.5	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	1,00
9.6	Fechadura de embutir para portas internas	und	6,00
9.7	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2,00
10 PINTURA			
10.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	660,35
10.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m²	682,80
10.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m²	308,80
10.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m²	146,40
10.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m²	205,15
10.6	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m²	17,50
10.7	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m²	17,50
10.8	Pint. com selador em esquadria de madeira	m²	37,00
10.9	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m²	37,00
10.10	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m²	31,50
10.11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m²	5,50
10.12	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m²	12,00

U. E. SIDNEY ROCHA, POVOADO ALTO ALEGRE - COLINAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m²	3,00
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
2.1	Demolição de reboco (externo)	m²	23,00
2.2	Demolição de reboco (interno)	m²	38,14
2.3	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m²	2,94
2.4	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	m²	2,00
2.5	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m²	120,00
2.6	Remoção de luminárias, de forma manual	m²	17,00
2.7	Remoção de louças, de forma manual	m²	1,00

Waldemar Vieira F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-2299 - DPE

Valmira Miranda da Silva Barros
Prefeita Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, emitida em 17/05/2021



Certidão nº 845528/2021
07/12/2023, 11:21

Chave de impressão: A0xWd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas



2.8	Remoção de acessórios, de forma manual	m²	2,00
3 COBERTURA			
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m²	111,12
3.2	Cumeeira com telha cerâmica	m²	16,70
3.3	Beire-bica	m²	33,40
4 REVESTIMENTO			
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m²	61,14
4.1	Emboço cimento e areia traço 1:6	m²	16,70
4.1	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m²	44,44
4.1	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt.	m²	16,70
4.1	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m²	16,70
5 REVESTIMENTO DE PISO			
5.1	Execução de passeio (calçada)	m²	46,00
6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
6.1	Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	2,00
6.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+1 10A, incluindo suporte e placa	und	1,00
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2,00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	3,00
6.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	12,00
6.6	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und	1,00
6.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	5,00
6.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm²	m	100,00
7 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS			
7.1	Vaso sanitário sifonado convencional, louça branca	und	2,00
7.2	Caixa de descarga plástica de sobrepor	und	2,00
7.3	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	2,00
7.4	Pia de inox. (1 20X0,58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
7.5	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2,00
7.6	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
8 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO E METÁLICA			
8.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	1,00
8.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	1,00
8.3	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 60X210cm fixado c/ pregos	und	1,00
8.4	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	4,00
8.5	Fechadura de embutir para portas internas	und	5,00
8.6	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2,00
9 PINTURA			
9.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	350,14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, emitida em 17/05/2021



Certidão nº 845528/2021
07/12/2023, 11:21

Chave de Impressão: A0xWd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas

Wydmar Vieira F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA - 7280 - DP1

Valmir Miranda da Silva Barros
Prefeita Municipal



9.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos. c/ massa PVA	m ²	228,84
9.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m ²	152,56
9.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m ²	92,00
9.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m ²	105,58
9.6	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m ²	7,50
9.7	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m ²	7,50
9.8	Paint. com selador em esquadria de madeira	m ²	28,60
9.9	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m ²	28,60
9.10	Paint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m ²	23,10
9.11	Paint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m ²	5,50
9.12	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m ²	4,00

U. E. RAIMUNDO NUNES, POVOADO LAGOA GRANDE - COLINAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m ²	3,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de reboco (externo)	m ²	35,45
2.2	Demolição de reboco (interno)	m ²	63,30
2.3	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m ²	9,24
2.4	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	m ²	2,00
2.5	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m ²	150,00
2.6	Remoção de luminárias, de forma manual	m ²	16,00
2.7	Remoção de louças, de forma manual	m ²	2,00
2.8	Remoção de acessórios, de forma manual	m ²	3,00
3	COBERTURA		
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m ²	194,40
3.2	Cumeeira com telha cerâmica	m	29,15
3.3	Beire-bica	m	52,15
4	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m ²	98,75
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m ²	22,45
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m ²	76,30
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt.	m ²	22,45
4.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m ²	22,45
5	REVESTIMENTO DE PISO		
5.1	Execução de passeio (calçada)	m ²	11,23

Wydmar F. de Silva
Engenheiro Civil
CREA-2382-0291

Vagnera Miranda da Silva Barros
Prefeita Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 emitida em



Certidão nº 845528/2021
07/12/2023, 11:21

Chave de Impressão: ADxWd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas



6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	2,00
6.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, incluindo suporte e placa	und	1,00
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2,00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	5,00
6.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	9,00
6.6	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und	1,00
6.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	5,00
6.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2.50mm ²	m	200,00
7 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS			
7.1	Vaso sanitário sifonado convencional, louça branca	und	2,00
7.2	Caixa de descarga plástica de sobrepor	und	2,00
7.3	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	2,00
7.4	Pia de inox. (1.20X0.58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
7.5	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2,00
7.6	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
8 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO E METÁLICA			
8.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	2,00
8.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	4,00
8.3	Janela de madeira, tipo almofada, de abrir, inclusive guarnições e ferragens	m ²	2,20
8.4	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	1,00
8.5	Fechadura de embutir para portas internas	und	5,00
8.6	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2,00
9 PINTURA			
9.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m ²	570,05
9.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m ²	379,80
9.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m ²	253,20
9.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m ²	141,80
9.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m ²	175,05
9.6	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m ²	7,50
9.7	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m ²	7,50
9.8	Paint. com selador em esquadria de madeira	m ²	28,60
9.9	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m ²	28,60
9.10	Paint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m ²	23,10
9.11	Paint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m ²	5,50
9.12	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m ²	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021



Certidão nº 845528/2021
07/12/2023, 11:21

Chave de Impressão: A0XWd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas

U. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, POVOADO LAGOA SECA - COLINAS - MA

Wydmar Vieira F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-2289-081

Valmira Miranda da Silva Barros
Prefeita Municipal



ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m²	3,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de reboco (externo)	m²	41,79
2.2	Demolição de reboco (interno)	m²	45,73
2.3	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m²	9,24
2.4	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	2,00
2.5	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m	100,00
2.6	Remoção de luminárias, de forma manual	und	3,00
2.7	Remoção de louças, de forma manual	und	2,00
2.8	Remoção de acessórios, de forma manual	und	2,00
3	COBERTURA		
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m²	122,72
3.2	Cumeieira com telha cerâmica	m	15,80
3.3	Beire-bica	m	31,60
4	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m²	87,52
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m²	15,15
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m²	72,37
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt.	m²	15,15
4.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m²	15,15
5	REVESTIMENTO DE PISO		
5.1	Execução de passeio (calçada)	m²	15,68
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	2,00
6.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+1 10A, incluindo suporte e placa	und	1,00
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2,00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	5,00
6.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	6,00
6.6	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und	1,00
6.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	5,00
6.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm²	m	200,00
7	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
7.1	Vaso sanitário sifonado convencional, louça branca	und	2,00
7.2	Caixa de descarga plástica de sobrepor	und	2,00
7.3	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	2,00
7.4	Pia de inox (1 20X0 58) m c/ cuba e acessórios	und	1,00
7.5	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021



Certidão nº 845528/2021
07/12/2023, 11:21

Chave de impressão: A0XWd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas

Wyomar Viana E. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-2289-D871

Valmira Miranda da Silva Barros
Prefeita Municipal





7.6	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1.00
8 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA			
8.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0.60x2.10)m	und	2.00
8.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0.80x2.10)m	und	4.00
8.3	Fechadura de embutir para portas internas	und	4.00
8.4	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2.00
9 PINTURA			
9.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	413.85
9.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m²	413.85
9.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m²	275.90
9.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m²	93.00
9.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m²	137.95
9.6	Caiação com duas demãos (muro)	m²	153.90
9.7	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m²	13.75
9.8	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m²	13.75
9.9	Pint. com selador em esquadria de madeira	m²	29.80
9.10	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m²	29.80
9.11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m²	27.30
9.12	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m²	2.50
9.13	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m²	4.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 em



U. I. ANTÔNIO CALVO, POVOADO ALTO DA LAGOA - COLINAS – MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m²	3.00
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
2.1	Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto	m²	17.98
2.1	Demolição de revestimento cerâmico	m²	105.56
2.3	Demolição de reboco (externo)	m²	73.85
2.4	Demolição de reboco (interno)	m²	59.60
2.4	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	2.00
2.4	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m	220.00
2.4	Remoção de luminárias, de forma manual	und	13.00
2.4	Remoção de louças, de forma manual	und	2.00
2.4	Remoção de acessórios, de forma manual	und	2.00
3 COBERTURA			
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov	m²	263.64
3.2	Curneeira com telha cerâmica	m	37.80
3.3	Beire-bica	m	75.60

Wydmar Vitor F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-MA 2106-071

Valmira Miranda da Silva Barros
Prefeita Municipal

Certidão nº 845528/2021
07/12/2023, 11:21

Chave de Impressão: ADxWd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas





4 REVESTIMENTO			
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m ²	239.01
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m ²	128.31
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m ²	110.70
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt.	m ²	22.75
4.5	Revestimento cerâmico 20x20cm, s/ rejunte	m ²	105.56
4.6	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 30x30cm	m ²	105.56
4.7	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m ²	22.75
5 REVESTIMENTO DE PISO			
5.1	Lastro de concreto	m ²	17.98
5.2	Piso cerâmico 35x35cm, PEI 4, s/ rejunte	m ²	17.98
5.3	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica acima 30x30cm	m ²	17.98
5.4	Execução de passeio (calçada)	m ²	75.70
6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	2.00
6.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+1 10A, incluindo suporte e placa	und	1.00
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2.00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	5.00
6.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	6.00
6.6	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und	1.00
6.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	5.00
6.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm ²	m	200,00
7 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			
7.1	Confeção de caixa de inspeção, 60x60cm	und	1.00
7.2	Caixa sifonada 100x100x50mm	und	2.00
8 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS			
8.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso engate flexível em plástico branco	und	2.00
8.2	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	2.00
8.3	Pia de inox. (1.20X0.58)m c/ cuba e acessórios	und	1.00
8.4	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2.00
8.5	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1.00
8.6	Porta papel em louça branca dimensões (15X15)cm	und	2.00
9 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA			
9.1	Janela de madeira, tipo almofada, de abrir, inclusive guarnições e ferragens	m ²	2.64
9.2	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 60X210cm fixado c/ pregos	und	1.00
9.3	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	4.00
9.4	Fechadura de embutir para portas internas	und	5.00

Wendell Vieira F. de Silva
Engenheiro Civil
CREA-2280-024

Valmira Miranda da Silva Barros
Prefeita Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 emitida em



Certidão nº 845528/2021
07/12/2023, 11:21

Chave de Impressão: A0xWd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas



9.5	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2,00
10	PINTURA		
10.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m ²	608,45
10.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m ²	357,60
10.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m ²	238,40
10.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m ²	182,40
10.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m ²	187,65
10.6	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m ²	17,50
10.7	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m ²	17,50
10.8	Pint. com selador em esquadria de madeira	m ²	38,10
10.9	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m ²	38,10
10.10	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m ²	31,50
10.11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m ²	6,60
10.12	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m ²	12,00

U. E. LUIZINHA LIMA, POVOADO CEDRO GROSSO - COLINAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m ²	3,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de reboco (externo)	m ²	52,40
2.2	Demolição de reboco (interno)	m ²	60,35
2.3	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m ²	4,62
2.4	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	13,00
2.5	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m	100,00
2.6	Remoção de luminárias, de forma manual	und	0,00
2.7	Remoção de louças, de forma manual	und	2,00
2.8	Remoção de acessórios, de forma manual	und	2,00
3	COBERTURA		
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov	m ²	170,56
3.2	Cumeeira com telha cerâmica	m	25,55
3.3	Beire-bica	m	35,55
4	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m ²	112,75
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m ²	20,40
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m ²	92,35
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt.	m ²	20,40

Wydmar Vieira F. de Silva
Engenheiro Civil
CREA-2289-D/PI

Valmira Miranda da Silva Barreto
Preleta Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 emitida



Certidão nº 845528/2021
07/12/2023, 11:21

Chave de Impressão: A0xWd


O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas





4.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada. 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m²	20,40
5 REVESTIMENTO DE PISO			
5.1	Execução de passeio (calçada)	m²	21,80
6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
6.1	Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	2,00
6.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, incluindo suporte e placa	und	1,00
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2,00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	5,00
6.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	6,00
6.6	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und	1,00
6.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	5,00
6.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm²	m	200,00
7 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS			
7.1	Vaso sanitário sifonado convencional, louça branca	und	2,00
7.2	Caixa de descarga plástica de sobrepor	und	2,00
7.3	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	2,00
7.4	Pia de inox. (1.20X0.58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
7.5	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2,00
7.6	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
8 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO E METÁLICA			
8.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	1,00
8.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	2,00
8.3	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 60X210cm fixado c/ pregos	und	1,00
8.4	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	3,00
8.5	Fechadura de embutir para portas internas	und	5,00
8.6	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2,00
9 PINTURA			
9.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	650,70
9.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m²	362,10
9.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m²	241,40
9.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m²	198,20
9.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m²	211,10
9.6	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m²	26,25
9.7	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m²	26,25
9.8	Pint. com selador em esquadria de madeira	m²	32,80
9.9	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m²	32,80
9.10	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m²	27,30


Wyomar Vieira E. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-2280-0271


Valmira Miranda da Silva
Prefeita Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 e emitida em 17/05/2021



Certidão nº 845528/2021
07/12/2023, 11:21

Chave de Impressão: A0xWd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas





9.11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m²	5,50
9.12	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m²	8,00

U. E. MANOEL DE NÓBREGA, POVOADO LAGOA DO MATO - COLINAS – MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m²	3,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de reboco (externo)	m²	36,40
2.2	Demolição de reboco (interno)	m²	60,35
2.3	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m²	6,30
2.4	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	1,00
2.5	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m	150,00
2.6	Remoção de luminárias, de forma manual	und	10,00
2.7	Remoção de louças, de forma manual	und	2,00
2.8	Remoção de acessórios, de forma manual	und	2,00
3	COBERTURA		
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m²	170,56
3.2	Cumeeira com telha cerâmica	m	25,55
3.3	Beire-bica	m	35,55
4	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m²	96,75
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m²	20,40
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m²	76,35
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt.	m²	20,40
4.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m²	20,40
5	REVESTIMENTO DE PISO		
5.1	Execução de passeio (calçada)	m²	16,00
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	1,00
6.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+1 10A, incluindo suporte e placa	und	1,00
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2,00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	3,00
6.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	5,00
6.6	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und	1,00
6.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	5,00
6.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm²	m	220,00
7	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		


Waldemar Vieira F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-2260-0291


Valmiria Miranda da Silva Barros
Prefeita Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 em



Certidão nº 845528/2021
07/12/2023, 11:21

Chave de Impressão: A0xWd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas





7.1	Vaso sanitário sifonado convencional, louça branca	und	1,00
7.2	Caixa de descarga plástica de sobrepor	und	2,00
7.3	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	2,00
7.4	Pia de inox (1 20X0 58)cm c/ cuba e acessórios	und	1,00
7.5	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2,00
7.6	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
8	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA		
8.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	1,00
8.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	3,00
8.3	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 60X210cm fixado c/ pregos	und	1,00
8.4	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	2,00
8.5	Fechadura de embutir para portas internas	und	5,00
8.6	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2,00
9	PINTURA		
9.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m ²	650,70
9.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m ²	362,10
9.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m ²	241,40
9.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m ²	198,20
9.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m ²	211,10
9.6	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m ²	26,25
9.7	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m ²	26,25
9.8	Pint. com selador em esquadria de madeira	m ²	32,80
9.9	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m ²	32,80
9.10	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m ²	27,30
9.11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m ²	5,50
9.12	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m ²	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 emitida



U. E. RAIMUNDO FREITAS DE ALMEIDA, POVOADO CENTRO DA FLORESTA - COLINAS – MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m ²	3,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de reboco (externo)	m ²	70,90
2.2	Demolição de reboco (interno)	m ²	96,16
2.3	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m ²	9,66
2.4	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	7,00


Walmir da Silva
Engenheiro Civil
CREA-2588-DPE


Valmiria Miranda da Silva
Prefeita Municipal

Certidão nº 845528/2021
07/12/2023, 11:21

Chave de Impressão: ADXWd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas





2.5	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m	350,00
2.6	Remoção de luminárias, de forma manual	und	27,00
2.7	Remoção de louças, de forma manual	und	2,00
2.8	Remoção de acessórios, de forma manual	und	3,00
3 COBERTURA			
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m²	279,63
3.2	Cumeeira com telha cerâmica	m	25,75
3.3	Beire-bica	m	51,50
4 REVESTIMENTO			
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m²	167,06
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m²	30,20
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m²	136,86
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt.	m²	30,20
4.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m²	30,20
5 REVESTIMENTO DE PISO			
5.1	Execução de passeio (calçada)	m²	18,05
6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	2,00
6.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, incluindo suporte e placa	und	2,00
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2,00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	11,00
6.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	14,00
6.6	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und	1,00
6.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	5,00
6.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm²	m	400,00
7 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS			
7.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso engate flexível em plástico branco	und	2,00
7.2	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	2,00
7.3	Pia de inox (1 20X0 58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
7.4	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2,00
7.5	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
7.6	Porta papel em louça branca dimensões (15X15)cm	und	2,00
8 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA			
8.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	1,00
8.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	5,00
8.3	Janela de madeira, tipo almofada, de abrir, inclusive guarnições e ferragens	m²	2,64
8.4	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 60X210cm fixado c/ pregos	und	1,00
8.5	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	2,00

Wagner F. de Silva
Engenheiro Civil
CREA-MA-2250-087

Valmiria R. da Silva Barros
Prefeita Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, emitida em 17/05/2021



Certidão nº 845528/2021
07/12/2023, 11:21

Chave de Impressão: A0xVd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas







8.6	Fechadura de embutir para portas internas	und	7.00
8.7	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2.00
9 PINTURA			
9.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m ²	675.75
9.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m ²	675.75
9.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m ²	450.50
9.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m ²	450.50
9.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m ²	225.25
9.6	Caiação com duas demãos (muro)	m ²	364.94
9.7	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m ²	10.00
9.8	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m ²	10.00
9.9	Pint. com selador em esquadria de madeira	m ²	32.30
9.10	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m ²	32.30
9.11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m ²	27.30
9.12	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m ²	5.00
9.13	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m ²	8.00

U. I. GONÇALO MORERIRA LIMA, POVOADO SERRA NEGRA - COLINAS – MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m ²	3.00
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
2.1	Demolição de calhas	m	23.00
2.2	Demolição de piso cerâmico sobre lastro de concreto	m ²	30.96
2.3	Demolição de revestimento cerâmico	m ²	95.20
2.4	Demolição de reboco (externo)	m ²	39.45
2.5	Demolição de reboco (interno)	m ²	183.45
2.6	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m ²	10.92
2.7	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	8.00
2.8	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m	480.00
2.9	Remoção de luminárias, de forma manual	und	26.00
2.10	Remoção de louças, de forma manual	und	2.00
2.11	Remoção de acessórios, de forma manual	und	3.00
3 COBERTURA			
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov	m ²	355.31
3.2	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolv. de 100cm	m	23.00
3.3	Cumeeira com telha cerâmica	m	16.60
3.4	Beire-bica	m	33.20
4 REVESTIMENTO			


Wydina Vieira F. de Silva
Engenheira Civil
CREA - 2280-D/21


Valmira Miranda da Silva Barreto
Prefeita Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 emitida em



Certidão nº 845528/2021
07/12/2023, 11:21

Chave de Impressão: AOXWd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas





4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3. (parede)	m ²	318,10
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m ²	118,05
4.3	Reboco cimento e areia traço 1,5 (parede)	m ²	200,05
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt	m ²	22,85
4.5	Revestimento cerâmico 20x20cm, s/ rejunte	m ²	95,20
4.6	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 30x30cm	m ²	95,20
4.7	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m ²	22,85
5 REVESTIMENTO DE PISO			
5.1	Lastro de concreto	m ²	30,96
5.2	Piso cerâmico 35x35cm, PEI 4, s/ rejunte	m ²	30,96
5.3	Rodapé cerâmico, h=7,00cm, 35x35cm, PEI 4	m	13,20
5.4	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica acima 30x30cm	m ²	31,88
5.5	Execução de passeio (calçada)	m ²	78,90
6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	4,00
6.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+1 10A, incluindo suporte e placa	und	4,00
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2,00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	8,00
6.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	16,00
6.6	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und	1,00
6.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	5,00
6.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm ²	m	550,00
7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
7.1	Caixa d'água 1.000L, polietileno	und	1,00
7.2	Adaptador c/ flanges, livres, PVC, soldável, DN 40 mm X 1 1/4	und	1,00
7.3	Registro de gaveta, bruto, latão, roscável 20mm 3/4"	und	2,00
8 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			
8.1	Confeção de caixa de inspeção, 60x60cm	und	1,00
8.2	Caixa sifonada 100x100x50mm	und	3,00
9 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS			
9.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso engate flexível em plástico branco	und	2,00
9.2	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	2,00
9.3	Pia de inox. (1,20X0,58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
9.4	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2,00
9.5	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
9.6	Porta papel em louça branca dimensões (15X15)cm	und	2,00
10 ESQUÁDRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA			
10.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, emitida em 17/05/2021




Certidão nº 845528/2021
07/12/2023, 11:21

Chave de Impressão: A0xWd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas


Wyllmar Moreira F. de Silva
Engenheiro Civil
CREA-MA-2299-587


Valmir Miranda da Silva Barros
Prefeitura Municipal
Arbitragem Municipal





10.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0.80x2.10)m	und	5.00
10.3	Janela de madeira, tipo almofada, de abrir, inclusive guarnições e ferragens	m²	8.64
10.4	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 60X210cm fixado c/ pregos	und	1.00
10.5	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	2.00
10.6	Fechadura de embutir para portas internas	und	7.00
10.7	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	3.00
11 PINTURA			
11.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	905,40
11.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m²	668,70
11.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m²	445,80
11.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m²	157,80
11.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m²	301,80
11.6	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m²	25,00
11.7	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m²	25,00
11.8	Pint. com selador em esquadria de madeira	m²	126,50
11.9	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m²	126,50
11.10	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m²	39,90
11.11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m²	86,60
11.12	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m²	16,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 emitida



U. I. JOSÉ DOS REIS, POVOADO FIO - COLINAS – MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m²	3.00
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
2.1	Demolição de reboco (externo)	m²	69.10
2.2	Demolição de reboco (interno)	m²	142.30
2.3	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m²	6.30
2.4	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	5.00
2.5	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m	160.00
2.6	Remoção de luminárias, de forma manual	und	13.00
2.7	Remoção de louças, de forma manual	und	2.00
2.8	Remoção de acessórios, de forma manual	und	3.00
3 COBERTURA			
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m²	202.42
3.2	Cumeeira com telha cerâmica	m	19.15
3.3	Beire-bica	m	38.30

Wydna Vianna F. da Silva
 Engenheira Civil
 CREA-2209-0291

Vainira Miranda da Silva Barros
 Prefeita Municipal

[Handwritten signature]

Certidão nº 845528/2021
 07/12/2023, 11:21

Chave de Impressão: A0xWd
 O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas





4	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3. (parede)	m ²	211,40
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m ²	19,15
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m ²	192,25
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt.	m ²	19,15
4.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m ²	19,15
5	REVESTIMENTO DE PISO		
5.1	Execução de passeio (calçada)	m ²	25,36
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	2,00
6.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, incluindo suporte e placa	und	2,00
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2,00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	3,00
6.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	8,00
6.6	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und	1,00
6.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	4,00
6.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2.50mm ²	m	230,00
7	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
7.1	Vaso sanitário sifonado convencional, louça branca	und	2,00
7.2	Caixa de descarga plástica de sobrepor	und	2,00
7.3	Lavatório de louça suspenso 29.5x39cm, ou equivalente	und	2,00
7.4	Pia de inox. (1 20X0.58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
7.5	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2,00
7.6	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
8	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA		
8.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	1,00
8.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	3,00
8.3	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 60X210cm fixado c/ pregos	und	1,00
8.4	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	3,00
8.5	Fechadura de embutir para portas internas	und	6,00
8.6	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2,00
9	PINTURA		
9.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m ²	616,50
9.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m ²	426,90
9.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m ²	284,60
9.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m ²	126,40
9.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m ²	205,50
9.6	Caiação com duas demãos (mura)	m ²	162,35
9.7	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m ²	26,88
9.8	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m ²	26,88

Wydmar Vieira F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-2258-0871

Vamira Miranda da Silva Barros
Prefeita Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 em



Certidão nº 845528/2021
07/12/2023, 11:21

Chave de Impressão: A0xWd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas



9.9	Pint. com selador em esquadria de madeira	m ²	36.50
9.10	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m ²	36.50
9.11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m ²	31.50
9.12	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m ²	5.00
9.13	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m ²	8.00

U. I. ROSILA MOREIRA LIMA, POVOADO REDUTO - COLINAS – MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m ²	3.00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de reboco (externo)	m ²	37.20
2.2	Demolição de reboco (interno)	m ²	195.80
2.3	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m ²	9.24
2.4	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	20.00
2.5	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m	620.00
2.6	Remoção de luminárias, de forma manual	und	28.00
2.7	Remoção de louças, de forma manual	und	2.00
2.8	Remoção de acessórios, de forma manual	und	3.00
3	COBERTURA		
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m ²	345.96
3.2	Cumeeira com telha cerâmica	m	12.45
3.3	Beire-bica	m	24.90
4	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m ²	233.00
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m ²	18.60
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m ²	214.40
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt.	m ²	18.60
4.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m ²	18.60
5	REVESTIMENTO DE PISO		
5.1	Execução de passeio (calçada)	m ²	37.20
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	4.00
6.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, incluindo suporte e placa	und	16.00
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2.00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	10.00
6.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	16.00
6.6	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und	1.00

Wilmir Moreira F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-2289-D04

Valmiria Miranda da Silva Barros
Prefeita Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021



Certidão nº 845528/2021
07/12/2023, 11:21

Chave de Impressão: A0xWd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas






6.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	5,00
6.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm²	m	680,00
7 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			
7.1	Sifão do tipo garrafa em PVC 1 1/4 X 1 1/2" - fornecimento e instalação	und	1,00
7.2	Sifão do tipo flexível em PVC 1 1/2" - fornecimento e instalação	und	2,00
7.3	Confecção de caixa de inspeção, 60x60cm	und	1,00
7.4	Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, D=40cm	und	1,00
8 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS			
8.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso engate flexível em plástico branco	und	2,00
8.2	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	2,00
8.3	Pia de inox (1.20X0.58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
8.4	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2,00
8.5	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
8.6	Porta papel em louça branca dimensões (15X15)cm	und	2,00
9 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA			
9.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	2,00
9.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	4,00
9.3	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	2,00
9.4	Fechadura de embutir para portas internas	und	6,00
9.5	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2,00
10 PINTURA			
10.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	810,60
10.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m²	587,40
10.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m²	391,60
10.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m²	198,60
10.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m²	270,20
10.6	Calação com duas demãos (muro)	m²	60,75
10.7	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m²	25,88
10.8	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m²	25,88
10.9	Pint. com selador em esquadria de madeira	m²	36,50
10.10	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m²	36,50
10.11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m²	31,50
10.12	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m²	5,00
10.13	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m²	16,00

U. I. SÃO MIGUEL, POVOADO ALMEIDA - COLINAS - MA


Wydmir Vieira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-2388-DPI


Valmiria Miranda da Silva Santos
Prefeita Municipal

Certidão nº 845528/2021
07/12/2023, 11:21

Chave de Impressão: A0xWd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 emitida





ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m²	3,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de reboco (externo)	m²	74,00
2.2	Demolição de reboco (interno)	m²	324,05
2.3	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m²	15,54
2.4	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	36,00
2.5	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m	620,00
2.6	Remoção de luminárias, de forma manual	und	48,00
2.7	Remoção de louças, de forma manual	und	2,00
2.8	Remoção de acessórios, de forma manual	und	3,00
3	COBERTURA		
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m²	515,32
3.2	Cumeeira com telha cerâmica	m	12,45
3.3	Beire-bica	m	24,90
4	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3. (parede)	m²	398,05
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m²	16,85
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m²	381,20
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt.	m²	16,85
4.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m²	16,85
5	REVESTIMENTO DE PISO		
5.1	Execução de passeio (calçada)	m²	33,70
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	4,00
6.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+1 10A, incluindo suporte e placa	und	32,00
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	4,00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	12,00
6.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	32,00
6.6	Quadro de distribuição de energia com 18 circuitos	und	1,00
6.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	12,00
6.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-charna 2,50mm²	m	700,00
7	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
7.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso engate flexível em plástico branco	und	2,00
7.2	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	2,00
7.3	Pia de inox. (1 20X0 58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
7.4	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2,00
7.5	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00


Wyomar Melo F. da Silva
Engenheiro Civil
CRSMA-2289-1291


Valmir Miranda da Silva
Prefeito Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021, emitida em



Certidão nº 845528/2021

07/12/2023, 11:21

Chave de Impressão: A0XWd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas





8	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA		
8.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	3,00
8.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	7,00
8.3	Janela de madeira, tipo almofada, de abrir, inclusive guarnições e ferragens	m²	2,64
8.4	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 60X210cm fixado c/ pregos	und	1,00
8.5	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	3,00
8.6	Fechadura de embutir para portas internas	und	10,00
8.7	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	4,00
9	PINTURA		
9.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	1 393,23
9.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m²	972,15
9.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m²	648,10
9.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m²	280,93
9.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m²	464,20
9.6	Calação com duas demãos (muro)	m²	60,63
9.7	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m²	38,44
9.8	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m²	38,44
9.9	Pint. com selador em esquadria de madeira	m²	67,80
9.10	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m²	67,80
9.11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m²	54,60
9.12	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m²	13,20
9.13	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m²	24,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 em



U. E. VITORINO SOUSA, BAIRRO DER - COLINAS – MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m²	3,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de piso cerâmico sobre lastro de concreto	m²	40,59
2.2	Demolição de revestimento cerâmico	m²	213,47
2.3	Demolição de reboco (externo)	m²	47,50
2.4	Demolição de reboco (interno)	m²	167,12
2.5	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m²	13,44
2.6	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	36,00
2.7	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m	220,00
2.8	Remoção de luminárias, de forma manual	und	48,00
2.9	Remoção de louças, de forma manual	und	2,00
2.10	Remoção de acessórios, de forma manual	und	3,00


Wellington Vitorino de Sousa
Engenheiro Civil
CREA-22590-BP71


Valmir Miranã da Silva Barros
Prefeito Municipal

Certidão nº 845528/2021
07/12/2023, 11:21

Chave de Impressão: ADXWd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas





3 COBERTURA			
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m ²	481,76
3.2	Cumeeira com telha cerâmica	m	30,55
3.3	Beire-bica	m	61,10
4 REVESTIMENTO			
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m ²	428,09
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m ²	230,42
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m ²	197,67
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt	m ²	16,95
4.5	Revestimento cerâmico 20x20cm, s/ rejunte	m ²	213,47
4.6	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 30x30cm	m ²	213,47
4.7	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m ²	16,95
5 REVESTIMENTO DE PISO			
5.1	Lastro de concreto	m ²	40,59
5.2	Piso cerâmico 35x35cm, PEI 4, s/ rejunte	m ²	40,59
5.3	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica acima 30x30cm	m ²	40,59
5.4	Execução de passeio (calçada)	m ²	95,00
6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	4,00
6.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, incluindo suporte e placa	und	32,00
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	4,00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	12,00
6.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	32,00
6.6	Quadro de distribuição de energia com 18 circuitos	und	1,00
6.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	12,00
6.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm ²	m	460,00
7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
7.1	Caixa d'água 1.000L, polietileno	und	1,00
7.2	Adaptador c/ flanges, livres, PVC, soldável, DN 40 mm X 1 1/4	und	1,00
7.3	Registro de gaveta, bruto, latão, roscável 20mm 3/4"	und	2,00
8 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			
8.1	Sifão do tipo garrafa em PVC 1 1/4 X 1 1/2" - fornecimento e instalação	und	1,00
8.2	Sifão do tipo flexível em PVC 1 1/2" - fornecimento e instalação	und	2,00
8.3	Confecção de caixa de inspeção, 60x60cm	und	2,00
8.4	Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, D=40cm	und	1,00
8.5	Caixa sifonada 100x100x50mm	und	2,00
9 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS			
9.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso engate flexível em plástico branco	und	4,00

Wydson F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-2289-DPI

Vaimira Miranda da Silva Barrôso
Prefeita Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 emitida



Certidão nº 845528/2021

07/12/2023, 11:21

Chave de Impressão: A0xWd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas






9.2	Bacia sanitária para cadeirante com assento (abertura frontal)	und	2.00
9.3	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	4.00
9.4	Pia de inox. (1.20X0.58)m c/ cuba e acessórios	und	1.00
9.5	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	4.00
9.6	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1.00
9.7	Porta papel em louça branca dimensões (15X15)cm	und	6.00
10 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA			
10.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	8.00
10.2	Janela de madeira, tipo almofada, de abrir, inclusive guarnições e ferragens	und	5.28
10.3	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	6.00
10.4	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro	und	4.00
10.5	Fechadura de embutir para portas internas	und	10.00
10.6	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	4.00
11 PINTURA			
11.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m ²	1.041,75
11.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m ²	626.70
11.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m ²	417.80
11.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m ²	278.20
11.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m ²	345.75
11.6	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m ²	31.88
11.7	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m ²	31.88
11.8	Pint com selador em esquadria de madeira	m ²	77.40
11.9	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m ²	77.40
11.10	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m ²	70.80
11.11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m ²	6.60
11.12	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m ²	20.00
12 DIVERSOS			
12.1	Forro em PVC, completo	m ²	41.40
12.2	Bancada em granito preto com boleamento duplo (balcão/cozinha)	m ²	1.05
12.3	Peças de apoio deficientes com tubo inox	m ²	3.60

U. I. JOSÉ BONIFÁCIO, BAIRRO CHAPADINHA - COLINAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m ²	3.00
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
2.1	Demolição de calhas	m	22.00
2.2	Demolição de reboco (externo)	m ²	98.55


Wyllmar Pereira da Silva
Engenheiro Civil
CRA-MA-2289-08/1


Vaniusa Miranda da Silva Barros
Prefeita Municipal

Certidão nº 845528/2021
07/12/2023, 11:21

Chave de Impressão: A0xWd


O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 emitida





2.3	Demolição de reboco (interno)	m²	256,72
2.4	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m²	12,60
2.5	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	16,00
2.6	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m	300,00
2.7	Remoção de luminárias, de forma manual	und	0,00
2.8	Remoção de louças, de forma manual	und	2,00
2.9	Remoção de acessórios, de forma manual	und	3,00
3 COBERTURA			
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m²	499,31
3.1	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolv. de 100cm	m	22,00
3.1	Cumeeira com telha cerâmica	m	21,90
3.2	Beire-bica	m	43,80
4 REVESTIMENTO			
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3. (parede)	m²	355,27
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m²	23,95
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m²	331,32
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt.	m²	23,95
4.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m²	23,95
5 REVESTIMENTO DE PISO			
5.1	Execução de passeio (calçada)	m²	19,00
6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	4,00
6.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+1 10A, incluindo suporte e placa	und	32,00
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	3,00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	8,00
6.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	22,00
6.6	Quadro de distribuição de energia com 18 circuitos	und	1,00
6.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	12,00
6.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm²	m	320,00
7 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS			
7.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso engate flexível em plástico branco	und	2,00
7.2	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	2,00
7.3	Pia de inox. (1.20X0.58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
7.4	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2,00
7.5	Torneira cromada longa de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
8 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA			
8.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0.60x2.10)m	und	2,00
8.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0.80x2.10)m	und	6,00
8.3	Janela de madeira, tipo almofada, de abrir, inclusive guarnições e ferragens	m²	9,84


Waldemar F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-2280-02/1


Valmir Miranda da Silva
Prefeito Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 emitida em



Certidão nº 845528/2021
07/12/2023, 11:21

Chave de Impressão: A0xWd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas





8.4	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 60X210cm fixado c/ pregos	und	1,00
8.5	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	5,00
8.6	Fechadura de embutir para portas internas	und	11,00
8.7	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	3,00
9 PINTURA			
9.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	1.335,06
9.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m²	962,70
9.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m²	641,80
9.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m²	251,91
9.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m²	441,35
9.6	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m²	42,50
9.7	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m²	42,50
9.8	Pint. com selador em esquadria de madeira	m²	147,75
9.9	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m²	147,75
9.10	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m²	71,85
9.11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m²	75,90
9.12	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m²	24,00
10 DIVERSOS			
10.1	Forro em PVC, completo	m²	29,83
10.2	Bancada em granito preto com bofeamento duplo (balcão/cozinha)	m²	1,54

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021



U. I. MARIA DO SOCORRO SANTOS MACEDO, BAIRRO SEM TERRA - COLINAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m²	3,00
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
2.1	Demolição de calhas	m	17,50
2.2	Demolição de piso cerâmico sobre lastro de concreto	m²	46,00
2.3	Demolição de revestimento cerâmico	m²	229,60
2.4	Demolição de reboco (externo)	m²	91,43
2.5	Demolição de reboco (interno)	m²	216,40
2.6	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m²	14,28
2.7	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	16,00
2.8	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m	500,00
2.9	Remoção de luminárias, de forma manual	und	0,00
2.10	Remoção de louças, de forma manual	und	2,00
2.11	Remoção de acessórios, de forma manual	und	3,00
3 COBERTURA			


Wylliam Velloso F. da Silva
Engenheiro Civil
C.R.E.A. - 2280 - DPEI


Valmiria Miranda da Silva Barros,
Prefeita Municipal

Certidão nº 845528/2021
07/12/2023, 11:21

Chave de Impressão: A0xWd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas






3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov	m²	741,99
3.2	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolv. de 100cm	m	17,50
3.3	Cumeeira com telha cerâmica	m	60,45
3.4	Beire-bica	m	120,90
4	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3. (parede)	m²	537,43
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m²	254,20
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m²	283,23
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt.	m²	24,60
4.5	Revestimento cerâmico 20x20cm, s/ rejunte	m²	229,60
4.6	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 30x30cm	m²	229,60
4.7	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m²	24,60
5	REVESTIMENTO DE PISO		
5.1	Lastro de concreto	m²	46,00
5.2	Piso cerâmico 35x35cm, PEI 4, s/ rejunte	m²	46,00
5.3	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica acima 30x30cm	m²	46,00
5.4	Execução de passeio (calçada)	m²	120,90
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	4,00
6.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, incluindo suporte e placa	und	23,00
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2,00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	4,00
6.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	17,00
6.6	Quadro de distribuição de energia com 18 circuitos	und	1,00
6.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	12,00
6.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm²	m	540,00
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
7.1	Adaptador c/ flanges, livres, PVC, soldável, DN 40 mm X 1 1/4	und	1,00
7.2	Registro de gaveta, bruto, latão, roscável 20mm 3/4"	und	2,00
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
8.1	Sifão do tipo garrafa em PVC 1.1/4 X 1.1/2" - fornecimento e instalação	und	1,00
8.2	Sifão do tipo flexível em PVC 1.1/2" - fornecimento e instalação	und	2,00
8.3	Confecção de caixa de inspeção, 60x60cm	und	2,00
8.4	Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, D=40cm	und	1,00
8.5	Caixa sifonada 100x100x50mm	und	3,00
9	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
9.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso engate flexível em plástico branco	und	5,00
9.2	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	3,00
9.3	Pia de inox. (1.20X0.58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00

Wylmar Vieira F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-2288-D01

Valmir Miranda da Silva Barroso
Prefeito Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 emitida



Certidão nº 845528/2021
07/12/2023, 11:21

Chave de Impressão: A0xWd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas





9.4	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	3,00
9.5	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
9.6	Porta papel em louça branca dimensões (15X15)cm	und	7,00
10 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA			
10.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	2,00
10.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	7,00
10.3	Janela de madeira, tipo almofada, de abrir, inclusive guarnições e ferragens	m²	5,50
10.4	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 60X210cm fixado c/ pregos	und	1,00
10.5	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	7,00
10.6	Fechadura de embutir para portas internas	und	12,00
10.7	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	4,00
11 PINTURA			
11.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	1.789,50
11.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m²	1.298,40
11.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m²	865,60
11.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m²	333,60
11.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m²	590,30
11.6	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m²	40,00
11.7	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m²	40,00
11.8	Pint. com selador em esquadria de madeira	m²	149,48
11.9	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m²	149,48
11.10	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m²	87,60
11.11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m²	61,88
11.12	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte duas demãos, c/ massa acrílica	m²	28,00
12 DIVERSOS			
12.1	Forro em PVC, completo	m²	45,25
12.2	Bancada em granito preto com boleamento duplo (balcão/cozinha)	m²	1,54
12.3	Peças de apoio deficientes com tubo inox	m²	1,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 emitida



U. I. MARINA MOREIRA MOTA, BAIRRO LIBERDADE - COLINAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m²	3,00
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
2.1	Demolição de calhas	m	19,00
2.2	Demolição de piso cerâmico sobre lastro de concreto	m²	15,20
2.3	Demolição de revestimento cerâmico	m²	43,68
2.4	Demolição de reboco (externo)	m²	54,20


Wydmar Vieira F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-2280-D171


Valmir Miranda da Silva Barroso
Prefeito Municipal

Certidão nº 845528/2021
07/12/2023, 11:21

Chave de Impressão: A0xWd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas





2.5	Demolição de reboco (interno)	m²	201.98
2.6	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m²	21.84
2.7	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	0.00
2.8	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m	480.00
2.9	Remoção de luminárias, de forma manual	und	0.00
2.10	Remoção de louças, de forma manual	und	7.00
2.11	Remoção de acessórios, de forma manual	und	4.00
3	COBERTURA		
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov	m²	643.11
3.2	Cumeeira com telha cerâmica	m	31.65
3.3	Beire-bica	m	63.30
4	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m²	299.86
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m²	66.23
4.3	Reboco cimento e areia traço 1.5 (parede)	m²	233.63
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt	m²	22.55
4.5	Revestimento cerâmico 20x20cm, s/ rejunte	m²	43.68
4.6	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 30x30cm	m²	43.68
4.7	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m²	22.55
5	REVESTIMENTO DE PISO		
5.1	Lastro de concreto	m²	15.20
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	2.00
6.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, incluindo suporte e placa	und	10.00
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	4.00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	7.00
6.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	22.00
6.6	Quadro de distribuição de energia com 18 circuitos	und	1.00
6.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	12.00
6.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BVVF Anti-chama 2.50mm²	m	630.00
7	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
7.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso engate flexível em plástico branco	und	4.00
7.2	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	4.00
7.3	Pia de inox. (1.20X0.58)m c/ cuba e acessórios	und	1.00
7.4	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	4.00
7.5	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1.00
8	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA		
8.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	4.00
8.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	10.00
8.3	Janela de madeira, tipo almofada, de abrir, inclusive guarnições e ferragens	m²	1,32

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 em



Certidão nº 845528/2021
07/12/2023, 11:21

Chave de Impressão: AOXWd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas

Wydmar Vieira F. de Silva
Engenheiro Civil
CRB-MA - 2249-1021

Vaimira Miranda de Silva Santos
Prefeita Municipal

8





8.4	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	2,00
8.5	Fechadura de embutir para portas internas	und	12,00
8.6	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	4,00
9	PINTURA		
9.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	1.642,25
9.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m²	1.211,85
9.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m²	807,90
9.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m²	293,45
9.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m²	540,90
9.6	Caiação com duas demãos (muro)	m²	290,25
9.7	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m²	31,25
9.8	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m²	31,25
9.9	Pint. com selador em esquadria de madeira	m²	156,45
9.10	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m²	156,45
9.11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m²	100,20
9.12	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m²	56,25
9.13	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m²	32,00
10	DIVERSOS		
10.1	Forro em PVC, completo	m²	35,30
10.2	Bancada em granito preto com boleamento duplo (balcão/cozinha)	m²	1,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 emitida



U. I. MARIA EDELVES BRANDÃO TORRES, BAIRRO TRIZIDELA - COLINAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m²	3,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de alvenaria	m²	5,01
2.2	Demolição de calhas	m	12,00
2.3	Demolição de piso cerâmico sobre lastro de concreto	m²	33,75
2.4	Demolição de revestimento cerâmico	m²	218,12
2.5	Demolição de reboco (externo)	m²	180,56
2.6	Demolição de reboco (interno)	m²	213,40
2.7	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m²	18,06
2.8	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	0,00
2.9	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m	620,00
2.10	Remoção de luminárias, de forma manual	und	0,00
2.11	Remoção de louças, de forma manual	und	7,00
2.12	Remoção de acessórios, de forma manual	und	8,00
3	INFRA-ESTRUTURA		
3.1	Cinta de amarração "in loco" (inferior e superior)	m	19,00

Wydmar Vieira F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-MA 2299 - 072

Vandira M. da Silva
Prefeita Municipal

Certidão nº 845528/2021
07/12/2023, 11:21

Chave de Impressão: A0xWd
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas





4 PAREDE E PAINÉIS			
4.1	Alvenaria de tijolos cerâmicos furados com argamassa cimento e areia no traço 1:8	m²	46,17
4.2	Verga pré-moldada para portas de até 1,50m	m	0,80
5 COBERTURA			
5.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov	m²	623,70
5.2	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolv de 100cm	m²	12,00
5.3	Cumeeira com telha cerâmica	m	78,80
5.4	Beire-bica	m	157,60
6 REVESTIMENTO			
6.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3 (parede)	m²	612,08
6.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m²	256,92
6.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m²	355,16
6.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt.	m²	38,80
6.5	Revestimento cerâmico 20x20cm, s/ rejunte	m²	218,12
6.6	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 30x30cm	m²	218,12
6.7	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m²	38,80
7 REVESTIMENTO DE PISO			
7.1	Lastro de concreto	m²	33,75
7.2	Piso cerâmico 35x35cm, PEI 4, s/ rejunte	m²	33,75
7.3	Rodapé cerâmico, h=7,00cm, 35x35cm, PEI 4	m	8,00
7.4	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica acima 30x30cm	m²	34,31
7.5	Execução de passeio (calçada)	m²	116,00
8 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
8.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	3,00
8.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+1 10A, incluindo suporte e placa	und	12,00
8.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	4,00
8.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	16,00
8.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	24,00
8.6	Quadro de distribuição de energia com 18 circuitos	und	1,00
8.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	12,00
8.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2.50mm²	m	580,00
9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
9.1	Caixa d'água 1.000L, polietileno	und	3,00
9.2	Adaptador c/ flanges, livres, PVC, soldável, DN 40 mm X 1 1/4	und	3,00
9.3	Registro de gaveta, bruto, latão, roscável 20mm 3/4"	und	4,00
10 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			
10.1	Sifão do tipo garrafa em PVC 1 1/4 X 1 1/2" - fornecimento e instalação	und	1,00
10.2	Sifão do tipo flexível em PVC 1 1/2" - fornecimento e instalação	und	3,00


Wyomar Mirand da Silva
Engenheiro CIVIL
CREA-229-099


Valmiria Miranda da Silva Barros
Prefeita Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 em



Certidão nº 845528/2021
07/12/2023, 11:21

Chave de Impressão: A0xWd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas





10.3	Confeção de caixa de inspeção, 60x60cm	und	2,00
10.4	Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, D=40cm	und	1,00
10.5	Caixa sifonada 100x100x50mm	und	3,00
11	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
11.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso engate flexível em plástico branco	und	5,00
11.2	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	2,00
11.3	Pia de inox. (1.20X0.58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
11.4	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2,00
11.5	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
11.6	Porta papel em louça branca dimensões (15X15)cm	und	5,00
12	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO E METÁLICA		
12.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	5,00
12.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	9,00
12.3	Janela de madeira, tipo almofada, de abrir, inclusive guarnições e ferragens	m²	2,75
12.4	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	4,00
12.5	Fechadura de embutir para portas internas	und	12,00
12.6	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	3,00
13	PINTURA		
13.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	1.696,83
13.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m²	749,90
13.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m²	542,50
13.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m²	636,55
13.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m²	517,78
13.6	Caiação com duas demãos (muro)	m²	63,00
13.7	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m²	37,50
13.8	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m²	37,50
13.9	Pint. com selador em esquadria de madeira	m²	101,63
13.10	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m²	101,63
13.11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m²	68,63
13.12	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m²	33,00
13.13	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m²	24,00
14	DIVERSOS		
14.1	Forro em PVC, completo	m²	49,80
14.2	Bancada em granito preto com boleamento duplo (balcão/cozinha)	m²	1,21
14.3	Peças de apoio deficientes com tubo inox	m	1,80

U. I. HAYDÊ CHAVES, BAIRRO GUANABARA - COLINAS - MA


Wyomar Vieira F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-2289-021


Valmiria Almeida de Souza
Prefeita Municipal

Certidão nº 845528/2021
07/12/2023, 11:21

Chave de Impressão: A0xWd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 emitida





ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m²	3.00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de calhas	m	23.00
2.2	Demolição de reboco (externo)	m²	93.70
2.3	Demolição de reboco (interno)	m²	383.38
2.4	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m²	41.16
2.5	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	33.00
2.6	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m	1.200,00
2.7	Remoção de luminárias, de forma manual	und	0,00
2.8	Remoção de louças, de forma manual	und	12,00
2.9	Remoção de acessórios, de forma manual	und	4,00
3	COBERTURA		
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m²	1.543,96
3.2	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolv. de 100cm	m	23,00
3.3	Cumeeira com telha cerâmica	m	116,45
3.4	Beire-bica	m	232,90
4	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m²	477,08
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m²	34,35
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m²	442,73
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt	m²	34,35
4.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m²	34,35
5	REVESTIMENTO DE PISO		
5.1	Execução de passeio (calçada)	m²	68,70
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	3,00
6.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+1 10A, incluindo suporte e placa	und	30,00
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	4,00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	30,00
6.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	52,00
6.6	Quadro de distribuição de energia com 18 circuitos	und	1,00
6.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	14,00
6.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2.50mm²	m	1.500,00
7	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
7.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso engate flexível em plástico branco	und	6,00
7.2	Lavatório de louça suspenso 29.5x39cm, ou equivalente	und	4,00
7.3	Pia de inox. (1.20X0.58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00


Wylmar Almeida F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-2289-02pi


Valmiria Miranda da Silva Barros
Engenheira Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021



Certidão nº 845528/2021
07/12/2023, 11:21

Chave de impressão: ADxWd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas





7.4	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	4,00
7.5	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
8 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA			
8.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	14,00
8.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	14,00
8.3	Janela de madeira, tipo almofada, de abrir, inclusive guarnições e ferragens	m²	1,32
8.4	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	9,00
8.5	Fechadura de embutir para portas internas	und	21,00
8.6	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2,00
9 PINTURA			
9.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	2 828,10
9.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m²	2 300,25
9.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m²	1 533,50
9.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m²	374,80
9.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m²	919,80
9.6	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m²	37,50
9.7	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m²	37,50
9.8	Paint. com selador em esquadria de madeira	m²	188,48
9.9	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m²	188,48
9.10	Paint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m²	135,68
9.11	Paint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m²	52,80
9.12	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m²	68,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021



U. I. SÃO PIO X, RUA DUQUE DE CAXIAS, CENTRO - COLINAS – MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m²	3,00
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
2.1	Demolição de reboco (externo)	m²	71,95
2.2	Demolição de reboco (interno)	m²	114,35
2.3	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m²	4,62
2.4	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	10,00
2.5	Remoção de luminárias, de forma manual	und	20,00
2.6	Remoção de acessórios, de forma manual	und	2,00
3 COBERTURA			
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m²	804,77
3.2	Cumeeira com telha cerâmica	m	83,25
3.3	Beire-bica	m	166,50
4 REVESTIMENTO			

Wydmar Vieira F. da Silva
Engenheiro Civil
CRMA-229-1271

Valmiria Miranda da Silva Barros
Prefeita Municipal



Certidão nº 845528/2021
07/12/2023, 11:21

Chave de Impressão: A0xVld
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas





4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m²	186,30
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m²	31,65
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m²	154,65
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt.	m²	31,65
4.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada. 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m²	31,65
5 REVESTIMENTO DE PISO			
5.1	Execução de passeio (calçada)	m²	31,65
6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	2,00
6.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, incluindo suporte e placa	und	8,00
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2,00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	6,00
6.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	12,00
7 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS			
7.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso engate flexível em plástico branco	und	1,00
7.2	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	2,00
7.3	Pia de inox (1.20X0,58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
7.4	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2,00
7.5	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
8 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA			
8.1	Porta de madeira para pintura semi-oca (0,60x2,10)m	und	1,00
8.2	Porta de madeira para pintura semi-oca (0,60x2,10)m	und	2,00
8.3	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 60X210cm fixado c/ pregos	und	3,00
8.4	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	13,00
8.5	Fechadura de embutir para portas internas	und	15,00
8.6	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	4,00
9 PINTURA			
9.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	1.685,48
9.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m²	1.206,30
9.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m²	804,20
9.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m²	335,28
9.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m²	546,00
9.6	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m²	37,50
9.7	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m²	37,50
9.8	Pint. com selador em esquadria de madeira	m²	158,13
9.9	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m²	158,13
9.10	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m²	105,33
9.11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m²	52,80
9.12	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m²	32,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 em



Certidão nº 845528/2021
07/12/2023, 11:21

Chave de Impressão: A0xWd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas

Wygmar Melo F. da Silva
Engenheiro Civil
CRB-2288-1074

Valmíria Miranda da Silva Barros
Prefeita Municipal





U. I. PRESIDENTE MÉDICE, BAIRRO SERRINHA - COLINAS – MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m ²	3,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de reboco (externo)	m ²	62,65
2.2	Demolição de reboco (interno)	m ²	199,65
2.3	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m ²	21,00
2.4	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	0,00
2.5	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m	520,00
2.6	Remoção de luminárias, de forma manual	und	0,00
2.7	Remoção de louças, de forma manual	und	4,00
2.8	Remoção de acessórios, de forma manual	und	2,00
3	COBERTURA		
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m ²	821,29
3.2	Cumeeira com telha cerâmica	m	83,45
3.3	Beire-bica	m	166,90
4	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m ²	262,30
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m ²	32,40
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m ²	229,90
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt.	m ²	32,40
4.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m ²	32,40
5	REVESTIMENTO DE PISO		
5.4	Execução de passeio (calçada)	m ²	62,65
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.1	Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	2,00
6.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+1 10A, incluindo suporte e placa	und	14,00
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	4,00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	8,00
6.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	28,00
6.6	Quadro de distribuição de energia com 18 circuitos	und	1,00
6.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	12,00
6.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm ²	m	630,00
7	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
7.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso engate flexível em plástico branco	und	4,00
7.2	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	4,00

[Assinatura]
Wydmar Vieira F. da Silva
Engenheiro Civil
CRMA-239-1291

[Assinatura]
Valmiria Moraes da S. Barros
Prefeita Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 em
emitida



Certidão nº 845528/2021
07/12/2023, 11:21

Chave de Impressão: A0xWd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas






7.3	Pia de inox. (1.20X0.58)m c/ cuba e acessórios	und	1.00
7.4	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	4.00
7.5	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1.00
8 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA			
8.1	Porta de madeira para pintura semi-oca (0.60x2.10)m	und	1.00
8.2	Porta de madeira para pintura semi-oca (0.70x2.10)m	und	2.00
8.3	Porta de madeira para pintura semi-oca (0.80x2.10)m	und	10.00
8.4	Alizar/guarnição de 5X1.5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	4.00
8.5	Fechadura de embutir para portas internas	und	14.00
8.6	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	3.00
9 PINTURA			
9.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m ²	1.760.80
9.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m ²	1.197.90
9.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m ²	798.60
9.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m ²	362.80
9.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m ²	599.40
9.6	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m ²	37.50
9.7	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m ²	37.50
9.8	Pint. com selador em esquadria de madeira	m ²	111.90
9.9	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m ²	111.90
9.10	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m ²	85.50
9.11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m ²	26.40
9.12	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte duas demãos, c/ massa acrílica	m ²	24.00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 em



U. I. LEDA COSTA, BAIRRO PIQUETE - COLINAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m ²	3.00
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
2.1	Demolição de reboco (externo)	m ²	57.75
2.2	Demolição de reboco (interno)	m ²	180.70
2.3	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m ²	9.24
2.4	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	0.00
2.5	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m	100.00
2.6	Remoção de luminárias, de forma manual	und	0.00
2.7	Remoção de louças, de forma manual	und	4.00
2.8	Remoção de acessórios, de forma manual	und	2.00
3 COBERTURA			


Wydmar Viana F. da Silva
Engenheiro Civil
CRMA nº 2289-1/2011


Valmiria Miranda
Prefeita Municipal

Certidão nº 845528/2021
07/12/2023, 11:21

Chave de Impressão: A0xWd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas





3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m²	281,99
3.2	Cumeeira com telha cerâmica	m	22,65
3.3	Beire-bica	m	45,30
4	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m²	238,45
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m²	22,65
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m²	215,80
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt.	m²	22,65
4.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m²	22,65
5	REVESTIMENTO DE PISO		
5.4	Execução de passeio (calçada)	m²	31,65
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.1	Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	2,00
6.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, incluindo suporte e placa	und	6,00
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2,00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	4,00
6.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	16,00
6.6	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und	1,00
6.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	5,00
6.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm²	m	200,00
7	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
7.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso engate flexível em plástico branco	und	2,00
7.2	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	2,00
7.3	Pia de inox (1,20X0,58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
7.4	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2,00
7.5	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
8	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO E METÁLICA		
8.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	2,00
8.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	4,00
8.3	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	2,00
8.4	Fechadura de embutir para portas internas	und	6,00
8.5	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2,00
9	PINTURA		
9.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	873,03
9.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m²	542,10
9.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m²	361,40
9.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m²	203,43
9.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m²	308,20
9.6	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m²	21,53
9.7	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m²	21,53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 emitida




Certidão nº 845528/2021
07/12/2023, 11:21

Chave de Impressão: A0xWd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas


Walmir Vieira F. da Silva
Engenheiro Civil
CRMA-2280-0291


Valmiria Miranda da Silva
Prefeita Municipal







9.8	Pint. com selador em esquadria de madeira	m ²	38,10
9.9	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m ²	38,10
9.10	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m ²	31,50
9.11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m ²	6,60
9.12	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m ²	16,00
10 DIVERSOS			
10.1	Forro em PVC, completo	m ²	17,25
10.2	Bancada em granito preto com bofeamento duplo (balcão/cozinha)	m ²	1,16

EDUCANDÁRIO TIA DOROTÉIA, BAIRRO LIBERDADE - COLINAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m ²	3,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de reboco (externo)	m ²	49,15
2.2	Demolição de reboco (interno)	m ²	120,28
2.3	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m ²	12,60
2.4	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	0,00
2.5	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m	280,00
2.6	Remoção de luminárias, de forma manual	und	0,00
2.7	Remoção de louças, de forma manual	und	5,00
2.8	Remoção de acessórios, de forma manual	und	3,00
3	COBERTURA		
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m ²	355,87
3.2	Cumeeira com telha cerâmica	m	41,75
3.3	Beire-bica	m	83,50
4	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m ²	169,43
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m ²	31,05
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m ²	138,38
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt.	m ²	31,05
4.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m ²	31,05
5	REVESTIMENTO DE PISO		
5.1	Execução de passeio (calçada)	m ²	98,30
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	2,00


Wydmar Vieira F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-2300-DPE


Valmiria Miranda da Silva Barros
Prefeita Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 em



Certidão nº 845528/2021
07/12/2023, 11:21

Chave de Impressão: A0xWd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas





6.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, incluindo suporte e placa	und	12,00
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	4,00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	6,00
6.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	18,00
6.6	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und	1,00
6.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	5,00
6.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2.50mm ²	m	630,00
7	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
7.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso engate flexível em plástico branco	und	3,00
7.2	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	3,00
7.3	Pia de inox. (1 20X0 58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
7.4	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	3,00
7.5	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
8	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA		
8.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	2,00
8.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	6,00
8.3	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 60X210cm fixado c/ pregos	und	2,00
8.4	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	3,00
8.5	Fechadura de embutir para portas internas	und	9,00
8.6	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	4,00
9	PINTURA		
9.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m ²	985,50
9.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m ²	721,65
9.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m ²	481,10
9.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m ²	196,60
9.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m ²	307,80
9.6	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m ²	8,13
9.7	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m ²	8,13
9.8	Pint. com selador em esquadria de madeira	m ²	79,80
9.9	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m ²	79,80
9.10	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m ²	66,60
9.11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m ²	13,20
9.12	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m ²	16,00

U. I. MARIA HELENA SOUSA, BAIRRO CURIMATÁ - COLINAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m ²	3,00


Valmiria Miranda
Engenheira Civil
CREA-7292-0/21


Valmiria Miranda
Prefeita Municipal

Certidão nº 845528/2021
07/12/2023, 11:21

Chave de Impressão: AOXWd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 emitida





2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Remoção de telhas cerâmica, manual, sem reaproveitamento	m ²	12,33
2.2	Retirada de estrutura de madeira	m ²	12,33
2.3	Demolição de alvenaria	m ³	9,02
2.4	Demolição de calhas	m	42,00
2.5	Demolição de piso cerâmico sobre lastro de concreto	m ²	22,97
2.6	Demolição de reboco (externo)	m ²	61,74
2.7	Demolição de reboco (interno)	m ²	372,48
2.8	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m ²	14,49
2.9	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	11,00
2.10	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m	520,00
2.11	Remoção de luminárias, de forma manual	und	0,00
2.12	Remoção de louças, de forma manual	und	3,00
2.13	Remoção de acessórios, de forma manual	und	3,00
3	TRABALHO EM TERRA		
3.1	Escavação de valas até 2,00m	m ³	7,91
3.2	Reaterro manual apiloado com soquete	m ³	7,59
4	INFRA-ESTRUTURA		
4.1	Alicerce em alv. de pedra argamassada c/cimento e barro 1:8, s/escav	m ³	7,91
4.2	Baldrame em alv. de tijolo cerâmico 1:2:8	m ³	4,22
4.3	Concreto para blocos Fck20 Mpa	m ³	0,68
4.4	Cinta inferior de amarração "in loco"	m	44,60
5	SUPERESTRUTURA		
5.1	Concreto para Pilar e Viga com fck, 20 Mpa	m ³	2,43
5.2	Armação de pilar 8mm	kg	42,44
5.3	Armação de pilar 5mm	kg	84,00
5.4	Cinta superior de amarração "in loco"	kg	36,10
5.5	Forma	m ²	19,92
6	PAREDE E PAINÉIS		
6.1	Alvenaria de tijolos cerâmicos furados com argamassa cimento e areia no traço 1:8	m ²	120,20
6.2	Verga pré-moldada para portas de até 1,50m	m	2,20
7	COBERTURA		
7.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m ²	544,99
7.2	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica	m ²	47,36
7.3	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial	m ²	47,36
7.4	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolv. de 100cm	m	42,00
7.5	Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor	m	47,36
7.6	Cumeeira com telha cerâmica	m	49,50
7.7	Beire-bica	m	116,45

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021




Certidão nº 845528/2021
07/12/2023, 11:21

Chave de Impressão: A0xWd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas


Wydmir Volmir F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-2389-1891


Valécia Grande da Silva Barros
Prefeita Municipal





8 REVESTIMENTO		
8.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3. (parede)	m ² 674,61
8.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m ² 146,90
8.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m ² 527,72
8.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt.	m ² 26,70
8.5	Revestimento cerâmico 20x20cm, s/ rejunte	m ² 120,20
8.6	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada. 2 e 6mm, em cerâmica até 30x30cm	m ² 120,20
8.7	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada. 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m ² 26,70
9 REVESTIMENTO DE PISO		
9.1	Lastro de concreto	m ² 39,46
9.2	Piso cerâmico 35x35cm, PEI 4, s/ rejunte	m ² 39,46
9.3	Rodapé cerâmico, h=7,00cm, 35x35cm, PEI 4	m 6,65
9.4	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica acima 30x30cm	m ² 39,93
9.5	Execução de passeio (calçada)	m ² 51,45
10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
10.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und 4,00
10.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, incluindo suporte e placa	und 12,00
10.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und 4,00
10.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und 8,00
10.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und 18,00
10.6	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und 1,00
10.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und 5,00
10.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm ²	m 630,00
11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
11.1	Colocação de pontos hidráulicos	und 16,00
11.2	Tubulação de PVC soldável 25mm (1") incluindo conexões	und 16,00
11.3	Registro de gaveta, bruto, latão, roscável 25mm (1")	und 4,00
12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
12.1	Pontos sanitários	und 9,00
12.2	Sifão do tipo garrafa em PVC 1.1/4 X 1.1/2" - fornecimento e instalação	und 1,00
12.3	Sifão do tipo flexível em PVC 1.1/2" - fornecimento e instalação	und 5,00
12.4	Válvula de metal cromado 1 1/2" X 1.1/2", p/ lavatório	und 5,00
12.5	Confeção de caixa de inspeção, 60x60cm	und 3,00
12.6	Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, D=40cm	und 1,00
12.7	Caixa sifonada 100x100x50mm	und 5,00
12.8	Tanque séptica (fossa)	und 1,00
13 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
13.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso engate flexível em plástico branco	und 5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 emitida



Certidão nº 845528/2021
07/12/2023, 11:21

Chave de Impressão: A0xWd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas

Wyllana Vieira F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-2288-DE1

Valmiria Miranda da Silva Barros
Prefeita Municipal





13.2	Vaso sanitário para PNE, com abertura frontal, sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso engate flexível em plástico branco	und	2,00
13.3	Mictório sifonado de louça, completo	und	2,00
13.4	Bancada em granito c/ 3 cubas de louças branca, s/ acessórios	und	1,00
13.5	Bancada em granito c/ 2 cubas de louças branca, s/ acessórios	und	1,00
13.6	Pia de inox (1,20X0,58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
13.7	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	5,00
13.8	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
13.9	Porta papel em louça branca dimensões (15X15)cm	und	7,00
14 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA			
14.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	5,00
14.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	6,00
14.3	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,90x2,10)m	und	4,00
14.4	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	5,00
14.5	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro	und	7,00
14.6	Fechadura de embutir para portas internas	und	9,00
14.7	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2,00
15 PINTURA			
15.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m ²	1.500,69
15.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m ²	1.024,32
15.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m ²	713,92
15.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m ²	334,77
15.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m ²	452,00
15.6	Pintura acrílica em piso cimentado, duas demãos	m ²	383,20
15.7	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m ²	61,56
15.8	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m ²	61,56
15.9	Pint. com selador em esquadria de madeira	m ²	103,95
15.10	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m ²	103,95
15.11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m ²	80,85
15.12	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m ²	23,10
15.13	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m ²	24,00
16 DIVERSOS			
16.1	Forro em PVC completo	m ²	62,40
16.2	Bancada em granito preto com bofeamento duplo (balcão/cozinha)	m ²	1,54
16.3	Peças de apoio deficientes com tubo inox	m ²	3,60

U. I. ZUILA VILA, BAIRRO ALTO SANTO ANTÔNIO - COLINAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m ²	3,00


Wyndmar Vieira F. da Silva
Engenheiro Civil
CRB-2289-094


Valmiria Miranda da Silva Barros
Prefeita Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 emitida em



Certidão nº 845528/2021
07/12/2023, 11:21

Chave de Impressão: A0xWd
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas





2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de calhas	m	7.50
2.2	Demolição de piso cerâmico sobre lastro de concreto	m	89.60
2.3	Demolição de revestimento cerâmico	m	89.60
2.4	Demolição de reboco (externo)	m ²	135.80
2.5	Demolição de reboco (interno)	m ²	121.50
2.6	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m ²	12.60
2.7	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	0.00
2.8	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m	520.00
2.9	Remoção de luminárias, de forma manual	und	0.00
2.10	Remoção de louças, de forma manual	und	1.00
2.11	Remoção de acessórios, de forma manual	und	3.00
3	COBERTURA		
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m ²	566,09
3.2	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolv de 100cm	m	7.50
3.3	Cumeeira com telha cerâmica	m	16,60
3.4	Beire-bica	m	33,20
4	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3. (parede)	m ²	346,90
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m ²	108,80
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m ²	238,10
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt.	m ²	19,20
4.5	Revestimento cerâmico 20x20cm, s/ rejunte	m ²	89,60
4.6	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 30x30cm	m ²	89,60
4.7	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m ²	19,20
5	REVESTIMENTO DE PISO		
5.1	Lastro de concreto	m ²	21,00
5.2	Piso cerâmico 35x35cm, PEI 4, s/ rejunte	m ²	21,00
5.3	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica acima 30x30cm	m ²	21,00
5.4	Execução de passeio (calçada)	m ²	19,20
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	4,00
6.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, incluindo suporte e placa	und	6,00
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	4,00
6.4	luminária fluorescente tubular 1x36w	und	6,00
6.5	luminária fluorescente tubular 2x36w	und	12,00
6.6	Quadro de distribuição de energia com 18 circuitos	und	1,00
6.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	12,00
6.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm ²	m	630,00
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		

Wydmar Viana F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-2280-2071

Valmira Miranda da Silva Barros
Fiel do Município

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 em



Certidão nº 845528/2021
07/12/2023, 11:21

Chave de Impressão: A0xWd


O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas





7.1	Caixa d'água 1 000L, polietileno	und	2,00
7.2	Adaptador c/ flanges, livres, PVC, soldável, DN 40 mm X 1 1/4	und	1,00
7.3	Registro de gaveta, bruto, latão, roscável 20mm 3/4"	und	3,00
8 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			
8.1	Sifão do tipo garrafa em PVC 1.1/4 X 1.1/2" - fornecimento e instalação	und	1,00
8.2	Sifão do tipo flexível em PVC 1.1/2" - fornecimento e instalação	und	2,00
8.3	Confeção de caixa de inspeção, 60x60cm	und	1,00
8.4	Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, D=40cm	und	1,00
8.5	Caixa sifonada 100x100x50mm	und	3,00
9 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS			
9.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso engate flexível em plástico branco	und	2,00
9.2	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	2,00
9.3	Pia de inox (1.20X0.58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
9.4	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2,00
9.5	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
9.6	Porta papel em louça branca dimensões (15X15)cm	und	2,00
10 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA			
10.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	2,00
10.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	6,00
10.3	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	5,00
10.4	Fechadura de embutir para portas internas	und	11,00
10.5	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2,00
11 PINTURA			
11.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	1.275,30
11.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m²	729,00
11.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m²	486,00
11.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m²	377,00
11.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m²	412,30
11.6	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m²	37,50
11.7	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m²	37,50
11.8	Pint. com selador em esquadria de madeira	m²	65,70
11.9	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m²	65,70
11.10	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m²	52,50
11.11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m²	13,20
11.12	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m²	24,00
12 DIVERSOS			
12.1	Forro em PVC, completo	m²	22,50
12.2	Bancada em granito preto com boleamento duplo (balcão/cozinha)	m²	1,21


Wybmar Pereira F. da Silva
Engenheiro Civil
CRMA-2283-D01


Vainira Maranhão da Silva
Prefeita Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, emitida em 17/05/2021



Certidão nº 845528/2021
07/12/2023, 11:21

Chave de Impressão: A0xWld

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas





Colinas -MA, 11 de Maio de 2021.

Valmira Miranda da Silva Barroso
Valmira Miranda da Silva Barroso
Prefeita Municipal de Colinas - MA

Wydmar Vieira F. da Silva
Wydmar Vieira F. da Silva
Engenheiro Fiscal da Prefeitura Municipal de Colinas - MA
CREA/PI nº 190680961-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 emitida



Certidão nº 845528/2021
07/12/2023, 11:21

Chave de Impressão: A0xWd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
Nº 2758457/2023

Folha 1/10



Interessado (1)

Nome / Razão Social: RIBEIRO & PASSOS LTDA - ME Registro: 0000006158

Endereço: AVENIDA CORONEL TRAJANO BRANDÃO, 1700 - CENTRO - COLINAS

Informações do Protocolo

Assunto: INCLUSAO DE RESP. TECNICA

Emissão: 09/08/2023 Cadastro: 09/08/2023 Situação: Finalizado

Descrição: solicito a inclusao do responsável tecnico FELIX BISPO DA SILVA- CREA 110.786.579-4; NO QUADRO TECNICO DESTA EMPRESA

Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	09/08/2023	PAGINA DO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
ANEXO	10/08/2023	contrato prestação serviço pagina 1 e 2
ANEXO	09/08/2023	requerimento digitalizado
ANEXO	09/08/2023	art assinada
ANEXO	09/08/2023	contrato de prestação de serviço
ANEXO	09/08/2023	RQUERIMENTO INCLUSAO FELIX
ANEXO	09/08/2023	ART DE CARGO E FUNÇÃO FELIX
ANEXO	09/08/2023	PAGINA 2 CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	Usuário Padrão do SITAC	09/08/2023 12:44:38	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
2	Usuário Padrão do SITAC	09/08/2023 12:44:38	Envio	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA
3	jorgete soares magalhaes	09/08/2023 13:21:14	Recebimento	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA
Descrição: Protocolo recebido para análise. Passo automático!					
Despacho		Usuário	jorgete soares magalhaes		Data do Despacho
Descrição		Prezado(a) gentileza providenciar as assinaturas nos campos em aberto da ART, Contrato de trabalho e correção na Clausula SEXTA vigencia do Contrato(Contrato diz indeterminado e ART determinado) ambos em anexos. O processo aguardará a regularização das pendencias para ter andamento. OBS. Usar o mesmo protocolo ja em aberto para regularização das pendencias.			
Resposta		Data da Resposta	09/08/2023 16:49:41		
Descrição		Boa tarde, conforme solicitado, estamos anexando os arquivos ao protocolo			
Despacho		Usuário	jorgete soares magalhaes		Data do Despacho
Descrição		Prezado gentileza reenviar a 1 pagina do Contrato que se encontra de cabeça para baixo para que possa visualizar e assim dar andamento ao processo. OBS. Usar o mesmo protocolo ja em aberto.			
Resposta		Data da Resposta	10/08/2023 11:58:21		
Descrição		Bom dia, enviando o contrato assinado conforme solicitado.			
4	jorgete soares magalhaes	11/08/2023 11:20:13	Recebimento	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA
Descrição		Finalizado.			

Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora
-------	-------------	---------	--------------------	------	------



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
Nº 2758457/2023



Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto
------------	---------

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição
------------	-----------------	----------------------------	-----------

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição
--------	------------------	-----------



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, 214, Centro, PAIX: (0**98) 2106-8300 - 2108-8330
CNPJ: 06.062.038/0001-75 - São Luís - MA - www.creama.org.br

REQUERIMENTO

1. Razão Social/Profissional DANEL ROBERTO DOS PASSOS LTDA ME		2. Nº do Registro: 6158-MA	3. Capital Social R\$ 1.800.000,00
4. CNPJ 41.385.535/0001-05	5. Web Site	6. E-mail	
7. Endereço R. CECILIANO BRANCO 10 - Aclimação 18 - Lapa		8. Cidade SÃO LUÍS	9. Estado MA
10. Responsável Técnico FELIX RUIVO DA SILVA		11. Data (Ano) 19/06/2023	

REQUERER JUNTO AO CREA-MA		ALTERAÇÕES	
<input type="checkbox"/> Registro de Férias	<input type="checkbox"/> Visto de empresa () 180 dias (execução)	<input type="checkbox"/> Atualização de registro de empresa	<input type="checkbox"/> Capital Social
<input type="checkbox"/> Renova de registro	<input type="checkbox"/> Licitações	<input type="checkbox"/> Inclusão de Responsável Técnico	<input type="checkbox"/> Ração Social
<input type="checkbox"/> Interrupção temporária do registro da empresa	<input type="checkbox"/> Outros certidões	<input type="checkbox"/> Objetivo Social	<input type="checkbox"/> Endereço da Empresa
20. Indicação para pedido de exclusão de profissionais do quadro técnico		21. Forma	
carteira	CREA	<input type="checkbox"/> Físico	<input type="checkbox"/> Profissional
carteira	CREA	<input type="checkbox"/> Visto de empresa	

Assinatura Empresa **DANEL ROBERTO DOS PASSOS**

ATENDIMENTO A PESSOA JURÍDICA - DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

- 1 - CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE EMPRESA**
Requerimento - Apresentar cópia da última alteração contratual, caso tenha havido alguma mudança
- 2 - INCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA**
 - 2.1 - Profissional contratado**
Requerimento - ART Cargo/Função dos profissionais - Vínculo empregatício (cópia - carteira de trabalho, contrato ou ficha de funcionários quadristais)
 - 2.2 - Profissional Sócio**
Requerimento - ART Cargo/Função
 - 2.3 - Exclusão de responsável técnico**
Requerimento - cópia da rescisão contratual ou este requerimento assinado pelo profissional e pela empresa
- 4 - REGISTRO DE EMPRESA**
Requerimento - Constituição do Contrato Social (cópia) - Todas as alterações registradas na JUCEMA (cópia) - CNPJ (cópia) ART do Cargo/Função - Contrato de Trabalho (se o profissional não for sócio da empresa) Ou qualquer vínculo empregatício - Carteira de Trabalho ou ficha de funcionários
- 4.1 - Alterações**
Cópia do CNPJ atualizado, cópia de certidão de registro e quitação (quando de outra região), cópia de última alteração contratual
- 4.2 - Renovação de registro de empresa**
Cópia do contrato social, requerimento, e pagamento das anuidades (em caso de atraso)
- 4.3 - Visto de empresa**
- 5.1 - Para licitação**



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2758457/2023, emitido em 09/08/2023. Documento do Protocolo 1/6 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 09/08/2023





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20230672893

Folha 4/10

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL



1. Responsável Técnico
FELIX BISPO DA SILVA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1107865794
Registro: 5474D MA MA

2. Contratante
Contratante: RIBEIRO E PASSOS LTDA ME
RUA RUA PARAIBANO
Complemento: CHAPADINHA
Cidade: Colinas
País: Brasil
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: Agricultura familiar
CPF/CNPJ: 41.385.535/0001-05
Nº: 1080
Bairro: CHAPADINHA
UF: MA
CEP: 65690000

3. Vínculo Contratual
Unidade administrativa: ..
RUA RUA PARAIBANO
Complemento: CHAPADINHA
Cidade: Colinas
Data de Início: 16/06/2023
Tipo de vínculo: EMPREGADO
Identificação do cargo/função: Encarregado(a)
Bairro: CHAPADINHA
UF: MA
CEP: 65690000
Previsão de término: 31/12/2023
Nº: 1080

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA	Quantidade	Unidade
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	10,00	h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações
art de cargo e função por responsabilidade tecnica pela pessoa jurídica

6. Declarações
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe
UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Local _____ de _____ de _____
FELIX BISPO DA SILVA - CPF: 257.716.633-87
RIBEIRO E PASSOS LTDA ME - CNPJ: 41.385.535/0001-05

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R\$ 96,62 Registrada em: 08/08/2023 Valor pago: R\$ 96,62 Nosso Número: 8304882129

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2758457/2023, emitido em 09/08/2023. Documento do Protocolo 2/6 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 09/08/2023



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: CwZZ1
Impresso em: 08/08/2023 às 15:08:13 por: , ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300





CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, 214, Centro, PABX: (0**98) 2106-8300 – 2106-8330
 CNPJ: 06.062.038/0001-75 - São Luis - MA - www.creama.org.br



REQUERIMENTO

PESSOA JURÍDICA/PROFISSIONAL

1 Razão Social/Profissional RIBEIRO E PASSOS LTDA ME		2 Nº do Registro 6158-MA	3 Capital Social R\$ 1.500.000,00
4 CNPJ (CGC) 41.385.535/0001-05	5 Web Site	6 E-mail	
		NP1700	
7 Endereço AV CEL TRAJANO BRANDAO	(<input checked="" type="checkbox"/>) Matriz () Filial	11. Município COLINAS	9 Bairro MA CENTRO
10 Complemento	15. Fax	16 Local	13 CEP 65.660.000
14 Telefone			17 Data (Hoje) 19/06/2023
18 Responsáveis técnicos Preencha os campos abaixo com o nome do responsável técnico seguido do nº da carteira do CREA e, logo após, com a sigla da UF do respectivo CREA de origem			
FELIX BISPO DA SILVA- CREA 110.786.579-4		Carteira 110.786.579-4	CREA - MA

REQUERER JUNTO AO CREA-MA		ALTERAÇÕES	
19 <input type="checkbox"/> Registro de Firma <input type="checkbox"/> Cartão de registro e quitação <input type="checkbox"/> Baixa de registro <input type="checkbox"/> Interrupção temporária do registro da empresa <input type="checkbox"/> Outros certidões		<input type="checkbox"/> Atualização do registro da empresa <input type="checkbox"/> Capital Social <input checked="" type="checkbox"/> Inclusão de Responsável Técnico <input type="checkbox"/> Exclusão de Responsável Técnico Razão Social <input type="checkbox"/> Objetivo Social <input type="checkbox"/> Endereço da Empresa	
Obs _____			
20. Indicação para pedido de exclusão de profissionais do quadro técnico			
_____ carteira	_____ CREA-	Solicitante () Firma	() Profissional
_____ carteira	_____ CREA-		
_____ carteira	_____ CREA-	Data da exclusão	

Assinatura Empresa-**DANIEL RIBEIRO DOS PASSOS**

Assinatura Responsável Técnico

ATENDIMENTO A PESSOA JURÍDICA - DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

- 1 - CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE EMPRESA
Requerimento - (Apresentar cópia da última alteração contratual caso tenha havido alguma mudança)
- 2 - INCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
 - 2.1 - Profissional contratado
Requerimento - ART Cargo/Função dos profissionais - Vínculo empregatício (cópia - carteira de trabalho - contrato ou ficha de funcionário atualizada)
 - 2.2 - Profissional Sócio
Requerimento - ART Cargo/Função
- 3 - Exclusão de responsável técnico
Requerimento - cópia da rescisão contratual ou este requerimento assinado pelo profissional e pela empresa
- 4 - REGISTRO DE EMPRESA
Requerimento - Constituição do Contrato Social (cópia) - Todas as alterações registradas na JUCEMA (cópia) - CNPJ (cópia) ART do Cargo/Função - Contrato de Trabalho (se o profissional não for sócio da empresa). Ou qualquer vínculo empregatício - Carteira de Trabalho ou ficha de funcionário
- 4.1 - Alterações
Cópia do CNPJ atualizado, cópia de certidão de registro e quitação (quando de outra região), cópia de última alteração contratual
- 4.2 - Baixa de registro da Empresa
Cópia do distrito social, requerimento, e pagamento das anuidades (em caso de atraso)
- 5 - VISTO DE EMPRESA
 - 5.1 - Para licitação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2758457/2023, emitido em 09/08/2023. Documento do Protocolo 3/6 (Vinculado ao passo 3), anexado por adapt em 09/08/2023





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20230672893

Folha 6/10

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL



1. Responsável Técnico

FELIX BISPO DA SILVA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1107865794
Registro: 5474D MA MA

2. Contratante

Contratante: RIBEIRO E PASSOS LTDA ME
RUA RUA PARAIBANO
Complemento: CHAPADINHA
Cidade: Colinas
País: Brasil
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: Agricultura familiar

Bairro: CHAPADINHA
UF: MA
CEP: 65690000
CPF/CNPJ: 41.385.535/0001-05
Nº: 1080
CEP: 65690000

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: ...
RUA RUA PARAIBANO
Complemento: CHAPADINHA
Cidade: Colinas
Data de Início: 16/06/2023
Tipo de vínculo: EMPREGADO
Previsão de término: 31/12/2023
Identificação do cargo/função: Encarregado(a)

Bairro: CHAPADINHA
UF: MA
CEP: 65690000

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA	Quantidade	Unidade
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	10,00	h/se

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

art de cargo e função por responsabilidade tecnica pela pessoa juridica

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ data _____

FELIX BISPO DA SILVA - CPF: 254.716.633-87
RIBEIRO E PASSOS LTDA ME - CNPJ: 41.385.535/0001-05

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 96,62 Registrada em: 08/08/2023 Valor pago: R\$ 96,62 Nosso Número: 8304882129

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2758457/2023, emitido em 09/08/2023. Documento do Protocolo 4/6 (Vinculado ao passo 3), anexado por adapt em 09/08/2023



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: DWZZ1
Impresso em: 08/08/2023 às 15:08:13 por: ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300



[Handwritten signature]



RIBEIRO E PASSOS LTDA

Av. Cel. Trajano Brandão- Centro-Colinas-MA
CEP.: 65.690-000

1

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01/2023

Pelo presente instrumento e para todos os fins de direito, de um lado FÉLIX BISPO DA SILVA, ENGENHEIRA CIVIL, CREA 110.786,579-4, residente na RUA 19 QUADRA 13, CASA 34-VINHAIS- SÃO LUIS-MA, CEP.: 65.040-070-, doravante denominada de contratadO, e do outro lado RIBEIRO E PASSOS LTDA-ME, CNPJ.: 41.385.535/0001-05, com sede na Av. Cel, Trajano Brandão, CENTRO-Colinas-MA, CEP.: 65.690-000,aqui representada por Daniel Vieira dos Pasos , empresário, cpf: 161.152.523-34, , doravante denominada de CONRATANTE,

Celebram o presente CONTRATO DE RPESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS , conforme as cláusulas seguintes:

- 1.0- CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO- Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços técnicos de engenharia por parte do contrato à contratante, na qualidade de responsável técnico pela Pessoa Jurídica;
- 2.0- CLÁUSULA SEGUNDA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE- A contratante fica obrigada a fornecer à contratada condições de trabalho adequadas para a realização dos serviços;
- 3.0- CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA-O contratado se compromete a executar os serviços solicitado pela contratante, dentro das suas atribuições e da legislação vigente, sempre que solicita pela contratante;
- 4.0- CLÁUSULA QUARTA- DO VALOR DO COTRATO E DA CARGA HORARIA DE TRABALHO: O VALOR DESTES CONTRATO É R\$ 8.000,00 (OITOMIL REAIS POR MÊS) COM CARGA HORARIA TRABALHADA DE 10 (DEZ) HORAS SEMANAIS;
- 5.0- CLÁUSULA QUINTA- DA RESCISÃO- Este contrato poderá ser rescindo de forma amigável por qualquer das partes, sempre que houver o desinteresse da parte para tal, ou de forma litigiosa a ser definida a rescisão no FORUM DA COMARCA DE COLINAS-MA.
- 6.0- CLÁUSULA SEXTA-DA VIGÊNCIA- Este contrato tem vigencia ate 31 de dezembro de 2023, porem pode ser rescindo a



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2758457/2023, emitido em 09/08/2023. Documento do Protocolo 5/6 (Vinculado ao p. 3), anexado por adapt em 09/08/2023

RIBEIRO E PASSOS LTDA

Av. Cel. Trajano Brandão- Centro-Colinas-MA
CEP.: 65.690-000

2




Folha 8/10


qualquer tempo por qualquer das partes interessadas, conforme o interesse de cada um;

7.0- **CLÁUSULA SÉTIMA- DO FORUM** Fica eleito o fórum judicial da Comarca de Colinas-MA, PARA RESOLVER TODAS E QUAISQUER DIVERGENCIAS LITIGIOSAS QUEM VENHAM A SURGIR EM DECORRENCIA DESTE CONTRATO.

E por estarem de acordo, assinam este CONTRATO as partes interessadas, em duas vias de igual teor, na presença de testemunhas.

Colinas-MA, 16 de junho de 2023.


DANIEL VIEIRA DOS PASSOS
CPF: 161.152.523-34
RIBEIRO E PASSOS LRDA- ME
CONTRATANTE


Felix Bispo da Silva
Eng Civil
CREA 110.786.579-4
Contratado

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2758457/2023, emitido em 09/08/2023. Documento do Protocolo 5/6 (Vinculado ao passo 3), anexado por adapt em 09/08/2023



Rua Passarinho, nº 40, Pov. Pé da Ladeira-São Félix de Balsas - MA
CEP : 65.890-000



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01/2023

Pelo presente instrumento e para todos os fins de direito, de um lado FÉLIX BISPO DA SILVA, ENGENHEIRA CIVIL, CREA 110.786,579-4, residente na RUA 19 QUADRA 13, CASA 34-VINHAIIS- SÃO LUIS-MA, CEP.: 65.040-070-, doravante denominada de contratadO, e do outro lado RIBEIRO E PASSOS LTDA-ME, CNPJ.: 41.385.535/0001-05, com sede na Av. Cel. Trajano Brandão, CENTRO-Colinas-MA, CEP.: 65.690-000,aqui representada por Daniel Vieira dos Pasos , empresário, cpf: 161.152.523-34, , doravante denominada de CONRATANTE,

Celebram o presente CONTRATO DE RPESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS , conforme as cláusulas seguintes:

- 1.0- CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO- Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços técnicos de engenharia por parte do contrato à contratante, na qualidade de responsável técnico pela Pessoa Jurídica;
- 2.0- CLÁUSULA SEGUNDA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE- A contratante fica obrigada a fornecer à contratada condições de trabalho adequadas para a realização dos serviços;
- 3.0- CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA-O contratado se compromete a executar os serviços solicitado pela contratante, dentro das suas atribuições e da legislação vigente, sempre que solicita pela contratante;
- 4.0- CLÁUSULA QUARTA- DO VALOR DO COTRATO E DA CARGA HORARIA DE TRABALHO: O VALOR DESTE CONTRATO É R\$ 8.000,00 (OITOMIL REAIS POR MÊS) COM CARGA HORARIA TRABALHADA DE 10 (DEZ) HORAS SEMANAIS;
- 5.0- CLÁUSULA QUINTA- DA RESCISÃO- Este contrato poderá ser rescindo de forma amigável por qualquer das partes, sempre que houver o desinteresse da parte para tal, ou de forma litigiosa a ser definida a rescisão no FORUM DA COMARCA DE COLINAS-MA.
- 6.0- CLÁUSULA SEXTA-DA VIGÊNCIA- Este contrato tem vigência ate 31 de dezembro de 2023, porem pode ser rescindo a

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2758457/2023, emitido em 09/08/2023. Documento do Protocolo 6/6 (Vinculado ao passo 3), anexado por adapt em 10/08/2023



RIBEIRO E PASSOS LTDA

Av. Cel. Trajano Brandão- Centro-Colinas-MA
CEP.: 65.690-000

2




Folha 10/10


qualquer tempo por qualquer das partes interessadas, conforme o interesse de cada um;

7.0- CLÁUSULA SÉTIMA- DO FORUM_ Fica eleito o fórum judicial da Comarca de Colinas-MA, PARA RESOLVER TODAS E QUAISQUER DIVERGENCIAS LITIGIOSAS QUEM VENHAM A SURGIR EM DECORRENCIA DESTE CONTRATO.

E por estarem de acordo, assinam este CONTRATO as partes interessadas, em duas vias de igual teor, na presença de testemunhas.

Colinas-MA, 16 de junho de 2023.


DANIEL VIERA DOS PASSOS
CPF: 161.152.523-34
RIBEIRO E PASSOS LRDA- ME
CONTRATANTE


Félix Bispo da Silva
Eng Civil
CREA 110.786.579-4
Contratado

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2758457/2023, emitido em 09/08/2023. Documento do Protocolo 6/6 (Vinculado ao passo 3), anexado por adapt em 10/08/2023



Rua Passarinho, nº 40, Pov. Pê da Ladeira-São Felix de Balsas MA
CEP.: 65.890-000

À
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal de Tuntum/MA

Tomada de Preços nº 002/2023 – CPL/PMT

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para a Construção de Drenagem do Centro de Especializado em Reabilitação-CER I4 de Tuntum/MA.

Dia e Hora para Recebimento dos Envelopes: 08 de dezembro de 2023 – Horário: 09:00

DECLARAÇÃO DE DISPENSA FORMAL DE VISITA / VISTORIA

A empresa **RIBEIRO & PASSOS LTDA. (CONSTRUTORA DUAS IRMÃS)**, inscrita no **CNPJ nº 41.385.535/0001-05**, inscrição Estadual nº **12.122.820-7**, estabelecida na **Av. Coronel Trajano Brandão, nº 1700 – 1º Andar, Sala 02 – centro – Colinas/MA**, neste ato representado pelos seus Titulares **Sr. Daniel Vieira Passos, portador do RG nº 368764958 SESP/MA e CPF nº 161.152.523-34** e a **Srª Iraly Ribeiro dos Passos, portadora do RG nº 368694950 SSP/MA e CPF nº 283.104.703-04**, para fins de participação e habilitação na **TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 - PMT**, **DECLARA**, expressamente que **OPTOU** por não realizar a visita/vistoria ao(s) local(is) de execução dos serviços, **EM CONFORMIDADE CO OS ACÓRDÃO ABAIXO DESCRITOS**, e que **ASSUME** todo e qualquer risco por essa decisão e **SE COMPROMETE** a prestar fielmente os serviços constante no edital e seus anexos.

Acórdão 1215/2014 Primeira Câmara (Representação, Relator Ministro José Múcio Monteiro)

Na hipótese de não haver complexidade do objeto, configura restrição indevida à competitividade a exigência de visita técnica ao local de execução da obra, sendo suficiente a declaração, por parte da empresa licitante, de que conhece as condições locais para a execução do objeto.

Acórdão 234/2015 Plenário (Auditoria, Relator Ministro Benjamin Zymler)

A vistoria ao local das obras somente deve ser exigida quando for imprescindível ao cumprimento adequado das obrigações contratuais, o que deve ser justificado e demonstrado pela Administração no processo de licitação, devendo o edital prever a possibilidade de substituição do atestado de visita técnica por declaração do responsável técnico de que possui pleno conhecimento do objeto. As visitas ao local de execução da obra devem ser prioritariamente compreendidas como um direito subjetivo da empresa licitante, e não uma obrigação imposta pela Administração, motivo pelo qual devem ser uma faculdade dada pela Administração aos participantes do certame.

Acórdão 1573/2015 Plenário (Auditoria, Relator Ministro Benjamin Zymler)

É incompatível com os princípios norteadores da licitação a exigência, como requisito de habilitação, de visita técnica ao local da obra em data pré-determinada, por responsável técnico da licitante.

Acórdão 2126/2016 Plenário (Representação, Relator Ministro-Substituto Augusto Sherman)

Licitação. Habilitação de licitante. Vistoria. Exigência. Declaração. Responsável técnico. Substituição. A exigência de realização de visita técnica ao local da obra como requisito de habilitação contraria o art. 3º, §1º, da Lei 8.666/1993, mesmo nos casos em que a avaliação prévia do local de execução se configure indispensável, pois o edital de licitação deve prever a possibilidade de substituição da vistoria por declaração formal assinada pelo responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da obra.

Acórdão 212/2017 Plenário (Representação, Relator Ministro José Múcio Monteiro)

Licitação. Habilitação de licitante. Vistoria. Declaração. Responsável técnico. A vistoria ao local da prestação dos serviços somente deve ser exigida quando imprescindível, devendo, mesmo nesses casos, o edital prever a possibilidade de substituição do atestado de visita técnica por declaração do responsável técnico da licitante de que possui pleno conhecimento do objeto, das condições e das peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos.

Acórdão 170/2018 Plenário (Auditoria, Relator Ministro Benjamin Zymler)

A vistoria ao local das obras somente deve ser exigida quando imprescindível para a perfeita compreensão do objeto e com a necessária justificativa da Administração nos autos do processo licitatório, podendo ser substituída pela apresentação de declaração de preposto da licitante de que possui pleno conhecimento do objeto. A visita deve ser compreendida como direito subjetivo da empresa licitante, não como obrigação imposta pela Administração.

Acórdão 2361/2018 Plenário (Representação, Relator Ministro-Substituto Augusto Sherman)


Nos casos em que a Administração considerar necessária a realização de visita técnica por parte dos licitantes, são irregulares, em regra, as seguintes situações: (i) ausência de previsão no edital de substituição da visita por declaração de pleno conhecimento do objeto; (ii) exigência de que a vistoria seja realizada pelo responsável técnico pela execução da obra; (iii) obrigatoriedade de agendamento da visita ou de assinatura em lista de presença

RIBEIRO & PASSOS
LTDA:41385535000
105

Assinado de forma digital por
RIBEIRO & PASSOS
LTDA:41385535000105
Dados: 2023.12.07 10:31:26 -03'00'

Colinas/MA, 07 de dezembro de 2023.

RIBEIRO & PASSOS LTDA
(CONSTRUTORA DUAS IRMÃS)
CNPJ nº 41.385.535/0001-05



Felix Bispo da Silva
Eng Civil
CREA 110.786.579-4

À

Comissão Permanente de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal de Tuntum/MA

Tomada de Preços nº 002/2023 - CPL/PMT

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para a Construção de Drenagem do Centro de Especializado em Reabilitação-CER I4 de Tuntum/MA.

Dia e Hora para Recebimento dos Envelopes: 08 de dezembro de 2023 - Horário: 09:00

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO


A empresa **RIBEIRO & PASSOS LTDA. (CONSTRUTORA DUAS IRMÃS)**, inscrita no **CNPJ nº 41.385.535/0001-05**, **inscrição Estadual nº 12.122.820-7**, estabelecida na **Av. Coronel Trajano Brandão, nº 1700 - 1º Andar, Sala 02 - centro - Colinas/MA**, neste ato representado pelos seus Titulares **Sr. Daniel Vieira Passos, portador do RG nº 368764958 SESP/MA e CPF nº 161.152.523-34** e a **Srª Iraly Ribeiro dos Passos, portadora do RG nº 368694950 SSP/MA e CPF nº 283.104.703-04**, em atendimento à condição prevista no Edital da Licitação da **TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 - PMT, DECLARAMOS** que o **Sr. FELIX BISPO DA SILVA, com registro nº 5474D MA e RNP: 1107865794 (Engenheiro Civil)** é o nosso indicado a responsável técnico, para acompanhar a execução da obra, objeto da licitação em apreço.

Colinas/MA, 07 de dezembro de 2023.

RIBEIRO & PASSOS
LTDA:4138553500
0105

Assinado de forma digital
por RIBEIRO & PASSOS
LTDA:41385535000105
Dados: 2023.12.07
10:31:36 -03'00'

RIBEIRO & PASSOS LTDA
(CONSTRUTORA DUAS IRMÃS)
CNPJ nº 41.385.535/0001-05



Felix Bispo da Silva
Eng Civil
CREA 110.786.579-4



À
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal de Tuntum/MA

Tomada de Preços nº 002/2023 – CPL/PMT


Objeto: Contratação de empresa de engenharia para a Construção de Drenagem do Centro de Especializado em Reabilitação-CER I4 de Tuntum/MA.

Dia e Hora para Recebimento dos Envelopes: 08 de dezembro de 2023 – Horário: 09:00

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA OU ANUÊNCIA

Eu **Felix Bispo da Silva**, com registro nº **5474D MA** e RNP: **1107865794-8** (Engenheiro Civil) (Responsável Técnico Indicado) **DECLARO**, estar de pleno acordo com a contratação relacionada neste documento e que executarei todos os serviços estritamente conforme o estipulado no edital da **TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023** e seus anexos atuando como **RESPONSÁVEL TÉCNICO** da empresa **RIBEIRO & PASSOS LTDA. (CONSTRUTORA DUAS IRMÃS)**, inscrita no CNPJ nº **41.385.535/0001-05**, inscrição Estadual nº **12.122.820-7**, estabelecida na **Av. Coronel Trajano Brandão, nº 1700 – 1º Andar, Sala 02 – centro – Colinas/MA**,

Colinas/MA, 07 de dezembro de 2023.



Felix Bispo da Silva
Eng Civil
CREA 110.786.579-4

RIBEIRO & PASSOS LTDA
(CONSTRUTORA DUAS IRMÃS)
CNPJ nº **41.385.535/0001-05**

Felix Bispo da Silva
RNP: 1107865794-8
Engenheiro Civil
Responsável Técnico



À
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal de Tuntum/MA

Tomada de Preços nº 002/2023 – CPL/PMT

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para a Construção de Drenagem do Centro de Especializado em Reabilitação-CER I4 de Tuntum/MA.

Dia e Hora para Recebimento dos Envelopes: 08 de dezembro de 2023 – Horário: 09:00

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DAS INSTALAÇÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

A empresa **RIBEIRO & PASSOS LTDA. (CONSTRUTORA DUAS IRMÃS)**, inscrita no **CNPJ nº 41.385.535/0001-05**, inscrição Estadual nº **12.122.820-7**, estabelecida na **Av. Coronel Trajano Brandão, nº 1700 – 1º Andar, Sala 02 – centro – Colinas/MA**, neste ato representado pelos seus Titulares **Sr. Daniel Vieira Passos, portador do RG nº 368764958 SESP/MA e CPF nº 161.152.523-34** e a **Srª Iraly Ribeiro dos Passos, portadora do RG nº 368694950 SSP/MA e CPF nº 283.104.703-04**, vem apresentar a relação de máquinas e equipamentos que estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso quando da contratação. Estas máquinas e equipamentos estão sujeitos à disponíveis para a vistoria “in loco” por ocasião da contratação e sempre que necessário para o atendimento ao edital em epígrafe.

DECLARA, sob as penas da lei, possuir condições e capacidade para mobilizar, em tempo hábil, e pelo prazo requerido, todos os equipamentos, materiais e mão de obra necessários para a execução das obras e serviços objeto do **TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 - PMT**. **DECLARA**, para fins que, conforme estabelece o parágrafo 6º do artigo 30, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, dispõe máquinas, equipamentos e equipe técnica especializada, para a execução do objeto do presente processo.

DECLARA ainda que ciência que a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações ulteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie.

Atenciosamente,





CONSTRUTORA DUAS IRMÃS
RIBEIRO & PASSOS LTDA - EPP

AV. Coronel Trajano Brandão, nº 1700, 1º Andar - Sala 02 - Centro - Colinas-MA
Tel.: (99) 3552-0611 - Celular: (99) 99156-2396
E-mail: rbeiroepassos@outlook.com

CNPJ nº
41.385.535/0001-05

Inscrição Estadual nº
12.122.820-7



Colinas/MA, 07 de dezembro de 2023.

RIBEIRO & PASSOS
LTDA:4138553500
0105

Assinado de forma digital por
RIBEIRO & PASSOS
LTDA:41385535000105
Dados: 2023.12.07 10:32:30
-03'00'

RIBEIRO & PASSOS LTDA
(CONSTRUTORA DUAS IRMÃS)
CNPJ nº 41.385.535/0001-05



À

Comissão Permanente de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal de Tuntum/MA

Tomada de Preços nº 002/2023 – CPL/PMT

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para a Construção de Drenagem do Centro de Especializado em Reabilitação-CER I4 de Tuntum/MA.

Dia e Hora para Recebimento dos Envelopes: 08 de dezembro de 2023 – Horário: 09:00

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO OBJETO

A empresa **RIBEIRO & PASSOS LTDA. (CONSTRUTORA DUAS IRMÃS)**, inscrita no **CNPJ nº 41.385.535/0001-05**, **inscrição Estadual nº 12.122.820-7**, estabelecida na **Av. Coronel Trajano Brandão, nº 1700 – 1º Andar, Sala 02 – centro – Colinas/MA**, neste ato representado pelos seus Titulares **Sr. Daniel Vieira Passos, portador do RG nº 368764958 SESP/MA e CPF nº 161.152.523-34** e a **Srª Iraly Ribeiro dos Passos, portadora do RG nº 368694950 SSP/MA e CPF nº 283.104.703-04**, Declaramos para fins de cumprimento do disposto no edital **da TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023**, que tenho conhecimento do local onde se realizarão os serviços em epígrafe, me responsabilizando por sua execução e pela fiel observância da execução do objeto de acordo com os projetos, memoriais e especificações técnicas, quantitativos, detalhes, caderno de encargos e planilha orçamentária.

Declaro, ainda, que recebi e examinei toda a documentação técnica deste Edital, tomando conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta Licitação, sendo detentora de todas as informações relativas à sua execução

Colinas/MA, 07 de dezembro de 2023.

RIBEIRO & PASSOS Assinado de forma digital
por RIBEIRO & PASSOS
LTDA:4138553500 LTDA:41385535000105
0105 Dados: 2023.12.07
10:32:39 -03'00'

RIBEIRO & PASSOS LTDA
(CONSTRUTORA DUAS IRMÃS)
CNPJ nº 41.385.535/0001-05



À
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal de Tuntum/MA

Tomada de Preços nº 002/2023 – CPL/PMT

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para a Construção de Drenagem do Centro de Especializado em Reabilitação-CER I4 de Tuntum/MA.

Dia e Hora para Recebimento dos Envelopes: 08 de dezembro de 2023 – Horário: 09:00

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL, APARELHAMENTO TÉCNICO, CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES E LOCAL DA EXECUÇÃO DO OBJETO

A empresa **RIBEIRO & PASSOS LTDA. (CONSTRUTORA DUAS IRMÃS)**, inscrita no **CNPJ nº 41.385.535/0001-05**, inscrição Estadual nº **12.122.820-7**, estabelecida na **Av. Coronel Trajano Brandão, nº 1700 – 1º Andar, Sala 02 – centro – Colinas/MA**, neste ato representado pelos seus Titulares **Sr. Daniel Vieira Passos, portador do RG nº 368764958 SESP/MA e CPF nº 161.152.523-34** e a **Srª Iraly Ribeiro dos Passos, portadora do RG nº 368694950 SSP/MA e CPF nº 283.104.703-04**, DECLARA, PARA FINS DE DIREITO, EM ATENDIMENTO AO INCISO II E III DO ART. 30 DA LEI 8.666/93, QUE:

1 - Caso seja declarada vencedora do objeto licitado, que dispomos de aparelhamento e pessoal técnico adequado e qualificado para a prestação dos serviços.

2 - Que recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as informações, bem como as condições e peculiaridade inerentes à natureza dos trabalhos, locais e elementos necessários que possam vir a ter influência no valor da proposta destinado ao cumprimento das obrigações do objeto da licitação.

3 – Que assumimos e **CONCORDAMOS** com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, e que, ainda, assumimos toda e qualquer responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos no local de execução do objeto do referido Processo Licitatório.

4 - Assumimos total responsabilidade por esta declaração e ficando impedida, no futuro, de pleitear, por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais de natureza técnica ou financeira.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Colinas/MA, 07 de dezembro de 2023.

RIBEIRO & PASSOS
LTDA:4138553500
0105

Assinado de forma digital
por RIBEIRO & PASSOS
LTDA:41385535000105
Dados: 2023.12.07
10:32:52 -03'00'

RIBEIRO & PASSOS LTDA
(CONSTRUTORA DUAS IRMÃS)
CNPJ nº 41.385.535/0001-05





CONSTRUTORA DUAS IRMÃS
RIBEIRO & PASSOS LTDA - EPP

AV. Coronel Trajano Brandão, nº 1700, 1º Andar - Sala 02 - Centro - Colinas-MA
Tel.: (99) 3552-0611 - Celular: (99) 99156-2396
E-mail: ribeiropassos@outlook.com

CNPJ nº
41.385.535/0001-95
Inscrição Estadual nº
12.122.820-7



À

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Prefeitura Municipal de Tuntum/MA

Tomada de Preços nº 002/2023

Tipo: Menor Preço Global

Forma de Execução: Execução indireta e empreitada global

Assunto: Contratação de empresa de engenharia para a Construção de Drenagem do Centro de Especializado em Reabilitação-CER I4, para atender as necessidades do município de Tuntum/MA.

Início da Sessão: 08 de dezembro de 2023 – Horário: 09h00min

DEMAIS DOCUMENTOS / DECLARAÇÕES



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **RIBEIRO & PASSOS LTDA**

CPF/CNPJ: **41.385.535/0001-05**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:46:06 do dia 07/12/2023 , com validade até o dia 06/01/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: xV52pL4nkLGfwzTA0yQy

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **IRALY RIBEIRO DOS PASSOS**

CPF/CNPJ: **283.104.703-04**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:46:35 do dia 07/12/2023 , com validade até o dia 06/01/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: pdZHjdg8fC4SmQUsKm3c

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional - Agentes Públicos (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **IRALY RIBEIRO DOS PASSOS**

CPF/CNPJ: **283.104.703-04**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 16:46:35 do dia 07/12/2023 , com validade até o dia 06/01/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 1CfoEIWBawNrg5zztULk

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **DANIEL VIEIRA DOS PASSOS**

CPF/CNPJ: **161.152.523-34**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:46:20 do dia 07/12/2023 , com validade até o dia 06/01/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: Kd58M9aLDM1OpQjKnemW

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional - Agentes Públicos (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **DANIEL VIEIRA DOS PASSOS**

CPF/CNPJ: **161.152.523-34**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 16:46:20 do dia 07/12/2023 , com validade até o dia 06/01/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: ybCpxRW1hjCG6Knx0V6I

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade




Certidão Negativa

Certifico que nesta data (07/12/2023 às 16:47) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 41.385.535/0001-05.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6572.2138.62BB.C424 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade




Certidão Negativa

Certifico que nesta data (07/12/2023 às 16:47) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 161.152.523-34.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6572.2141.72C5.F433 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (07/12/2023 às 16:47) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 283.104.703-04.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6572.2149.7DDB.1441 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **RIBEIRO & PASSOS LTDA**

CPF/CNPJ: **41.385.535/0001-05**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:47:37 do dia 07/12/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 4D22071223164737

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **DANIEL VIEIRA DOS PASSOS**

CPF/CNPJ: **161.152.523-34**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:47:54 do dia 07/12/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 2PYY071223164754

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **IRALY RIBEIRO DOS PASSOS**

CPF/CNPJ: **283.104.703-04**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:48:06 do dia 07/12/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: YA0C071223164806

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **IRALY RIBEIRO DOS PASSOS**

CPF: **283.104.703-04**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:48:33 do dia 07/12/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA>

Código de controle da certidão: 48E7071223164833

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **DANIEL VIEIRA DOS PASSOS**

CPF: **161.152.523-34**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:48:21 do dia 07/12/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA>

Código de controle da certidão: PW9F071223164821

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **41.385.535/0001-05**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **RIBEIRO & PASSOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2021**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações



Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
01/07/2007	31/12/2007	Excluída por Opção do Contribuinte

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem



Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar

Gerar PDF



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 07/12/2023 16:50:01

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **RIBEIRO & PASSOS LTDA**
CNPJ: **41.385.535/0001-05**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: RIBEIRO & PASSOS LTDA

INSCRIÇÃO: 41.385.535/0001-05

DATA E HORA DA EMISSÃO: 07/12/2023, às 16:50:38, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 6EFUZYZR6G

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: IRALY RIBEIRO DOS PASSOS

INSCRIÇÃO: 283.104.703-04

DATA E HORA DA EMISSÃO: 07/12/2023, às 16:51:12, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: DWNL6MSQPY

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: DANIEL VIEIRA DOS PASSOS

INSCRIÇÃO: 161.152.523-34

DATA E HORA DA EMISSÃO: 07/12/2023, às 16:50:53, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: LWLZR8645B

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.