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Quadro de Composição do BDI

AC 3,80%
SG 0,32%
R 0,50%

DF 1,02%
L 6,64%

CP 3,65%
ISS 2,50%

CPRB 4,50%
BDI PAD 20,09%
BDI DES 26,14%

Observações:

Data

Nome: FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS

CREA/CAU: ENGENHEIRA CIVIL

ART/RRT: 110393427-9

0 950530/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA.

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,50%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA / PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1‐CP‐ISS‐CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 
respectiva alíquota de 2,5%.

BDI COM desoneração
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

TUNTUM sexta-feira, 12 de abril de 2024
Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 ‐ 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
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Quadro de Composição do BDI

0 950530/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA.

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,50%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA / PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA

CONVÊNIO Nº 950530/2023
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA

CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA % MENSALISTA %

A1 INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50 2,50
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00
A TOTAL 17,80 17,80

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,88 0,00
B2 FERIADOS 3,95 0,00
B3 AUXÍLIO ENFERMIDADE 0,87 0,66
B4 13º SALÁRIO 10,96 8,33
B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07 0,05
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73 0,56
B7 DIAS DE CHUVAS 1,50 0,00
B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,08
B9 FÉRIAS GOZADAS 11,11 8,45
B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,04 0,03

B
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM

INCIDÊNCIAS DE A
47,22 18,16

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4,55 3,46
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,11 0,08
C3 FÉRIAS (INDENIZADAS) 3,15 2,40
C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 2,61 1,99
C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,38 0,29

C
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM

INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A
10,80 8,22

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 8,41 3,23

D2
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO
TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO
PRÉVIO INDENIZADO

0,38 0,29

D TOTAL 8,79 3,52

TOTAL (A+B+C+D) 84,61 47,70

PROGRAMA 2219 ‐ ACAO 00T1 ‐ APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E 
MINISTERIO DAS CIDADES

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA ‐ COM DESONERAÇÃO

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D



ITEM RUAS EXTENSÃO (M) LARG. DA VIA (M)  ÁREA (M²) SERVIÇO

1 159,00 6,80 1081,20 Pav.
2 228,00 7,60 1732,80 Pav.
3 96,60 9,00 869,40 Pav.
4 99,00 6,20 613,80 Pav.
5 112,00 6,50 728,00 Pav.
6 58,50 7,80 456,30 Pav.
7 89,50 6,00 537,00 Pav.
8 43,50 6,00 261,00 Pav.
9 87,70 6,00 526,20 Pav.
10 174,00 6,00 1044,00 Pav.
11 168,00 6,00 1008,00 Pav.
12 92,30 6,00 553,80 Pav.
13 55,80 6,00 334,80 Pav.
14 227,00 7,00 1589,00 Pav.
15 285,00 6,00 1710,00 Pav.
16 45,00 7,00 315,00 Pav.
17 490,00 7,00 3430,00 Pav.
18 248,00 7,00 1736,00 Pav.
19 256,00 7,00 1792,00 Pav.

3014,90

20318,30

1.0 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
3,00 x 1,50 = 4,50 m²

2.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO

2.1 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO

= 1,00 und

2.2 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO

= 1,00 und

3.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

3.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ENG. DE OBRA, ETC)
= 6,00 mês

4.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

ITEM RUAS EXTENSÃO (M) LARG. DA VIA (M)  ÁREA (M²) SERVIÇO

1 RUA DA MATERNIDADE 1 159,00 6,80 1081,20 Pav.
2 RUA DA MATERNIDADE 2 228,00 7,60 1732,80 Pav.
3 RUA 31 DE MARÇO 96,60 9,00 869,40 Pav.
4 TRAVESSA 13 DE MAIO 99,00 6,20 613,80 Pav.
5 RUA 21 DE ABRIL 112,00 6,50 728,00 Pav.
6 RUA NOVA 2 58,50 7,80 456,30 Pav.
7 TRAVESSA FREDERICO COELHO 2 89,50 6,00 537,00 Pav.
8 TRAVESSA PRIMAVERA 43,50 6,00 261,00 Pav.
9 RUA MANOEL DE FREITAS 87,70 6,00 526,20 Pav.
10 TRAVESSA DO MERCADO 174,00 6,00 1044,00 Pav.
11 RUA DO IRAPURU 168,00 6,00 1008,00 Pav.
12 TRAVESA LUIS FERREIRA LIMA 92,30 6,00 553,80 Pav.
13 TRAVESSA RUA DOS CABOCLOS 55,80 6,00 334,80 Pav.
14 RUA DOS CABOCLOS 227,00 7,00 1589,00 Pav.
15 TRAVESSA DO CER IV 285,00 6,00 1710,00 Pav.
16 RUA ZÉ CORELO 45,00 7,00 315,00 Pav.
17 RUA PEIXOTO 490,00 7,00 3430,00 Pav.
18 AVENIDA CARLITO CUNHA 248,00 7,00 1736,00 Pav.
19 AVENIDA CELINA BATISTA 256,00 7,00 1792,00 Pav.

3014,90

20318,30

4.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019
Área de Intervenção (m²) = 20318,30 m²

4.2

Área de Intervenção (m²) Altura da base (m)
20318,30 x 0,20 = 4063,66 m³

Área de Intervenção (m²) Altura da sub base (m)
20318,30 x 0,20 = 4063,66 m³

= 8127,32 m³

AVENIDA CARLITO CUNHA
AVENIDA CELINA BATISTA

TRAVESA LUIS FERREIRA LIMA
TRAVESSA RUA DOS CABOCLOS
RUA DOS CABOCLOS
TRAVESSA DO CER IV
RUA ZÉ CORELO
RUA PEIXOTO

RUA NOVA 2
TRAVESSA FREDERICO COELHO 2
TRAVESSA PRIMAVERA
RUA MANOEL DE FREITAS
TRAVESSA DO MERCADO
RUA DO IRAPURU

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUADRO GERAL DE TODAS AS VIAS 

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 16T E PA 
CARREGADEIRA COM 197 HP

RUA DA MATERNIDADE 1
RUA DA MATERNIDADE 2
RUA 31 DE MARÇO
TRAVESSA 13 DE MAIO
RUA 21 DE ABRIL

EXTENSÃO TOTAL (M)

ÁREA TOTAL (M²)

EXTENSÃO TOTAL (M)

QUADRO GERAL DE TODAS AS VIAS 

ÁREA TOTAL (M²)



MEMÓRIA DE CÁLCULO

4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
Transformando o m³ em ton = (Resultado em m³ x peso específico)

Escavação e carga (m³) Peso específico Escavação e carga (t)
8127,32 x 1,6 = 13003,71 ton

Escavação e carga (t) DMT (KM) Transporte (txkm)
13003,71 x 6,69 = 86929,80 t.km

4.4

= Escavação = 8127,32 m³

5.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ITEM RUAS EXTENSÃO (M)

LARG. DA VIA (M) ‐ LARG. 
CALÇADA (M) ‐ LARG. DA 

SARJETA (M) ‐ MEIO FIO (M)

ÁREA (M²) SERVIÇO

1 RUA DA MATERNIDADE 1 159,00 4,70 747,30 Pav.
2 RUA DA MATERNIDADE 2 228,00 5,50 1254,00 Pav.
3 RUA 31 DE MARÇO 96,60 5,70 550,62 Pav.
4 TRAVESSA 13 DE MAIO 99,00 4,10 405,90 Pav.
5 RUA 21 DE ABRIL 112,00 4,40 492,80 Pav.
6 RUA NOVA 2 58,50 4,50 263,25 Pav.
7 TRAVESSA FREDERICO COELHO 2 89,50 3,90 349,05 Pav.
8 TRAVESSA PRIMAVERA 43,50 3,90 169,65 Pav.
9 RUA MANOEL DE FREITAS 87,70 3,90 342,03 Pav.
10 TRAVESSA DO MERCADO 174,00 3,90 678,60 Pav.
11 RUA DO IRAPURU 168,00 3,90 655,20 Pav.
12 TRAVESA LUIS FERREIRA LIMA 92,30 3,90 359,97 Pav.
13 TRAVESSA RUA DOS CABOCLOS 55,80 3,90 217,62 Pav.
14 RUA DOS CABOCLOS 227,00 4,90 1112,30 Pav.
15 TRAVESSA DO CER IV 285,00 3,90 1111,50 Pav.
16 RUA ZÉ CORELO 45,00 4,90 220,50 Pav.
17 RUA PEIXOTO 490,00 4,90 2401,00 Pav.
18 AVENIDA CARLITO CUNHA 248,00 4,90 1215,20 Pav.
19 AVENIDA CELINA BATISTA 256,00 4,90 1254,40 Pav.

3014,90

13800,89

5.1 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM‐30
Imprimação (m²) = Área total (m²)          = 13800,89 m²

5.2 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR‐2C
Pintura de ligação (m²) = Área total (m²)          = 13800,89 m²

5.3

Imprimação (m²) Consumo DMT
13800,89 x 0,0012 x 30 = 496,83 txkm

Pintura de ligação (m²) Consumo DMT
13800,89 x 0,00045 x 30 = 186,31 txkm

= 683,14 txkm

5.4

Imprimação (m²) Consumo DMT TUNTUM ‐ MIRANDA DO NORTE
13800,89 x 0,0012 x 200 = 3312,21 txkm

Pintura de ligação (m²) Consumo DMT TUNTUM ‐ MIRANDA DO NORTE
13800,89 x 0,00045 x 200 = 1242,08 txkm

= 4554,29 txkm

* DMT TOTAL TUNTUM À MIRANDA DO NORTE = SOMA DOS TRANSPORTES (ITEM 5.3 E 5.4)

5.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO ‐ EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
CBUQ (m²) = Área total (m²)  = 13800,89 m²

Transformando o CBUQ em m³ = Resultado em m² x espessura do asfalto
CBUQ (m²) Espessura do asfalto (m)
13800,89 x 0,05 = 690,04 m³

5.6 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Carga de material (m³) = 690,04 m³

5.7 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
CBUQ (m³) DMT (km)
690,04 x 30 = 20535,23 m³xkm

Base + Sub Base (m³)

EXTENSÃO TOTAL (M)

ÁREA TOTAL (M²)

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 
KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) ‐ EXCLUSIVE SOLO, 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

QUADRO GERAL ‐ PAVIMENTAÇÃO



MEMÓRIA DE CÁLCULO

5.8 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
CBUQ (m³) DMT TUNTUM ‐ MIRANDA DO NORTE
690,04 x 200 = 138008,00 m³xkm

6.0 SERVIÇOS DE CALÇADAS

6.1

* Para calçada de 1,20m Ext. total x lados (m) Interseções de ruas (m)
RUA DA MATERNIDADE 1 = 159,00 ‐ 6 = 153,00
RUA DA MATERNIDADE 2 = 228,00 ‐ 5 = 223,00
RUA 31 DE MARÇO = 193,20 ‐ 5 = 188,20
TRAVESSA 13 DE MAIO = 99,00 ‐ 0 = 99,00
RUA 21 DE ABRIL = 112,00 ‐ 0 = 112,00
RUA NOVA 2 = 117,00 ‐ 10 = 107,00
TRAVESSA FREDERICO COELHO 2 = 89,50 ‐ 0 = 89,50
TRAVESSA PRIMAVERA = 43,50 ‐ 0 = 43,50
RUA MANOEL DE FREITAS = 87,70 ‐ 0 = 87,70
TRAVESSA DO MERCADO = 174,00 ‐ 12 = 162,00
RUA DO IRAPURU = 168,00 ‐ 0 = 168,00
TRAVESA LUIS FERREIRA LIMA = 92,30 ‐ 0 = 92,30
TRAVESSA RUA DOS CABOCLOS = 55,80 ‐ 0 = 55,80
RUA DOS CABOCLOS = 227,00 ‐ 0 = 227,00
TRAVESSA DO CER IV = 285,00 ‐ 15 = 270,00
RUA ZÉ CORELO = 45,00 ‐ 0 = 45,00
RUA PEIXOTO = 490,00 ‐ 10 = 480,00
AVENIDA CARLITO CUNHA = 248,00 ‐ 10 = 238,00
AVENIDA CELINA BATISTA = 256,00 ‐ 10 = 246,00

ΣExtensão das vias = 3087,00 m

* Algumas ruas serão contempladas apenas em um lado 
Lcalçada = 1,20 m

Acalçada = Lcalçada x ΣExtensão calçadas de 1,20 m
Acalçada = 1,20 x 3087,00 = 3704,40 m²

Espessura (m)
Acalçada = 3704,40 x 0,075 = 277,83 m³

Calçada (m²) = 277,83 m³

6.2 PAVIMENTAÇÃO COM PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, CONCRETO REJUNTADO, DIM 30X30X2,5 CM, PARA DEFICIENTE VISUAL 

ITEM RUAS  QUANT RAMPAS (M)
EXTENSÃO DE PISO 

TÁTIL (M)
LARGURA (M) ÁREA (M²)

1 RUA DA MATERNIDADE 1 3,00 3,90 0,30 3,51
2 RUA DA MATERNIDADE 2 4,00 3,90 0,30 4,68
3 RUA 31 DE MARÇO 4,00 3,90 0,30 4,68
4 TRAVESSA 13 DE MAIO 2,00 3,90 0,30 2,34
5 RUA 21 DE ABRIL 2,00 3,90 0,30 2,34
6 RUA NOVA 2 4,00 3,90 0,30 4,68
7 TRAVESSA FREDERICO COELHO 2 2,00 3,90 0,30 2,34
8 TRAVESSA PRIMAVERA 2,00 3,90 0,30 2,34
9 RUA MANOEL DE FREITAS 2,00 3,90 0,30 2,34
10 TRAVESSA DO MERCADO 4,00 3,90 0,30 4,68
11 RUA DO IRAPURU 3,00 3,90 0,30 3,51
12 TRAVESA LUIS FERREIRA LIMA 2,00 3,90 0,30 2,34
13 TRAVESSA RUA DOS CABOCLOS 1,00 3,90 0,30 1,17
14 RUA DOS CABOCLOS 5,00 3,90 0,30 5,85
15 TRAVESSA DO CER IV 7,00 3,90 0,30 8,19
16 RUA ZÉ CORELO 2,00 3,90 0,30 2,34
17 RUA PEIXOTO 8,00 3,90 0,30 9,36
18 AVENIDA CARLITO CUNHA 5,00 3,90 0,30 5,85
19 AVENIDA CELINA BATISTA 6,00 3,90 0,30 7,02

68,00 ÁREA TOTAL (M²) 79,56

Extensão calçadas ‐  perímetro das rampas Largura Área das calçadas

2767,40 x 0,30 = 830,22 m²

Área das calçadas Área das rampas
830,22 + 79,56 = 909,78 m²

7.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM

7.1

ΣExtensão total (m) 2 lados
3014,90 x 2,00 = 6029,80 m

7.2

ΣExtensão total (m) 2 lados
3014,90 x 2,00 = 6029,80 m

8.0 SINALIZAÇÃO VERTICAL

8.1 FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. TOT.REFLETIVA
Quantidade de placas = 15,00 unidades
quantidade Área da placa

15,00 X 0,51 = 7,65 m²

CÁLCULO DA ÁREA DAS RAMPAS

QUANTIDADE (UND)

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO‐FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ‐FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 



MEMÓRIA DE CÁLCULO

8.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM
Quant. de suportes p/ placa de logradouro Quant. em cada suporte

17,00 x 2 = 34,00 und

8.3 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA
= 15,00 unidade(s)

9.0 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

9.1

 Faixas de sinalização
FAIXA BRANCA Ext. das ruas (m) Quant. de faixas (und)
RUA DA MATERNIDADE 1 159,00 x 2 = 318,00 m
RUA DA MATERNIDADE 2 228,00 x 2 = 456,00 m
RUA 31 DE MARÇO 96,60 x 2 = 193,20 m
TRAVESSA 13 DE MAIO 99,00 x 2 = 198,00 m
RUA 21 DE ABRIL 112,00 x 2 = 224,00 m
RUA NOVA 2 58,50 x 2 = 117,00 m
TRAVESSA FREDERICO COELHO 2 89,50 x 2 = 179,00 m
TRAVESSA PRIMAVERA 43,50 x 2 = 87,00 m
RUA MANOEL DE FREITAS 87,70 x 2 = 175,40 m
TRAVESSA DO MERCADO 174,00 x 2 = 348,00 m
RUA DO IRAPURU 168,00 x 2 = 336,00 m
TRAVESA LUIS FERREIRA LIMA 92,30 x 2 = 184,60 m
TRAVESSA RUA DOS CABOCLOS 55,80 x 2 = 111,60 m
RUA DOS CABOCLOS 227,00 x 2 = 454,00 m
TRAVESSA DO CER IV 285,00 x 2 = 570,00 m
RUA ZÉ CORELO 45,00 x 3 = 135,00 m
RUA PEIXOTO 490,00 x 2 = 980,00 m
AVENIDA CARLITO CUNHA 248,00 x 2 = 496,00 m
AVENIDA CELINA BATISTA 256,00 x 2 = 512,00 m

Extensão total (m) = 6074,80 m

10.0 LIMPEZA GERAL

10.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA
Área de Intervenção (m²) = 20318,30 m²

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021
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Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6
F LOTE . TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 581.956,46 559.478,98 559.478,98 559.478,98 559.478,98 580.127,64
F Meta 1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - .
F Nível 2 1.1. SERVIÇOS INICIAIS - .

F
Serviço 1.1.1.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 4,50 
MEMÓRIA DE CÁLCULO EM 
ANEXO

2.SER
.
SERVIÇOS INICIAIS 4,50 

F Nível 2 1.2. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - .

F
Serviço 1.2.1. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UND 1,00 

MEMÓRIA DE CÁLCULO EM 
ANEXO

3.MO
.

MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO DE 
EQUIPAMENTO

1,00 

F
Serviço 1.2.2. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UND 1,00 

MEMÓRIA DE CÁLCULO EM 
ANEXO

3.MO
.

MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO DE 
EQUIPAMENTO

1,00 

F Nível 2 1.3. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - .

F
Serviço 1.3.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ENG. DE OBRA, ETC) MÊS 6,00 

MEMÓRIA DE CÁLCULO EM 
ANEXO

4.ADM
.
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,02 0,99 0,99 0,99 0,99 1,02 

F Nível 2 1.4. SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM - .

F
Serviço 1.4.1.

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

M2 20.381,30 
MEMÓRIA DE CÁLCULO EM 
ANEXO

5.SER
.
SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 3.396,88 3.396,88 3.396,88 3.396,88 3.396,88 3.396,90 

F
Serviço 1.4.2.

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR 
DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 16T E 
PA CARREGADEIRA COM 197 HP

M3 8.152,52 
MEMÓRIA DE CÁLCULO EM 
ANEXO

5.SER
.
SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 1.358,75 1.358,75 1.358,75 1.358,75 1.358,75 1.358,77 

F
Serviço 1.4.3.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 78.264,18 
MEMÓRIA DE CÁLCULO EM 
ANEXO

5.SER
.
SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 13.044,03 13.044,03 13.044,03 13.044,03 13.044,03 13.044,03 

F

Serviço 1.4.4.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO 
(ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 8.152,52 
MEMÓRIA DE CÁLCULO EM 
ANEXO

5.SER

.

SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 1.358,75 1.358,75 1.358,75 1.358,75 1.358,75 1.358,77 

F Nível 2 1.5. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - .

F
Serviço 1.5.1. EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 M2 13.844,99 

MEMÓRIA DE CÁLCULO EM 
ANEXO

6.SER
.
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA 2.307,50 2.307,50 2.307,50 2.307,50 2.307,50 2.307,49 

F
Serviço 1.5.2. EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C M2 13.844,99 

MEMÓRIA DE CÁLCULO EM 
ANEXO

6.SER
.
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA 2.307,50 2.307,50 2.307,50 2.307,50 2.307,50 2.307,49 

F
Serviço 1.5.3.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 685,33 
MEMÓRIA DE CÁLCULO EM 
ANEXO

6.SER
.

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA 114,22 114,22 114,22 114,22 114,22 114,23 

F

Serviço 1.5.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 4.568,85 
MEMÓRIA DE CÁLCULO EM 
ANEXO

6.SER

.

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA 761,48 761,48 761,48 761,48 761,48 761,45 

F
Serviço 1.5.5.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 692,25 
MEMÓRIA DE CÁLCULO EM 
ANEXO

6.SER
.

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA 115,38 115,38 115,38 115,38 115,38 115,35 

F
Serviço 1.5.6.

CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 692,25 
MEMÓRIA DE CÁLCULO EM 
ANEXO

6.SER
.
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA 115,38 115,38 115,38 115,38 115,38 115,35 

F
Serviço 1.5.7.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 20.770,45 
MEMÓRIA DE CÁLCULO EM 
ANEXO

6.SER
.

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA 3.461,74 3.461,74 3.461,74 3.461,74 3.461,74 3.461,75 

F
Serviço 1.5.8.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 138.450,00 
MEMÓRIA DE CÁLCULO EM 
ANEXO

6.SER
.

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA 23.075,00 23.075,00 23.075,00 23.075,00 23.075,00 23.075,00 

F Nível 2 1.6. SERVIÇOS DE CALÇADAS - .

F
Serviço 1.6.1.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 280,44 
MEMÓRIA DE CÁLCULO EM 
ANEXO

7.SER
.
SERVIÇOS DE CALÇADAS 46,74 46,74 46,74 46,74 46,74 46,74 

F
Serviço 1.6.2.

PAVIMENTAÇÃO COM PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, 
CONCRETO REJUNTADO, DIM 30X30X2,5 CM, PARA DEFICIENTE VISUAL 

M2 919,68 
MEMÓRIA DE CÁLCULO EM 
ANEXO

7.SER
.
SERVIÇOS DE CALÇADAS 153,28 153,28 153,28 153,28 153,28 153,28 

F Nível 2 1.7. SERVIÇOS DE DRENAGEM - .

F

Serviço 1.7.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 6.047,80 
MEMÓRIA DE CÁLCULO EM 
ANEXO

8.SER

.

SERVIÇOS DE DRENAGEM 1.007,97 1.007,97 1.007,97 1.007,97 1.007,97 1.007,95 

F
Serviço 1.7.2.

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

M 6.047,80 
MEMÓRIA DE CÁLCULO EM 
ANEXO

8.SER
.
SERVIÇOS DE DRENAGEM 1.007,97 1.007,97 1.007,97 1.007,97 1.007,97 1.007,95 

F Nível 2 1.8. SINALIZAÇÃO VERTICAL - .

F
Serviço 1.8.1. FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. TOT.REFLETIVA M2 7,14 

MEMÓRIA DE CÁLCULO EM 
ANEXO

9.SIN
.
SINALIZAÇÃO VERTICAL 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 

F
Serviço 1.8.2.

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 
45X25CM

UND 32,00 
MEMÓRIA DE CÁLCULO EM 
ANEXO

9.SIN
.
SINALIZAÇÃO VERTICAL 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,35 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 950530/2023 0 PREFEITURA MUNICIPAL D

MENU

←
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INº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA.
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Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6
F LOTE . TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 581.956,46 559.478,98 559.478,98 559.478,98 559.478,98 580.127,64

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 950530/2023 0 PREFEITURA MUNICIPAL D

MENU

←

F
Serviço 1.8.3.

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO 
GALVANIZADO PARA PLACA

UND 30,00 
MEMÓRIA DE CÁLCULO EM 
ANEXO

9.SIN
.
SINALIZAÇÃO VERTICAL 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

F Nível 2 1.9. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - .

F

Serviço 1.9.1.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 6.092,80 
MEMÓRIA DE CÁLCULO EM 
ANEXO

10.SI

.

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 1.015,47 1.015,47 1.015,47 1.015,47 1.015,47 1.015,45 

F Nível 2 1.10. LIMPEZA GERAL - .

F
Serviço 1.10.1. LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 20.381,30 

MEMÓRIA DE CÁLCULO EM 
ANEXO

11.LIM
.
LIMPEZA GERAL 3.396,88 3.396,88 3.396,88 3.396,88 3.396,88 3.396,90 

F LOTE .

TUNTUM
Local Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS Nome: FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA M
sexta-feira, 12 de abril de 2024 CREA/CAU: ENGENHEIRA CIVIL CREA/CAU: ENGENHEIRA CIVIL
Data ART/RRT: 110393427-9 ART/RRT: 110393427-9
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I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
950530/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA.

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
01-24 (DES.) PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE 26,14% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

3.400.000,00 
1. SINAPI PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - - BDI 1 - 3.400.000,00 RA
1.1. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - - BDI 1 - 1.774,58 RA

1.1.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 4,50                 312,63 BDI 1 394,35 1.774,58 RA

1.2. SINAPI MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - - BDI 1 - 40.000,28 RA
1.2.1. Composição 001 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UND 1,00            15.855,51 BDI 1 20.000,14 20.000,14 RA
1.2.2. Composição 001 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UND 1,00            15.855,51 BDI 1 20.000,14 20.000,14 RA
1.3. SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL - -                        -   BDI 1 - 140.553,36 RA
1.3.1. Composição 002 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ENG. DE OBRA, ETC) MÊS 6,00            18.571,08 BDI 1 23.425,56 140.553,36 RA
1.4. SINAPI SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM - -                        -   BDI 1 - 371.436,94 RA

1.4.1. SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

M2 20.381,30                     1,18 BDI 1 1,49 30.368,14 RA

1.4.2. Composição 003
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR 
DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 16T E 
PA CARREGADEIRA COM 197 HP

M3 8.152,52                     4,13 BDI 1 5,21 42.474,63 RA

1.4.3. SINAPI 93595
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 78.264,18                     1,79 BDI 1 2,26 176.877,05 RA

1.4.4. SINAPI 96388

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO 
(ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 8.152,52                   11,84 BDI 1 14,93 121.717,12 RA

1.5. SINAPI SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - -                        -   BDI 1 - 1.668.594,74 RA
1.5.1. Composição 004 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 M2 13.844,99                     7,53 BDI 1 9,50 131.527,41 RA

1.5.2. Composição 005 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C M2 13.844,99                     2,42 BDI 1 3,05 42.227,22 RA

1.5.3. SINAPI 102330
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 685,33                     1,40 BDI 1 1,77 1.213,03 RA

1.5.4. SINAPI 102331
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 4.568,85                     0,54 BDI 1 0,68 3.106,82 RA

1.5.5. SINAPI 95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 692,25              1.431,30 BDI 1 1.805,44 1.249.815,84 RA

1.5.6. SINAPI 100986
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 692,25                     8,96 BDI 1 11,30 7.822,43 RA

1.5.7. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 20.770,45                     2,44 BDI 1 3,08 63.972,99 RA

1.5.8. SINAPI 93590
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 138.450,00                     0,97 BDI 1 1,22 168.909,00 RA

1.6. SINAPI SERVIÇOS DE CALÇADAS - - BDI 1 - 392.107,06 RA

PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

SAO LUIS TUNTUM
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU

RS
O
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I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
950530/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA.

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
01-24 (DES.) PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE 26,14% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

3.400.000,00 PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

SAO LUIS TUNTUM
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU

RS
O

1.6.1. SINAPI 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 280,44                 772,59 BDI 1 974,55 273.302,80 RA

1.6.2. Composição 006
PAVIMENTAÇÃO COM PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, CONCRETO 
REJUNTADO, DIM 30X30X2,5 CM, PARA DEFICIENTE VISUAL 

M2 919,68                 102,41 BDI 1 129,18 118.804,26 RA

1.7. SINAPI SERVIÇOS DE DRENAGEM - - BDI 1 - 671.003,41 RA

1.7.1. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 6.047,80                   53,87 BDI 1 67,95 410.948,01 RA

1.7.2. SINAPI 94287
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

M 6.047,80                   34,09 BDI 1 43,00 260.055,40 RA

1.8. SINAPI SINALIZAÇÃO VERTICAL - - BDI 1 - 24.818,10 RA
1.8.1. SICRO 5213423 FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. TOT.REFLETIVA M2 7,14                 569,50 BDI 1 718,37 5.129,16 RA

1.8.2. Composição 007
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 
45X25CM

UND 32,00                   88,45 BDI 1 111,57 3.570,24 RA

1.8.3. SICRO 5213863
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO 
PARA PLACA

UND 30,00                 425,95 BDI 1 537,29 16.118,70 RA

1.9. SINAPI SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - - BDI 1 - 42.223,10 RA

1.9.1. SINAPI 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 6.092,80                     5,49 BDI 1 6,93 42.223,10 RA

1.10. SINAPI LIMPEZA GERAL - - BDI 1 - 47.488,43 RA
1.10.1. Composição 008 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 20.381,30                     1,85 BDI 1 2,33 47.488,43 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS
CREA/CAU: ENGENHEIRA CIVIL

Data ART/RRT: 110393427-9
sexta-feira, 12 de abril de 2024

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

TUNTUM

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO 001 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UND 15.855,51 0,00

SINAPI 88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 33 25,48 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 33 20,58 0,00
PROPRIA 001.1 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS UND 33 434,41 0,00

PROPRIA 001.1 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS UND 434,41 0,00

SINAPI‐I 37758
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                UN     0,00038612 701.008,99 0,00

SINAPI‐I 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S‐10 OU S‐500                                                       L      24,41 5,81 0,00

SINAPI‐I 4227
OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MONOVISCOSO, SAE 40, PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS 
PESADOS (CAMINHOES, TRATORES, RETROS E ETC)                                                                                          L      0,49 27,09 0,00

SINAPI‐I 4229
GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE 
EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2)                                                                                        KG     0,2 43,27 0,00

COMPOSIÇÃO 002 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ENG. DE OBRA, ETC) MÊS 18.571,08 0,00

SINAPI 90779 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30 139,42 0,00
SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 103,78 0,00
SINAPI 90767 APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 70 29,24 0,00
SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 70 20,13 0,00
SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 70 10,21 0,00
SINAPI 100309 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 70 39,45 0,00
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 118 28,01 0,00

COMPOSIÇÃO 003

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 
160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 16T E PA CARREGADEIRA COM 197 HP M3 4,13 0,00

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0185 20,58 0,00

SINAPI 5851
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA 
E LÂMINA 3,18 M3 ‐ CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,00934 241,00 0,00

SINAPI 5944
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, 
PESO OPERACIONAL 18338 KG ‐ CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0054206 216,72 0,00

SINAPI 5946
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, 
PESO OPERACIONAL 18338 KG ‐ CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0039252 86,28 0,00

COMPOSIÇÃO 004 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM‐30 M2 7,53 0,00

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0059 20,58 0,00

SINAPI 5839
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 
2,44 M ‐ CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,002 9,70 0,00

SINAPI 5841
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 
2,44 M ‐ CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,004 4,88 0,00

SINAPI 83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO 
COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV ‐ CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,001 270,97 0,00

SINAPI 89035
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG ‐ CHP DIURNO. 
AF_06/2014 CHP 0,0019 123,18 0,00

SINAPI 89036
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG ‐ CHI DIURNO. 
AF_06/2014 CHI 0,0043 42,81 0,00

SINAPI 91486

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO 
COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV ‐ CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 0,0049 70,17 0,00

ANP 1.0 ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM‐30 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS 22%) KG 1,2 5,31 0,00

COMPOSIÇÃO 005 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR‐2C M2 2,42 0,00

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0055 20,58 0,00

SINAPI 5839
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 
2,44 M ‐ CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,002 9,70 0,00

SINAPI 5841
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 
2,44 M ‐ CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,004 4,88 0,00

SINAPI 83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO 
COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV ‐ CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,0004 270,97 0,00

SINAPI 89035
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG ‐ CHP DIURNO. 
AF_06/2014 CHP 0,0019 123,18 0,00

SINAPI 89036
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG ‐ CHI DIURNO. 
AF_06/2014 CHI 0,0038 42,81 0,00

SINAPI 91486

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO 
COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV ‐ CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 0,0053 70,17 0,00

ANP 2.0
EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR‐2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO 
CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS 22%) KG 0,45 3,18 0,00

COMPOSIÇÃO 006

PAVIMENTAÇÃO COM PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, CONCRETO REJUNTADO, DIM 
30X30X2,5 CM, PARA DEFICIENTE VISUAL  M2 102,41 0,00

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 25,49 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 20,58 0,00
SINAPI‐I 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                                                              KG     0,5 6,51 0,00
SINAPI‐I 34353 ARGAMASSA COLANTE AC II                                                                                                                                  KG     3,46 2,06 0,00
SINAPI‐I 36178 PISO PODOTATIL DE CONCRETO ‐ DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM                                             UN     7,5 11,66 0,00

COMPOSIÇÃO 007 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM UND 88,45 0,00

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2503 20,58 0,00

SINAPI‐I 11950
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                     UN     4 0,20 0,00

SINAPI‐I 13521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM                                           UN     1 82,50 0,00

COMPOSIÇÃO 008 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1,85 0,00

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09 20,58 0,00

Data

COMPOSIÇÕES

12/04/2024
FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS

110393427‐9
Responsável Técnico:

CREA/CAU:

1Planilha Referência.xls versão 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA

MINISTERIO DAS CIDADES
PROGRAMA 2219 ‐ ACAO 00T1 ‐ APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA ‐ RP8
CONVÊNIO Nº 950530/2023
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA

REFERÊNCIA: SINAPI JANEIRO/2024, DNIT SICRO OUTUBRO/2023 COM DESONERAÇÃO E ANP NORDESTE JANEIRO/2024
BDI: 26,14% ENCARGOS SOCIAIS: 84,61%

5.5
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO ‐ EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 692,25 1.805,44 1.249.815,84 36,76% 36,76% A

7.1
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO‐FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ‐FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 6.047,80 67,95 410.948,01 12,09% 48,85% A

6.1
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 280,44 974,55 273.302,80 8,04% 56,88% A

7.2
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.
AF_01/2024

M 6.047,80 43,00 260.055,40 7,65% 64,53% A

4.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

TXKM 78.264,18 2,26 176.877,05 5,20% 69,74% A

5.8
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 138.450,00 1,22 168.909,00 4,97% 74,70% A

3.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ENG. DE OBRA, ETC) MÊS 6,00 23.425,56 140.553,36 4,13% 78,84% A

5.1 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM‐30 M2 13.844,99 9,50 131.527,41 3,87% 82,71% B

4.4
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO
(ARENOSO) ‐ EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 8.152,52 14,93 121.717,12 3,58% 86,29% B

6.2
PAVIMENTAÇÃO COM PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, CONCRETO REJUNTADO, DIM 30X30X2,5 CM, PARA DEFICIENTE
VISUAL 

M2 919,68 129,18 118.804,26 3,49% 89,78% B

5.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XKM 20.770,45 3,08 63.972,99 1,88% 91,66% B

10.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 20.381,30 2,33 47.488,43 1,40% 93,06% B

4.2
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO
OPERACIONAL * 16T E PA CARREGADEIRA COM 197 HP

M3 8.152,52 5,21 42.474,63 1,25% 94,31% B

5.2 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR‐2C M2 13.844,99 3,05 42.227,22 1,24% 95,55% C

9.1
PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE
VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 6.092,80 6,93 42.223,10 1,24% 96,79% C

4.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M2 20.381,30 1,49 30.368,14 0,89% 97,68% C

2.1 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO UND 1,00 20.000,14 20.000,14 0,59% 98,27% C

2.2 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO UND 1,00 20.000,14 20.000,14 0,59% 98,86% C

8.3 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA UND 30,00 537,29 16.118,70 0,47% 99,33% C

5.6 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 692,25 11,30 7.822,43 0,23% 99,56% C

8.1 FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. TOT.REFLETIVA M2 7,14 718,37 5.129,16 0,15% 99,72% C

8.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM UND 32,00 111,57 3.570,24 0,11% 99,82% C

5.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 4.568,85 0,68 3.106,82 0,09% 99,91% C

1.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 4,50 394,35 1.774,58 0,05% 99,96% C

5.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 685,33 1,77 1.213,03 0,04% 100,00% C

TOTAL PARCIAL DA PLANILHA 3.400.000,00

CURVA ABC ‐ COM DESONERAÇÃO

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT.
PREÇO UNITÁRIO 

COM BDI
P.TOTAL % DO SUBITEM

% DO SUBITEM 
ACUMULADO

CLASSIFICAÇÃO

Responsavel técnico
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AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Nº do Evento Valor Total dos Eventos (R$)
1 -                                           
2 1.774,58                                  
3 40.000,28                                
4 140.553,36                              
5 371.436,94                              
6 1.668.594,74                           
7 392.107,06                              
8 671.003,41                              
9 24.818,10                                
10 42.223,10                                
11 47.488,43                                

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Administração Local
SERVIÇOS INICIAIS
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIP

SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

SINALIZAÇÃO VERTICAL
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
LIMPEZA GERAL

SERVIÇOS DE DRENAGEM

Definir Manualmente

Título do Evento

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
SERVIÇOS DE CALÇADAS
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
950530/2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25
1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  3.400.000,00 % Período: 16,81% 17,71% 17,36% 22,25% 14,07% 11,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.774,58 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQU  40.000,28 % Período: 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  140.553,36 % Período: 17,00% 16,50% 16,50% 16,50% 16,50% 17,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM  371.436,94 % Período: 66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  1.668.594,74 % Período: 16,67% 16,67% 16,67% 33,33% 16,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. SERVIÇOS DE CALÇADAS  392.107,06 % Período: 0,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. SERVIÇOS DE DRENAGEM  671.003,41 % Período: 0,00% 16,67% 33,33% 16,67% 16,67% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. SINALIZAÇÃO VERTICAL  24.818,10 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL  42.223,10 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. LIMPEZA GERAL  47.488,43 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 16,81% 17,71% 17,36% 22,25% 14,07% 11,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 562.853,36 593.287,38 581.488,24 745.274,79 471.273,20 394.960,03 - - - - - - 
Período: Contrapartida: 8.548,00 9.010,19 8.831,00 11.318,41 7.157,18 5.998,22 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 571.401,35 602.297,58 590.319,25 756.593,20 478.430,37 400.958,25 - - - - - - 

%: 16,81% 34,52% 51,88% 74,14% 88,21% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 562.853,36 1.156.140,74 1.737.628,98 2.482.903,77 2.954.176,97 3.349.137,00 3.349.137,00 3.349.137,00 3.349.137,00 3.349.137,00 3.349.137,00 3.349.137,00 

Acumulado: Contrapartida: 8.548,00 17.558,19 26.389,19 37.707,60 44.864,78 50.863,00 50.863,00 50.863,00 50.863,00 50.863,00 50.863,00 50.863,00 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 571.401,35 1.173.698,93 1.764.018,18 2.520.611,38 2.999.041,75 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 

Local Responsável Técnico
Nome: FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS
CREA/CAU: ENGENHEIRA CIVIL

Data ART/RRT: 110393427-9

0

Total:    R$ 3.400.000,00

Item Descrição

sexta-feira, 12 de abril de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE TUNTUM/M

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUMPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

TUNTUM
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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
F 2 SERVIÇOS INICIAIS 1
F 3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQU 1 6 5 6
F 4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 2 3 4 5 6
F 5 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 1 1 1 1 2 2
F 6 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 1 2 3 4 4 5
F 7 SERVIÇOS DE CALÇADAS 2 3 4 5 6 6
F 8 SERVIÇOS DE DRENAGEM 2 3 3 4 5 6
F 9 SINALIZAÇÃO VERTICAL 6 6 6 6 6 6
F 10 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 6 6 6 6 6 6
F 11 LIMPEZA GERAL 6 6 6 6 6 6

Nº do 
Evento Título dos Eventos

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS
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