



**ENGENHARIA CIVIL - ELÉTRICA - CONSULTORIA E PROJETOS**

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022**  
**DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 05/07/2022** horário: 09h00min.  
**OBJETO:** Contratação de empresa de engenharia para pavimentação asfáltica na Zona Rural do município de Tuntum/MA.



**ENVELOPE - 02**

# DOCUMENTOS PROPOSTA

Rua 05,12- Conjunto Nacional I - Centro - CEP 65.468-000 - Matões do Norte- MA  
FONE: (98) 3303.2797 - CNPJ 19.541.608/0001-51 IE: 124283497  
EMAIL – grupoiosempreendimentos@gmail.com.br

Rua 05,12- Conjunto Nacional I - Centro - CEP 65.468-000 - Matões do Norte- MA  
FONE: (98) 3303.2797 - CNPJ 19.541.608/0001-51 IE: 124283497  
EMAIL – grupoiosempreendimentos@gmail.com.br

---

Rua 05, Nº 12, Conjunto Nacional - Centro - Matões do Norte-MA - CEP: 65.468-000



**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022**

**DATA DA SESSÃO PÚBLICA:** 05/07/2022 horário: 09h00min.

**OBJETO:** Contratação de empresa de engenharia para pavimentação asfáltica na Zona Rural do município de Tuntum/MA.

# DOCUMENTOS PROPOSTA

ENGENHARIA CIVIL • ELÉTRICA • CONSULTORIA • PROJETOS



CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA



À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA.

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022**

**DATA DA SESSÃO PÚBLICA:** 05/07/2022 horário: 09h00min.

**OBJETO:** Contratação de empresa de engenharia para pavimentação asfáltica na Zona Rural do município de Tuntum/MA.

Senhor Presidente,

Encaminhamos à essa Comissão Permanente de Licitação, nossa proposta em anexo, referente à licitação em epígrafe, objetivando a prestação de serviços manutenção preventiva e corretiva de iluminação pública para atender as necessidades do município

Nossa Proposta tem preço global fixado em R\$ 8.569.323,39 (Oito milhões quinhentos e sessenta e nove mil, duzentos e trinta e dois reais e trinta e nove centavos ), conforme citado abaixo, composta e reajustáveis de acordo com exigências do Edital.

**Proposta de preços com quantitativo, valores unitários e totais:** anexo a esta.

**Prazo de início dos serviços:** Imediato após a assinatura do contrato juntamente com o recebimento da ordem de execução de serviços.

**Prazo de validade da Proposta:** 90 (noventa) dias a partir da abertura da proposta.

**Dados Bancários:** Agência 2229 Nº da conta 3078-3 Banco Bradesco

**Titular:** IOS EMPREENDIMENTOS.

**1. Dados do Proponente:**

Razão Social: IOS EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 19.541.608/001-51

Endereço: Rua 05, 12- Conjunto Nacional 1 - Centro - CEP 65.468-000 - Matões do Norte- MA

Representante Legal que assinará o contrato:

Nome: Ananias Ferreira Paiva Neto

Cédula de identidade/ Órgão expedidor: 065568196-5- SSPMA

CPF: 642.429.193-87

Cargo/Função: Representante Legal

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em pauta, e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre os serviços, e que na hipótese do processo licitatório vir a ser suspenso, a validade da proposta fica automaticamente prorrogada pelo prazo correspondente aos dias de suspensão.

Atenciosamente,

Matões do Norte, 05 de Julho de 2022.

Paiva Junior

Ademar de Souza Paiva Junior

CPF: 014.328.683-81

RG: 019368952001-7



**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022**

**DATA DA SESSÃO PÚBLICA:** 05/07/2022 horário: 09h00min.

**OBJETO:** Contratação de empresa de engenharia para pavimentação asfáltica na Zona Rural do município de Tuntum/MA.



**DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.**

Sr. **Ananias Ferreira Paiva Neto RG: 065568196-5 CPF: 642.429.193-87**, como representante devidamente constituído de **IOS EMPREENDIMENTOS EIRELI**, CNPJ nº **19.541.608/0001-51**, com sede Rua 05, Q 12 - Conj. Nacional I, Centro - CEP 65.468-000 - Matões do Norte – MA, doravante denominada Licitante, para fins do disposto no item do Edital **CONCORRÊNCIA nº 005/2022**, declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela **IOS EMPREENDIMENTOS EIRELI**, CNPJ nº **19.541.608/0001-51**, e que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **CONCORRÊNCIA: 005/2022**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **CONCORRÊNCIA nº 005/2022**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da **CONCORRÊNCIA nº 005/2022** quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da **CONCORRÊNCIA nº 005/2022** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de **PREFEITURA MUNICIPAL TUNTUM - MA** antes da abertura oficial das propostas;

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Matões do Norte - MA, 05 de Julho de 2022.

  
**Ananias Ferreira Paiva Neto**  
Representante Legal  
CPF: 642.429.193.87  
RG: 065568196-5-SSPMA



IOS EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP

CNPJ 19.541.608/0001-51 IE: 124283497

Rua 05,12- Conjunto Nacional I - Centro - CEP 65.468-000 - Matões do Norte- MA

EMAIL – grupoiosempreendimentos@gmail.com.br

AGRONOMO: KLEBER COSTA FILHO CREA 1102895989 MA

ENG CIVIL: ZUILTON GUIMARAES SILVA CREA 1107137608 MA

ENG ELETRICISTA: JOSÉ REINALDO DIAS MACHADO CREA 1101338857 MA

ENG. AMBIENTAL: JOSÉ DE RIBAMAR PEREIRA JUNIOR CREA 1117500160 MA

ENG. CIVIL: JEFERSON DE SOUZA VARGAS CREA 1119008921 MA

ENG. CIVIL: CARLOS AUGUSTO CHAVES RAMOS CREA 1106584660 MA



CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 005/2022

VALIDADE: 90 Dias

DATA: 05/07/2022

I - ORÇAMENTO - RESUMO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

OBRA/SERVIÇO: Contratação de empresa de engenharia para pavimentação asfáltica na Zona Rural do município de Tuntum/MA.

LOCAL: TUNTUM - MA

REF.: SINAPI - 04/2022 // SBC - 05/2022 // ORSE - 03/2022 // SEINFRA - 027// EMBASA - 05/2021.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 83,87% (Horista); Mensalista 47,51 %. DESONERADA

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS INICIAIS	1.964,83	0,02 %
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	30.676,54	0,36 %
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7.926,18	0,09 %
4	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	1.381.174,21	16,12 %
5	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	4.252.369,99	49,62 %
6	SERVIÇOS DE DRENAGEM	2.610.063,01	30,46 %
7	SINALIZAÇÃO VERTICAL	9.467,16	0,11 %
8	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	81.606,25	0,95 %
9	LIMPEZA GERAL	193.984,22	2,26 %

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral


6.800.830,17

1.768.402,22

8.569.232,39

Ademar de Souza Paiva Junior  
CPF: 014.328.593-81  
RG: 010311111111111111

  
Carlos Augusto Chaves Ramos  
Engenheiro Civil  
CREA - MA Nº 1106584660





IOS EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP  
 CNPJ 19.541.608/0001-51 IE: 124283497  
 Rua 05,12- Conjunto Nacional I - Centro - CEP 65.468-000 - Matões do Norte- MA  
 EMAIL - grupolosempreendimentos@gmail.com.br  
 AGRONOMO: KLEBER COSTA FILHO CREA 1102895989 MA  
 ENG CIVIL: ZULTON GUIMARAES SILVA CREA 1107137608 MA  
 ENG ELETRICISTA: JOSÉ REINALDO DIAS MACHADO CREA 1101338857 MA  
 ENG. AMBIENTAL: JOSÉ DE RIBAMAR PEREIRA JUNIOR CREA 1117500160 MA  
 ENG. CIVIL: JEFERSON DE SOUZA VARGAS CREA 1119008921 MA  
 ENG. CIVIL: CARLOS AUGUSTO CHAVES RAMOS CREA 1106584660 MA



CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 005/2022

VALIDADE: 90 Dias  
 DATA: 05/07/2022

**V - COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS**

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

OBRA/SERVIÇO: Contratação de empresa de engenharia para pavimentação asfáltica na Zona Rural do município de Tuntum/MA.

LOCAL: TUNTUM - MA

REF.: SINAPI - 04/2022 // SBC - 05/2022 // ORSE - 03/2022 // SEINFRA - 027// EMBASA - 05/2021.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 83,87% (Horista); Mensalista 47,51%. DESONERADA

TRIBUTAÇÃO		SIMPLES NACIONAL			
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
ITEM	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	IN CRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A	<b>Total</b>	<b>17,80%</b>	<b>17,80%</b>	<b>37,80%</b>	<b>37,80%</b>
B1	Reposso Semanal Remunerado	17,87%	Não incide	17,87%	Não incide
B2	Feridos	3,95%	Não incide	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,66%	0,85%	0,66%
B4	13º Salário	10,84%	8,33%	10,84%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,48%	Não incide	1,48%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,13%	7,02%	9,13%	7,02%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	<b>Total</b>	<b>45,04%</b>	<b>16,73%</b>	<b>45,04%</b>	<b>16,73%</b>
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,49%	3,46%	4,49%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	4,54%	3,49%	4,54%	3,49%
C4	Deposito Rescisão Sem Justa Causa	3,11%	2,39%	3,11%	2,39%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	<b>Total</b>	<b>12,63%</b>	<b>9,71%</b>	<b>12,63%</b>	<b>9,71%</b>
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,02%	2,98%	17,03%	6,32%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%	0,40%	0,31%
D	<b>Total</b>	<b>8,40%</b>	<b>3,27%</b>	<b>17,43%</b>	<b>6,63%</b>
<b>TOTAL(A+B+C+D)</b>		<b>83,87%</b>	<b>47,51%</b>	<b>112,90%</b>	<b>70,87%</b>

Em observância ao Acórdão nº 2622/2013 – TCU – Plenário, as empresas optantes pelo Simples Nacional na composição de encargos sociais não devem incluir os gastos relativos às contribuições a que estão dispensadas de recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE, etc), conforme dispõe o art. 13, § 3º, da Lei Complementar n. 126/2006.

Em atendimento a Lei 12.546/2011 as empresas deverão observar a obrigatoriedade de desoneração da folha de pagamento.

Ademar de Souza Paiva Júnior  
 CPF: 014.328.683-81

Carlos Augusto Chaves Ramos  
 Engenheiro Civil  
 CREA - MA Nº 1106584660

*(Handwritten signatures and initials)*

IOS EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP  
 CNPJ 19.541.608/0001-51 IE: 124283497  
 Rua 05,12- Conjunto Nacional I - Centro - CEP 65.468-000 - Matões do Norte- MA  
 EMAIL – grupoiosempreendimentos@gmail.com.br  
 AGRONOMO: KLEBER COSTA FILHO CREA 1102895989 MA  
 ENG CIVIL: ZUILTON GUIMARAES SILVA CREA 1107137608 MA  
 ENG ELETRICISTA: JOSÉ REINALDO DIAS MACHADO CREA 1101338857 MA  
 ENG. AMBIENTAL: JOSÉ DE RIBAMAR PEREIRA JUNIOR CREA 1117500160 MA  
 ENG. CIVIL: JEFERSON DE SOUZA VARGAS CREA 1119008921 MA  
 ENG. CIVIL: CARLOS AUGUSTO CHAVES RAMOS CREA 1106584660 MA



CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 005/2022

VALIDADE: 90 Dias  
 DATA: 05/07/2022

III - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

OBRA/SERVIÇO: Contratação de empresa de engenharia para pavimentação asfáltica na Zona Rural do município de Tuntum/MA.

LOCAL: TUNTUM - MA BDI: 27,46%  
 REF.: SINAPI - 04/2022 // SBC - 05/2022 // ORSE - 03/2022 // SEINFRA - 027// EMBASA - 05/2021.  
 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 83,87% (Horista); Mensalista 47,51 %.  
 DESONERADA

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 1.964,83	100,00% 1.964,83					
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00% 30.676,54	50,00% 15.338,27					50,00% 15.338,27
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 7.926,18	50,00% 3.963,09					50,00% 3.963,09
4	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	100,00% 1.381.174,21	16,67% 230.241,74	16,67% 230.241,74	16,67% 230.241,74	16,67% 230.241,74	16,67% 230.241,74	16,65% 229.965,51
5	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	100,00% 4.252.369,99	56,37% 2.397.080,98		23,81% 1.012.489,29	2,36% 100.355,93	17,46% 742.463,80	
6	SERVIÇOS DE DRENAGEM	100,00% 2.640.063,01	1,13% 29.493,71	48,17% 1.257.267,35	7,55% 197.059,76	23,51% 613.825,81	2,33% 60.814,47	17,31% 451.801,91
7	SINALIZAÇÃO VERTICAL	100,00% 9.467,16			43,90% 4.156,08	8,23% 779,15	29,41% 2.784,29	18,46% 1.747,64
8	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	100,00% 81.606,25			13,33% 10.878,11	13,33% 10.878,11	13,34% 10.886,27	60,00% 48.963,75
9	LIMPEZA GERAL	100,00% 193.884,22						100,00% 193.884,22
Porcentagem			31,25%	17,36%	16,98%	11,15%	12,22%	11,04%
Custo			2.678.062,61	1.487.509,09	1.454.824,99	955.880,75	1.047.190,57	945.764,38
Porcentagem Acumulada			31,25%	48,61%	65,59%	76,74%	88,96%	100,0%
Custo Acumulado			2.678.062,60	4.165.571,69	5.620.396,68	6.576.277,43	7.623.468,00	8.569.232,39

Ademar de Souza Paiva Junior  
 CPF: 014.328.683-81  
 RG: 010248059001-7

Carlos Augusto Chaves Ramos  
 Engenheiro Civil  
 CREA - MA Nº 1106584660

*(Handwritten signatures and initials)*

**IOS EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP**  
 CNPJ 19.541.509/0001-51 IE: 124293497  
 Rua 05,12- Conjunto Nacional I - Centro - CEP 65.466-000 - Matões do Norte- MA  
 EMAIL = grupolosempreendimentos@gmail.com.br  
 AGRONOMO: KLEBER COSTA FILHO CREA 1102995999 MA  
 ENG CIVIL: ZILTON GUIMARAES SILVA CREA 1107197698 MA  
 ENG ELETRICISTA: JOSÉ REINALDO DIAS MACHADO CREA 1101338957 MA  
 ENG AMBIENTAL: JOSÉ DE RIBAMAR PEREIRA JUNIOR CREA 1117500160 MA  
 ENG. CIVIL: JEFERSON DE SOUZA VARGAS CREA 1119008921 MA  
 ENG. CIVIL: CARLOS AUGUSTO CHAVES RAMOS CREA 1106584660 MA



CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 005/2022

VALIDADE: 90 Dias  
DATA: 05/07/2022

II - ORÇAMENTO

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

OBRA/SERVIÇO: Contratação de empresa de engenharia para pavimentação asfáltica na Zona Rural do município de Tuntum/MA.

LOCAL: TUNTUM - MA

REF.: SINAPI - 04/2022 // SBC - 05/2022 // ORSE - 03/2022 // SEINFRA - 027// EMBASA - 05/2021.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 83,87% (Horista); Mensalistas 47,51 %, DESONERADA

BDI: 27,46%

Item	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit. com BDI	Total	Peso (%)	
1		<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>							
1.1	COMP 01 Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	4,0	349,15	439,63	1.964,93	0,92 %	
2		<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>							
2.1	COMP AUXI 02 Próprio	MOBILIZAÇÃO E DEMOBILIZAÇÃO	UNO	1	12.159,72	15.338,27	15.338,27	0,19 %	
2.2	COMP AUXI 02 Próprio	MOBILIZAÇÃO E DEMOBILIZAÇÃO	UNO	1	12.159,72	15.338,27	15.338,27	0,19 %	
3		<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>							
3.1	PIO 01 Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MES	6	1.047,28	1.321,03	7.926,18	0,99 %	
4		<b>SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM</b>							
4.1	100577 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, AF_11/2019	m²	94167,1	0,89	1,12	1.291.174,21	16,12 %	
4.2	CP 08 Próprio	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERAS DE 110 A 150HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL 13T E PA CARREGADEIRA COM 170HP	M³	32958,49	3,42	4,31	142.051,09	1,89 %	
4.3	83599 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXXM), AF_07/2020	TXXM	482694,96	1,25	1,57	769.135,08	9,98 %	
4.4	80388 SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVELY SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019	m³	32858,48	8,77	11,08	364.520,89	4,25 %	
5		<b>SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>							
5.1	MN 06 Próprio	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM - 30 AF_11/2019	M²	81046,81	0,95	1,19	96.445,70	1,13 %	
5.2	88402 SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, AF_11/2019	m²	81046,81	2,40	3,02	244.781,38	2,86 %	
5.3	LG 05 Próprio	ÁREA ASFALTO A QUENTE (AALQ) COM CAP 50/70, INCLUSIVE USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVELY TRANSPORTE	m²	2431,4	1,078,76	1.382,00	3.311.568,80	38,84 %	
5.4	87815 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DHT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XXM), AF_07/2020	M3XXM	487476,53	0,98	1,23	589.596,13	7,00 %	
6		<b>SERVIÇOS DE DRENAGEM</b>							
6.1	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MBO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO), AF_06/2016	M	29158,2	38,00	49,19	2.610.963,01	38,48 %	
6.2	94287 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_06/2016	M	29158,2	31,88	40,33	1.175.888,54	13,72 %	
7		<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>							
7.1	5213423 SICRO3	Placa modular em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção	m²	7,85	449,85	597,44	4.340,81	0,05 %	
7.2	5213863 SICRO3	Esporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - feio ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento implantação	un	15	270,93	341,75	5.126,25	0,06 %	
8		<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>							
8.1	CP 06 Próprio	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M²	4159,34	15,56	19,62	81.606,25	0,85 %	
8		<b>LMPEZA GERAL</b>							
9.1	CP 07 Próprio	LMPEZA FINAL DA OBRA	M²	94167,1	1,54	2,08	193.984,22	2,29 %	
							<b>Total sem BDI</b>	<b>6.809.879,17</b>	
							<b>Total do BDI</b>	<b>1.786.402,22</b>	
							<b>Total Geral</b>	<b>8.596.281,39</b>	

Ademar de Souza Paiva Junior  
 CPF: 014.328.683-81

Carlos Augusto Chaves Ramos  
 Engenheiro Civil  
 CREA - MA Nº 1106584660

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*

IOS EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP  
 CNPJ 19.541.608/0001-51 IE: 124283497  
 Rua 05,12- Conjunto Nacional I - Centro - CEP 65.468-000 - Matões do Norte- MA  
 EMAIL - grupoiosempreendimentos@gmail.com.br  
 AGRONOMO: KLEBER COSTA FILHO CREA 1102895383 MA  
 ENG CIVIL: ZUILTON GUIMARAES SILVA CREA 1107137608 MA  
 ENG ELETRICISTA: JOSÉ REINALDO DIAS MACHADO CREA 1101338857 MA  
 ENG. AMBIENTAL: JOSÉ DE RIBAMAR PEREIRA JUNIOR CREA 1117500160 MA  
 ENG. CIVIL: JEFERSON DE SOUZA VARGAS CREA 1119008921 MA  
 ENG. CIVIL: CARLOS AUGUSTO CHAVES RAMOS CREA 1106584660 MA



CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 006/2022

VALIDADE: 90 Dias  
 DATA: 05/07/2022

VI - COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

OBRA/SERVIÇO: Contratação de empresa de engenharia para pavimentação asfáltica na Zona Rural do município de Tuntum/MA.

LOCAL: TUNTUM - MA

REF.: SINAPI - 04/2022 // SBC - 05/2022 // ORSE - 03/2022 // SEINFRA - 027// EMBASA - 05/2021.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 83,87% (Horista); Mensalista 47,51 %. DESONERADA BDI: 27,46%

1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	C.COMP 01 Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E	M²	1,0000000	346,15	346,15		
Composição Auxiliar	94962 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1,4,5,4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0201500	272,09	5,48		
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6310000	17,21	28,06		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	13,14	19,71		
Insumo	00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	225,00	225,00		
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA	Material	M	4,0000000	9,11	36,44		
Insumo	00005075 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1000000	21,06	2,10		
Insumo	00004417 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,0000000	7,34	29,36		
				MO sem LS =>	38,89	LS =>	0,00	MO com LS =>	38,89
				Valor do BDI =>	90,48			Valor com BDI =>	436,53

2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COMP AUXI Próprio 02	MOBILIZAÇÃO E DEMOBILIZAÇÃO	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	UND	1,0000000	12.159,72	12.159,72		
Insumo	0001 Próprio	MOBILIZAÇÃO E DEMOBILIZAÇÃO	Equipamento	UND	1,0000000	12.159,72	12.159,72		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	3.178,55			Valor com BDI =>	16.338,27

3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	PIO 01 Próprio	ADMINSTRACAO DA OBRA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	MES	1,0000000	1.047,28	1.047,28		
Composição Auxiliar	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	13,0000000	80,56	1.047,28		
				MO sem LS =>	1.027,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	1.027,91
				Valor do BDI =>	273,75			Valor com BDI =>	1.321,03

4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	100577 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLETO DE SOLO	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	0,89	0,89		
Composição Auxiliar	5932 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA)	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0001000	194,52	0,01		
Composição Auxiliar	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0010000	261,51	0,26		
Composição Auxiliar	5934 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0030000	63,58	0,19		
Composição Auxiliar	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0020000	45,87	0,09		
Composição Auxiliar	96464 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0020000	66,91	0,13		
Composição Auxiliar	96463 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0010000	182,70	0,18		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0030000	13,14	0,03		
				MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,16
				Valor do BDI =>	0,23			Valor com BDI =>	0,12

Carlos Augusto Chaves Ramos  
 Engenheiro Civil  
 CREA - MA Nº 1106584660

Ademar de Souza Paiva Junior  
 CPF: 014.328.683-81

*Am*



4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CP 08 Próprio	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	M³	1,0000000	3,42	3,42		
Composição Auxiliar	85316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0195000	13,14	0,25		
Composição Auxiliar	5851 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0093458	205,28	1,91		
Composição Auxiliar	5944 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,8 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 16338 KG - CHP	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0054206	165,28	1,00		
Composição Auxiliar	5946 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0039252	65,82	0,28		
				MO sem LS =>	0,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,45
				Valor do BDI =>	0,89			Valor com BDI =>	4,31

4.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	93598 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE TXKM), AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	TXKM	1,0000000	1,25	1,25		
Composição Auxiliar	89876 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO, AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0043000	268,28	1,15		
Composição Auxiliar	89877 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0019000	53,46	0,10		
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,08
				Valor do BDI =>	0,32			Valor com BDI =>	1,57

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	96388 SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m³	1,0000000	8,77	8,77		
Composição Auxiliar	5684 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0030000	132,57	0,39		
Composição Auxiliar	5932 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA)	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0080000	194,52	1,55		
Composição Auxiliar	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0040000	261,51	1,04		
Composição Auxiliar	5934 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0190000	63,58	1,20		
Composição Auxiliar	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0225000	45,87	1,00		
Composição Auxiliar	96464 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO, AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0220000	65,91	1,47		
Composição Auxiliar	96463 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO, AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0040000	182,70	0,73		
Composição Auxiliar	5885 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0230000	45,91	1,05		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0260000	13,14	0,34		
				MO sem LS =>	1,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,80
				Valor do BDI =>	2,29			Valor com BDI =>	11,05

5.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	MN 05 Próprio	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM - 30	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	M³	1,0000000	0,95	0,95		
Composição Auxiliar	5839 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTL. DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO, AF_05/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0020000	11,36	0,02		
Composição Auxiliar	5841 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0040000	5,40	0,02		
Composição Auxiliar	83362 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0010000	257,90	0,25		
Composição Auxiliar	89035 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO, AF_05/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0058000	13,14	0,07		
Composição Auxiliar	89035 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO, AF_05/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0017000	151,35	0,25		
Composição Auxiliar	89035 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO, AF_05/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0041000	30,23	0,12		
Composição Auxiliar	91486 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0049000	46,21	0,22		
				MO sem LS =>	0,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,21
				Valor do BDI =>	0,24			Valor com BDI =>	1,19

5.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96402 SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, AF_11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	2,40	2,40
Composição Auxiliar	89035 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO, AF_05/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0017000	151,35	0,25
Composição Auxiliar	5839 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTL. DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO, AF_05/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0020000	11,36	0,02
Composição Auxiliar	83362 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0004000	257,90	0,10

Carlos Augusto Chaves Ramos  
Engenheiro Civil  
CPF: 1106584660

Ademar de Souza Paiva Junior  
CPF: 014.328.683-81  
1106584660

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



Composição Auxiliar	5841 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0042000	5,40	0,02		
Composição Auxiliar	89036 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO, AF_05/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0038000	30,23	0,11		
Composição Auxiliar	91486 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARIÇOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO, AF_09/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0051000	46,21	0,23		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0055000	13,14	0,07		
Insumo	00041903 SINAPI	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	Material	KG	0,4500000	3,56	1,60		
				MO sem LS =>	0,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,19
				Valor do BDI =>	0,62			Valor com BDI =>	3,02

5.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	LG 05 Próprio	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	1,079,76	1,079,76		
Composição Auxiliar	5835 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO, AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0259000	407,94	10,56		
Composição Auxiliar	5837 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO, AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0481000	149,98	7,21		
Composição Auxiliar	5867 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO, AF_09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0407000	133,58	5,43		
Composição Auxiliar	5869 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0333000	53,17	1,77		
Composição Auxiliar	5940 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11532 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0333000	164,81	5,48		
Composição Auxiliar	5942 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0407000	52,93	2,15		
Composição Auxiliar	67826 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,4925000	157,19	77,43		
Composição Auxiliar	67827 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0259000	43,28	1,12		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7400000	13,14	9,72		
Composição Auxiliar	93433 SINAPI	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0740000	2,961,20	219,12		
Insumo	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,5480000	72,50	112,23		
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	11,2387000	0,63	7,08		
Insumo	00041699 SINAPI	CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	Material	T	0,1320000	4,700,53	620,46		
				MO sem LS =>	22,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,09
				Valor do BDI =>	282,24			Valor com BDI =>	1.362,00

5.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	97915 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E	M3XKM	1,0000000	0,98	0,98		
Composição Auxiliar	67826 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0056000	157,19	0,88		
Composição Auxiliar	67827 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0024000	43,28	0,10		
				MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,10
				Valor do BDI =>	0,25			Valor com BDI =>	1,23

6.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE	M	1,0000000	39,00	39,00		
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0020000	473,03	0,94		
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3940000	17,44	6,87		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3940000	13,14	5,17		
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0070000	52,50	0,36		
Insumo	00004059 SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X	Material	M	1,0050000	25,54	25,66		
				MO sem LS =>	9,71	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,71

  
 Carlos Augusto Chaves Ramos  
 Engenheiro Civil  
 CREA - M. A. Nº 1105584660

Ademair de Souza Paiva Junior  
 CPF: 014.328.683-81  
 RG: 01.112.123-1



		Valor do BDI =>		10,19		Valor com BDI =>		49,19	
5.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	94287 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE	M	1,0000000	31,98	31,98		
Composição Auxiliar	85309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4540000	17,44	7,91		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4540000	13,14	5,96		
Insumo	0000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0100000	52,50	0,52		
Insumo	00034492 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE	Material	m³	0,0370000	396,00	14,65		
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,2000000	3,19	0,63		
Insumo	00005189 SINAPI	TÁBUA NÃO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,0830000	27,84	2,31		
			MO sem LS =>		11,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,00
		Valor do BDI =>		8,35		Valor com BDI =>		40,33	

7.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5213423 SICRO3	Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção		m²	1,0000000	449,86	449,86		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário			
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		
Insumo	E9588 SICRO3	Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW	0,1506000	1,00	0,00	0,1858	0,1223	0,0280	
Insumo	E9066 SICRO3	Grupo gerador - 13/14 kVA	0,4819300	1,00	0,00	13,1044	2,9277	6,3154	
Insumo	E9623 SICRO3	Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW	0,2008000	1,00	0,00	14,7078	9,2504	2,9533	
Insumo	E9622 SICRO3	Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW	0,4819300	1,00	0,00	5,6811	3,5731	2,7379	
Insumo	E9507 SICRO3	Plataforma de recorte com computador e programa computacional	0,2409600	1,00	0,00	9,9083	5,2123	2,3875	
							Custo Horário de Equipamentos =>	14,4221	
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário		
Insumo	P9801 SICRO3	Ajudante	2,0000000			15,8513	31,8026		
Insumo	P9830 SICRO3	Montador	1,0000000			23,1101	23,1101		
Insumo	P9823 SICRO3	Serralheiro	1,0000000			20,2954	20,2954		
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	2,0000000			15,6316	31,2632		
							Custo Horário da Mão de Obra =>	108,5713	
							Adc.M.O. + Ferramentas (0,0%) =>	0,0000	
							Custo Horário de Execução =>	120,9834	
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000	
							Custo do FIC =>	0,0000	
							Produção de Equipe =>	2,0000	
							Custo Unitário de Execução =>	60,4967	

C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário			
Insumo	SICRO3 M3126	Barra chata em aço galvanizado	0,3447000	kg	7,7950	2,6859			
Insumo	SICRO3 M0366	Canhoneira em aço ASTM A35 galvanizado	5,6220300	kg	6,8942	39,3216			
Insumo	SICRO3 M1367	Chapa fina em aço galvanizado	9,8125000	kg	8,9345	87,6698			
Insumo	SICRO3 M3233	Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2 mm e L = 25 mm	3,1166700	m	14,5223	45,2612			
Insumo	SICRO3 M0945	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4")	2,0000000	cj	0,4652	0,9304			
Insumo	SICRO3 M0947	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8")	2,0000000	cj	1,3903	2,7806			
Insumo	SICRO3 M3235	Película retrorrefletiva tipo I	1,0000000	m²	116,1013	116,1013			
Insumo	SICRO3 M3237	Película retrorrefletiva tipo III	0,4000000	m²	183,3567	73,3427			
							Custo Total do Material =>	368,0845	

D	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário			
Atividade Auxiliar	SICRO3 5212552	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	1,0000000	m²	13,3400	13,3400			
Atividade Auxiliar	SICRO3 2408057	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX	0,0948500	kg	79,1600	7,5083			
							Custo Total das Atividades =>	20,8483	

E	Banco Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário		
Tempo Fixo	SICRO3 M3126	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0003400	t	24,7500	0,0084		
Tempo Fixo	SICRO3 M0366	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0056200	t	24,7500	0,1391		

**Carlos Augusto Chaves Ramos**
  
 Engenheiro Civil
   
 CREA - Nº 1106584660

**Ademar de Souza Paiva Junior**
  
 CPF: 014.328.683-81
   
 RG: 010248052001-7



Tempo Fixo	SICRO3 M1367	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t/m	5914333	0,0098100	t	24,6300	0,2416
Tempo Fixo	SICRO3 M3233	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de	5914655	0,0000800	t	24,7500	0,0015
Tempo Fixo	SICRO3 M0945	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de	5914655	0,0000400	t	24,7500	0,0010
Tempo Fixo	SICRO3 M0947	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000600	t	24,7500	0,0015
Tempo Fixo	SICRO3 M3235	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0004400	t	24,7500	0,0109
Tempo Fixo	SICRO3 M3237	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0001900	t	24,7500	0,0047
<b>Custo Total dos Tempos Fixos =&gt;</b>							<b>0,4087</b>

F	Banco Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário	
					LN	RP	P		
Momento de Transporte	SICRO3 M3126	Barra chata em aço galvanizado - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0003400	tkm	5914449	5914464	5914479	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3 M0366	Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado - Caminhão carroceria com	0,0005200	tkm	5914449	5914464	5914479	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3 M1367	Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,00098100	tkm	5914449	5914464	5914479	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3 M3233	Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2 mm e L = 25 mm - Caminhão	0,0000600	tkm	5914449	5914464	5914479	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3 M0945	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4") - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000400	tkm	5914449	5914464	5914479	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3 M0947	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de	0,0000600	tkm	R\$ 0,82	R\$ 0,66	R\$ 0,53	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3 M3235	Película retrorrefletiva tipo I - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0004400	tkm	5914449	5914464	5914479	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3 M3237	Película retrorrefletiva tipo III - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0001900	tkm	5914449	5914464	5914479	0,0000	
<b>Custo total dos Momentos de Transportes =&gt;</b>							<b>0,0000</b>		
				MO sem LS =>	59,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	59,74
				Valor do BDI =>	117,59			Valor com BDI =>	567,44

7.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5213863 SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação		un	1,0000000	270,93	270,93		
A	Código Banco	Equipamentos							
Insumo	E9687 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW							
					Utilização	Custo Operacional	Custo Horário		
					Operativa	Operativa	Operativa		
					Improdutiva	Improdutiva	Improdutiva		
					0,30	0,70	110,3238	43,0072	63,2022
<b>Custo Horário de Equipamentos =&gt;</b>							<b>63,2022</b>		
B	Código Banco	Mão de Obra							
Insumo	P9830 SICRO3	Montador							
Insumo	P9824 SICRO3	Servente							
						Salário Hora	Custo Horário		
					1,0000000	23,1101	23,1101		
					1,0000000	15,6316	15,6316		
<b>Custo Horário da Mão de Obra =&gt;</b>							<b>38,7417</b>		
<b>Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =&gt;</b>							<b>0,0000</b>		
<b>Custo Horário de Execução =&gt;</b>							<b>101,9439</b>		
<b>Fator de Influência da Chuva - FIC =&gt;</b>							<b>0,0000</b>		
<b>Custo do FIC =&gt;</b>							<b>0,0000</b>		
<b>Produção de Equipe =&gt;</b>							<b>4,1000</b>		
<b>Custo Unitário de Execução =&gt;</b>							<b>24,8644</b>		
C	Banco Código	Material							
Insumo	SICRO3 M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra							
Insumo	SICRO3 M0787	Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização							
			Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário			
			0,6962200	kg	16,2678	11,3399			
			12,7170000	kg	17,0279	216,5438			
<b>Custo Total do Material =&gt;</b>							<b>227,8837</b>		
D	Banco Código	Atividades Auxiliares							
Atividade Auxiliar	SICRO3 1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais							
Atividade Auxiliar	SICRO3 4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m							
			Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário			
			0,0503000	m²	322,8500	16,2394			
			0,0503000	m³	32,1000	1,6146			
<b>Custo Total das Atividades =&gt;</b>							<b>17,8540</b>		
E	Banco Insumo	Tempos Fixos							
Tempo Fixo	SICRO3 M0789	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais							
Tempo Fixo	SICRO3 M0787	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais							
			Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário		
			5914655	0,0007000	t	24,7500	0,0173		
			5914655	0,0127200	t	24,7500	0,3143		
<b>Custo Total dos Tempos Fixos =&gt;</b>							<b>0,3321</b>		

F	Banco Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário	
					LN	RP	P		
Momento de Transporte	SICRO3 M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra	0,0007000	tkm	5914449	5914464	5914479	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3 M0787	Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0127200	tkm	5914449	5914464	5914479	0,0000	
					0,000	0,000	0,000	0,0000	
<b>Custo total dos Momentos de Transportes =&gt;</b>							<b>0,0000</b>		
				MO sem LS =>	13,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,31
				Valor do BDI =>	70,82			Valor com BDI =>	341,75

8.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Carlos Augusto Chaves Ramos  
Engenheiro Civil  
CREA - MANº 1106584660

Ademar de Souza Paiva Junior  
CPF: 014.328.683-81  
RG: 01024905-001-7

Composição	CP 09 Próprio	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M'	1,0000000	15,56	15,56
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1250000	13,14	0,78
Composição Auxiliar	5824 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0003330	165,98	0,55
Composição Auxiliar	95133 SINAPI	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0005330	136,41	0,45
Insumo	00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,1313000	13,93	1,79
Insumo	00007343 SINAPI	TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11882)	Material	L	0,6000000	9,54	5,72
Insumo	00007348 SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	0,0330000	15,16	0,50
Insumo	00025972 SINAPI	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO LB (PREMIX) - NBR 16184	Material	KG	0,4000000	14,44	5,77
			MO sem LS =>		0,70		
			LS =>		0,00		
			MO com LS =>				0,70
			Valor do BDI =>		4,06		19,62



9.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP 07 Próprio	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M'	1,0000000	1,64	1,64
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1250000	13,14	1,64
			MO sem LS =>		1,25		
			LS =>		0,00		
			MO com LS =>				1,25
			Valor do BDI =>		0,42		2,06

Composições Auxiliares							
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914647 SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante		t	1,0000000	1,20	1,20
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	3,0000000	0,86	0,14	203,0849	59,1357
						Custo Horário de Equipamentos =>	548,7960
						Custo Horário de Execução =>	548,7960
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000
						Custo do FIC =>	0,0000
						Produção de Equipe =>	467,1600
						Custo Unitário de Execução =>	1,2004
			MO sem LS =>		0,00		
			LS =>		0,00		
			MO com LS =>				0,00
			Valor do BDI =>		0,31		1,51

Composições Auxiliares							
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914333 SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de		t	1,0000000	24,53	24,53
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
Insumo	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	2,0000000	0,53	0,47	199,2349	57,2687
Insumo	E9686 SICRO3	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t m - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	230,1404	87,0550
						Custo Horário de Equipamentos =>	495,1620
						Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	2,0000000			15,6316	31,2632
						Custo Horário da Mão de Obra =>	31,2632

  
 Carlos Augusto Chaves Ramos  
 Engenheiro Civil  
 CREA - MANº 1106584660

Ademir de Souza Paiva Junior  
 CPF: 014.328.883-81  
 RG: 019382050001-7

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000  
 Custo Horário de Execução => 526,4252  
 Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*



Composição Auxiliar	89281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H			16,34	16,34
					MO sem LS =>	14,17	LS =>	
							MO com LS =>	14,17
					Valor do BDI =>	13,97		
								67,43



Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89875 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	1,0000000	268,28	268,28	
Composição Auxiliar	89570 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	29,54	29,54	
Composição Auxiliar	89871 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 36000 KG, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,45	5,45	
Composição Auxiliar	89872 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 36000 KG, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,13	2,13	
Composição Auxiliar	89873 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	55,39	55,39	
Composição Auxiliar	89874 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	159,43	159,43	
Composição Auxiliar	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,34	16,34	
					MO sem LS =>	14,17	LS =>	0,00
							MO com LS =>	14,17
					Valor do BDI =>	70,12		
							Valor com BDI =>	338,40

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00037762 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAVALO MECÂNICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO '36000' KG, DISTANCIA ENTRE SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE	Equipamento	UN	0,0000400	538.845,90	21,55	
Insumo	00037743 SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI	Material	UN	0,0000400	199.832,16	7,99	
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
							MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	7,72		
							Valor com BDI =>	37,26

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00037762 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE	Equipamento	UN	0,0000029	538.845,90	1,56	
Insumo	00037743 SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE	Material	UN	0,0000029	199.832,16	0,57	
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
							MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,55		
							Valor com BDI =>	2,68

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00037762 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE	Equipamento	UN	0,0000074	538.845,90	3,98	
Insumo	00037743 SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE	Material	UN	0,0000074	199.832,16	1,47	
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
							MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	1,42		
							Valor com BDI =>	5,87

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00037762 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM CACAMBA	Equipamento	UN	0,0000750	538.845,90	40,41	
Insumo	00037743 SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	Material	UN	0,0000750	199.832,16	14,98	
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
							MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	14,47		
							Valor com BDI =>	69,96

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00004221 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	29,4700000	5,41	159,43	
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
							MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	41,67		
							Valor com BDI =>	201,10

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	57827 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	1,0000000	43,28	43,28	
Composição Auxiliar	7058 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	21,44	21,44	
Composição Auxiliar	7059 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,96	3,96	
Composição Auxiliar	91402 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,54	1,54	
Composição Auxiliar	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,34	16,34	
					MO sem LS =>	14,17	LS =>	0,00
							MO com LS =>	14,17
					Valor do BDI =>	11,31		
							Valor com BDI =>	54,59

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	57826 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	1,0000000	157,19	157,19	
Composição Auxiliar	7058 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	21,44	21,44	
Composição Auxiliar	7059 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	40,23	40,23	
Composição Auxiliar	7051 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,96	3,96	
Composição Auxiliar	91402 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	73,68	73,68	
Composição Auxiliar	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,34	16,34	
					MO sem LS =>	14,17	LS =>	0,00
							MO com LS =>	14,17
					Valor do BDI =>	11,31		
							Valor com BDI =>	54,59

  
 Carlos Augusto Chaves Ramos  
 Engenheiro Civil  
 CREA - MAN° 1106584660

Ademar de Souza Paiva Junior  
 CPF: 014.328.683-81  
 INSC. ESTADUAL Nº 20001-7


MO sem LS => 14,17 LS => com LS => 14,17  
 Valor do BDI => 41,08 Valor com BDI => 198,27



	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7058 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	21,44	21,44
Insumo	00037733 SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI	Material	UN	0,0000400	51,468,53	2,05
Insumo	00037752 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA	Equipamento	UN	0,0000400	484,969,92	19,39
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	5,60			Valor com BDI => 27,04

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91402 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,54	1,54
Insumo	00037733 SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI	Material	UN	0,0000029	51,468,53	0,14
Insumo	00037752 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA	Equipamento	UN	0,0000029	484,969,92	1,40
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	0,40			Valor com BDI => 1,94

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7059 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,96	3,96
Insumo	00037733 SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI	Material	UN	0,0000074	51,468,53	0,38
Insumo	00037752 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA	Equipamento	UN	0,0000074	484,969,92	3,58
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	1,03			Valor com BDI => 4,99

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7050 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	40,23	40,23
Insumo	00037733 SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000750	51,468,53	3,85
Insumo	00037752 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI	Equipamento	UN	0,0000750	484,969,92	36,37
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	10,51			Valor com BDI => 50,74

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7061 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	73,68	73,68
Insumo	00004221 SINAPI		Material	L	13,6200000	5,41	73,68
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	19,25			Valor com BDI => 92,93

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	45,87	45,87
Composição Auxiliar	91396 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	22,22	22,22
Composição Auxiliar	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,65	4,65
Composição Auxiliar	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,81	1,81
Composição Auxiliar	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,19	17,19
			MO sem LS =>	15,02	LS =>	0,00	MO com LS => 15,02
			Valor do BDI =>	11,99			Valor com BDI => 57,85

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	261,51	261,51
Composição Auxiliar	5763 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	41,66	41,66
Composição Auxiliar	53831 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	173,98	173,98
Composição Auxiliar	91396 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	22,22	22,22
Composição Auxiliar	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,65	4,65
Composição Auxiliar	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,81	1,81
Composição Auxiliar	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,19	17,19
			MO sem LS =>	15,02	LS =>	0,00	MO com LS => 15,02
			Valor do BDI =>	88,35			Valor com BDI => 329,86

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91396 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	22,22	22,22
Insumo	00037747 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV	Equipamento	UN	0,0000343	564,811,69	19,37

Carlos Augusto Chaves Ramos  
 Engenheiro Civil  
 CREA - MA Nº 1106584/550

Ademar de Souza Paiva Junior  
 CPF: 014.328.683-81  
 RG: 019368952001-7  
 Diretor



Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR	Material	UN	83.300,00	2,85
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
					MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	5,80		28,02

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, INCLUSIVE ESCUDO DE PROTEÇÃO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,81	1,81	
Insumo	00037747 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV	Equipamento	UN	0,0000028	564.811,69	1,58	
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR	Material	UN	0,0000028	83.300,00	0,23	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,47			Valor com BDI =>	2,28

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, INCLUSIVE ESCUDO DE PROTEÇÃO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,65	4,65	
Insumo	00037747 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV	Equipamento	UN	0,0000072	564.811,69	4,06	
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR	Material	UN	0,0000072	83.300,00	0,59	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,21			Valor com BDI =>	5,86

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5763 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	41,66	41,66	
Insumo	00037747 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000543	564.811,69	36,31	
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM,	Material	UN	0,0000643	83.300,00	5,35	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	10,88			Valor com BDI =>	52,54

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	53831 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	173,98	173,98	
Insumo	0004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	32,1500000	5,41	173,98	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	45,47			Valor com BDI =>	219,45

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5824 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	166,98	166,98	
Composição Auxiliar	5705 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	26,34	26,34	
Composição Auxiliar	53797 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	105,33	105,33	
Composição Auxiliar	89264 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	14,04	14,04	
Composição Auxiliar	89265 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,94	2,94	
Composição Auxiliar	89266 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,14	1,14	
Composição Auxiliar	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,19	17,19	
			MO sem LS =>	15,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,02
			Valor do BDI =>	43,64			Valor com BDI =>	210,62

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89264 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	14,04	14,04	
Insumo	00037761 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000343	382.689,85	13,12	
Insumo	00037731 SINAPI	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Material	UN	0,0000343	27.076,92	0,92	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	3,67			Valor com BDI =>	17,71

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89265 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,14	1,14	
Insumo	00037761 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000028	382.689,85	1,07	
Insumo	00037731 SINAPI	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Material	UN	0,0000028	27.076,92	0,07	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Carlos Augusto Chaves Ramos  
Engenheiro Civil  
CREA - MA N° 1106584660

Ademar de Souza Paiva Junior  
CPF: 014.328.683-81  
RG: 0103400001-7

*(Handwritten signatures and initials)*



Valor do BDI =>

0,29

Valor com BDI =>

1,43

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88265 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,94	2,94
Insumo	00037761 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA	Equipamento	UN	0,0000072	382.689,85	2,75
Insumo	00037731 SINAPI	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000072	27.076,92	0,19
			MO sem LS =>		0,00		0,00
			Valor do BDI =>		0,75		3,70
				LS =>	0,00	MO com LS =>	
						Valor com BDI =>	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5705 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	26,34	26,34
Insumo	00037761 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000643	382.689,85	24,60
Insumo	00037731 SINAPI	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000643	27.076,92	1,74
			MO sem LS =>		0,00		0,00
			Valor do BDI =>		6,88		33,22
				LS =>	0,00	MO com LS =>	
						Valor com BDI =>	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53797 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	105,33	105,33
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	19,4700000	5,41	105,33
			MO sem LS =>		0,00		0,00
			Valor do BDI =>		27,53		132,85
				LS =>	0,00	MO com LS =>	
						Valor com BDI =>	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,21	17,21
Composição Auxiliar	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	1,0000000	13,97	13,97
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS	Equipamento	H	1,0000000	1,26	1,26
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,45	0,45
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57
			MO sem LS =>		14,10		14,10
			Valor do BDI =>		4,49		21,70
				LS =>	0,00	MO com LS =>	
						Valor com BDI =>	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94962 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	272,09	272,09
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7823000	1,58	1,20
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,7188000	0,35	0,25
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3433000	13,14	30,79
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIAMISTURADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4811000	15,26	22,60
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8269000	52,50	43,41
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	212,0194000	0,63	133,57
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA FORNECEDOR,	Material	m³	0,5782000	69,65	40,27
			MO sem LS =>		42,88		42,88
			Valor do BDI =>		71,12		343,21
				LS =>	0,00	MO com LS =>	
						Valor com BDI =>	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	0,0094000	13,97	0,13
			MO sem LS =>		0,13		0,13
			Valor do BDI =>		0,03		0,16
				LS =>	0,00	MO com LS =>	
						Valor com BDI =>	

Carlos Augusto Chaves Ramos  
Engenheiro Civil  
CREA - MA N° 1106594660

Ademar de Souza Paiva Junior  
CPF: 014.328.683-81  
CNPJ: 019368952001-7

*(Handwritten signature and initials)*



Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	95402 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H			0,93
	00002706 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	Mão de Obra	H			8,14
			MO sem LS =>		0,93		0,93
			Valor do BDI =>		0,24		1,17

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	95346 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,05	0,05
	00020020 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE	Mão de Obra	H	0,00410000	14,12	0,05
			MO sem LS =>		0,05		0,05
			Valor do BDI =>		0,01		0,05

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	95347 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,06	0,06
	00004093 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO	Mão de Obra	H	0,00410000	14,96	0,06
			MO sem LS =>		0,06		0,06
			Valor do BDI =>		0,01		0,07

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	95389 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,08	0,08
	00037696 SINAPI		Mão de Obra	H	0,00670000	13,01	0,08
			MO sem LS =>		0,08		0,08
			Valor do BDI =>		0,02		0,10

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	95356 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,11	0,11
	00044501 SINAPI	OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO HORISTA	Mão de Obra	H	0,00670000	16,60	0,11
			MO sem LS =>		0,11		0,11
			Valor do BDI =>		0,02		0,13

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	95363 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,13	0,13
	00004239 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	Mão de Obra	H	0,00670000	20,72	0,13
			MO sem LS =>		0,13		0,13
			Valor do BDI =>		0,03		0,16

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	95365 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,11	0,11
	00044500 SINAPI	OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA HORISTA	Mão de Obra	H	0,00670000	17,43	0,11
			MO sem LS =>		0,11		0,11
			Valor do BDI =>		0,02		0,13

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	95364 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,09	0,09
	00004248 SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA	Mão de Obra	H	0,00670000	14,74	0,09
			MO sem LS =>		0,09		0,09
			Valor do BDI =>		0,02		0,11

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	95366 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,07	0,07
	00004238 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	Mão de Obra	H	0,00670000	11,82	0,07
			MO sem LS =>		0,07		0,07
			Valor do BDI =>		0,01		0,08

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	95367 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,10	0,10

Carlos Augusto Chaves Ramos  
Engenheiro Civil  
CREA - MANº 1106584660

Ademar de Souza Paiva Junior  
CPF: 014.328.683-81  
RG: 019368952001-7

Handwritten signature and initials.

Handwritten initials.



Insumo	00004233 SINAPI	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO	Mão de Obra	H			14,96	0,10
			MO sem LS =>		0,10	LS =>		0,10
			Valor do BDI =>		0,02			0,12

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,24	0,24	
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,0172000	13,97	0,24	
			MO sem LS =>		0,24	LS =>	MO com LS =>	0,24
			Valor do BDI =>		0,05		Valor com BDI =>	0,30

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,16	0,16	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0172000	9,87	0,16	
			MO sem LS =>		0,16	LS =>	MO com LS =>	0,16
			Valor do BDI =>		0,04		Valor com BDI =>	0,20

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	95386 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13	
Insumo	00004237 SINAPI	OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA	Mão de Obra	H	0,0094000	14,59	0,13	
			MO sem LS =>		0,13	LS =>	MO com LS =>	0,13
			Valor do BDI =>		0,03		Valor com BDI =>	0,16

Composição A	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5914655 SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	t	1,0000000	24,75	24,75
	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	Operativa 1,00 Improdutiva 0,00	Operativa 199,2349 Improdutiva 57,2687	199,2349	199,2349
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Custo Horário de Equipamentos =>	199,2349
	P9824 SICRO3	Servente	6,0000000			Salário Hora	15,6316
Insumo						Custo Horário da Mão de Obra =>	93,7896
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
						Custo Horário de Execução =>	293,0245
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000
						Custo do FIC =>	0,0000
						Produção de Equipe =>	11,8400
						Custo Unitário de Execução =>	24,7487
						MO sem LS =>	7,92
						Valor do BDI =>	5,46
						LS =>	0,00
						MO com LS =>	7,92
						Valor com BDI =>	31,21

Composição A	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	1107892 SICRO3	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -		m³	1,0000000	322,85	322,85
	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
				Operativa Improdutiva	Operativa Improdutiva		
Insumo	E9010 SICRO3	Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500	1,0000000	1,00	0,00	1,3712	1,3712
Insumo	E9519 SICRO3	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 500 l - 10 kW	1,0000000	1,00	0,00	44,2501	44,2501
Insumo	E9521 SICRO3	Grupo gerador - 2,5/3 kVA	1,0000000	1,00	0,00	3,4933	3,4933
Insumo	E9071 SICRO3	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,0000000	0,90	0,10	0,4736	1,8334
Insumo	E9064 SICRO3	Transportador manual garra com capacidade de 180 l	3,0000000	0,41	0,59	1,1269	2,7391
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Custo Horário de Equipamentos =>	53,6871
	P9821 SICRO3	Pedreiro	1,0000000			Salário Hora	21,0564
	P9824 SICRO3	Servente	9,0000000			15,6316	140,6844
						Custo Horário da Mão de Obra =>	161,7408
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
						Custo Horário de Execução =>	215,4279
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000
						Custo do FIC =>	0,0000
						Produção de Equipe =>	3,9290
						Custo Unitário de Execução =>	54,8304
						Preço Unitário	5,3045
						Custo Horário	4,4900

Insumo	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
	SICRO3 M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	0,8464600	kg	5,3045	4,4900	
Insumo	SICRO3 M0082	Areia média lavada	0,6333400	m³	54,4426	34,4807	
Insumo	SICRO3 M0191	Brita 1	0,3675400	m³	70,9972	26,0943	
Insumo	SICRO3 M0192	Brita 2	0,3675400	m³	69,9814	25,7210	
Insumo	SICRO3 M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	282,1520700	kg	0,5945	167,7676	
E	Banco Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Custo Total do Material =>	258,5536
	SICRO3 M0030	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de	5914655	0,0008500	t	Preço Unitário	24,7500
						Custo Horário	0,0210

Carlos Augusto Chaves Ramos  
Engenheiro Civil  
CREA - MA Nº 1106584660

Ademar de Souza Paiva Junior  
CPF: 014.328.683-81  
RG: 0109368-7

(S)



Tempo Fixo	SICRO3 M0082	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914647	0,9500100	t	1,1400
Tempo Fixo	SICRO3 M0191	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914647	0,5513100	t	0,8516
Tempo Fixo	SICRO3 M0192	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante	5914647	0,5513100	t	0,8516
Tempo Fixo	SICRO3 M0424	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manual	5914655	0,2821500	t	6,9832

Custo Total dos Tempos Fixos => 9,4674

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário	
						LN	RP	P		
Momento de Transporte	SICRO3	M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0008500	tkm	5914449	5914464	5914479	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3	M0082	Arela média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,9500100	tkm	0,000	0,000	0,000	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3	M0191	Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,5513100	tkm	5914359	5914374	5914389	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3	M0192	Brita 2 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,5513100	tkm	5914359	5914374	5914389	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,2821500	tkm	5914449	5914464	5914479	0,0000	
Custo total dos Momentos de Transportes =>									0,0000	
					MO sem LS =>	43,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	43,41
					Valor do BDI =>	84,39			Valor com BDI =>	407,24

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	80,56	80,56			
Composição Auxiliar	95402 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,93	0,93			
Insumo	00002706 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	Mão de Obra	H	1,0000000	78,14	78,14			
Insumo	00043486 SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS	Equipamento	H	1,0000000	0,66	0,66			
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81			
Insumo	00043462 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01			
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01			
					MO sem LS =>	79,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	79,07
					Valor do BDI =>	21,05			Valor com BDI =>	101,61

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	91486 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	46,21	46,21			
Composição Auxiliar	91468 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	22,59	22,59			
Composição Auxiliar	91469 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,88	4,88			
Composição Auxiliar	91484 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,55	1,55			
Composição Auxiliar	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,19	17,19			
					MO sem LS =>	15,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,02
					Valor do BDI =>	12,07			Valor com BDI =>	58,28

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	83362 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	257,90	257,90			
Composição Auxiliar	83361 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	17,84	17,84			
Composição Auxiliar	91468 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	22,59	22,59			
Composição Auxiliar	91469 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,88	4,88			
Composição Auxiliar	91484 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,55	1,55			
Composição Auxiliar	91485 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	194,05	194,05			
Composição Auxiliar	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,19	17,19			
					MO sem LS =>	15,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,02
					Valor do BDI =>	67,41			Valor com BDI =>	325,31

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	91468 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	22,59	22,59			
Insumo	00037754 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000333	454.272,15	15,12			
Insumo	00036484 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA	Equipamento	UN	0,0000333	224.594,13	7,47			
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	5,90			Valor com BDI =>	28,49

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91484 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,55	1,55
Insumo	00037754 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000023	454.272,15	1,04

Carlos Augusto Chaves Ramos  
Engenheiro Civil  
CREA - MA Nº 1106584660

Ademar de Souza Paiva Junior  
CPF: 014.328.683-81  
RG: 019368952001-7

Handwritten signatures and initials.



Insumo	00036484 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 NAGARÇOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO	Equipamento	UN		22.594,13	0,51
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		0,40		1,95

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91459 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	4,88	4,88
Insumo	00037754 SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI	Equipamento	UN	0,0000072	454,272,15	3,27
Insumo	00036484 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM	Equipamento	UN	0,0000072	224,594,13	1,61
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		1,27		6,15

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91485 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	17,64	17,64
Insumo	00037754 SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA	Equipamento	UN	0,0000260	454,272,15	11,81
Insumo	00036484 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM	Equipamento	UN	0,0000260	224,594,13	5,83
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		4,61		22,25

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91485 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	194,05	194,05
Insumo	0004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	35,8700000	5,41	194,05
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		50,72		244,77

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição B	4805750 SICRO3	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m					
	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	m³	1,0000000	32,10	32,10
						Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000			15,6316	15,6316
						Custo Horário da Mão de Obra =>	15,6316
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
						Custo Horário de Execução =>	15,6316
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0266
						Custo do FIC =>	0,8326
						Produção de Equipe =>	0,5000
						Custo Unitário de Execução =>	31,2632
			MO sem LS =>		31,26	LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		8,39		40,49

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5934 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA)	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	1,0000000	63,58	63,58
Composição Auxiliar	89228 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA)	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	34,38	34,38
Composição Auxiliar	89229 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA)	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	6,18	6,18
Composição Auxiliar	88300 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,02	23,02
			MO sem LS =>		20,85	LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		16,61		80,19

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5932 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	194,52	194,52
Composição Auxiliar	5778 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	55,26	55,26
Composição Auxiliar	53849 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA)	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	75,68	75,68
Composição Auxiliar	89228 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA)	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	34,38	34,38
Composição Auxiliar	89229 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA)	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	6,18	6,18
Composição Auxiliar	88300 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,02	23,02
			MO sem LS =>		20,85	LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		50,84		245,36

Carlos Augusto Chaves Ramos  
Engenheiro Civil  
CREA - MA nº 1106584660

Ademar de Souza Paiva Junior  
CPF 014.328.683-81  
11.9052001-7

*(Handwritten signatures and initials)*



	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89228 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIACÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	34,38	34,38	
Insumo	00004090 SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA)	Equipamento	UN	0,0000400	859.500,00	34,38	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	8,98			Valor com BDI =>	43,36

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89228 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,18	6,18	
Insumo	00004090 SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13943 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento	UN	0,0000072	859.500,00	6,18	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,61			Valor com BDI =>	7,79

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5779 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA)	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	55,26	55,26	
Insumo	00004090 SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13943 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento	UN	0,0000643	859.500,00	55,26	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	14,44			Valor com BDI =>	69,70

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	53849 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA)	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	75,68	75,68	
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	13,9900000	5,41	75,68	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	19,78			Valor com BDI =>	95,46

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,34	16,34	
Composição Auxiliar	95346 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,05	0,05	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,76	0,76	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81	
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00020020 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE	Mão de Obra	H	1,0000000	14,12	14,12	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57	
			MO sem LS =>	14,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,17
			Valor do BDI =>	4,27			Valor com BDI =>	20,61

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,19	17,19	
Composição Auxiliar	95347 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,06	0,06	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,76	0,76	
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81	
Insumo	00004093 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO	Mão de Obra	H	1,0000000	14,96	14,96	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57	
			MO sem LS =>	15,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,02
			Valor do BDI =>	4,49			Valor com BDI =>	21,68

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Carlos Augusto Chaves Ramos  
Engenheiro Civil  
CREA - MA N° 1106584660

Ademar de Souza Paiva Junior  
CPF: 14.528.683-81  
CCP: 752001-7



Composição	95133 SINAPI	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	1,0000000		136,41
Composição Auxiliar	95129 SINAPI	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000		28,93
		AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - DEPRECIAÇÃO, AF_07/2016	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
Composição Auxiliar	95130 SINAPI	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000		5,20
Composição Auxiliar	95131 SINAPI	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000		54,25
Composição Auxiliar	95132 SINAPI	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000		29,15
		AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_07/2016	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
Composição Auxiliar	88293 SINAPI	OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,88	18,88
			MO sem LS =>		16,71	LS =>	0,00
						MO com LS =>	16,71

Valor do BDI => 35,65 Valor com BDI => 172,06

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95129 SINAPI	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	28,93	28,93
Insumo	00040637 SINAPI	MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO,	Equipamento	UN	0,0000400	723.336,37	28,93
		AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 38 HP					
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		7,56	Valor com BDI =>	36,49

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95130 SINAPI	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	5,20	5,20
Insumo	00040637 SINAPI	MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO,	Equipamento	UN	0,0000072	723.336,37	5,20
		AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 38 HP					
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		1,35	Valor com BDI =>	6,55

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95131 SINAPI	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	54,25	54,25
Insumo	00040637 SINAPI	MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO,	Equipamento	UN	0,0000750	723.336,37	54,25
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		14,18	Valor com BDI =>	68,43

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95132 SINAPI	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	29,15	29,15
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	5,3900000	5,41	29,15
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		7,61	Valor com BDI =>	36,76

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,26	15,26
Composição Auxiliar	95389 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,08	0,08
		ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -					
		HORISTA					
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS	Equipamento	H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037666 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	13,01	13,01
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57
			MO sem LS =>		13,09	LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		3,98	Valor com BDI =>	19,24

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88293 SINAPI	OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,88	18,88
Composição Auxiliar	95356 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS	Equipamento	H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
		(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)					
Insumo	00044501 SINAPI	OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO HORISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	16,60	16,60
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57
			MO sem LS =>		16,71	LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		4,93	Valor com BDI =>	23,61

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Carlos Augusto Chaves Ramos  
Engenheiro Civil  
CREA - MA N° 1106584660

Ademar de Souza Paiva Junior  
CPF: 014.328.683-81  
RG: 01011052001-7

*(Handwritten signature)*



Composição	88300 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		23,02		
Composição Auxiliar	95363 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13		
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,76	0,76		
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81		
Insumo	00004239 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	Mão de Obra	H	1,0000000	20,72	20,72		
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57		
			MO sem LS =>		20,85	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,85
			Valor do BDI =>		6,01			Valor com BDI =>	29,03

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88302 SINAPI	OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,71	19,71		
Composição Auxiliar	95365 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,11	0,11		
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,76	0,76		
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81		
Insumo	00044500 SINAPI	OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA HORISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	17,43	17,43		
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57		
			MO sem LS =>		17,54	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,54
			Valor do BDI =>		5,15			Valor com BDI =>	24,86

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88301 SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,00	17,00		
Composição Auxiliar	95364 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,09	0,09		
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,76	0,76		
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81		
Insumo	00004248 SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA	Mão de Obra	H	1,0000000	14,74	14,74		
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57		
			MO sem LS =>		14,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,83
			Valor do BDI =>		4,44			Valor com BDI =>	21,44

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	14,06	14,06		
Composição Auxiliar	95366 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,07	0,07		
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,76	0,76		
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81		
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00004238 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	11,82	11,82		
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57		
			MO sem LS =>		11,89	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,89
			Valor do BDI =>		3,67			Valor com BDI =>	17,73

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88304 SINAPI	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,23	17,23		
Composição Auxiliar	95367 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,10	0,10		
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,76	0,76		
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81		
Insumo	00004233 SINAPI	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO	Mão de Obra	H	1,0000000	14,86	14,86		
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57		
			MO sem LS =>		15,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,06

Carlos Augusto Chaves Ramos  
Engenheiro Civil  
CREA - MA Nº 1106584660

Ademar de Souza Paiva Junior  
CPF: 014.328.683-81  
00000000000-7

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Valor do BDI => 4,50

21,73

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,44	17,44	
Composição Auxiliar	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,24	0,24	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,09	1,09	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81	
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS)	Equipamento	H	1,0000000	0,74	0,74	
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	13,97	13,97	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57	
			MO sem LS =>	14,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,21
			Valor do BDI =>	4,55			Valor com BDI =>	21,99

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	5212552 SICRO3	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço		m²	1,0000000	13,34	13,34			
A		Equipamentos								
			Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário				
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva			
Insumo	E9076 SICRO3	Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal	1,0000000	1,00	0,00	37,2484	32,1917	37,2484		
Insumo	E9066 SICRO3	Grupo gerador - 13/14 kVA	1,0000000	1,00	0,00	13,1044	2,9277	13,1044		
								Custo Horário de Equipamentos =>	50,3528	
B		Mão de Obra	Quantidade					Salário Hora	Custo Horário	
Insumo	P9801 SICRO3	Ajudante	1,0000000					15,9513	15,9513	
Insumo	P9822 SICRO3	Pintor	2,0000000					21,8176	43,6352	
									Custo Horário da Mão de Obra =>	59,5865
									Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
									Custo Horário de Execução =>	108,9393
									Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000
									Custo do FIC =>	0,0000
									Produção de Equipe =>	19,1500
									Custo Unitário de Execução =>	5,7410
C		Material	Quantidade	Unidade				Preço Unitário	Custo Horário	
Insumo	SICRO3 M3153	Tinta em pó à base de resina poliéster	0,1120000	kg				67,8674	7,6011	
									Custo Total do Material =>	7,6011
E		Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade			Preço Unitário	Custo Horário	
Tempo Fixo	SICRO3 M3153	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de	5914655	0,0001100	t			24,7500	0,0027	
									Custo Total dos Tempos Fixos =>	0,0027
F		Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário	
					LN	RP	P			
Momento de Transporte	SICRO3 M3153	Tinta em pó à base de resina poliéster - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0001100	tkm	5914449	5914464	5914479	0,0000	0,0000	
					0,000	0,000	0,000			
									Custo total dos Momentos de Transportes =>	0,0000
									MO sem LS =>	3,11
									Valor do BDI =>	3,48
									LS =>	0,00
									MO com LS =>	3,11
									Valor com BDI =>	16,82

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	5946 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	1,0000000	66,82	66,82			
Composição Auxiliar	89130 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	43,87	43,87			
Composição Auxiliar	89131 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	5,95	5,95			
Composição Auxiliar	88301 SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,00	17,00			
								MO sem LS =>	14,83	
									Valor do BDI =>	17,45
									LS =>	0,00
									MO com LS =>	14,83
									Valor com BDI =>	34,28

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	5944 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	1,0000000	185,28	185,28			
Composição Auxiliar	5787 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	63,62	63,62			
Composição Auxiliar	53861 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	54,84	54,84			
Composição Auxiliar	89130 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	43,87	43,87			
Composição Auxiliar	89131 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	5,95	5,95			
Composição Auxiliar	88301 SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,00	17,00			
								MO sem LS =>	14,83	
									Valor do BDI =>	48,43
									LS =>	0,00
									MO com LS =>	14,83
									Valor com BDI =>	233,71

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	89130 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	43,87	43,87			
Insumo	00004263 SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL	Equipamento	UN	0,0000560	783.466,62	43,87			
								MO sem LS =>	0,00	
									Valor do BDI =>	11,46
									LS =>	0,00
									MO com LS =>	0,00
									Valor com BDI =>	55,33

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	89131 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	5,95	5,95			
Insumo	00004263 SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 18338 KG	Equipamento	UN	0,0000076	783.466,62	5,95			
								MO sem LS =>	0,00	
									LS =>	0,00
									MO com LS =>	0,00

Carlos Augusto Chaves Ramos  
Engenheiro Civil  
CREA - MA N° 1106584660

Ademar de Souza Paiva Junior  
CPF: 014.328.683-81  
RG: 019368952001-7



Valor do BDI => 1,55 7,50

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	53851 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	54,84	54,84	
	00004263 SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP,	Equipamento	UN	0,0000700	783.456,62	54,84	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	14,33			Valor com BDI =>	69,17

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	5787 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	63,62	63,62	
	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	11,7600000	5,41	63,62	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	16,63			Valor com BDI =>	80,25

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	5942 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LIQUIDA 128 HP,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	1,0000000	52,93	52,93	
Auxiliar	89128 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LIQUIDA 128 HP,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	31,64	31,64	
Auxiliar	89129 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LIQUIDA 128 HP,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	4,29	4,29	
Auxiliar	88301 SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,00	17,00	
		COMPLEMENTARES						
			MO sem LS =>	14,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,83
			Valor do BDI =>	13,83			Valor com BDI =>	66,76

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	5940 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LIQUIDA 128 HP,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	1,0000000	164,81	164,81	
Auxiliar	53857 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LIQUIDA 128 HP,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	39,55	39,55	
		CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
Auxiliar	53858 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LIQUIDA 128 HP,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	72,33	72,33	
		CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
Auxiliar	89129 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LIQUIDA 128 HP,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	4,29	4,29	
		CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
Auxiliar	89128 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LIQUIDA 128 HP,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	31,64	31,64	
Auxiliar	88301 SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,00	17,00	
			MO sem LS =>	14,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,83
			Valor do BDI =>	43,08			Valor com BDI =>	207,89

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	89128 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LIQUIDA 128 HP,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	31,64	31,64	
	00004262 SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP,	Equipamento	UN	0,0000560	565.000,00	31,64	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	8,27			Valor com BDI =>	39,91

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	89129 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LIQUIDA 128 HP,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	4,29	4,29	
	00004262 SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP,	Equipamento	UN	0,0000076	565.000,00	4,29	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,12			Valor com BDI =>	5,41

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	53857 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LIQUIDA 128 HP,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	39,55	39,55	
		CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
		- MANUTENÇÃO. AF_06/2014						
Insumo	00004262 SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP,	Equipamento	UN	0,0000700	565.000,00	39,55	
		CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL						
		MAXIMO DE 11632 KG						
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	10,33			Valor com BDI =>	49,88

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	53858 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LIQUIDA 128 HP,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	72,33	72,33	
	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	13,3700000	5,41	72,33	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	18,90			Valor com BDI =>	91,23

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	96464 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSAO VARIÁVEL,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	1,0000000	66,91	66,91	
		POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
		ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO, AF_06/2017						
Auxiliar	96459 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSAO VARIÁVEL,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	5,44	5,44	
Auxiliar	96460 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSAO VARIÁVEL,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	46,41	46,41	
Auxiliar	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	14,06	14,06	
			MO sem LS =>	11,89	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,89
			Valor do BDI =>	17,49			Valor com BDI =>	84,40

  
 Carlos Augusto Chaves Ramos  
 Engenheiro Civil  
 CREA - MA Nº 1109234660

  
 Ademair de Souza Paiva Junior  
 CPF: 014.328.683-81  
 RG: 019368952001-7



	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96463 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	1,0000000	82,70	182,70
Composição Auxiliar	96459 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	6,44	6,44
Composição Auxiliar	96458 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO, AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	58,07	58,07
Composição Auxiliar	95457 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO, AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	57,72	57,72
Composição Auxiliar	96460 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIACAO, AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	46,41	46,41
Composição Auxiliar	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	14,06	14,06
			MO sem LS =>		11,89	LS => 0,00	MO com LS => 11,89
			Valor do BDI =>		47,75		Valor com BDI => 230,45

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96460 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO, AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	46,41	46,41
Insumo	00014511 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,	Equipamento	UN	0,0000533	870,761,90	46,41
			MO sem LS =>		0,00	LS => 0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>		12,13		Valor com BDI => 58,54

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96459 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS, AF_05/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,44	6,44
Insumo	00014511 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento	UN	0,0000074	870,761,90	6,44
			MO sem LS =>		0,00	LS => 0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>		1,68		Valor com BDI => 8,12

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96458 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO, AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	58,07	58,07
Insumo	00014511 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,	Equipamento	UN	0,0000667	870,761,90	58,07
			MO sem LS =>		0,00	LS => 0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>		15,17		Valor com BDI => 73,24

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96457 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO, AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	57,72	57,72
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	10,6700000	5,41	57,72
			MO sem LS =>		0,00	LS => 0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>		15,08		Valor com BDI => 72,80

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5685 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	45,91	45,91
Composição Auxiliar	89211 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,88	3,88
Composição Auxiliar	89210 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	27,97	27,97
Composição Auxiliar	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	14,06	14,06
			MO sem LS =>		11,89	LS => 0,00	MO com LS => 11,89
			Valor do BDI =>		12,00		Valor com BDI => 57,91

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5684 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	132,57	132,57
Composição Auxiliar	5674 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	35,00	35,00
Composição Auxiliar	53788 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	51,66	51,66
Composição Auxiliar	89211 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,88	3,88
Composição Auxiliar	89210 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	27,97	27,97
Composição Auxiliar	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	14,06	14,06
			MO sem LS =>		11,89	LS => 0,00	MO com LS => 11,89
			Valor do BDI =>		34,65		Valor com BDI => 167,22

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89210 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	27,97	27,97
Insumo	00010646 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	Equipamento	UN	0,0000533	524,874,61	27,97
			MO sem LS =>		0,00	LS => 0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>		7,31		Valor com BDI => 35,28

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Carlos Augusto Chaves Ramos  
Engenheiro Civil  
CREA - MANº 1106584660

Ademair de Souza Paiva Junior  
CPF: 014.328.683-81  
RG: 019368952001-7



Composição	89211 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	33,88	3,88
Insumo	00010646 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO, AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	Equipamento	UN	0,0000677	524.874,81	3,88
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		1,01	Valor com BDI =>	4,89

Composição	5674 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	35,00	35,00
Insumo	00010646 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO, AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO	Equipamento	UN	0,0000667	524.874,81	35,00
			MO sem LS =>		0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		9,14	Valor com BDI =>	44,14

Composição	53788 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MATERIAL	H	1,0000000	51,66	51,66
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	9,5500000	5,41	51,66
			MO sem LS =>		0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		13,50	Valor com BDI =>	65,16

Composição	5869 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 /9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	53,17	53,17
Composição Auxiliar	89280 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 /9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	34,35	34,35
Composição Auxiliar	89281 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 /9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,76	4,76
Composição Auxiliar	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	14,06	14,06
			MO sem LS =>		11,89	MO com LS =>	11,89
			Valor do BDI =>		13,89	Valor com BDI =>	67,06

Composição	5867 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 /9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	133,58	133,58
Composição Auxiliar	5728 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 /9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	42,98	42,98
Composição Auxiliar	5730 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 /9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	37,43	37,43
Composição Auxiliar	89280 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 /9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	34,35	34,35
Composição Auxiliar	89281 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 /9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,76	4,76
Composição Auxiliar	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	14,06	14,06
			MO sem LS =>		11,89	MO com LS =>	11,89
			Valor do BDI =>		34,91	Valor com BDI =>	168,49

Composição	89280 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 /9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	34,35	34,35
Insumo	00006067 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM, AÇO LISO, POTENCIA 58 CV, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,20 M	Equipamento	UN	0,0000533	644.521,44	34,35
			MO sem LS =>		0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		8,97	Valor com BDI =>	43,32

Composição	89281 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 /9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - JUROS, AF_05/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,76	4,76
Insumo	00006067 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM, AÇO LISO, POTENCIA 58 CV, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,20 M	Equipamento	UN	0,0000074	644.521,44	4,76
			MO sem LS =>		0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		1,24	Valor com BDI =>	6,00

Composição	5729 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 /9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	42,98	42,98
Insumo	00006067 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM, AÇO LISO, POTENCIA 58 CV, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,20 M	Equipamento	UN	0,0000667	644.521,44	42,98
			MO sem LS =>		0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		11,23	Valor com BDI =>	54,21

Composição	5730 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 /9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_05/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	37,43	37,43
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	5,9200000	5,41	37,43
			MO sem LS =>		0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		9,78	Valor com BDI =>	47,21

Composição	88315 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	13,14	13,14
Composição Auxiliar	95374 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Equipamento	H	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Equipamento	H	1,0000000	0,56	0,56
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	9,87	9,87
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57
			MO sem LS =>		10,03	MO com LS =>	10,03
			Valor do BDI =>		3,43	Valor com BDI =>	16,57

Carlos Augusto Chaves Ramos  
Engenheiro Civil  
CREA - MANº 110500-1

Ademar de Souza Paiva Junior  
CPF: 014.328.683-81  
RG: 019368952001-7



Composição	Código Banco	Descrição	Quantidade	Utilização	kg	79,16	79,16
A	2409057 SICRO3	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX					
		Equipamentos					
Insumo	E9763 SICRO3	Grupo gerador - 36/40 kVA	1,0000000	Operativa	1,00	3,7876	29,2536
Insumo	E8547 SICRO3	Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW	1,0000000	Improdutiva	1,00	0,00	0,1075
						0,1075	0,0587
							Custo Horário de Equipamentos => 29,3611
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade				
Insumo	P9801 SICRO3	Ajudante	1,0000000			15,9513	15,9513
Insumo	P9825 SICRO3	Soldador	1,0000000			30,2023	30,2023
							Custo Horário da Mão de Obra => 46,1536
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
							Custo Horário de Execução => 75,5147
							Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000
							Custo do FIC => 0,0000
							Produção de Equipe => 1,3372
							Custo Unitário de Execução => 56,4714
							Preço Unitário

C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade			
Insumo	SICRO3 M1397	Eletrodo revestido E60XX	1,0000000	kg		22,6887	22,6887
							Custo Total do Material => 22,6887
E	Banco Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade		
Tempo Fixo	SICRO3 M1397	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0010000	t	24,7900	0,0248
							Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0248
F	Banco Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade			
Momento de	SICRO3 M1397	Eletrodo revestido E60XX - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t -	0,0010000	tkm	LN	5914449	5914464
					RP	5914464	5914479
					P		
							Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
							LS => 0,00 MO com LS => 34,52
							Valor do BDI => 20,69
							Valor com BDI => 99,85

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5851 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	205,28	205,28
Composição Auxiliar	5721 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	84,77	84,77
Composição Auxiliar	53810 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	61,49	61,49
Composição Auxiliar	89009 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	34,39	34,39
Composição Auxiliar	89010 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	7,74	7,74
Composição Auxiliar	88324 SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,89	16,89
							MO sem LS => 14,72
							Valor do BDI => 53,66
							MO com LS => 0,00
							Valor com BDI => 258,94

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89009 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	34,39	34,39
Insumo	00007624 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3	Equipamento	UN	0,0000311	1.106.075,33	34,39
							MO sem LS => 0,00
							Valor do BDI => 8,98
							MO com LS => 0,00
							Valor com BDI => 43,37

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89010 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	7,74	7,74
Insumo	00007624 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3	Equipamento	UN	0,0000070	1.106.075,33	7,74
							MO sem LS => 0,00
							Valor do BDI => 2,02
							MO com LS => 0,00
							Valor com BDI => 9,76

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53810 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	61,49	61,49
Insumo	00007624 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3	Equipamento	UN	0,0000556	1.106.075,33	61,49
							MO sem LS => 0,00
							Valor do BDI => 16,07
							MO com LS => 0,00
							Valor com BDI => 77,56

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5721 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	84,77	84,77
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	15,6700000	5,41	84,77
							MO sem LS => 0,00
							Valor do BDI => 22,15
							MO com LS => 0,00
							Valor com BDI => 106,92

Carlos Augusto Chaves Ramos  
Engenheiro Civil  
CREA - MA Nº 1195584660

Ademar de Souza Paiva Junior  
CPF: 014.328.683-81  
RG: 019369952001-7  
Cargo: Diretor

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89036 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHD DIURNO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	30,23	30,23	
Composição Auxiliar	89034 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JURGS, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,62	1,62	
Composição Auxiliar	89033 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JURGS, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,72	11,72	
Composição Auxiliar	88324 SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,89	16,89	
			MO sem LS =>		14,72	LS =>	0,00	14,72
			Valor do BDI =>		7,90		Valor com BDI =>	38,13



Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89035 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	151,35	151,35	
Composição Auxiliar	5714 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	12,82	12,82	
Composição Auxiliar	5715 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	108,30	108,30	
Composição Auxiliar	89034 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JURGS, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,62	1,62	
Composição Auxiliar	89033 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,72	11,72	
Composição Auxiliar	88324 SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,89	16,89	
			MO sem LS =>		14,72	LS =>	0,00	14,72
			Valor do BDI =>		39,56		Valor com BDI =>	190,91

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89033 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,72	11,72		
Ins	00007640 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG	Equipamento	UN	0,0000533	220.000,00	11,72		
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		3,05		Valor com BDI =>	14,78	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89034 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JURGS, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,62	1,62		
Ins	00007640 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG	Equipamento	UN	0,0000074	220.000,00	1,62		
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		0,42		Valor com BDI =>	2,04	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5714 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	12,82	12,82		
Ins	00007640 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG	Equipamento	UN	0,0000583	220.000,00	12,82		
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		3,35		Valor com BDI =>	16,17	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5715 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	108,30	108,30		
Ins	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Materiel	L	20,0200000	5,41	108,30		
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		28,30		Valor com BDI =>	136,60	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88324 SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,89	16,89		
Composição Auxiliar	85386 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13		
Ins	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01		
Ins	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,76	0,76		
Ins	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81		
Ins	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01		
Ins	00004237 SINAPI	OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVO AGROPECUARIA	Mão de Obra	H	1,0000000	14,59	14,59		
Ins	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01		
Ins	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57		
			MO sem LS =>		14,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,72
			Valor do BDI =>		4,41		Valor com BDI =>	21,30	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5914359 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em feito natural		km	1,0000000	0,84	0,84	
A		Equipamentos						
			Quantidade	Utilização				
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Ins	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW		1,00	0,00	203,0849	59,1357	203,0849

Custo Horário de Equipamentos => 203,0849  
 Custo Horário de Execução => 203,0849  
 Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0266  
 Custo do FIC => 0,027  
 Produção de Equipe => 249,0000

Carlos Augusto Chaves Ramos  
 Engenheiro Civil  
 CREA - MA Nº 1106584660

Ademair de Souza Paiva Junior  
 CPF: 014.328.683-81  
 RG: 019368952001-7

Custo Unitário de Execução => 0,8156

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00  
 Valor do BDI => 0,21 Valor com BDI => 1,05



Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,67	0,67
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,0000000	Operativa 1,00 Improdutiva 0,00	Operativa 203,0849 Improdutiva 59,1357		203,0849
							Custo Horário de Equipamentos => 203,0849
							Custo Horário de Execução => 203,0849
							Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0268
							Custo do FIC => 0,0174
							Produção de Equipe => 811,2500
							Custo Unitário de Execução => 0,6525
							MO com LS => 0,00
							Valor com BDI => 0,84

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914389 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada		tkm	1,0000000	0,54	0,54
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,0000000	Operativa 1,00 Improdutiva 0,00	Operativa 203,0849 Improdutiva 59,1357		203,0849
							Custo Horário de Equipamentos => 203,0849
							Custo Horário de Execução => 203,0849
							Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000
							Custo do FIC => 0,0000
							Produção de Equipe => 373,5000
							Custo Unitário de Execução => 0,5437
							MO sem LS => 0,00
							Valor do BDI => 0,68

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914449 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em feito natural		tkm	1,0000000	0,82	0,82
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
Insumo	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	Operativa 1,00 Improdutiva 0,00	Operativa 199,2349 Improdutiva 57,2687		199,2349
							Custo Horário de Equipamentos => 199,2349
							Custo Horário de Execução => 199,2349
							Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0268
							Custo do FIC => 0,0213
							Produção de Equipe => 248,5900
							Custo Unitário de Execução => 0,8015
							MO com LS => 0,00
							Valor com BDI => 1,03

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914464 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,66	0,66
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
Insumo	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	Operativa 1,00 Improdutiva 0,00	Operativa 199,2349 Improdutiva 57,2687		199,2349
							Custo Horário de Equipamentos => 199,2349
							Custo Horário de Execução => 199,2349
							Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0268

Carlos Augusto Chaves Ramds  
 Engenheiro Civil  
 CREA - MA Nº 1105534660

Ademar de Souza Paiva Junior  
 CPF: 014.328.683-81  
 RG: 019368952001-7



Custo do FIC => 0,0171

MO sem LS => 0,00  
Valor do BDI => 0,17  
LS => 0,00  
Valor com BDI => 0,83

Produção de Equipe => 310,7300  
Custo Unitário de Execução => 0,6412  
MO com LS => 0,00  
Valor com BDI => 0,83

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914479 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t- rodovia pavimentada		tkm	1,0000000	0,53	0,53

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insuno	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	199,2349	57,2687	199,2349

Custo Horário de Equipamentos => 199,2349  
Custo Horário de Execução => 199,2349  
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000  
Custo do FIC => 0,0000

Produção de Equipe => 372,8900

Custo Unitário de Execução => 0,5343

MO sem LS => 0,00  
Valor do BDI => 0,13  
LS => 0,00  
Valor com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,13  
Valor com BDI => 0,66

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93433 SINAPI	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	1,0000000	2,961,20	2,961,20
Composição Auxiliar	93432 SINAPI	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	2,596,80	2,596,80
Composição Auxiliar	93430 SINAPI	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	19,02	19,02
Composição Auxiliar	93431 SINAPI	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	169,90	169,90
Composição Auxiliar	93429 SINAPI	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	105,59	105,59
Composição Auxiliar	88304 SINAPI	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,23	17,23
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	13,14	52,56

MO sem LS => 55,18  
Valor do BDI => 774,05  
LS => 0,00  
Valor com LS => 55,18  
Valor com BDI => 3,735,25

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93429 SINAPI	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	105,59	105,59
Insuno	00009912 SINAPI	USINA DE MISTURAS ASFÁLTICAS A QUENTE, MOVEI, TIPO CONTRA	Material	UN	0,0000400	2,642,421,00	105,69

MO sem LS => 0,00  
Valor do BDI => 27,62  
LS => 0,00  
Valor com LS => 0,00  
Valor com BDI => 133,31

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93430 SINAPI	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	19,02	19,02
Insuno	00009912 SINAPI	USINA DE MISTURAS ASFÁLTICAS A QUENTE, MOVEI, TIPO CONTRA	Material	UN	0,0000072	2,642,421,00	19,02

MO sem LS => 0,00  
Valor do BDI => 4,97  
LS => 0,00  
Valor com LS => 0,00  
Valor com BDI => 23,99

Carlos Augusto Chaves Ramos  
Engenheiro Civil  
CREA - MANº 1106594660

Ademar de Souza Paiva Junior  
CPF: 014.328.683-81  
RG: 019368952001-7



Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93431 SINAPI	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MANUTENÇÃO, AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	169,90	169,90	
Insumo	00009912 SINAPI	USINA DE MISTURAS ASFÁLTICAS A QUENTE, MOVEL, TIPO CONTRA	Material	UN		2.642,421,00	169,90	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	44,41			Valor com BDI =>	214,31

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93432 SINAPI	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2.596,80	2.596,80	
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	480,0000000	5,41	2.596,80	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	678,80			Valor com BDI =>	3.275,60

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5841 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	5,40	5,40	
Composição Auxiliar	89015 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,76	4,76	
Composição Auxiliar	89016 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,64	0,64	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,41			Valor com BDI =>	6,81

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5839 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	11,35	11,35	
Composição Auxiliar	53804 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,96	5,96	
Composição Auxiliar	89015 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,76	4,76	
Composição Auxiliar	89016 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,64	0,64	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	2,95			Valor com BDI =>	14,32

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89015 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,76	4,76	
Insumo	00013726 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	Equipamento	UN	0,0000560	85.151,52	4,76	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,24			Valor com BDI =>	6,00

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89015 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,64	0,64	
Insumo	00013726 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	Equipamento	UN	0,0000076	85.151,52	0,64	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,15			Valor com BDI =>	0,80

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	53804 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,96	5,96	
Insumo	00013726 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	Equipamento	UN	0,0000700	85.151,52	5,96	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,55			Valor com BDI =>	7,51

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5837 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO, AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	149,98	149,98
Composição Auxiliar	89240 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIÇÃO, AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	110,40	110,40
Composição Auxiliar	89241 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	19,87	19,87

Carlos Augusto Chaves Ramos  
Engenheiro Civil  
CREA - MA N° 1106504660

Ademir de Souza Paiva Junior  
CPF: 014.328.683-81  
RG: 019348952001-7

Composição Auxiliar	88302 SINAPI	OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H				19,71	19,71
					MO sem LS =>	17,54	LS =>	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	39,20		Valor com BDI =>



	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5835 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	407,94	407,94	
Composição Auxiliar	5710 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	177,46	177,46	
Composição Auxiliar	5711 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	80,50	80,50	
Composição Auxiliar	89240 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	110,40	110,40	
Composição Auxiliar	89241 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	19,87	19,87	
Composição Auxiliar	88302 SINAPI	OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H		1,0000000	19,71	19,71	
					MO sem LS =>	17,54	LS =>	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	106,63		Valor com BDI =>

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89240 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	110,40	110,40	
Insumo	00010488 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H	Equipamento	UN	0,0000400	2.760.000,00	110,40	
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	28,65		Valor com BDI =>

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89241 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	19,87	19,87	
Insumo	00010488 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H	Equipamento	UN	0,0000072	2.760.000,00	19,87	
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	5,19		Valor com BDI =>

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5710 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	177,46	177,46	
Insumo	00010488 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H	Equipamento	UN	0,0000643	2.760.000,00	177,46	
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	46,38		Valor com BDI =>

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5711 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	80,50	80,50	
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	14,8800000	5,41	80,50	
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	21,04		Valor com BDI =>

Total sem BDI 6.800.830,17  
 Total do BDI 1.768.402,22  
 Total Geral 8.569.232,39

Carlos Augusto Chaves Ramos  
 Engenheiro Civil  
 CREA - MA Nº 1106594660

*(Handwritten signatures and initials)*

Ademar de Souza Paiva Junior  
 CPF: 014.326.683-81  
 RG: 019368952001-7  
 Diretor



**ATA DA SESSÃO PÚBLICA**  
**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022**

***OBJETO:** Contratação de empresa de engenharia para pavimentação asfáltica na Zona Rural do município de Tuntum/MA.*

Aos cinco dias do mês de agosto de 2022, às 09h27min, na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, situada na Prefeitura Municipal de Tuntum/MA, localizada na Rua Frederico Coelho, nº 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000, reuniram-se o Presidente da CPL e membros da Equipe de Apoio, para iniciar a Sessão Pública de Reabertura da Licitação na modalidade Concorrência Pública Nº 005/2022, cujo objeto consiste na contratação de empresa de engenharia para pavimentação asfáltica na Zona Rural do município de Tuntum/MA, conforme as especificações do Edital e de seus Anexos. Assim, na data e horário acima designados para a sessão pública, compareceu a seguinte Licitante: **GARDEN PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 24.365.151/0001-01, representada pelo Sr. **FÁBIO RENATO SILVA DOS SANTOS**, inscrito no CPF sob o nº 052.537.023-42. Iniciando-se os trabalhos, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação, após análise dos documentos de habilitação, divulgou o resultado, nos seguintes termos:

A empresa **GARDEN PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 24.365.151/0001-01, atendeu todas as exigências contidas no edital, tendo sido declarada **HABILITADA**.

A empresa **BARBOSA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 36.556.846/0001-50, apresentou atestado de capacidade técnica com objeto incompatível com o objeto da licitação, descumprindo, assim, o estabelecido no item 14.3 do edital, bem como não apresentou as declarações exigidas na Cláusula 15 – **DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR**, tendo sido declarada **INABILITADA**.

A empresa **LOCACENTER LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES**, inscrita no CNPJ sob o nº 27.263.457/0001-45, não apresentou atestado de capacidade técnica, descumprindo, assim, o exigido no item 14.3 do edital, tendo sido declarada **INABILITADA**.



A empresa **J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 14.795.690/0001-27, não apresentou Certidão conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, descumprindo, assim, a exigência do subitem 12.3.1 do edital, tendo sido declarada INABILITADA.

A empresa **WC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS**, inscrita no CNPJ sob o nº 37.113.308/0001-53, não apresentou Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, descumprindo, assim, a exigência contida no item 12.4 do edital, tendo sido declarada INABILITADA.

A empresa **ROSA BARROS CONSTRUTORA**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.866.317/0001-17, apresentou Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS) vencida, uma vez que a sessão de credenciamento e recebimento dos envelopes ocorreu em 05/07/2022 e o documento apresentado continha validade somente até 03/07/2022. A empresa não apresentou certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, descumprindo o estabelecido no item 13.1 do edital. Portanto, fora declarada INABILITADA.

A empresa **JETSERV SERVIÇOS, CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 04.664.593/0001-41, apresentou Contrato de Prestação de Serviços com profissional de nível superior com validade vencida, descumprindo o previsto na Cláusula 14 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, subitem 14.5.5 do edital, tendo sido declarada INABILITADA.

A empresa **L C MENDES E SILVA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 27.899.767/0001-50, apresentou Certidão Negativa de Débito Municipal da sede do licitante (CND e CNDA) com validade vencida, tendo sido declarada INABILITADA.

A empresa **I.O.S EMPREENDIMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 19.541.608/0001-51, atendeu todas as exigências contidas no edital, tendo sido declarada HABILITADA.

A empresa **PHOENIX EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 31.457.905/0001-19, não possui capital integralizado da empresa igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor da licitação, descumprindo a exigência do item 13.2 do edital. Apresentou Certidão Negativa de Débito Municipal da sede do licitante




(CND e CNDA) vencida, descumprindo a exigência do subitem 12.3.3 do edital. Não apresentou Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS), descumprindo a exigência do item 12.2 do edital. Não apresentou a relação de equipamentos exigida no item 14.3 e 14.6 do edital. Não apresentou termo de compromisso pelo qual se compromete a seguir as Normas Trabalhistas, conforme item 12.5 do Edital; e, não apresentou declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, conforme exigência do item 15.2. do Edital. Portanto, fora declarada INABILITADA.

A empresa **AD & JM SERVICOS E PRODUTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 36.865.799/0001-26, não possui capital integralizado da empresa igual ou superior a 10% (dez por cento), descumprindo a exigência do item 13.2 do edital. Não apresentou a relação de equipamentos exigida nos itens 14.3 e 14.6 do edital; e, não apresentou termo de compromisso pelo qual se compromete a seguir as Normas Trabalhistas, conforme exigência do item 12.5 do Edital, tendo sido, portanto, declarada INABILITADA.

A empresa **CARDOSO CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 40.565.155/0001-90, não apresentou certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, descumprindo o estabelecido no item 13.1, tendo sido declarada INABILITADA.

Dando continuidade, após a divulgação do resultado acima elencado, passou-se à abertura dos Envelopes nº 02, contendo a proposta de preços, das licitantes declaradas HABILITADAS, quais sejam: **GARDEN PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA** e **I.O.S EMPREENDIMENTOS EIRELI**. As respectivas folhas das propostas de preços foram rubricadas pelo Presidente da CPL e pelo representante da Licitante presente. Assim, a verificação da conformidade das propostas se deu na presente sessão, por engenheiro do município. Diante da análise do engenheiro presente, fora constatada a ausência de composição de BDI na proposta da empresa **I.O.S. EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP**, de modo que teve sua proposta DESCLASSIFICADA. Ademais, a empresa **GARDEN PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA** apresentou proposta em consonância com todos os anexos do edital e projeto básico. Desta forma, da análise da documentação





apresentada, o Presidente da CPL, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, decidiu, em sua unanimidade, **CLASSIFICAR** a proposta da empresa **GARDEN PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA**. Na sequência, a Comissão Permanente de Licitação declarou a Licitante **GARDEN PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA**, como vencedora do certame. Assim, foi aberto o prazo para a manifestação de intenção de recurso. O representante da Licitante presente, no entanto, renunciou expressamente à interposição de quaisquer recursos em face da decisão proferida no presente certame. Não havendo qualquer contestação e nada mais a apurar, foi encerrada esta sessão. Eu, **Alexandre Silva Santos**, lavrei e assino a presente ata com a licitante e equipe de apoio.

**Alexandre Silva Santos**

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

**Wesley Pereira de Sousa**

Equipe de Apoio

**Poliana Menezes de Sousa**

Equipe de Apoio

**GARDEN PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA**  
**(FÁBIO RENATO SILVA DOS SANTOS)**

Licitante

*Leonel Araújo Gonçalves*  
Engenheiro Civil  
CREA/MA 221893282-2

**LEONEL ARAÚJO GONÇALVES**

Engenheiro Civil

CREA/MA 221893282-2

## SUMÁRIO

Descrição	Página
RESULTADO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2022 .....	1
RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS N.º 012/2022 .....	1
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Número: 117/2022.....	2
AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2022 .....	11
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 030/2022.....	11
EXTRATO DO CONTRATO N.º 286/2022.....	12

### RESULTADO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2022

**PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2022.** O MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, através da Comissão Permanente de Licitação (CPL), com base na Lei Federal nº 8.666/93 e legislação complementar, torna público para conhecimento de todos, o resultado da Concorrência Pública Nº 005/2022, que tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para pavimentação asfáltica na Zona Rural do município de Tuntum/MA. Em sessão de reabertura do certame, que ocorreu em 05/08/2022, o Presidente da CPL declarou como **INABILITADAS** as empresas BARBOSA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI, LOCACENTER LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES, J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA, WC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS, ROSA BARROS CONSTRUTORA, JETSERV SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, L C MENDES E SILVA EIRELI, PHOENIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, AD & JM SERVIÇOS E PRODUTOS LTDA e CARDOSO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, e como **HABILITADAS** as empresas GARDEN PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA e I.O.S EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP, pelas razões descritas na ata da sessão de reabertura constante nos autos do processo. Após análise das propostas de preços das empresas habilitadas por engenheiro do município, fora **CLASSIFICADA** a proposta da empresa GARDEN PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA, que, na sequência, foi declarada **vencedora do certame**. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço das 08:00 às 12:00hs e no e-mail: [cpltuntum@gmail.com](mailto:cpltuntum@gmail.com). 11 de agosto de 2022. Alexandre Silva Santos - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

### RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS N.º 012/2022

**PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS N.º 012/2022.** O MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, através da Comissão Permanente de Licitação (CPL), com base na Lei Federal nº 8.666/93 e legislação complementar, torna público para conhecimento de todos, o resultado da Tomada de Preços Nº 012/2022, que tem como objeto a reforma e adequação do Centro de Tecnologia, Inovação e Formação continuada de Tuntum - "Profª. Graça Pinheiro". Em sessão de reabertura do certame, que ocorreu em 08/08/2022, o Presidente da CPL declarou como **INABILITADAS** as empresas J F BRITO TRANSPORTE & CONSTRUÇÃO LTDA, CONSTRUTORA AMAPA LTDA, VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA e BARA CONSTRUÇÕES EIRELI, e como **HABILITADA** a empresa GAMA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA ME, pelas razões descritas na ata da sessão de reabertura constante nos autos do processo. Após análise da proposta de preços da empresa habilitada por

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://tuntum.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 78071c39f441f92bd79a56e40793e03a0ec4fb91

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



## ADJUDICAÇÃO

**MODALIDADE:** Concorrência Pública Nº 005/2022

**OBJETO:** Contratação de empresa de engenharia para pavimentação asfáltica na Zona Rural do município de Tuntum/MA.

**AMPARO LEGAL:** Lei nº. 8.666/1993

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** A Execução será imediata, conforme as necessidades da Secretaria Municipal de **Infraestrutura**.

**VALOR TOTAL:** R\$ 9.437.283,93 (nove milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, duzentos e oitenta e três reais e noventa e três centavos).

Em decorrência do processo de licitação acima individuado, com escora no art. 38, inciso VII, da Lei n.º 8.666/93, adjudico o objeto do procedimento licitatório à empresa **GARDEN PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 24.365.151/0001-01.

**Tuntum/MA, 11 de agosto de 2022.**

---

**ALEXANDRE SILVA SANTOS**

Presidente da CPL  
Portaria n.º 183/2022





Ao Senhor Secretário de Orçamento, Gestão e Despesas,

Para apreciação e homologação do objeto da Concorrência Pública Nº 005/2022,  
conforme art. 38, inciso VII, da Lei nº 8.666/93.

**Tuntum - MA, 11 de agosto de 2022.**

---

**ALEXANDRE SILVA SANTOS**

Presidente da CPL  
Portaria n.º 183/2022



Ao Senhor Secretário de Orçamento, Gestão e Despesas,


Para apreciação e homologação do objeto da Concorrência Pública Nº 005/2022,  
conforme art. 38, inciso VII, da Lei nº 8.666/93.

**Tuntum - MA, 11 de agosto de 2022.**

---

**ALEXANDRE SILVA SANTOS**

Presidente da CPL  
Portaria n.º 183/2022



## EXTRATOS DE CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 010050201/2022. PARTES: Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino/MA e a Empresa F A S RODRIGUES COMERCIO, CNPJ: 32.026.475/0001-43; OBJETO: Aquisição de Periféricos de Informática e Tonner's visando a manutenção do funcionamento das Diversas Secretarias ligadas à Secretaria Municipal de Administração de Presidente Juscelino/MA. VIGÊNCIA: 01/08/2022 a 31/12/2022, valor: R\$ 24.231,05 (Vinte e quatro mil, duzentos e trinta e um reais e cinco centavos), MODALIDADE: Pregão Eletrônico. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 10.520/02, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, RECURSOS: Próprios.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 010050202/2022. PARTES: Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino/MA e a Empresa F A S RODRIGUES COMERCIO, CNPJ: 32.026.475/0001-43; OBJETO: Aquisição de Periféricos de Informática e Tonner's visando a manutenção do funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social de Presidente Juscelino/MA. VIGÊNCIA: 01/08/2022 a 31/12/2022, valor: R\$ 4.828,70 (Quatro mil, oitocentos e vinte e oito reais e setenta centavos), MODALIDADE: Pregão Eletrônico. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 10.520/02, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, RECURSOS: Próprios.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 010050203/2022. PARTES: Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino/MA e a Empresa F A S RODRIGUES COMERCIO, CNPJ: 32.026.475/0001-43; OBJETO: Aquisição de Periféricos de Informática e Tonner's visando a manutenção do funcionamento da Secretaria Municipal de Educação de Presidente Juscelino/MA. VIGÊNCIA: 01/08/2022 a 31/12/2022, valor: R\$ 54.503,00 (Cinquenta e quatro mil, quinhentos e três reais), MODALIDADE: Pregão Eletrônico. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 10.520/02, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, RECURSOS: Próprios.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 010050204/2022. PARTES: Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino/MA e a Empresa F A S RODRIGUES COMERCIO, CNPJ: 32.026.475/0001-43; OBJETO: Aquisição de Periféricos de Informática e Tonner's visando a manutenção do funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde de Presidente Juscelino/MA. VIGÊNCIA: 01/08/2022 a 31/12/2022, valor: R\$ 37.945,50 (Trinta e sete mil, novecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos), MODALIDADE: Pregão Eletrônico. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 10.520/02, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, RECURSOS: Próprios.

## EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Termo Aditamento ao Contrato nº 175/2021. CONTRATADA: ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ nº 26.440.097/0001-47. DO OBJETO: Aditivar o valor inicial Contrato nº 175/2021 em um limite percentual de 25% correspondente a R\$ 215.100,00 (Duzentos e quinze mil e cem reais), conforme estabelecido no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e na Cláusula Contratual Décima Quarta - alterações. Data: 11/07/2022.

Termo Aditamento ao Contrato nº 181/2021. CONTRATADA: ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 38.350.483/0001-27. DO OBJETO: Aditivar o valor inicial Contrato nº 181/2021 em um limite percentual de 25% correspondente a R\$ 65.430,65 (Sessenta e cinco mil quatrocentos e trinta reais e sessenta e cinco centavos), conforme estabelecido no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e na Cláusula Contratual Décima Quarta - alterações. Data: 12/07/2022.

Termo Aditamento ao Contrato nº 182/2021. CONTRATADA: ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 38.350.483/0001-27. DO OBJETO: Aditivar o valor inicial Contrato nº 182/2021 em um limite percentual de 25% correspondente a R\$ 9.545,58 (Nove mil quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), conforme estabelecido no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e na Cláusula Contratual Décima Quarta - alterações. Data: 12/07/2022.

Termo Aditamento ao Contrato nº 183/2021. CONTRATADA: ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 38.350.483/0001-27. DO OBJETO: Aditivar o valor inicial Contrato nº 183/2021 em um limite percentual de 25% correspondente a R\$ 47.727,90 (Quarenta e sete mil setecentos e vinte e sete reais e noventa centavos), conforme estabelecido no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e na Cláusula Contratual Décima Quarta - alterações. Data: 12/07/2022.

Termo Aditamento ao Contrato nº 184/2021. CONTRATADA: ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 38.350.483/0001-27. DO OBJETO: Aditivar o valor inicial Contrato nº 184/2021 em um limite percentual de 25% correspondente a R\$ 130.228,68 (Cento e trinta mil duzentos e vinte e oito reais e sessenta e oito centavos), conforme estabelecido no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e na Cláusula Contratual Décima Quarta - alterações. Data: 12/07/2022.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

## EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATO Nº 76/2022. OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de oxigênio medicinal para suprimento do Hospital Municipal Dr. Carlos Macieira e Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, o que deverá ocorrer pelo período de 12 (doze) meses, Valor 217.975,00 (duzentos e dezessete mil novecentos e setenta e cinco reais); CONTRATADA: B.C RODRIGUES LTDA inscrita no CNPJ: 02.221.319/0001-72, - AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços, VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

CONTRATO Nº 75/2022. OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de recarga de tonners e cartuchos, o que deverá ocorrer pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, Valor R\$: 126.628,00 (cento e vinte e seis mil seiscentos e vinte e oito reais); CONTRATADA: DS DA SILVA SERVIÇOS inscrita no CNPJ: 35.864.656/0001-37, - AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços.

CONTRATO Nº 32/2022. OBJETO: Contratação de empresa especializada na manutenção de poços artesanais, o que deverá ocorrer pelo período de 12 (doze) meses, Valor R\$: 168.419,22 (cento e sessenta e oito mil quatrocentos e dezenove reais e vinte e dois centavos); CONTRATADA: JOSEPH SOUZA BATISTA inscrita no CNPJ: 17.785.993/0001-57, - AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços.

## EXTRATO DO CONTRATO Nº 74/2022

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e adaptações das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Centro de Saúde e Academia de Saúde da cidade São Domingos do Maranhão - MA, o que deverá ocorrer pelo período de 12 (doze) meses, Valor R\$: 1.063.572,97 (hum milhão sessenta e três mil quinhentos e setenta e dois reais e noventa e sete centavos); CONTRATADA: M.F OFFICE CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ nº: 05.216.553/0001-08, - AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços, VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS  
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 168/2022/CPL

## Comprasnet

A Central Permanente de Licitação da Prefeitura de São Luís, localizada na Rua dos Ouriços, Lote 11, Quadra 09, Bairro Calhau, São Luís - MA, CEP: 65071-820, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico de nº. 168/2022, no dia 25/08/2022, às 09h00, horário de Brasília, decorrente do Processo Administrativo nº 030-60538/2021, objetivando a contratação de empresa especializada no fornecimento, de forma única, de kits de equipamentos de informática, para atender ao Programa Inovação Educação Conectada, de interesse da Secretaria Municipal de Educação - SEMED.

O Edital poderá ser consultado na Central Permanente de Licitação, em dias úteis, de segunda a quinta, das 08h às 18h (intervalo 12h às 14h), e sexta-feira, das 8h às 13h. O edital poderá ser obtido gratuitamente por meio digital nesta Central, bem como pela internet, através do nosso endereço eletrônico [www.saoluiz.ma.gov.br](http://www.saoluiz.ma.gov.br) ou no site do Comprasnet [www.gov.br/compras/pt-br](http://www.gov.br/compras/pt-br). Informações pelo telefone: (98) 3227-7749 ou (98) 99152-2013 e-mail: [igor.rochacpl@gmail.com](mailto:igor.rochacpl@gmail.com).

São Luís - MA, 9 de agosto de 2022.

IGOR MANOEL SOUSA ROCHA  
Pregoeiro - CPL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA

AVISO DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2022

A Prefeitura Municipal de Satubinha/MA, torna público que realizará Tomada de Preços nº 006/2022. O procedimento licitatório que tem como objeto à Contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada para prestação de serviços de Implantação de Pontes de Concreto na zona rural no Município de Satubinha/MA, conforme Contrato de Repasse nº 916935/2021/MDR/CAIXA. REALIZAÇÃO: 31/08/2022 às 10:00 horas. DIPLOMA LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas alterações. OBSERVAÇÕES: A Prefeitura Municipal comunica ainda que o referido Edital estará à disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de Satubinha, sala da CPL, sito à Av. Matos Carvalho, nº 310 - bairro Centro, no horário das 8 às 12 horas de segunda a sexta-feira.

Satubinha - MA, 27 de julho de 2022.

ANTÔNIO CARLOS CAMPOS GOMES  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

RESULTADO DE JULGAMENTO  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 5/2022

O Município de Tuntum/MA, através da Comissão Permanente de Licitação (CPL), com base na Lei Federal nº 8.666/93 e legislação complementar, torna público para conhecimento de todos, o resultado da Concorrência Pública Nº 005/2022, que tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para pavimentação asfáltica na Zona Rural do município de Tuntum/MA.

Em sessão de reabertura do certame, que ocorreu em 05/08/2022, o Presidente da CPL declarou como INABILITADAS as empresas Barbosa Locação e Construção Eireli, Locacenter Locações e Construções, J. F. da Costa Filho & Cia Ltda, WC Serviços e Empreendimentos, Rosa Barros Construtora, Jetserv Serviços Construções e Locações Ltda, L C Mendes e Silva Eireli, Phoenix Empreendimentos e Serviços Ltda, Ad & JM Serviços e Produtos Ltda e Cardoso Construtora e Serviços Ltda, e como habilitadas as empresas Garden Projetos e Execução LTDA e I.O.S Empreendimentos Eireli EPP, pelas razões descritas na ata da sessão de reabertura constante nos autos do processo. Após análise das propostas de preços das empresas habilitadas por engenheiro do município, fora classificada a proposta da empresa Garden Projetos e Execução LTDA, que, na sequência, foi declarada vencedora do certame.

Eslarecimentos adicionais no mesmo endereço das 08:00 às 12:00hs e no e-mail: [cpltuntum@gmail.com](mailto:cpltuntum@gmail.com).

Tuntum - MA, 11 de agosto de 2022.

ALEXANDRE SILVA SANTOS  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE

AVISO DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1/2022 - CPL/PMVG

Proc. Administrativo nº 0101.06348.2022.

A Prefeitura Municipal de Vargem Grande/MA, através do Presidente da CPL, Conforme Portaria nº 005/2022, torna público que no dia 12 de Setembro de 2022, às 09:00h, realizará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, tipo Menor Preço por Global, tendo por objeto o Registro de Preços, do tipo menor Preço Global, visando a Contratação de Empresa para Serviços de Pavimentação e Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Vargem Grande -MA, Referência: Sinap Abril/2022, DNIT Sicro Janeiro/2022 e Orse Abril/2022, com desoneração. Conforme Especificações Constantes no Anexo I que faz deste Edital.

O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço eletrônico <http://site.tce.ma.gov.br/index.php/muralde-licitacoes-2>, podendo ser retirados também na página eletrônica <http://www.vargemgrande.ma.gov.br/portal/index.php>, ou para mais informações através do e-mail: [vargemgrande.licitacao@gmail.com](mailto:vargemgrande.licitacao@gmail.com). Base Legal: Lei Federal nº 8.666/1993, suas alterações e demais normas atinentes à espécie.

Vargem Grande - MA, 9 de Agosto de 2022.

RICARDO BARRROS PEREIRA  
Presidente da CPL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 44/2021. TOMADA DE PREÇO N. 011/2021 - CPL. PROC ADM N. 13/2020 - SINFRAL. PARTES: Município De Vitorino Freire - MA e a Empresa 4MA ENGENHARIA LTDA: Prorrogar por 06 (seis) meses a vigência do contrato cujo o objeto é a construção da Praça de Eventos no município de Vitorino Freire/MA, com início a partir de 12 de agosto de 2022. DATA DA ASSINATURA: 10 de agosto de 2022. Base Legal: Art. 57, §1º, inc. II, da Lei nº 8.666/93. Vitorino Freire/MA, 10 de agosto de 2021. Assinaturas: P/ CONTRATANTE: Josué de Lima Alencar, Secretário Municipal de Administração. P/ CONTRATADO: Marlon Gabriel Matos Mouzinho Carvalho, Representante Legal da Contratada



# ATOS E FATOS



São Luis - MA, Sexta-Feira, 12 de Agosto de 2022

**R\$ 2,00**

MARANHÃO / R\$ 2,50 OUTROS ESTADOS - ANO XXV - Nº 54771

**Fifa antecipa início da Copa do Mundo para 20 de novembro**

PÁGINA 6

**Isaquias Queiroz garante ouro no Pan-Americano de Canoagem no Canadá**


PÁGINA 6



## PERMISSÃO

# Desembargador mantém decisão que permitiu candidatura de ex-deputado

O desembargador Néviton Guedes, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), sediado em Brasília, manteve a decisão que permitiu a candidatura do ex-deputado federal Eduardo Cunha. Ele deve disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados por São Paulo nas eleições de outubro. Pag. 3



**Consumo nos Lares Brasileiros encerra o semestre com alta de 2,20%**

PÁGINA - 5

**Produção de motocicletas tem melhor acumulado para julho desde 2015**



**Fiocruz pede registro de dois testes moleculares para monkeypox**

PÁGINA 2


**ONU pede fim de atividade militar perto de usina nuclear na Ucrânia**

PÁGINA 7

**Justiça nega pedido de Dr. Jairinho para anular a cassação de mandato**

PÁGINA 4

# Ministro do TSE manda YouTube remover fala de Lula contra Bolsonaro



O ministro Raul Araújo, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou nesta quarta-feira (10) que sejam removidos da plataforma YouTube vídeo contendo um discurso em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato

à Presidência, chama o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, de "genocida". A ordem de remoção atinge sete transmissões e retransmissões do discurso, incluindo a que foi publicada por canais do PT e por alguns veículos de

imprensa.

A decisão liminar (provisória) atende a pedido do PL, partido pelo qual Bolsonaro disputa a reeleição. Araújo ordenou que o YouTube remova os vídeos com o discurso dentro de 24 horas após ser notificado.

O ministro escreveu que a manifestação de Lula deve ser removida, pois pode ter configurado "o ilícito propaganda eleitoral extemporânea negativa, por ofensa à honra e à imagem de outro pré-candidato ao cargo de presidente da República".

## JUSTIÇA

# Justiça nega pedido de Dr. Jairinho para anular a cassação de mandato



A Justiça do Rio negou hoje (10) o mandado de segurança ajuizado pelo ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho, e manteve a decisão da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que no dia 30 de junho cassou o seu mandato de vereador. Jairinho

é acusado de envolvimento na morte de seu enteado, o menino Henry Borel, e está com a prisão preventiva decretada.

Na justificativa do pedido para anulação da cassação do Dr. Jairinho, a defesa do ex-parlamentar alegou que o processo foi movido por

evidência e indícios que constam no inquérito policial, não sendo baseado em ação penal transitada em julgado. A defesa também requereu a nulidade do decreto legislativo que declarou a perda de mandato de Jairinho.

Na decisão, a juíza Neu-

sa Regina Larsen de Alvarenga Leite, da 7ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, escreveu que os argumentos do impetrante quanto à utilização apenas das provas constantes no inquérito policial não merecem acolhimento. "O procedi-

**PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022.** O MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, através da Comissão Permanente de Licitação (CPL), com base na Lei Federal nº 8.666/93 e legislação complementar, torna público para conhecimento de todos, o resultado da Concorrência Pública Nº 005/2022, que tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para pavimentação asfáltica na Zona Rural do município de Tuntum/MA. Em sessão de reabertura do certame, que ocorreu em 05/08/2022, o Presidente da CPL declarou como INABILITADAS as empresas BARBOSA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI, LOCACENTER LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES, J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA, WC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS, ROSA BARROS CONSTRUTORA, JETSERV SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, L. C. MENDES E SILVA EIRELI, PHOENIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, AD & JM SERVIÇOS E PRODUTOS LTDA e CARDOSO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, e como HABILITADAS as empresas GARDEN PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA e I. O. S. EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP, pelas razões descritas na ata da sessão de reabertura constante nos autos do processo. Após análise das propostas de preços das empresas habilitadas por engenheiro do município, fora CLASSIFICADA a proposta da empresa GARDEN PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA, que, na sequência, foi declarada vencedora do certame. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço das 08:00 às 12:00hs e no e-mail: cpluntum@gmail.com. 11 de agosto de 2022. Alexandre Silva Santos - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

**PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2022.** O MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, através da Comissão Permanente de Licitação (CPL), com base na Lei Federal nº 8.666/93 e legislação complementar, torna público para conhecimento de todos, o resultado da Tomada de Preços Nº 012/2022, que tem como objeto a reforma e adequação do Centro de Tecnologia, Inovação e Formação continuada de Tuntum - "Prof. Graça Pinheiro". Em sessão de reabertura do certame, que ocorreu em 08/08/2022, o Presidente da CPL declarou como INABILITADAS as empresas J F BRITO TRANSPORTE & CONSTRUÇÃO LTDA, CONSTRUTORA AMAPA LTDA, VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA e BARA CONSTRUÇÕES EIRELI, e como HABILITADA a empresa GAMA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA ME, pelas razões descritas na ata da sessão de reabertura constante nos autos do processo. Após análise da proposta de preços da empresa habilitada por engenheiro do município, fora CLASSIFICADA a proposta da empresa GAMA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA ME, que, na sequência, foi declarada vencedora do certame. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço das 08:00 às 12:00hs e no e-mail: cpluntum@gmail.com. 11 de agosto de 2022. Alexandre Silva Santos - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO  
##ATO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022  
##TEX AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 028/2022. ORGÃO REALIZADOR: Comissão Permanente de Licitação do Município de Buriti-Ma. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 7.892/13 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. TIPO: MENOR PREÇO. POR ITEM, para REGISTRO DE PREÇO. OBJETO: contratação de empresa especializada em Limpeza e Higienização e Desinfecção dos reservatórios de Água (cisternas e Caixas D'água), com emprego de pessoal, materiais e equipamento dos prédios públicos da secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde e secretaria de Trabalho e Assistência Social. ORGÃO SOLICITANTE: Diversas secretarias LOCAL/SITE: www.portaldecomprasburiti.com.br. DATA: 25 de Agosto de 2022. HORÁRIO: 09:31hs (Nove horas e Trinta e Um minuto). EDITAL: O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.portaldecomprasburiti.com.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos e-mail: cplburiti21@gmail.com na sala da Comissão Permanente de Licitação situado Pça Felinto Farias, Centro, Buriti - MA, no horário das 08h00min (oito horas) às 12h00min (Doze horas).  
##DAT Buriti - MA, 11 de agosto de 2022.  
##ASS José Ribamar Simões Neto  
##CAR Pregoeiro Municipal.

**AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2022.** OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de construção do campo de futebol que está localizada no Povoado de Cabeceira no município de Apicum Açu/MA. ABERTURA: 31 de agosto de 2022, às 09:00hs. Endereço: Av. Candido Reis, nº 05, Novo Apicum, Apicum Açu/MA, no Prédio da Prefeitura Municipal, Sala da CPL. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço. O edital poderá ser visualizado ou baixado na página do Portal de Transparência. Informações complementares, através do e-mail: cplapicumacu2021@gmail.com. APICUM AÇU - MA, 10 de agosto de 2022. Adriana Aguiar Batista Nonato - Presidente da CPL.

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

MODALIDADE: Concorrência Pública Nº 005/2022

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para pavimentação asfáltica na Zona Rural do município de Tuntum/MA.

AMPARO LEGAL: Lei nº 8.666/1993

PRAZO DE EXECUÇÃO: A Execução será imediata, conforme as necessidades da Secretaria Municipal de **Infraestrutura**.

VALOR TOTAL: **R\$ 9.437.283,93 (nove milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, duzentos e oitenta e três reais e noventa e três centavos).**

Com base nas informações constantes nos autos do processo, considerando a inexistência de qualquer recurso pendente ao referido processo, o Secretário de Orçamento, Gestão e Despesas, no uso de suas atribuições, resolve **HOMOLOGAR** o objeto do procedimento licitatório à empresa: **GARDEN PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **24.365.151/0001-01**.

Tuntum/MA, 12 de agosto de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
**RHCARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA**  
Secretário de Orçamento, Gestão e Despesas

CONTRATO

Número: 287/2022

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE TUNTUM E A EMPRESA GARDEN PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA, TENDO COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA.

O MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n. 06.138.911/0001-66, com sede administrativa localizada na Rua Frederico Coelho, n.º 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP 65.763-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. **FERNANDO PORTELA TELES PESSOA**, inscrito no CPF sob o n.º 041.856.273-35, doravante denominada simplesmente de **CONTRATANTE**, e a empresa **GARDEN PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 24.365.151/0001-01, sediada na Rua Santo Antônio, n.º 1080 B – Centro – Trizidela do Vale/MA, CEP: 65.727-000, neste ato representada pela Sr.ª **LYGIA GARDENIA LIMA SANTOS**, empresária, portadora do RG n. 0224798020024 SSP/MA e inscrita no CPF sob o n.º 037.133.953-73, doravante designada **CONTRATADA**, celebram o presente CONTRATO, resultante do procedimento licitatório na modalidade Concorrência Pública n.º 005/2022, com a finalidade de reger a relação de direitos e obrigações entre o MUNICÍPIO e a CONTRATADA, nos termos dispostos na Lei n.º 8.666, de 1993 e suas alterações, e segundo as cláusulas e condições seguintes:

LYGIA  
GARDEN  
IA LIMA  
SANTOS:  
0371339  
5373

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO** - Contratação de empresa de engenharia para pavimentação asfáltica na Zona Rural do município de Tuntum/MA, nos termos do edital de licitação Concorrência Pública n.º. 005/2022 e de seus anexos.

1.2. A **CONTRATADA** declara ter conhecimento detalhado da documentação atinente ao objeto do presente contrato, possuir condições de executá-lo dentro das normas técnicas com qualidade e segurança.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL**

2.1. Fazem parte deste contrato, independentemente de transcrição, os seguintes documentos, cujo teor é de conhecimento das partes contratantes: Proposta da **CONTRATADA**, os termos contidos no edital de Concorrência Pública n.º 005/2022, além das normas e instruções legais vigentes no País que lhe forem atinentes.

Assinado de  
forma digital  
por LYGIA  
GARDENIA  
LIMA  
SANTOS:03713  
395373  
Dados:  
2022.08.12  
08:54:38 -03'00'

FERNANDO  
PORTELA TELES  
PESSOA:0418562  
7335

Assinado de forma  
digital por FERNANDO  
PORTELA TELES  
PESSOA:04185627335  
Dados: 2022.08.12  
16:31:16 -03'00'

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO** - O objeto do presente contrato será realizado por regime de empreitada por preço global (inciso XIV do art. 2º. do Decreto nº. 7.983 de 08 de abril de 2013).

**CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO**

4.1. Dá-se a este contrato o valor de **R\$ 9.437.283,93** (nove milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, duzentos e oitenta e três reais e noventa e três centavos), referente ao valor total dos serviços previstos na cláusula primeira e para a totalidade do período mencionado na cláusula sétima, a serem pagos conforme medições condizentes com o cronograma físico financeiro.

4.2. A **CONTRATADA** fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões do objeto contratado, até o limite de 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, sendo os mesmos, objeto de exame pela Procuradoria do Município.

4.3. Os serviços que forem entregues com atraso imputável à **CONTRATADA**, não gerarão direito a reajuste ou atualização monetária.

**CLÁUSULA QUINTA - RECURSOS PARA ATENDER AS DESPESAS** - Os recursos financeiros a serem destinados para a despesa estão assegurados nas seguintes dotações orçamentárias, conforme previstos para o exercício de 2022, como segue:

15.451.0028.1013.0000 - Constr. e Conserv. de Estradas Vicinais

4.4.90.51.00 - Obras E Instalações

**CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

6.1. O pagamento da despesa será feito em favor da **CONTRATADA**, mediante depósito bancário após a atestação pelo servidor responsável, da Nota Fiscal/Fatura apresentada em 1 (uma) via, devendo conter no corpo da mesma a descrição do objeto, número do Banco, Agência e Conta Bancária da **CONTRATADA**, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do aceite dos serviços, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, desde que os serviços estejam em conformidade com as exigências contratuais e não haja fato impeditivo imputável ao licitante vencedor.

6.1.1. O pagamento acima fica condicionado ao repasse feito pelo órgão concedente dos recursos para a execução das obras.

6.2. Os pagamentos serão efetuados por meio de crédito em conta corrente que a **CONTRATADA** indicar.

6.3. No caso de as Notas Fiscais/Faturas apresentarem erros, estas serão devolvidas, e o pagamento será suspenso para que a **CONTRATADA** tome as medidas necessárias, passando o prazo de pagamento ser contado a partir da data da reapresentação das mesmas.

6.4. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal/Fatura, será considerada como não apresentada para fins de atendimento das condições de pagamento.

FERNANDO

Assinado de forma digital por FERNANDO

PORTELA TELES PORTELA TELES

PESSOA:041856 PESSOA:04185627335

Dados: 2022.08.12 16:31:31 -03'00'

27335

LYGIA

GARDIA

LIMA SANT

:0371

95373

Assinado d

forma digit

por LYGIA

GARDENIA

LIMA

SANTOS:03

3395373

Dados:

2022.08.12

08:55:01

-03'00'

6.5. Não será efetuado qualquer pagamento à(s) empresa(s) Contratada(s) enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

6.6. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela licitante, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.

6.7. A CONTRATANTE poderá efetuar retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos à CONTRATADA.

6.8. Em hipótese alguma será concedido reajustamento dos preços propostos e o valor constante da Nota Fiscal/Fatura, quando da sua apresentação, não sofrerá qualquer atualização monetária até o efetivo pagamento.

6.9. Para fins de pagamento serão realizadas medições mensais, sendo a primeira 30(trinta) dias após a data de início dos serviços, observados os seguintes termos:

6.9.1. As medições devem observar os preços unitários constantes da Planilha Orçamentária, levando-se em conta o avanço físico real dos serviços e o cronograma físico-financeiro que, apresentado pela CONTRATADA, houver sido aprovado pelo CONTRATANTE.

6.9.2. Só serão medidos os serviços realizados e com material já instalado, após atestados pelo Município, através do seu fiscal designado, inclusive, a qualidade do material empregado.

6.9.3 O Município, através do seu fiscal designado, verificará o exato cumprimento das obrigações da CONTRATADA no período de medição, quanto à quantidade, à qualidade e ao prazo previsto para a execução.

6.9.4. Não serão medidos os serviços e nem serão aceitas suas medições quando executados em desacordo com o previsto na planilha, ou, ainda, quando em atraso na execução da obra, em desconformidade com o cronograma aprovado pelo CONTRATANTE.

6.9.5 O Município, através do seu fiscal designado, deverá analisar os serviços executados e medidos, aprovando-os ou rejeitando-os, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de sua apresentação pela CONTRATADA.

6.9.6. As faturas provenientes das parcelas relativas à apuração de valores de folhas de medição só poderão ser apresentadas para pagamento após aprovação das medições pelo Município, através do seu fiscal designado.

6.9.7. A CONTRATADA deverá apresentar, junto à fatura ou nota fiscal, além dos documentos fiscais e tributários devidos, a relação dos empregados utilizados na execução dos serviços, bem como os documentos comprobatórios do recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas relativos aos mesmos no mês anterior, nos termos da legislação pertinente em vigor.

6.9.8. Somente após o cumprimento de todas as exigências acima será contado o prazo para a liberação do pagamento.

6.9.9. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.

FERNANDO PORTELA  
TELES  
PESSOA:04  
185627335

#### CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DO CONTRATO E PRAZO DE EXECUÇÃO

7.1. O prazo para execução dos serviços, objeto desta contratação é de 06 (seis) meses, e FERNANDO produzirá efeitos até o cumprimento de todas as obrigações ajustadas.

Assinado de forma digital por

PORTELA TELES  
PESSOA:04185627  
335  
Dados: 2022.08.12  
16:31:44 -03'00'

LYGIA  
GARDENIA  
LIMA  
SANTOS:  
0371339  
5373

Assinado de forma digital por LYGIA GARDENIA LIMA

SANTOS:03713395373

Dados:

2022.08.12

08:55:22 -

03'00'

7.2. O prazo de que trata este item poderá ser revisto na hipótese e forma a que alude o art. 57, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93.

**CLÁUSULA OITAVA - DA FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO** - Ocorrendo fato novo decorrente de força maior ou caso fortuito, nos termos da legislação vigente ou qualquer dos motivos a que se refere o § 1º do art. 57, da Lei nº 8.666/93, que obstem, prejudiquem ou retardem o cumprimento dos prazos e demais obrigações estatuídas neste **CONTRATO**, ficará a **CONTRATADA**, isenta das multas e penalidades pertinentes, justificando-se destarte, a alteração do cronograma aprovado, devendo a mesma comunicar por escrito o Município no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer alterações que lhe impeçam, mesmo que temporariamente, a execução do objeto deste Termo.

**CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA** - As obrigações da **CONTRATADA** são aquelas previstas no Projeto Básico e no Edital, partes integrantes deste termo de contrato, além das seguintes:

9.1. É de inteira responsabilidade da **CONTRATADA**, o fornecimento de toda mão de obra necessária a fiel e perfeita execução do objeto do presente contrato, bem como os encargos previdenciários, sociais, trabalhistas e de qualquer natureza decorrentes da contratação de pessoal e seu transporte, se necessário.

9.2. Manter, durante toda a vigência deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar ao **CONTRATANTE**, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção deste contrato.

9.3. Assumir inteira responsabilidade por danos causados ao patrimônio do **CONTRATANTE**, ou de terceiros, por ação ou omissão de seus empregados ou representantes, decorrentes da execução dos serviços.

9.4. Fornecer todos os equipamentos de segurança para os trabalhadores (EPI's e EPC's) de acordo com as normas da ABNT.

9.5. Assumir toda e qualquer responsabilidade, civil, penal, previdenciária, fiscal e trabalhista com o pessoal empregado ou com terceiros, oriundos da execução deste contrato.

9.6. Responsabilizar-se pelo transporte do material, dos equipamentos, ferramentas e utensílios até o local dos trabalhos, ficando sob sua guarda e inteira responsabilidade, não sendo permitida sua retirada da área, senão em casos especiais e mediante autorização escrita do **CONTRATANTE**.

9.7. Fornecer todos os materiais a serem empregados na realização dos serviços, objeto deste contrato, devendo os mesmos serem novos, comprovadamente de primeira qualidade, satisfazendo rigorosamente as especificações constantes no Edital Convocatório e seus Anexos.

9.8. Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho;

9.9. Reparar, corrigir, remover, ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro horas) fixado no Projeto Básico, o objeto efetuado em que se

FERNANDO  
O PORTELA  
TELES  
PESSOA:04  
185627335

Assinado de  
forma digital por  
FERNANDO  
PORTELA TELES  
PESSOA:04185627  
335  
Dados: 2022.08.12  
16:32:03 -03'00'

LYGIA GARDENIA

IA LIMA SANTOS

:037133 95373

Assinado de  
forma digital  
por LYGIA  
GARDENIA  
LIMA

SANTOS:03713

395373

Dados:

2022.08.12

08:55:43 -

03'00'

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração;

9.10. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

9.11. Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer do fornecimento do objeto;

9.12. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.13. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

9.14. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1º, do art. 57 da Lei n.º 8.666, de 1993.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE** - As obrigações da CONTRATANTE são aquelas previstas no Projeto Básico e no Edital, partes integrantes deste termo de contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO** - Cabe a CONTRATANTE, a seu critério e através do Município exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases da execução dos serviços e do comportamento do pessoal da CONTRATADA, sem prejuízo da obrigação desta de fiscalizar seus responsáveis técnicos, empregados, prepostos ou subordinados.

LYGIA

GARDIA

LIM SANT

:0371 95373

Assinado  
forma dig

por LYGIA  
GARDENIA  
LIMA

SANTOS:0  
13395373

Dados:  
2022.08.12

08:56:03 -  
03'00'

11.1. A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela CONTRATANTE.

11.2. A existência e a atuação da fiscalização da CONTRATANTE em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne ao objeto contratado e às suas consequências e implicações, próximas ou remotas.

11.3. Caberá a Fiscalização do CONTRATANTE, de servidor lotado do Município, em conjunto com o Engenheiro Fiscalizador, o seguinte:

11.3.1 - Acompanhar e fiscalizar os trabalhos desde o início, até a aceitação definitiva dos serviços, verificando sua perfeita execução na conformidade das especificações e normas fixadas pela licitação;

11.3.2 - Executar a fiscalização do contrato resultante desta Licitação e registrar em relatório todas as ocorrências, deficiências, irregularidades ou falhas porventura observadas na execução dos serviços e terão poderes, entre outros, para notificar a CONTRATADA, objetivando sua imediata correção.

FERNANDO  
PORTELA TELES  
PESSOA:041856273  
35

Assinado de forma digital por  
FERNANDO PORTELA TELES  
PESSOA:0418562735 Dados:  
2022.08.12 16:32:17 -03'00'

11.3.3 - Promover com a presença da CONTRATADA, as medições e avaliações dos serviços, decidir as questões técnicas surgidas na execução do objeto ora contratado, certificar a veracidade das faturas decorrentes das medições para efeito de seu pagamento;

11.3.4 - Transmitir por escrito as instruções relativas aos serviços, relatórios aprovados, alteração de prazos, cronogramas e demais determinações dirigidas à CONTRATADA, precedidas sempre da anuência expressa da Secretária Municipal de Infraestrutura, serviços urbanos e transporte;

11.3.5 - Comunicar aos gestores as ocorrências que possam levar à aplicação de penalidades à CONTRATADA, verificadas no cumprimento das obrigações contratuais;

11.3.6 - Solicitar a substituição de qualquer empregado da CONTRATADA que prejudique o bom andamento dos serviços;

11.3.7 - Esclarecer as dúvidas que lhe forem apresentadas pela CONTRATADA, bem como acompanhar e fiscalizar a execução qualitativa dos serviços e determinar a correção das imperfeições verificadas;

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES** - As sanções administrativas abaixo descritas, aplicáveis durante o certame licitatório e vigência do contrato, estão em conformidade e tem como norte a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

12.1. Se no decorrer da execução do objeto do presente instrumento, ficar comprovada a existência de qualquer irregularidade ou ocorrer inadimplemento parcial ou total pelo qual possa ser responsabilizada a Licitante, esta, sem prejuízo das demais sanções previstas, poderá sofrer as seguintes penalidades:

12.1.1. Advertência escrita, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do licitante e/ou contratado;

12.1.2 - Multa, pela inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sendo graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites:

12.1.2.1 - multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratação, devidamente atualizado, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis, na recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, após regularmente convocada, caracterizando inexecução total das obrigações acordadas;

12.1.2.2 - multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratação, nos casos de anulação do contrato por culpa da CONTRATADA.

12.1.2.3 - multa de 0,33% (trinta e três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da etapa do serviço não realizado;

12.1.2.4 - multa de 0,66% (sessenta e seis décimos por cento) sobre o valor da etapa do serviço não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo;

12.2. A multa, não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei;

12.3. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta, ou, ainda, se for o caso, cobrar judicialmente;

LYGIA GARDEN

IA LIMA SANTOS

:037133 95373

Assinado de  
forma digital  
por LYGIA  
GARDENIA  
LIMA  
SANTOS:0371

3395373

Dados:

2022.08.12

08:56:25 -

03'00'

FERNANDO  
PORTELA TELES  
PESSOA:04185627  
335

Assinado de forma digital  
por FERNANDO  
PORTELA TELES  
PESSOA:04185627335  
Dados: 2022.08.12  
16:32:32 -03'00'

12.4. As multas previstas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

12.5. Suspensão, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, ficando impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e suspensão do Cadastro de Fornecedores do Município de Tuntum/MA, pelo prazo de 02 (dois) anos, na hipótese de:

12.5.1 - fraudar a execução do contrato;

12.5.2 - descumprir as obrigações decorrentes do contrato.

12.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a Prefeitura Municipal de Tuntum/MA, que será concedida quando o contratado ressarcir a pelos prejuízos resultantes da infração e após decorridos 2 (dois) anos no caso de aplicação de suspensão.

12.7. Na aplicação das penalidades previstas neste instrumento a Administração considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou Contratada, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas justificativas da licitante ou Contratada, nos termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei Federal nº 8.666/93.

12.8. As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da empresa.

12.9. Nenhum pagamento será realizado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

12.10. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE** - São prerrogativas do CONTRATANTE as previstas no art. 58, da Lei nº 8.666/93, que as exercerá nos termos das normas referidas no preâmbulo deste CONTRATO.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO** - O presente CONTRATO poderá ser rescindido de conformidade com os arts. 78, 79 e 80, da Lei n.º 8.666/93, assegurados os direitos adquiridos da CONTRATADA.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA CONTRATUAL** - O presente CONTRATO não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte, salvo tarefas específicas devidamente justificadas e com anuência da contratante.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS ENCARGOS DECORRENTES DO CONTRATO** - PORTELA Constituirá encargo exclusivo da CONTRATADA o pagamento de tributos, tarifas e **TELES** emolumentos decorrentes deste CONTRATO e da execução de seu objeto.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - RECONHECIMENTO DE DIREITO EM CASO DE RESCISÃO CONTRATUAL** - Os casos de rescisão contratual e as implicações advindas da **PORTELA TELES**

FERNANDO

PESSOA:04  
185627335

Assinado de

FERNANDO

PESSOA:04185627  
335  
Dados: 2022.08.12  
16:33:25 -03'00'

LYGIA  
GARDENI  
A LIMA

SANTOS:  
0371339  
5373

Assinado de  
forma digital  
por LYGIA  
GARDENIA  
MA

DADOS:03713  
5373  
Data:  
2.08.12  
16:42 -03'00'

rescisão contratual são os que estão discriminados na Lei nº 8666/93, artigos 77, 78, 79 e 80. O presente Contrato fica expressamente vinculado à planilha que o originou e à proposta apresentada pela Contratada, para o caso de haver desconformidade com o mesmo.

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL** - Ao presente contrato se aplicam as normas contidas na Lei Federal nº 8.666/93 com suas posteriores alterações e, no que couber, o disposto na Lei Orgânica Municipal e demais normas.

**CLÁUSULA DÉCIMA NONA - FISCALIZAÇÃO DO OBJETO** - O Município designará servidor para fiscalização do contrato.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA VINCULAÇÃO CONTRATUAL** - Este contrato está vinculado de forma total e plena ao Processo Licitatório da Concorrência Pública nº 001/2022, que lhe deu causa, para cuja execução, exigir-se-á rigorosa obediência ao Edital Convocatório e seus Anexos.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO** - O extrato do presente instrumento será publicado no Órgão Competente.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO** - As partes elegem o Foro da Comarca de Tuntum, Estado do Maranhão, para dirimir dúvidas e controvérsias oriundas do presente Termo. Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente CONTRATO que depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes, em 03 (três) vias.

FERNANDO PORTELA  
TELES  
PESSOA:04185627335

Assinado de forma digital por  
FERNANDO PORTELA  
TELES PESSOA:04185627335  
Dados: 2022.08.12 16:33:52 -  
03'00'

Tuntum – Maranhão, 12 de agosto de 2022.

Pela **CONTRATANTE**  
**FERNANDO PORTELA TELES PESSOA**  
Prefeito Municipal

Pela **CONTRATADA**  
**GARDEN PROJETOS E EXECUÇÃO**  
**LTDA CNPJ Nº 24.365.151/0001-01**  
**LYGIA GARDENIA LIMA**  
**SANTOS CPF Nº 037.133.953-73**

**LYGIA**  
**GARDENIA LIMA**  
**SANTOS:037133**  
**95373**

Assinado de forma  
digital por LYGIA  
GARDENIA LIMA  
SANTOS:03713395373  
Dados: 2022.08.12  
09:14:59 -03'00'

**TESTEMUNHAS:**

1. Zenilda Regina Simões  
CPF: 016.955.403-90

2. Adriana Silva Rodrigues  
CPF: 605.994.693-60



## SUMÁRIO

Descrição

Página

EXTRATO DO CONTRATO N.º 287/2022.....1

### EXTRATO DO CONTRATO N.º 287/2022.

ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM (MA). **EXTRATO DO CONTRATO N.º 287/2022.** CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, INSCRITO NO CNPJ SOB O N.º 06.138.911/0001-66. CONTRATADA: GARDEN PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 24.365.151/0001-01. Base legal: Lei n.º 8.666/93. Concorrência Pública n.º 005/2022. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para pavimentação asfáltica na Zona Rural do município de Tuntum/MA. Prazo: 06 (seis) meses. Valor: **RS 9.437.283,93** (nove milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, duzentos e oitenta e três reais e noventa e três centavos). Créditos orçamentários: 15.451.0028.1013.0000 e 4.4.90.51.00. Tuntum (MA), 12 de agosto de 2022. FERNANDO PORTELA TELES PESSOA – Prefeito Municipal.

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://tuntum.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: bb56345e750666712e8d886db5dd23cfd63a233f

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**MUNICÍPIO DE TUNTUM - MA**

## **DIÁRIO OFICIAL**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS RUA FREDERICO COELHO ,21**

RUA FREDERICO COELHO ,21, CENTRO  
TUNTUM-MA, CEP: 65763-000  
Email: [diario@tuntum.ma.gov.br](mailto:diario@tuntum.ma.gov.br)  
Telefone: (99)99850-572

**CAROLINE SOARES LIMA**  
DIRETORIA DIARIO OFICIAL

**FERNANDO PORTELA TELES PESSOA**  
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento é assinado digitalmente, o que garante a autenticidade do seu conteúdo

MUNICIPIO DE TUNTUM:06138911000166

ICP-Brasil - Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB



**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA**  
É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:  
<http://tuntum.ma.gov.br/transparencia/diario>  
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: bb56345e750666712e8d886db5dd23cfd63a233f  
PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



# ATOS E FATOS



São Luís - MA, Terça-Feira, 16 de Agosto de 2022

R\$ 2,00

MARANHÃO / R\$ 2,50 OUTROS ESTADOS - ANO XXV - Nº 54772

**Bia Haddad é 1ª brasileira entre as 20 melhores tenistas do mundo**

PÁGINA 6

**Conte e Tuchel são acusados de conduta imprópria após clássico inglês**

PÁGINA 6



## BENEFÍCIO

# Decreto regulamenta crédito consignado no Auxílio Brasil

O Ministério da Cidadania ainda editará normas complementares para o início das operações e será o responsável pela retenção dos valores autorizados pelo beneficiário do programa e pelo repasse à instituição financeira consignatária. O crédito consignado é aquele concedido pelas instituições financeiras com desconto automático das parcelas em folha de pagamento do salário ou benefício. Pag. 3



**Paraguaia é presa com cocaína no Aeroporto de Foz do Iguaçu**

PÁGINA 8

**Cerimônia no Japão marca 77 anos do fim da Segunda Guerra Mundial**

PÁGINA 7

**Empresas de telecom investiram R\$ 8,3 bilhões no 1º trimestre**

PÁGINA - 5


**TSE recebe 12 registros de candidatura à Presidência da República**



**Ministério rateia nova cota para venda de açúcar aos EUA**

PÁGINA 5

# TSE recebe 12 registros de candidatura à Presidência da República



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recebeu 12 pedidos de registro de candidatura para a disputa da Presidência da República nas eleições de outubro. O prazo para registro eletrônico terminou às 8h. A entrega de registros por

meio físico no TSE termina às 19h.

Após os candidatos serem aprovados nas convenções partidárias, o pedido de registro de candidatura na Justiça Eleitoral é uma formalidade para verificar se os candidatos

têm alguma restrição legal e se podem concorrer ao pleito.

Com o recebimento dos pedidos, as solicitações de candidaturas serão publicadas pelo tribunal. Em seguida, será aberto prazo de cinco dias para que can-

didatos e partidos adversários e o Ministério Público Eleitoral (MPE) possam impugnar os pedidos.

O próximo passo será o julgamento do registro pelo ministro que foi sorteado para relatar o processo, que deverá ser julgado até

## JUSTIÇA

## Eleições 2022: hoje é último dia para pedir registro de candidaturas



Hoje (15) é o último dia para que partidos, coligações e federações partidárias peçam o registro de candidatos para qualquer um dos cargos em disputa nas eleições deste ano. Amanhã (16), começa a campanha eleitoral nas ruas. O primeiro turno de votação está marcado para 2

de outubro.

Eventual segundo turno ocorrerá em 30 de outubro, no caso das disputas para governador e presidente. Além desses, neste ano os eleitores votam para os cargos de senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital.

No caso de envio pela internet, o prazo para oficializar as candidaturas se encerrou às 8h desta segunda-feira (15). Ainda há chance de entregar, até as 19h, as mídias com a documentação necessária diretamente nas secretarias do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — se a can-

didatura for para presidente e vice — ou dos tribunais regionais eleitorais (TRE) para os demais cargos.

Cada partido pode apresentar apenas uma candidatura a presidente, governador e senador, com os respectivos suplentes. No caso de deputado federal, estadual

## Agência Brasil explica: o que é a entrega voluntária de crianças



Ainda pouco conhecida da população, a entrega voluntária de crianças recém-nascidas para adoção é um procedimento legal, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), criado para oferecer alternativa ao simples abandono ou até mesmo a esquemas irregulares de adoção.

O tema ganhou destaque depois que a atriz Klara Castanho, de 21 anos, revelou no mês de junho, em rede social, ter aderido ao procedimento após ter sido vítima de estupro. O caso foi divulgado por colonistas sociais.

Até, contudo, garante o sigilo total à mulher grávida que faça a entrega voluntária, incluindo o segredo sobre o próprio nascimento da criança. A ideia é proteger a gestante que não possa ou não queira ficar com o bebê, garantindo que ela depois não será responsabilizada.

Ao manifestar em qualquer hospital público, posto de atendimento, conselho tutelar ou outra instituição do sistema de proteção à infância a vontade de fazer a entrega, a gestante deve ser obrigatoriamente encaminhada ao Poder Judiciário.

**ATRIOS COMÉRCIO, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA** CNPJ. 06.253.312/0001-93 INSC. ESTADUAL: 122.125991, endereço Rua da Caema nº18, São Luís - MA Altos do Calhau torna público que RECEBEU junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Luís a Renovação da Licença de Operação - RLO para atividade de ,manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial conf. CONAMA 237/97.

**COMUNICADO**  
**MARTINEZ & CIA LTDA - POSTO MARTINEZ**, torna público que requereu junto à Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, a Renovação da Licença de Operação - L.O., para atividade de Revenda de Combustíveis e Derivados de Petróleo, conforme Proc. Nº - 139026/2022, localizado à Rodovia BR 230, Nº-1540, Bairro Varginha, Município de Barão de Grajaú.

**COMUNICADO**  
**J OLIMPIO BARBOSA FILHO EIRELI**, torna público que requereu junto à Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, a Renovação da Licença de Operação - L.O., para atividade de Revenda de Combustíveis e Derivados de Petróleo, conforme Proc. Nº - 171289/2022, localizado à Rod Br 010, Nº-01, Km 02, Bairro Sucupira, Município de Carolina - MA.

**COMUNICADO**  
**POSTO ANA TERRA 06 LTDA**, torna público que requereu junto à Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, a Renovação da Licença de Operação - L.O., para atividade de Revenda de Combustíveis e Derivados de Petróleo, conforme Proc. Nº - 158588/2022, localizado à Rua São Benedito Lote Nº40, Bairro Centro, Município de São Luís Gonzaga do Maranhão - MA.

ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM (MA). **EXTRATO DO CONTRATO Nº 287/2022**. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 06.138.911/0001-66. CONTRATADA: GARDEN PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 24.365.151/0001-01. Base legal: Lei nº 8.666/93. Concorrência Pública nº 005/2022. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para pavimentação asfáltica na Zona Rural do município de Tuntum/MA. Prazo: 06 (seis) meses. Valor: R\$ 9.437.283,93 (nove milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, duzentos e oitenta e três reais e noventa e três centavos). Créditos orçamentários: 15.451.0028.1013.0000 e 4.4.90.51.00. Tuntum (MA), 12 de agosto de 2022. FERNANDO PORTELA TELES PESSOA - Prefeito Municipal.



prestação de serviços de Licença e cessão de direito de uso de link de acesso à internet para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA. TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. ÓRGÃOS SOLICITANTES: Secretaria Municipal Administração, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social. LOCAL/SITE: <https://www.licitasaoluizgongazama.com.br/> DATA: 30/08/2022. HORÁRIO: 10h:00min (Dez horas) EDITAL: O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço eletrônico: <https://www.licitasaoluizgongazama.com.br/>, no portal de transparência [www.saoluizgongaza.ma.gov.br](http://www.saoluizgongaza.ma.gov.br), bem como na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Herculano Parga, nº 42, Centro - São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, no horário das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas) onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente, junto ao setor de Licitação do município ou por email: [cplsaoluizgongaza@outlook.com](mailto:cplsaoluizgongaza@outlook.com).

São Luís Gonzaga do Maranhão-MA, 10 de agosto de 2022.  
RAFAEL LUIZ MORAIS ARAÚJO

### PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

#### EXTRATO DE CONTRATO Nº 287/2022

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022. ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM (MA). CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 06.138.911/0001-66. CONTRATADA: GARDEN PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 24.365.151/0001-01. Base legal: Lei nº 8.666/93. Concorrência Pública nº 005/2022. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para pavimentação asfáltica na Zona Rural do município de Tuntum/MA. Prazo: 06 (seis) meses. Valor: R\$ 9.437.283,93 (nove milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, duzentos e oitenta e três reais e noventa e três centavos). Créditos orçamentários: 15.451.0028.1013.0000 e 4.4.90.51.00.

### PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

#### AVISOS DE ADIAMENTOS TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 40/2022-SEDUC.

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Vitorino Freire - MA, torna público, que, por conta do feriado municipal instituído pela Lei Municipal nº 005/2011, a licitação na modalidade Tomada de Preços Nº 03/2022, objetivando a "Contratação de empresa para implantação de subestação área de 75 KVA em escolas no município de Vitorino Freire - MA", que antes estava marcada para o dia 22 de agosto de 2022, às 09:00hrs, fica ADIADA para o dia 23 de agosto de 2022, às 11:00hrs, horário local.

#### TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 41/2022-SEDUC.

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Vitorino Freire - MA, torna público, que, por conta do feriado municipal instituído pela Lei Municipal nº 005/2011, a licitação na modalidade Tomada de Preços Nº 04/2022, objetivando a "Contratação de empresa para execução do serviço de reforma das unidades escolares no município de Vitorino Freire - MA.", que antes estava marcada para o dia 22 de agosto de 2022, às 14:00hrs, fica ADIADA para o dia 23 de agosto de 2022, às 15:00hrs, horário local.

Vitorino Freire-MA, 15 de agosto de 2022.  
LEONARDO CÉSAR MACHADO DE JESUS  
Presidente da CPL  
Substituto

### ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI

#### EXTRATO DO CONTRATO Nº 75/2022

CONTRATANTE: Município de Alto Taquari - Estado de Mato Grosso; ALPHA CONSTRUTORA LTDA VALOR: R\$ 2.307.744,89 (dois milhões, trezentos e sete mil, setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 05/08/2022; VIGÊNCIA: 05/08/2022 à 31/12/2022; PROCESSO: Tomada de Preços nº 010/2022; OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM APLICAÇÃO DE MICORREVESTIMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI; LEGALIDADE: As partes ficam sujeitas as normas estabelecidas na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, assim como as cláusulas contratuais.

### PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ

#### AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA TOMADA DE PREÇO Nº 10/2022

A Prefeitura Municipal de Aripuanã - MT torna público para conhecimento dos interessados que na Tomada de Preços de que trata o Edital nº. 10/2022, levado a efeito às 08h00min (oito horas) do dia 15/08/2022, teve como resultado LICITAÇÃO DESERTA.

Aripuanã-MT, 15 de agosto de 2022.  
ELEN CRISTINA SOARES MACEDO  
Presidente da CPL

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

#### AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2022-RP

MENOR PREÇO POR ITEM

Interessada: Prefeitura Municipal de Cáceres  
Objeto Registro de Preço para futura e eventual aquisição de BUFFET para Eventos Institucionais e Culturais para atender à demanda do Município de Cáceres. Realização: 31 de agosto de 2022 às 09h00min horário de Brasília.  
Observação: A pasta contendo o Edital e seus anexos poderão ser obtidos, na Prefeitura de Cáceres-MT, situada à Av. Brasil nº 119, CEP: 78210.906, ou baixadas no portal <http://https://www.caceres.mt.gov.br/licitacoes/> e na plataforma [gov.br/compras](http://gov.br/compras).

Prefeitura de Cáceres-MT, 15 de agosto de 2022.  
IGOR DE SOUZA OLIVEIRA  
Pregoeira

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

#### AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2022

ABERTURA: 31 de agosto de 2022. INÍCIO DA SESSÃO: 31 de agosto às 08h15min. OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para construção da Unidade Básica de Saúde, que deverá ser edificada na Rua Luca, quadra 25, bairro Jardim Itália, nesse Município, conforme projetos, memoriais e planilhas em anexo ao Edital. LOCAL DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: Sala de Licitações do Paço Municipal Euclides Horst, Av. Mato Grosso 66NE, Campo Novo do Parecís MT.

Maiores informações poderão ser obtidas junto a Divisão de Licitações do Paço Municipal Euclides Horst, ou pelo telefone 65 3382 5108 / 5138, o edital na íntegra poderá ser retirado pelo site: [www.camponovodoparecis.mt.gov.br](http://www.camponovodoparecis.mt.gov.br)

Campo Novo do Parecís-MT, 15 de agosto de 2022.  
LEANDRO NERY VARASCHIN  
Presidente da Comissão de Licitações

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

#### AVISO DE ALTERAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 055/2022

Processo Licitatório Nº 140/2022.

A Prefeitura De Confresa, Estado De Mato Grosso, Através Da Pregoeira, Torna Público Que O Pregão Presencial Srp Nº 055/2022, cujo Objeto É Pregão Presencial Registro De Preços Para Futura E Eventual Aquisição De Madeira De Eucalipto Destinada A Estrutura Da Decoração Natalina Para Atender As Necessidades Da Secretaria Municipal De Obras Junto Ao Município De Confresa-Mt, Que Se Encontra Em Trânsito, Teve Retificação Do Edital Referente Aos Itens 1 A 3 Do Termo De Referência, Permanecendo As Demais Cláusulas Inalteradas. Comunicamos Que A Reunião Para Realização Da Sessão Ocorrerá Dia 23 De Agosto De 2022.

O Edital Retificado E Seus Anexos Estarão Disponíveis Na Sala Do Departamento De Licitações E Contratos No Endereço Citado Acima E No Site Confresa.Org No Link Do Portal Da Transparência [https://sic.tce.mt.gov.br/118/Assunto/Listapublicacao/ID\\_Assunto/2079/IdAssunto\\_Item/8653](https://sic.tce.mt.gov.br/118/Assunto/Listapublicacao/ID_Assunto/2079/IdAssunto_Item/8653);

No E-Mail: [Licitacaoconfresa@hotmail.com](mailto:Licitacaoconfresa@hotmail.com), De Segunda À Sexta-Feira, Tel. Contato (66) 3564-1818.

Confresa-MT, em 9 De Agosto De 2022.  
PALANNA OLIVEIRA BEZERRA  
Pregoeira

#### RESULTADOS DE JULGAMENTOS PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 050/2022

Processo Licitatório Nº 133/2022.

A Prefeitura Municipal De Confresa/Mt Torna Público, Para O Conhecimento Dos Interessados, O Resultado Do Processo Licitatório Na Modalidade Pregão Presencial - Srp Nº 050/2022, Conforme Segue: Objeto: Pregão Presencial Registro De Preços Para Futura E Eventual Aquisição De Material De Ferragens Para A Estrutura Da Decoração Dos Enfeites Natalino Atendendo As Demandas Da Secretária De Obras Do Poder Executivo Municipal De Confresa-Mt. Homologado/Adjudicado Para As Empresas: 53m Empreendimentos Comerciais E Servicos Fireli Cnpj: 14.805.780/0001-51 Endereço: Rua Jacinto Leao Da Silva, Nº 1464, Bairro Vila Ceara. Cidade: Aragarças-GO Cep: 76240-000 Fone: (64) 36742211 (64) 9843-43218 Email: [Licitacao@53mconsultorias.com.br](mailto:Licitacao@53mconsultorias.com.br) Vencedora Dos Itens 01 A 10 Do Certame No Valor Global De R\$ 35.999,73 (Trinta E Cinco Mil E Novecentos E Noventa E Nove Reais E Setenta E Três Centavos). Registro De Preços Válido Por Um Período De 12 Meses, Visto Que A Empresa Atendeu Todos Os Requisitos Do Edital E Seus Anexos.

#### PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 56/2022

Processo Licitatório Nº 141/2022.

A Prefeitura Municipal De Confresa/Mt Torna Pública, Para O Conhecimento Dos Interessados, O Resultado Do Processo Licitatório Na Modalidade Pregão Presencial Srp Nº 056/2022, Conforme Segue: Objeto: Pregão Presencial Registro De Preços Para Futura E Eventual Aquisição De Passagens Terrestres Intermunicipais (Rodoviárias) Para Atender As Demandas Das Secretarias Do Poder Executivo Municipal De Confresa - Mt. Adjudicados/Homologados: Empresas: Rio Novo Transportes E Turismo Cnpj: 36.909.380/0001-29 End: Rua Berna, Nº 115, Sala A, Bairro Despraído Cidade: Cuiabá-MT. Cep: 78048-120 E-Mail: [Rionovotransporte@gmail.com](mailto:Rionovotransporte@gmail.com) Telefone: (62) 36360766 Proprietária: Daniella Pereira Pena Vencedora Dos Itens 01 A 17 Do Certame No Valor Global De R\$ 262.403,30 (Duzentos E Sessenta E Dois Mil E Quatrocentos E Três Reais E Trinta Centavos). Registro De Preços Válido Por Um Período De 12 Meses, Visto Que As Empresas Atenderam Todos Os Requisitos Do Edital E Seus Anexos.

Confresa-MT, 12 De Agosto De 2022  
PALANNA OLIVEIRA BEZERRA  
Pregoeira

### PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU

#### AVISO DE HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 13/2022

Processo Nº 77/2022

O Prefeito Municipal de Cotriguaçu-MT, no uso das atribuições e de acordo com o art. 24 e 43, VI, da Lei Federal nº 8.666/93, e conforme consta no Processo a manifestação da Comissão Permanente de Licitação e de acordo com o Parecer da Assessoria Jurídica desta Prefeitura, resolve RATIFICAR E HOMOLOGAR o presente Processo Licitatório. a) Processo Nr: 077/2022 b) Licitação Nr: 013/2022 c) Modalidade: TOMADA DE PREÇO d) Data Homologação: 12/08/2022 e) Objeto da Licitação: contratação de empresa para prestar serviços de assessoria/consultoria em assuntos requeridos pela receita federal, incluindo transmissão de DCTF, SEFIP, RAIS, ECF, EFD, alterações etc.

Cotriguaçu - MT, 15 de agosto de 2022.  
OLÍRIO OLIVEIRA DOS SANTOS

#### EXTRATO DO CONTRATO Nº 68/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cotriguaçu - CONTRATADA: FRIVELTON ZIGER SILVEIRA LTDA CNPJ: 30.911.540/0001-98 endereço Logradouro; R. Centro Sul, Número; 17, Complemento: \*\*\*\*\*; CEP; 78.340.000, Bairro/distrito; Vila Nova, Município; Juruena, UF; MT. Objeto: contratação de empresa para prestar serviços de assessoria/consultoria em assuntos requeridos pela receita federal, incluindo transmissão de DCTF, SEFIP, RAIS, ECF, EFD, alterações etc. Tomada De Preço: 013/2022 - Processo: 077/2022. Valor: O presente contrato tem o valor global de R\$ 14.240,00. Conforme proposta apresentada, que integra o presente instrumento e que é de pleno conhecimento das partes. VIGÊNCIA: O presente contrato tem vigência de 18 de agosto de 2022 até 31 de dezembro de 2022, podendo ser prorrogado.

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELÂNDIA

#### EXTRATO DO CONTRATO Nº 68/2022

ESPÉCIE: Contrato Administrativo Nº 068/2022. CONTRATANTE: Município de Curvelândia-MT. CONTRATADO: KOHLER IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EIRELI. CNPJ: 92.264.472/0001-70. OBJETO: AQUISIÇÃO DE GRADE ARADORA INTERMEDIÁRIA, CONTROLE REMOTO, 18 DISCOS DE 28 POLEGADAS, CONFORME CONVENIO PLATAFORMA + BRASIL Nº 925918/2022, PARA O MUNICÍPIO DE CURVELÂNDIA/MT. VALOR: R\$ 46.700,00 (Quarenta e Seis Mil e Setecentos Reais). VIGÊNCIA: Até 09/08/2023. DATA DE ASSINATURA: 10/08/2022. ASSINAM: Pelo Município, o Sr. JADILSON ALVES DE SOUZA, Prefeito Municipal. Pela parte CONTRATADA Sr. EDUARDO MADRUGA GOMES, Representante Legal.

# DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 16/08/2022 | Edição: 155 | Seção: 3 | Página 214

Órgão: Prefeituras/Estado do Maranhão/Prefeitura Municipal de Tuntum



## EXTRATO DE CONTRATO N° 287/2022

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 005/2022. ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM (MA). CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, INSCRITO NO CNPJ SOB O N° 06.138.911/0001-66. CONTRATADA: GARDEN PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O N° 24.365.151/0001-01. Base legal: Lei n° 8.666/93. Concorrência Pública n° 005/2022. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para pavimentação asfáltica na Zona Rural do município de Tuntum/MA. Prazo: 06 (seis) meses. Valor: R\$ 9.437.283,93 (nove milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, duzentos e oitenta e três reais e noventa e três centavos). Créditos orçamentários: 15.451.0028.1013.0000 e 4.4.90.51.00.

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

reais e trinta e quatro centavos; DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 05 de agosto de 2022. ORDENADORES DE DESPESA: NILCE NELY OLIVEIRA BEZERRA – Secretária Municipal de Educação. JOÃO MACEDO DA SILVA – Chefe de Gabinete. Paulino Neves, 05 de agosto de 2022.

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS - MA

Temo de Contrato a) **Espécie:** Contrato nº 131/2022, firmado em 08/08/2022, entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS e a empresa GARCIA PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI; b) **Objeto:** FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE ESTRURA DE PALCO, SOM, LUZ, TENDAS ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS - MA; c) **Fundamento Legal:** Lei nº 8.666/1993, art. 61; d) **PREGÃO ELETRÔNICO nº 038/2021;** e) **Cobertura Orçamentária:** 04.122.0003.2007.0000; f) **Vigência:** será por 12 (doze) meses; **Execução:** até 31 de dezembro de 2022, g) **Valor:** R\$ 192.390,00 (cento e noventa e dois mil e trezentos reais); h) **Signatários:** pela Contratante, LIGIA DE CÁSSIA SOUSA DE ARAÚJO e pelo Contratado ANTÔNIO JOSÉ GARCIA PINHEIRO FILHO.

### PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM (MA). **EXTRATO DO CONTRATO N.º 287/2022.** CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, INSCRITO NO CNPJ SOB O N.º 06.138.911/0001-66. **CONTRATADA: GARDEN PROJETO E EXECUÇÃO LTDA.**, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 24.365.151/0001-01. Base legal: Lei nº 8.666/93. Concorrência Pública nº 005/2022. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para pavimentação asfáltica na Zona Rural do município de Tuntum/MA. Prazo: 06 (seis) meses. Valor: R\$ 9.437.283,93 (nove milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, duzentos e oitenta e três reais e noventa e três centavos). Créditos orçamentários: 15.451.0028.1013.0000 e 4.4.90.51.00. Tuntum (MA), 12 de agosto de 2022. FERNANDO PORTELA TELES PESSOA – Prefeito Municipal.

### PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA - MA

EXTRATO DE CONTRATO: N.º **002.023/2022.** ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, **003.035/2022.** PREGÃO ELETRÔNICO N.º 023/2022. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA-MA, e A. A. CARNEIRO BRINQUEDO, OBJETO: aquisições de equipamentos para academia ao ar livre para jovens, infantis, adultos e idosos do município de Zé Doca, conforme especificações contidas no ANEXO I deste Edital, e na Proposta vencedora, parte integrante deste documento independente de transcrição, FONTE DE RECURSO: FUNDEB, VALOR: R\$ 95.740,00 (Noventa e Cinco Mil e Setecentos e Quarenta Reais), PRAZO DE ENTREGA: conforme Clausula Contratual. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas alterações. SIGNATÁRIOS: Secretária Municipal de Educação Sr.ª **Sonia Maria Silva Lima**, conforme Portaria 074/2021, e A. A. CARNEIRO BRINQUEDO, por SR. ALEX ALVES CARNEIRO, CPF nº 327.019.658-02, TRANSCRIÇÃO: Transcrito em Livro Próprio do Município. Zé Doca – MA, 09 de agosto de 2022.

## CONVOCAÇÃO

### SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA. A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA, localizada na Av. dos Holandeses, nº. 04, Quadra 06, Edifício Manhattan, Calhau, São Luís - MA, CEP 65.071-380, no uso de sua competência, conforme contido no art. 16 da Lei

Estadual nº. 5.405/1992; e com fulcro no art. 225, parágrafo 1º, IV, da Constituição Federal e art. 241, VIII da Constituição do Estado do Maranhão, observado o art. 2º, parágrafo 1º da Resolução CONAMA nº.09/1987, combinada com o art. 34, parágrafo 5º do Decreto Estadual nº. 13.494/1993 COMUNICA a quem interessar que foi aberto prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a partir da data da publicação do presente Edital. Para REQUERER Audiência Pública, a que se dará ampla publicidade, para apresentação e discussão do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) relacionado ao requerimento de Licença Ambiental, para ATIVIDADE AGROSILVOPASTORIL no imóvel FAZENDA SUMIDOR E OUTRAS – Zona Rural, s/n, CEP: 656685-000, no município de Mirador/MA no Estado do Maranhão, conforme Solicitação do Empreendedor EUCLEDES NOGLIO MERLIN – CPF N.º 760.140.020-49, referente ao processo SEMA nº 22030013501/2022. São Luís, 12/08/2022. Secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais.

## DECISÃO

### SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

DECISÃO TERMO: DECISÓRIO FEITO: RECURSO ADMINISTRATIVO – Proc. Adm. nº 132079/2021 - SES PREGÃO ELETRÔNICO N.º 127/2021 - CSL/SES OBJETO: Aquisição de veículo tipo “caminhão baú cabine simples” zero quilômetro, destinados ao transporte de matérias e insumos das demandas inerentes desta Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão; • RECORRENTE: MÔNACO DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA., CNPJ nº 05.442.121/0001-07; • RECORRIDA: MANUPA COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS ADAPTADOS EIRELI, CNPJ nº 03.093.776/0007-87; Considerando o julgamento, corroborado pelo Parecer Jurídico nº 1570/2022/SAAJ/SES, RATIFICO a decisão do Pregoeiro Oficial, para: a) **NEGAR PROVIMENTO** ao recurso impetrado pela recorrente MÔNACO DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA., CNPJ nº 05.442.121/0001-07 mantendo a empresa recorrida MANUPA COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS ADAPTADOS EIRELI, CNPJ nº 03.093.776/0007-87 habilitada e vencedora do Pregão Eletrônico nº 127/2021. São Luís (MA), 11 de agosto de 2022. **Tiago José Mendes Fernandes** Secretário de Estado da Saúde.

## ERRATAS

### SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

ERRATA DA RESENHA DO CONTRATO N.º 106/2022 Errata da Resenha do Contrato 106/2022 – SEAP, celebrado entre a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e a empresa K G M COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no C.N.P.J sob o nº 30.066.753/0001-60, conforme consta no Processo Administrativo nº 0111494/2022-SEAP. A errata a Resenha do Contrato em questão dar-se-á nos seguintes termos: ONDE SE LÊ: “ O presente contrato entra em vigor na data de sua assinatura, 15 de junho de 2022, e finda em 15 de junho de 2022” LEIA-SE: O presente contrato entra em vigor na data de sua assinatura, 15 de junho de 2022, e finda em 15 de junho de 2023 Dé-se ciência, publique-se e Cumpra-se. São Luís/MA, 12 de agosto de 2022. **Murilo Andrade de Oliveira** Secretário de Estado de Administração Penitenciária.

### SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

ERRATA AO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 164/2017/SES O Estado do Maranhão através da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, representada pelo Secretário Adjunto de Assistência à Saúde, Sr. CARLOS VINÍCIUS QUADROS RIBEIRO em razão do erro material constante no 5º Termo Aditivo ao Contrato



EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 182/2022. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 016/2022. TIPO: Menor preço por item. OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de construção, hidráulicos e elétrico, destinado para diversas Secretarias do Município de Passagem Franca - MA. DATA DA ASSINATURA: 19/09/2022. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Passagem Franca-MA, por meio da Secretária Municipal de Infraestrutura, CNPJ nº 10.438.570/0001-11, REPRESENTADA pelo Sr. ANTONIO RENATO MADEIRA DE SOUSA, CPF nº 038.192.193-07. CONTRATADA: MORAES CAVALCANTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ 07.640.150/0001-09, neste ato representado pelo Sr. Gerdson Gaspar Moraes, CPF nº 041.046.023-02. VALOR DO CONTRATO: R\$ 139.705,82 ( cento e trinta e nove mil, setecentos e cinco reais e oitenta e dois centavos). VIGÊNCIA: 19/09/2022 a 31/12/2022. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2012, Decreto Municipal nº 018/2019 e Lei Federal nº 8.666/93. Passagem Franca-MA, 20/09/2022. Sr. ANTONIO RENATO MADEIRA DE SOUSA, Secretário Municipal de Infraestrutura.

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 183/2022. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 016/2022. TIPO: Menor preço por item. OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de construção, hidráulicos e elétrico, destinado para diversas Secretarias do Município de Passagem Franca - MA. DATA DA ASSINATURA: 19/09/2022. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Passagem Franca-MA, por meio da Secretária Municipal de Assistência Social, CNPJ nº 15.536.863/0001-55, REPRESENTADA pela Srª. Erica Raquel Diniz Carvalho, CPF nº 608.348.573-69. CONTRATADA: MORAES CAVALCANTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ 07.640.150/0001-09, neste ato representado pelo Sr. Gerdson Gaspar Moraes, CPF nº 041.046.023-02. VALOR DO CONTRATO: R\$ 51.936,68 ( cinquenta e um mil, novecentos e trinta e reais e sessenta e oito centavos). VIGÊNCIA: 19/09/2022 a 31/12/2022. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2012, Decreto Municipal nº 018/2019 e Lei Federal nº 8.666/93. Passagem Franca-MA, 20/09/2022. Srª. Erica Raquel Diniz Carvalho, Secretária Municipal de Assistência Social.

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 184/2022. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 016/2022. TIPO: Menor preço por item. OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de construção, hidráulicos e elétrico, destinado para diversas Secretarias do Município de Passagem Franca - MA. DATA DA ASSINATURA: 19/09/2022. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Passagem Franca-MA, por meio da Secretária Municipal de Educação, CNPJ nº 30.227.8410001-05, REPRESENTADA pela Srª. Raimunda Maria Brito de Carvalho, CPF nº 446.414.353-91. CONTRATADA: MORAES CAVALCANTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ 07.640.150/0001-09, neste ato representado pelo Sr. Gerdson Gaspar Moraes, CPF nº 041.046.023-02. VALOR DO CONTRATO: R\$ 93.418,02 ( noventa e três mil, quatrocentos e dezoito reais e dois centavos ). VIGÊNCIA: 19/09/2022 a 31/12/2022. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2012, Decreto Municipal nº 018/2019 e Lei Federal nº 8.666/93. Passagem Franca-MA, 20/09/2022. Srª. Raimunda Maria Brito de Carvalho, Secretária Municipal de Educação.

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 185/2022. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 016/2022. TIPO: Menor preço por item. OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de construção, hidráulicos e elétrico, destinado para diversas Secretarias do Município de Passagem Franca - MA. DATA DA ASSINATURA: 19/09/2022. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Passagem Franca-MA, por meio da Secretária Municipal de Educação, CNPJ nº 12.009.188/0001-18, REPRESENTADA pela Srª. Leyla Andrea Saba de Torres Pereira, CPF nº 773.031.803-20. CONTRATADA: MORAES CAVALCANTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ 07.640.150/0001-09, neste ato representado pelo Sr. Gerdson Gaspar Moraes, CPF nº 041.046.023-02. VALOR DO CONTRATO: R\$ 124.321,15 ( cento e vinte e quatro mil, trezentos e vinte e um reais e quinze centavos ). VIGÊNCIA: 19/09/2022 a 31/12/2022. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2012, Decreto Municipal nº 018/2019 e Lei Federal nº 8.666/93. Passagem Franca-MA, 20/09/2022. Srª. Leyla Andrea Saba de Torres Pereira, Secretária Municipal de Saúde.

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 088/2021, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.1005/2021, firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA L. B. BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS, CNPJ: 21.270.600/0001-40. OBJETO: É objeto deste instrumento é um aditivo de prazo para Contratação de empresa para operacionalização e execução de serviços médicos de saúde, com o objetivo de desenvolver atendimento de urgência, emergência em pronto atendimento e obstetrícia em salas de parto e centros cirúrgico, no Hospital Municipal de Passagem Franca. DA VIGÊNCIA: Fica prorrogado o prazo de execução dos serviços anteriormente pactuado em 27 de julho de 2021, por mais 12 (doze) meses, passando o mesmo a ser sua vigência dentro do novo prazo de 28/07/2022 à 28/07/2023 conforme faculta o art. 57, §1º, da Lei nº 8.666/93 e alteração posteriores. DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato nº 088/2021, que não tenham sido expressamente alterados pelo presente Termo Aditivo. Prefeitura Municipal de Passagem Franca - MA, 28 de julho de 2022. LEYLA ANDREA SABA DE TORRES PEREIRA - Secretária Municipal de Saúde.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPEMAS

## EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO: Nº 075/2022  
Processo Administrativo nº 014/2022. Tomada de Preço nº 004/2022, data 10/06/2022, contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E URBANISMO, com a sede na Avenida Antonio Ribeiro, nº 325, Centro - Pirapemas, Estado do Maranhão, CEP. 65.460-000, inscrita no CNPJ Nº 07.623.366/0001-66, representada pelo Senhor Secretário Municipal de Transporte e Urbanismo, Sr. Manoel Conceição Farias de Mattos Colares, RG.: 027724842004-9 SSP/MA, CPF nº. 206.455.383-53. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PIRAPEMAS - MA, CONFORME CONVENIO CV Nº 8.283.00/2020. Celebrado com o MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR, através da COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNABA - CODEVASF, Data: 19/09/2022, contratado: AGECOM-EMPREENHIMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, com sede na Avenida Deputado Lister Caidas, nº 708, Centro, CEP: Nº 65.465-000 - Cantanhede - MA, inscrita no CNPJ sob o nº. 15.759.603/0001-49, neste ato representada pelo Sr. Ranildo Barbosa Ageme, portador(a) RG nº. 183275720017 GEIUSPC/MA, CPF nº. 413.500.143-20. Valor do Contrato: R\$ 3.236.869,76 (três milhões, duzentos e quarenta e nove mil, cento e trinta e um reais e oitenta e um centavos). Prazo de Vigência: O presente contrato terá validade de 08 (oito) meses. Dotação Orçamentaria: Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO. Unidade: 02.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E URBANISMO. Subunidade: 02.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E URBANISMO. Dotação: 26.782.0088.3006.0000 - CONSTRUÇÃO, REC E MANUTENÇÃO DE ESTRADA E PONTES. Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras E Instalações. Fonte de Recurso: 1.500; 1.700; 1.701; 1.750. Luis Fernando Abreu Cutrim, Prefeito.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

## AVISO DE RETIFICAÇÃO

DO EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 352/2021

A Prefeitura Municipal de Riachão/MA, neste ato representado pelo Senhor Prefeito Ruggero Felipe Menezes dos Santos, torna público, a todos os interessados que, no Extrato do Primeiro Termo Aditivo referente ao Contrato n.º 352/2021, oriundo da Tomada de Preços Nº 004/2021 - Processo Administrativo Nº 069.21.06/2021-PMR, publicado no Diário Oficial da União - Seção 3 Página 276, do dia 30/05/2022, altera-se os seguintes termos: Onde lê-se: 14/04/2022. Lê-se: 19/04/2022.

Riachão - MA, 6 de junho de 2022.  
RUGGERO FELIPE MENEZES DOS SANTOS  
Prefeito

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRONICO - PE Nº 39/2022

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/02, Decreto n.º 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço global, que tem por objeto contratação de empresa para execução dos serviços de recuperação de estrada vicinal no município de São Bernardo/MA, Recurso- CV Nº 8.237.00/2021 - SICONV Nº 916327 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNABA

- Codevasf. O certame se realizará no dia 04 de outubro de 2022, às 08:00 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site <https://www.portaldecomprasbr.com.br>, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Pça Bernardo Coelho de Almeida, Centro, São Bernardo - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina web do Portal de Comprasbr - endereço <https://www.portaldecomprasbr.com.br>. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (\* 98) 3477 - 1892, das 08:00 as 12:00hs.

São Bernardo-MA, 19 de setembro de 2022.  
ELIZA DOS SANTOS ARAUJO LIMA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

## EXTRATOS DE CONTRATOS

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2022

Processo Administrativo: 102/2022. Contrato: 269/2022. Contratante: Prefeitura Municipal São Pedro dos Crentes - MA, CNPJ: 01.577.844/0001-62. Contratada: ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ: 34.626.067/0001-58. Valor R\$ 181.122,04 (cento e oitenta e um mil, cento e vinte e dois reais e quatro centavos). Objeto: Contratação de empresa para serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para equipamentos médico hospitalares, atenção básica, odontológicos e acessórios para atender a Secretária de Saúde do município de São Pedro dos Crentes - MA. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10.520/2002, Decreto Municipal 010/2020, Lei 8.666/93 e demais legislações aplicáveis. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO: 13/09/2022. PRAZO DE VIGÊNCIA: 14 de setembro de 2022 a 31 de dezembro de 2022. São Pedro dos Crentes - MA, 21 de setembro de 2022. Romulo Costa Arruda - Prefeito Municipal.

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2022

Processo Administrativo: 102/2022. Contrato: 270/2022. Contratante: Prefeitura Municipal São Pedro dos Crentes - MA, CNPJ: 01.577.844/0001-62. Contratada: V N ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E HOSPITALAR EIRELI - EPP, CNPJ: 32.474.997/0001-08. Valor R\$ 180.512,54 (cento e oitenta mil, quinhentos e doze reais e cinquenta e quatro centavos). Objeto: Contratação de empresa para serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para equipamentos médico hospitalares, atenção básica, odontológicos e acessórios para atender a Secretária de Saúde do município de São Pedro dos Crentes - MA. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10.520/2002, Decreto Municipal 010/2020, Lei 8.666/93 e demais legislações aplicáveis. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO: 13/09/2022. PRAZO DE VIGÊNCIA: 14 de setembro de 2022 a 31 de dezembro de 2022. São Pedro dos Crentes - MA, 21 de setembro de 2022. Romulo Costa Arruda - Prefeito Municipal.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

AVISO DE ADJUDICAÇÃO  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 5/2022

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para pavimentação asfáltica na Zona Rural do município de Tuntum/MA.  
AMPARO LEGAL: Lei nº 8.666/1993  
PRAZO DE EXECUÇÃO: A Execução será imediata, conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura.  
VALOR TOTAL: R\$ 9.437.283,93 (nove milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, duzentos e oitenta e três reais e noventa e três centavos).

Em decorrência do processo de licitação acima individualizado, com escora no art. 38, inciso VII, da Lei n.º 8.666/93, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação, em 11 de agosto de 2022, adjudicou o objeto do procedimento licitatório à empresa GARDEN PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 24.365.151/0001-01.

Tuntum - MA, 21 de setembro de 2022.  
ALEXANDRE SILVA SANTOS  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para pavimentação asfáltica na Zona Rural do município de Tuntum/MA.  
AMPARO LEGAL: Lei nº 8.666/1993  
PRAZO DE EXECUÇÃO: A Execução será imediata, conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura.  
VALOR TOTAL: R\$ 9.437.283,93 (nove milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, duzentos e oitenta e três reais e noventa e três centavos).

Com base nas informações constantes nos autos do processo, considerando a inexistência de qualquer recurso pendente ao referido processo, o Secretário de Orçamento, Gestão e Despesas, no uso de suas atribuições, em 12 de agosto de 2022, resolveu HOMOLOGAR o objeto do procedimento licitatório à empresa: GARDEN PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 24.365.151/0001-01.

Tuntum - MA, 21 de setembro de 2022.  
RHICARDDO HELIRVALL ALEXANDRO BAPTISTA COSTA  
Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 249/2019. TOMADA DE PREÇO Nº 004/2019 REPASSE Nº 01005675-26/2013 PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO CNPJ: 06.439.988/0001-76 E ROTH A ENGENHARIA LTDA CNPJ: 25.175.294/0001-13. OBJETO: Esse SEXTO Termo Aditivo tem por objeto um acréscimo de prazo contratual original, por 180 (cento e oitenta) dias. BASE LEGAL: Art. 57, inciso II, e § 4º da Lei Nº 8.666/93 VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo entra em vigência a partir da data subsequente ao vencimento do instrumento contratual, com vigência de até 180 (cento e oitenta) dias. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02 35 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 02 35 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 15 451 INFRA ESTRUCTURA URBANO 15 451 0323 PLANEJAMENTO URBANO 15 451 0323 1080 0000 URBANIZAÇÃO DA AV. LUIS DE ALMEIDA COUTO E CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01.24 FONTE DE RECURSOS ORIGEM DA FONTE DE RECURSO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OUTROS CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO 01.00 FONTES DE RECURSOS ORIGEM DA FONTE DE RECURSO RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE. SIGNATÁRIOS: RAYLSON RAMON SANTOS NUNES, SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PLANEJAMENTO - CONTRATANTE E ROTH A ENGENHARIA LTDA - CONTRATADA. Viana/MA, 19 de setembro de 2022.



**Ofício nº 167/2022**

À Sra. **LYGIA GARDENIA LIMA SANTOS**  
**GARDEN PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA**  
**CNPJ Nº 24.365.151/0001-01**

Rua Santo Antônio, Nº 1080 B – Centro – Trizidela do Vale/MA, CEP: 65.727-000.

Assunto: **Possibilidade de prorrogação de prazo de vigência do Contrato nº 287/2022, referente à Concorrência Pública nº 005/2022 do Contrato de Repasse Nº 916940/2021/MDR/CAIXA.**

**PROGRAMA: 5300020210036 - SDRU/MDR - 2217 - Programa de Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado.**

Objeto: **Pavimentação Asfáltica na Zona Rural do município de Tuntum/MA.**

Prezado Senhor,

Informamos que o Contrato nº 287/2022, oriundo da Concorrência Pública nº 005/2022, se encontra em fase de Autorização de Início de Obra (AIO). A previsão de início da obra na Plataforma +Brasil é 10/2022, visto que foi o mês de inserção do processo licitatório. De acordo com o Cronograma Físico Financeiro apresentado pela empresa GARDENS PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 24.365.151/0001-01, o prazo de execução dos serviços serão realizados em 6 meses, finalizando, assim, em 04/2022.

Ocorre que o prazo de vigência do instrumento contratual formalizado entre o município de Tuntum e a referida empresa não encontra-se dentro do prazo de execução da obra, uma vez que a cláusula sétima, que trata do prazo, menciona que o prazo para execução dos serviços é de 06 (seis) meses, tendo sua vigência iniciado em 12 de agosto de 2022.

Diante disso, solicitamos da empresa que manifeste o ACEITE, para que esta municipalidade dê continuidade à instrução, para, após, aditar o Contrato nº 287/2022 por mais 06 (seis) meses.

Ressalte-se que o aditamento supramencionado possui embasamento legal no artigo 57, da Lei nº 8.666/93, não havendo, portanto, nenhuma óbice ao aditamento sugerido.

Diante todo o exposto, aguardamos resposta de Vossa Senhoria e nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Tuntum – Maranhão, 25 de novembro de 2022.

FERNANDO PORTELA  
TELES  
PESSOA:04185627335  
Assinado de forma digital por  
FERNANDO PORTELA TELES  
PESSOA:04185627335  
Dados: 2022.11.25 11:47:11 -03'00'  
**FERNANDO PORTELA TELES PESSOA**  
Prefeito Municipal



Trizidela do Vale, Ma, 28 de novembro de 2022

À Prefeitura Municipal de Tuntum - Ma

**Assunto: Resposta ao ofício nº 167/2022 - via e-mail**

Em resposta ao ofício da Prefeitura Municipal de Tuntum - Ma, referente a PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO Nº 287/2022, gerenciada pela Prefeitura Municipal de Tuntum - Ma, órgão gerenciador da ata Concorrência Nº 005/2022, firmado com a Prefeitura Municipal de Tuntum - Ma, cujo objeto resume-se, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ZONA RURAL DE MUNICÍPIO citado.

Em resposta ao ofício acima referenciado, **ACEITAMOS A PRORROGAÇÃO** nas mesmas condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Trizidela do Vale, Ma, 28 de novembro de 2022

*Lygia Gardenia Lima Santos*

GARDEN PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA  
CNPJ 24.365.151/0001  
Lygia Gardenia Lima Santos  
RG nº 022479802002-4  
CPF nº 037.133.859-08

GARDEN PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA  
CNPJ 24.365.151/0001-01  
MATRIZ - TRIZIDELA DO VALE-MA

GARDEN PROJETO E EXECUÇÃO LTDA  
CNPJ: 24.365.151/0001-01  
Lygia Gardenia Lima Santos  
TITULAR  
CPF: 03713395373

À Assessoria Jurídica,

Para análise da possibilidade de prorrogação do contrato nº 287/2022, oriundo da Concorrência Pública nº 005/2022, conforme justificativa apresentada no Ofício Nº 167/2022, e aceite emitido pela empresa GARDEN PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA, bem como para elaboração de parecer jurídico, nos termos do artigo 38, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93.

Tuntum – Maranhão, 28 de novembro de 2022.

FERNANDO PORTELA TELES  
PESSOA:04185627335  
Assinado de forma digital por  
FERNANDO PORTELA TELES  
PESSOA:04185627335  
Dados: 2022.11.28 09:08:27  
-03'00'

**FERNANDO PORTELA TELES PESSOA**  
Prefeito Municipal

## PARECER JURÍDICO

Parecer Jurídico acerca de solicitação de prorrogação do contrato nº 287/2022, oriundo da Concorrência Pública nº 005/2022, a qual tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para pavimentação asfáltica na Zona Rural do município de Tuntum/MA.

### 1 - Relatório

Por força do disposto no art. 38, inciso VI e IX, da Lei nº. 8.666/93, foi remetido a esta Assessoria Jurídica, para análise e emissão de parecer jurídico, acerca da possibilidade da prorrogação do contrato nº 287/2022, oriundo da Concorrência Pública nº 005/2022, a qual tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para pavimentação asfáltica na Zona Rural do município de Tuntum/MA.

Compulsando o referido processo, constata-se que após regular tramitação do processo de licitação na modalidade Concorrência Pública, a empresa GARDEN PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 24.365.151/0001-01, fora contratada em 12 de agosto de 2022, com prazo para execução dos serviços de 06 (seis) meses.

Em 25/11/2022 foi constatado que a previsão de início da obra na Plataforma +Brasil é 10/2022, visto que foi o mês de inserção do processo licitatório, enquanto o prazo de vigência do instrumento contratual formalizado entre o município de Tuntum e a referida empresa iniciou-se em 12 de agosto de 2022, com prazo de 6 (seis) meses, de modo que o prazo de execução após inserção na Plataforma +Brasil diverge do prazo de vigência contratual.

Diante disso, o município de Tuntum, na pessoa do prefeito municipal, comunicou a empresa, que em seguida exarou o ACEITE pelo aditamento, razão pela qual, após fora encaminhada solicitação à esta Assessoria Jurídica para análise e elaboração de parecer jurídico acerca da possibilidade, observadas as normas e os princípios basilares e norteadores dos contratos administrativos.

Em síntese, é o que interessa relatar. Passa-se, assim, à análise jurídica.



## 2 - Análise jurídica

A Lei de Licitações (Lei 8.666/93) em seu artigo 57 dispõe sobre a duração dos contratos, nos seguintes termos:

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

I - aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano Plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da Administração e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório;

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

III - (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

IV - ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática, podendo a duração estender-se pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses após o início da vigência do contrato.

V - às hipóteses previstas nos incisos IX, XIX, XXVIII e XXXI do art. 24, cujos contratos poderão ter vigência por até 120 (cento e vinte) meses, caso haja interesse da administração. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)

**§ 1º Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:**

I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração;

II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração;

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei;

V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;

VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

§ 2º Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.

§ 3º É vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado.

§ 4º Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que trata o inciso II do caput deste artigo poderá ser prorrogado por até doze meses. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) (Grifo nosso)

O instrumento contratual em comento, em sua cláusula sétima, subitem 7.2, bem prevê que o prazo poderá ser revisto na hipótese e forma a que alude o art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93.

Portanto, confrontando o expediente com a legislação coligida, denota-se que a proposição se configura regular, posto que atende ao disposto no art. 57, §1º da Lei n.º 8.666/93.

Cumprindo ainda ressaltar que, obras públicas de grande porte estão sujeitas a morosidade, o que dificulta ou até impossibilita sua completa execução em curto prazo. A doutrina faz alusão aos ensinamentos do mestre Hely Lopes Meirelles (Licitação e contrato administrativo. 10. ed. São Paulo: RT, p. 230): "nos demais contratos, como no de empreitada de obra pública, não se exige, nem se justifica cláusula de prorrogação, porque o contrato não se extingue pela fluência do prazo fixado, mas pela conclusão da obra. Nestes contratos o prazo é apenas limitativo do cronograma físico, e será prorrogado (com ou sem mora das partes) tantas vezes quantas sejam necessárias para conclusão da obra independentemente de previsão contratual".

Nesse passo, tem-se que o aditamento ora em estudo está de acordo com a Lei de Licitações e Contratos pelo fato de contemplar a prorrogação do prazo do contrato, que tem como objeto a execução de obra, por mais 06 (seis) meses.

Outrossim, depreende-se que o aditamento ora examinado não envolve transfiguração do objeto originalmente pactuado e se afigura menos oneroso e mais eficiente do que a inauguração de novo certame licitatório a ser elaborado nos mesmos moldes do anterior e acrescido de novos custos inerentes à sua condução.

Desse modo, a opção do administrador pela prorrogação do prazo do contrato já vigente, em detrimento da rescisão contratual seguida da deflagração de novo procedimento licitatório, mostra-se, ao nosso ver, viável, por melhor atender ao interesse público e aos princípios balizadores das licitações, notadamente os da economicidade e da eficiência.

Passemos à conclusão.

### 3 - Conclusão

Diante de todo o exposto, do ponto de vista estritamente jurídico, em face das considerações expendidas, conclui-se, portanto, que se mostra juridicamente possível o aditivo do prazo para mais 06 (seis) meses a partir do vencimento do contrato, conforme art. 57, §1º da Lei 8.666/93, e ainda, aos princípios da eficiência e economicidade, que devem nortear a atividade administrativa.

Posto isto, sugerimos o acatamento do pleito contido no Processo Administrativo - Concorrência Pública nº 005/2022, consubstanciado nas razões fáticas e jurídicas sobreditas.

Por fim, em sendo o caso a Administração Pública acatar o sugerido, deverá a Autoridade Competente autorizar o aditamento, nos moldes do §2º, do art. 57, da Lei 8.666/93.

É o parecer, s.m.j.

Tuntum - Maranhão, 28 de novembro de 2022.



---

CAROLAINÉ ALANA PINHEIRO GOMES  
Portaria n.º 029/2021  
OAB/PI nº 19.254  
Assessoria Jurídica

## AUTORIZAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Em cumprimento ao disposto no §2º do artigo 57, da Lei 8.666/93, após análise dos autos, AUTORIZO a prorrogação do prazo do Contrato nº 287/2022, oriundo da Concorrência Pública nº 005/2022, por mais 06 (seis) meses, com fulcro no §1º, do artigo 57, da Lei 8.666/93. Ato contínuo, determino o encaminhamento à Comissão Permanente de Licitação para elaboração do Termo Aditivo.

Tuntum – Maranhão, 30 de novembro de 2022.

FERNANDO PORTELA  
TELES  
PESSOA:04185627335

Assinado de forma digital por  
FERNANDO PORTELA TELES  
PESSOA:04185627335  
Dados: 2022.11.30 16:09:21  
-03'00'

---

**FERNANDO PORTELA TELES PESSOA**  
Prefeito Municipal

## TERMO ADITIVO

### CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022

### 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 287/2022

#### 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 287/2022, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA.

**MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 06.138.911/0001-66, com sede administrativa localizada na Rua Frederico Coelho, n.º 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP 65.763-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. **FERNANDO PORTELA TELES PESSOA**, inscrito no CPF sob o n.º 041.856.273-35, doravante denominada simplesmente de **CONTRATANTE**, e a empresa **GARDEN PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 24.365.151/0001-01, sediada na Rua Santo Antônio, n.º 1080 B – Centro – Trizidela do Vale/MA, CEP: 65.727-000, neste ato representada pela Sr.ª **LYGIA GARDENIA LIMA SANTOS**, empresária, portadora do RG n. 0224798020024 SSP/MA e inscrita no CPF sob o n.º 037.133.953-73, denominada simplesmente **CONTRATADA**, têm entre si justo e avençado este Segundo Termo Aditivo ao Contrato n.º 287/2022, que tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado descrito abaixo, constante do Processo Licitatório na modalidade Concorrência Pública n.º 005/2022, com fundamento no artigo 57, §1º da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e demais disposições aplicáveis, mediante as seguintes cláusulas e condições:

#### 1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto **prorrogar o prazo do Contrato n.º 287/2022**.

#### 2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO

2.1 Nos termos previstos na Cláusula Sétima, item 7.2, fica prorrogado por mais 06 (seis) meses o prazo para execução dos serviços, sendo de 12 de fevereiro de 2023 a 12 de junho de 2023.

#### 3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS

3.1 As partes signatárias deste Termo Aditivo **ratificam**, por inteiro, todas as demais cláusulas e disposições do Contrato n.º 287/2022, as quais permanecem válidas e exigíveis, ressalvadas as partes expressamente alteradas por este instrumento.

LYGIA  
GARDENIA  
LIMA  
SANTOS:0  
37133953  
73

Assinado de  
forma digital  
por LYGIA  
GARDENIA LIMA  
SANTOS:037133  
95373

Dados:  
2022.11.30  
16:50:06 -03'00'

FERNANDO  
PORTELA  
TELES  
PESSOA:04  
185627335

Assinado de forma  
digital por  
FERNANDO  
PORTELA TELES  
PESSOA:04185627  
335  
Dados: 2022.11.30  
15:26:03 -03'00'

#### 4. CLÁUSULA QUARTA - DA VALIDADE E EFICÁCIA

4.1 Este Termo Aditivo só terá validade e eficácia após assinatura deste e publicado seu extrato no Diário Oficial do Município (DOM).

4.2 Compete à contratante providenciar, às suas expensas, a publicação deste Termo Aditivo no Diário Oficial do Município, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data de sua assinatura, com indicação da modalidade de licitação e de seu número de referência.

E para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e avençado, é lavrado o presente Instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Tuntum – Maranhão, 30 de novembro de 2022.

FERNANDO PORTELA  
TELES  
PESSOA:04185627335

Assinado de forma digital  
por FERNANDO PORTELA  
TELES PESSOA:04185627335  
Dados: 2022.11.30 15:26:20  
-03'00'

Pelo **MUNICÍPIO**  
**FERNANDO PORTELA TELES PESSOA**  
Prefeito Municipal

LYGIA GARDENIA LIMA  
SANTOS:03713395373

Assinado de forma digital por  
LYGIA GARDENIA LIMA  
SANTOS:03713395373  
Dados: 2022.11.30 16:50:31 -03'00'

Pela **CONTRATADA**  
**GARDEN PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA**  
CNPJ Nº 24.365.151/0001-01  
**LYGIA GARDENIA LIMA SANTOS**  
CPF Nº 037.133.953-73

#### TESTEMUNHAS:

1.   
CPF: 980.973.183-32

2.   
CPF: 605.794.693-60

### SUMÁRIO

**EXTRATOS DE TERMO ADITIVO: Páginas.....1/1**  
**EXTRATO DE CONTRATO: Páginas.....1/1**

#### EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM (MA). **EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 318/2021.** CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 06.138.911/0001-66, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNTUM, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 10.476.850/0001-14. CONTRATADA: CENTRAL DE LAUDOS E SERVIÇOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 11.897.718/0001-49. ADESÃO ARP Nº 013/2021. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/93. 1. DO OBJETO – 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração contratual do contrato firmado entre as partes, no dia 30/11/2021, para prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993. 2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO – 2.1. Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 318/2021, por mais 12 (doze) meses, sendo de 30/11/2022 a 30/11/2023, em razão das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. 3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR - 3.1. O valor global estimado do presente contrato é de R\$ 3.348.000,00 (três milhões, trezentos e quarenta e oito mil reais). 4. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4.1. As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão por conta do seguinte crédito orçamentário constante do orçamento municipal para o exercício de 2022: 10.302.0015.2028.0000, 3.3.90.39.00. 5. DA RATIFICAÇÃO - 5.1. Ficam ratificadas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato original. Tuntum (MA), 29 de novembro de 2022. FERNANDO PORTELA TELES PESSOA – PREFEITO MUNICIPAL.

#### EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM (MA). **EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 287/2022.** CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 06.138.911/0001-66. CONTRATADA: GARDEN PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 24.365.151/0001-01. Concorrência Pública nº 005/2022. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/93. 1. DO OBJETO – 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo do Contrato nº 287/2022. 2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO – 2.1. Nos termos previstos na Cláusula Sétima, item 7.2, fica prorrogado por mais 06 (seis) meses o prazo para execução dos serviços, sendo de 12 de fevereiro de 2023 a 12 de junho de 2023. 3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO – 3.1 As partes signatárias deste Termo Aditivo ratificam, por inteiro, todas as demais cláusulas e disposições do Contrato nº 287/2022, as quais permanecem válidas e exigíveis, ressalvadas as partes expressamente alteradas por este instrumento. Tuntum (MA), 30 de novembro de 2022. FERNANDO PORTELA TELES PESSOA – PREFEITO MUNICIPAL.

#### EXTRATO DE CONTRATO

ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM (MA). **EXTRATO DO CONTRATO N.º 341/2022.** CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TUNTUM, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 06.138.911/0001-66, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNTUM/MA, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 10.476.850/0001-14. CONTRATADA: POSTO DE COMBUSTIVEL MG PESSOA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 28.394.374/0001-58. Base legal: Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93. **Pregão Eletrônico nº 053/2022.** Objeto: contratação de empresa para o registro de preços para o fornecimento parcelado de combustíveis à frota de veículos do município de Tuntum/MA. PRAZO: 12 (doze) meses. Valor Estimado: R\$ R\$ 694.995,00 (seiscentos e noventa e quatro mil e novecentos e noventa e cinco reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.122.0002.2024.0000, 10.301.0019.2054.0000, 10.302.0015.2064.0000, 10.302.0015.2028.0000, 10.122.0002.2023.0000, 10.304.0021.2030.0000, 3.3.90.30.00. Tuntum – Maranhão, 30 de novembro de 2022. FERNANDO PORTELA TELES PESSOA – PREFEITO MUNICIPAL.

ESTADO DO MARANHÃO

## DIÁRIO OFICIAL

Rua Frederico Coelho, Nº 411, Centro  
CEP: 65.763-000 – Tuntum – MA  
Site: [www.tuntum.ma.gov.br](http://www.tuntum.ma.gov.br)

Fernando Portela Teles Pessoa

Prefeito

Secretário

Rh Ricardo Herlirvall

Orçamento

endereço eletrônico [www.comprasaosjedosbasilios.com.br](http://www.comprasaosjedosbasilios.com.br) e [www.saojosedosbasilios.ma.gov.br](http://www.saojosedosbasilios.ma.gov.br) e encontram-se a disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizada na Rua Juscelino Kubitschek, s/n, Centro, CEP: 65.762-000. São José dos Basílios- MA, no horário das 08h00min às 12h00min. Esclarecimentos adicionais no endereço supra ou através do e-mail [comissaoajose@gmail.com](mailto:comissaoajose@gmail.com).

São José dos Basílios/MA, 1º de dezembro de 2022.  
ISABEL AQUINO REGO BARROS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO**

**AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2022**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.09.22.0025

O Município de São Mateus do Maranhão - MA, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto federal nº 10.024/2019 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às 15h00min (horário de Brasília) do dia 19 de dezembro de 2022, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 035/2022, do tipo menor preço global, tendo por objeto o Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Videomonitoramento 24 horas, com fornecimento em regime de comodato de todos os equipamentos necessários à execução dos serviços, incluindo as manutenções preventivas e corretivas dos equipamentos de segurança instalados nos prédios públicos do Município de São Mateus do Maranhão/MA. A sessão pública acontecerá pelo site: <http://www.licitasaomateus.com.br>. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: [www.licitasaomateus.com.br](http://www.licitasaomateus.com.br), <https://www.saomateus.ma.gov.br/> e através do e-mail [cplsaomateus2021@gmail.com](mailto:cplsaomateus2021@gmail.com), e através do Sistema de Informações para Controle de Contratações Públicas do Estado do Maranhão (SINC-CONTRATA/MA) e também poderão ser lidos e/ou obtidos na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada no Centro Administrativo, localizado na Praça da Matriz, nº 42, CEP: 65.470-000, Centro - São Mateus do Maranhão/MA, no horário das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas).

São Mateus do Maranhão/MA, 29 de novembro de 2022.  
TACIANE RIBEIRO SOUSA DINIZ  
Pregoeira

**AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2022**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.11.07.0046

O Município de São Mateus do Maranhão - MA, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto federal nº 10.024/2019 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às 16h00min (horário de Brasília) do dia 19 de dezembro de 2022, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 036/2022, do tipo menor preço por item, tendo por objeto o Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada para fornecimento de gás de cozinha (Gás Liquefeito de Petróleo-GLP) para atender as Secretarias do Município de São Mateus do Maranhão/MA. A sessão pública acontecerá pelo site: <http://www.licitasaomateus.com.br>. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: [www.licitasaomateus.com.br](http://www.licitasaomateus.com.br), <https://www.saomateus.ma.gov.br/> e através do e-mail [cplsaomateus2021@gmail.com](mailto:cplsaomateus2021@gmail.com), e através do Sistema de Informações para Controle de Contratações Públicas do Estado do Maranhão (SINC-CONTRATA/MA) e também poderão ser lidos e/ou obtidos na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada no Centro Administrativo, localizado na Praça da Matriz, nº 42, CEP: 65.470-000, Centro - São Mateus do Maranhão/MA, no horário das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas).

São Mateus do Maranhão/MA, 29 de novembro de 2022.  
TACIANE RIBEIRO SOUSA DINIZ  
Pregoeira

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**

**AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2022**

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de combustíveis (Diesel comum/Diesel S-10/Gasolina comum) à frota de veículos e máquinas pertencentes e/ou incorporados à Prefeitura de São Pedro dos Crentes, conforme as especificações constantes do Termo de Referência - Anexo I, para assegurar o abastecimento, durante o exercício financeiro de 2023, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8666/93, Lei Complementar nº 123/2006 e 147/2014, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 010/2020, Lei Municipal nº 385/2022 e demais normas pertinentes à espécie, atendendo as solicitações das Secretarias Municipais. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no site [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br), Portal da Transparência do município [www.saopedrodoscrentes.ma.gov.br](http://www.saopedrodoscrentes.ma.gov.br) e poderá ser solicitado pelo e-mail: [cplpmc@hotmail.com](mailto:cplpmc@hotmail.com). Tipo: Maior Desconto. Data e Local da Abertura: dia 15 de dezembro de 2022 às 08h30min.

São Pedro dos Crentes - MA, 1º de dezembro de 2022  
SEMAIAS DA SILVA MORAIS  
Pregoeira

**AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2022**

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA, durante o exercício financeiro de 2023, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8666/93, Lei Complementar nº 123/2006 e 147/2014, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 010/2020, Lei Municipal nº 385/2022 e demais normas pertinentes à espécie, atendendo as solicitações das Secretarias Municipais. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no site [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br), Portal da Transparência do município [www.saopedrodoscrentes.ma.gov.br](http://www.saopedrodoscrentes.ma.gov.br) e poderá ser solicitado pelo e-mail: [cplpmc@hotmail.com](mailto:cplpmc@hotmail.com). Tipo: Menor preço por item. Data e Local da Abertura: dia 15 de dezembro de 2022 às 14h00min.

São Pedro dos Crentes - MA, 1º de dezembro de 2022  
SEMAIAS DA SILVA MORAIS  
Pregoeira

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM**

**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO**

**CONTRATO Nº 287/2022**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 06.138.911/0001-66. CONTRATADA: GARDEN PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 24.365.151/0001-01. Concorrência Pública nº 005/2022. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/93. 1. DO OBJETO - 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo do Contrato nº 287/2022. 2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO - 2.1. Nos termos previstos na Cláusula Sétima, Item 7.2, fica prorrogado por mais 06 (seis) meses o prazo para execução dos serviços, sendo de 12 de fevereiro de 2023 a 12 de junho de 2023. 3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO - 3.1. As partes signatárias deste Termo Aditivo ratificam, por inteiro, todas as demais cláusulas e disposições do Contrato nº 287/2022, as quais permanecem válidas e exigíveis, ressalvadas as partes expressamente alteradas por este instrumento.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE**

**EXTRATO DO SÉTIMO TERMO ADITIVO**

CONTRATO Nº 20200239

SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20200239. PARTES: Secretária Municipal de Obras, Transportes e Urbanismo e a empresa CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELLI. OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para a Pavimentação Asfáltica em Vias no Município de Vargem Grande/MA. (Repasse nº 894089/2019/MDR/CAIXA), DATA DE ASSINATURA, 18 de Novembro de 2022. VIGÊNCIA DO TERMO DE ADITIVO: 21 de Novembro de 2022 a 21 de Março 2023. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 002/2020 - ADITAMENTO DE DURAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01 08 - Secretária Municipal de Obras, Transportes e Urbanismo 154510003.0.100 - Pavimentação e Recuperação de Vias Públicas, 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. Subelemento - 4.4.90.51.99. ASSINATURAS: CONTRATANTE: Secretária Municipal de Obras e Transportes, Representado pelo Sr. ICARO DA SILVA PORTELA, Secretário Municipal de Obras e Transportes, e CONTRATADA: CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELLI, Representada pelo Sr. MICHAEL ATHAN. Vargem Grande/MA, 18/11/2022. ICARO DA SILVA PORTELA, Secretário Municipal de Obras, Transportes e Urbanismo.

**EXTRATO DO SÉTIMO TERMO ADITIVO**

CONTRATO Nº 20200238

SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20200238. PARTES: Secretária Municipal de Obras, Transportes e Urbanismo e a empresa CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELLI. OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para a Pavimentação Asfáltica em Vias no Município de Vargem Grande/MA. (Repasse nº 896057/2019/MDR/CAIXA), DATA DE ASSINATURA, 18 de Novembro de 2022. VIGÊNCIA DO TERMO DE ADITIVO: 21 de Novembro de 2022 a 21 de Março 2023. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 002/2020 - ADITAMENTO DE DURAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01 08 - Secretária Municipal de Obras, Transportes e Urbanismo 154510003.0.100 - Pavimentação e Recuperação de Vias Públicas, 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. Subelemento - 4.4.90.51.99. ASSINATURAS: CONTRATANTE: Secretária Municipal de Obras e Transportes, Representado pelo Sr. ICARO DA SILVA PORTELA, Secretário Municipal de Obras e Transportes, e CONTRATADA: CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELLI, Representada pelo Sr. MICHAEL ATHAN. Vargem Grande/MA, 18/11/2022. ICARO DA SILVA PORTELA, Secretário Municipal de Obras, Transportes e Urbanismo.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA**

**AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2022**

A Prefeitura Municipal de Viana/ MA, por meio da Pregoeira Oficial, torna público aos interessados que fará licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por item, em regime de Fornecimento, tendo por objeto o Registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para o fornecimento e instalação de osmose reserva (dessalinizador) e serviços de manutenção para serem realizados nos bairros Frei Serafim e Mutirão no Município de Viana/MA. A realização do certame está prevista para o dia 15 de dezembro de 2022 às 15h00min (Quinze horas) - horário local de Viana/MA. O recebimento das propostas, abertura e disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: [www.licitaviana.com.br](http://www.licitaviana.com.br). O edital completo está à disposição dos interessados no site: [www.viana.ma.gov.br](http://www.viana.ma.gov.br), e no SINC CONTRATA - Sistema de Informação para Controle. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do e-mail: [vianacpl@gmail.com](mailto:vianacpl@gmail.com).

Viana/ MA, 28 de novembro de 2022.  
KELLY REGINA SANTOS DE MACÉDO

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

CONTRATO ADMINISTRATIVO: Nº 26/2022 PROCESSO DE LICITAÇÃO: Nº31/2022 TOMADA DE PREÇOS: Nº 2/2022 Objeto: CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO PARQUE MARIA DOLORES NO MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM - MT ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº864649/2018/MTUR/CAIXA CONFORME PROJETO BÁSICO. Contratante: Município de Novo São Joaquim / Mato Grosso Contratada: SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI EPP Valor: INALTERADO Período de vigência: 05/11/2022 à 04/05/2023. Fundamento legal: Este contrato se fundamenta nas disposições consubstanciadas pela Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores. Novo São Joaquim, 05 de novembro de 2022

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA**

**RESULTADO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2022**

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Água Boa, Estado de Mato Grosso, designada pelo Decreto nº. 3768/2022; torna público o resultado da sessão que se realizou na data de 24/11/2022, licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº 042/2022 cujo o objeto é Futura e Eventual aquisição de maquinários e equipamentos destinado a Central de Triagem de Resíduos Sólidos, conforme as especificações constantes no Convênio Funasa nº. 0666/2013 e Parecer Técnico nº. 242/2021/DIESP-MT/SUEST-MT, Processo nº. 25180.001993/2021-24, conforme Termo de Referência, que teve como vencedoras as empresas: K.C.R. Indústria e Comércio de Equipamentos Eireli EPP, Marcos Ribeiro e Cia Ltda, Kubitz Equipamentos Hidráulicos Ltda, Rednov Ferramentas Ltda, ERK Equipamentos Eireli EPP.

Água Boa - MT, 30 de novembro de 2022.  
IVANIA CEZIRA VOLPI  
Pregoeira Substituta

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Contratada: Kaiaby Construções Empreendimentos e Incorporação Ltda. Objeto: Contratação de empresa para conclusão da construção de escola do Programa Proinfância, obedecendo às tipologias dos Projetos Padrão do FNDE Creche Proinfância Tipo B. Supressão: Fica o presente suprimido o valor de R\$ 41.120,09 (quarenta e um mil cento e vinte reais e nove centavos), cerca de 2,43% do valor inicial atualizado da obra conforme apresentado pela Engenharia do Município, de acordo com o parecer jurídico em anexo. DATA: 30/11/2022

**RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2022**

Processo Adm: Nº 3275/2022

Objeto: Registro De Preços Para Futura E Eventual Aquisição De Herbicidas Para Atender A Secretaria Municipal De Infraestrutura E Serviços Urbanos. Empresas Vencedoras Valor Total: R\$148.400,00 (cento e quarenta e oito mil e quatrocentos reais); Mercosul Agronegocios Eireli (11258338000164) com os lotes: 1 e 2 no valor total de R\$148.400,00 (cento e quarenta e oito mil e quatrocentos reais).

Alto Araguaia - MT, 30 de novembro de 2022  
JULIANE RIBEIRO TELES  
Condutor De Processos





TRIZIDELA DO VALE – MA, 01 de junho de 2023

Ao

Sr. Fernando Portela Teles Pessoa – Prefeito Municipal – Prefeitura Municipal de Tuntum/Ma.

**Ref.: SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO**

Prezado Senhor,

A empresa GARDEN PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 24.365.151/0001-01, sediada Rua Santo Antônio, nº 1080 B , Centro – Trizidela do Vale/Ma, Cep : 65.727-000 , vem por meio deste solicitar que seja feito o 2º (segundo) aditivo de prazo por mais 6 (seis ) meses referente ao 1º termo de aditivo do contrato 287/2022, permaneça vigente , conforme solicitação do Sr Prefeito, devido o prazo de recebimento da obra, que tem por finalidade Pavimentação Asfáltica na Zona Rural do Município de Tuntum/Ma.

Sem mais para o momento, ficamos a disposição para qualquer esclarecimento.

Att,

GARDEN PROJETOS  
E EXECUCAO  
LTDA:24365151000  
101

Assinado de forma  
digital por GARDEN  
PROJETOS E EXECUCAO  
LTDA:24365151000101  
Dados: 2023.06.01  
10:33:48 -03'00'

LYGIA  
GARDENIA LIMA  
SANTOS:037133  
95373

Assinado de forma digital  
por LYGIA GARDENIA  
LIMA  
SANTOS:03713395373  
Dados: 2023.06.01  
10:34:06 -03'00'

À Assessoria Jurídica,

Para análise da possibilidade de prorrogação do contrato nº 287/2022, oriundo da Concorrência Pública nº 005/2022, conforme solicitação apresentada mediante Ofício pela empresa GARDEN PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 24.365.151/0001-01, bem como para elaboração de parecer jurídico, nos termos do artigo 38, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93.

Tuntum – Maranhão, 02 de junho de 2023.

**FERNANDO**  
**PORTELA TELES**  
**PESSOA:0418562**  
**7335**

Assinado de forma digital  
por FERNANDO PORTELA  
TELES  
PESSOA:04185627335  
Dados: 2023.06.02  
08:31:21 -03'00'

---

**FERNANDO PORTELA TELES PESSOA**  
Prefeito Municipal

## PARECER JURÍDICO

Parecer Jurídico acerca de solicitação de prorrogação do contrato nº 287/2022 formulada pela empresa contratada, oriundo da Concorrência Pública nº 005/2022, a qual tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para pavimentação asfáltica na Zona Rural do município de Tuntum/MA.

### 1 - Relatório

Por força do disposto no art. 38, inciso VI e IX, da Lei nº. 8.666/93, foi remetido a esta Assessoria Jurídica, para análise e emissão de parecer jurídico, acerca de solicitação de prorrogação do contrato nº 287/2022 formulada pela empresa contratada, oriundo da Concorrência Pública nº 005/2022, a qual tem como objeto a Contratação de empresa de engenharia para pavimentação asfáltica na Zona Rural do município de Tuntum/MA.

Compulsando o referido processo, constata-se que após regular tramitação do processo de licitação na modalidade Concorrência Pública, a empresa GARDEN PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 24.365.151/0001-01, fora contratada em 12 de agosto de 2022, com prazo para execução dos serviços de 06 (seis) meses.

Em 30 de novembro de 2022, foi formalizado o 1º Termo Aditivo de Prorrogação Contratual, o qual prorrogou por mais 06 (seis) meses o prazo de execução e vigência, sendo de 12 de fevereiro de 2023 a 12 de junho de 2023.

Ocorre que em 01 de junho de 2023, a empresa solicitou nova prorrogação de prazo por mais 06 (seis) meses, sob a justificativa de que não foi possível concluir as obras, razão pela qual fora encaminhada solicitação à esta Assessoria Jurídica para análise e elaboração de parecer jurídico acerca da possibilidade, observadas as normas e os princípios basilares e norteadores dos contratos administrativos.

Em síntese, é o que interessa relatar. Passa-se, assim, à análise jurídica.

## 2 - Análise jurídica

A Lei de Licitações (Lei 8.666/93) em seu artigo 57 dispõe sobre a duração dos contratos, nos seguintes termos:

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

I - aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano Plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da Administração e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório;

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

III - (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

IV - ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática, podendo a duração estender-se pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses após o início da vigência do contrato.

V - às hipóteses previstas nos incisos IX, XIX, XXVIII e XXXI do art. 24, cujos contratos poderão ter vigência por até 120 (cento e vinte) meses, caso haja interesse da administração. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)

§ 1º Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração;

II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração;

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei;

V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;

VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

§ 2º Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.

§ 3º É vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado.

§ 4º Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que trata o inciso II do caput deste artigo poderá ser prorrogado por até doze meses. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

O instrumento contratual em comento, em sua cláusula sétima, subitem 7.2, bem prevê que o prazo poderá ser revisto na hipótese e forma a que alude o art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93.

Portanto, confrontando o expediente com a legislação coligida, denota-se que a proposição se configura regular, posto que atende ao disposto no art. 57, §1º da Lei n.º 8.666/93.

Cumpre ainda ressaltar que, obras públicas de grande porte estão sujeitas a morosidade, o que dificulta ou até impossibilita sua completa execução em curto prazo. A doutrina faz alusão aos ensinamentos do mestre Hely Lopes Meirelles (Licitação e contrato administrativo. 10. ed. São Paulo: RT, p. 230): "nos demais contratos, como no de empreitada de obra pública, não se exige, nem se justifica cláusula de prorrogação, porque o contrato não se extingue pela fluência do prazo fixado, mas pela conclusão da obra. Nestes contratos o prazo é apenas limitativo do cronograma físico, e será prorrogado (com ou sem mora das partes) tantas vezes quantas sejam necessárias para conclusão da obra independentemente de previsão contratual".

Nesse passo, tem-se que o aditamento ora em estudo está de acordo com a Lei de Licitações e Contratos pelo fato de contemplar a prorrogação do prazo do contrato, que tem como objeto a execução de obra, por mais 06 (seis) meses.

Outrossim, depreende-se que o aditamento ora examinado não envolve transfiguração do objeto originalmente pactuado e se afigura menos oneroso e mais eficiente do que a inauguração de novo certame licitatório a ser elaborado nos mesmos moldes do anterior e acrescido de novos custos inerentes à sua condução.

Desse modo, a opção do administrador pela prorrogação do prazo do contrato já vigente, em detrimento da rescisão contratual seguida da deflagração de novo procedimento licitatório, mostra-se, ao nosso ver, viável, por melhor atender ao interesse público e aos princípios balizadores das licitações, notadamente os da economicidade e da eficiência.

Passemos à conclusão.

### 3 - Conclusão

Diante de todo o exposto, do ponto de vista estritamente jurídico, em face das considerações expendidas, conclui-se, portanto, que se mostra juridicamente possível o aditivo do prazo para mais 06 (seis) meses, a partir de 12/06/2023 a 12/12/2023, conforme art. 57, §1º da Lei 8.666/93, e ainda, aos princípios da eficiência e economicidade, que devem nortear a atividade administrativa.

Posto isto, sugerimos o acatamento do pleito contido no Processo Administrativo - Concorrência Pública nº 005/2022, consubstanciado nas razões fáticas e jurídicas sobreditas.

Por fim, em sendo o caso a Administração Pública acatar o sugerido, deverá a Autoridade Competente autorizar o aditamento, nos moldes do §2º, do art. 57, da Lei 8.666/93.

É o parecer, s.m.j.

Tuntum - Maranhão, 05 de junho de 2023.



---

CAROLAINE ALANA PINHEIRO GOMES  
Portaria n.º 029/2021  
OAB/PI n.º 19.254  
Assessoria Jurídica

Ao Senhor

**Bruno Costa Mota**

Contador da Divisão Financeira - Contábil do Município de Tuntum/MA.

Sirvo-me do presente para solicitar, consoante o disposto no artigo 37, *caput*, da Constituição Federal, combinado com o art. 7º, § 2º, inciso III, art. 38, *caput* e art. 55, inciso V, da Lei nº 8.666 de 1993, informação acerca da disponibilidade de dotação orçamentária e financeira para aditivo de prorrogação de prazo de vigência por mais 06 (seis) meses, do contrato nº 287/2022, firmado em 12/08/2022, oriundo do Processo Licitatório na modalidade Concorrência Pública nº 005/2022, cujo valor global é de **R\$ 9.437.283,93** (nove milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, duzentos e oitenta e três reais e noventa e três centavos), e as despesas correm por conta da seguinte dotação orçamentária:

15.451.0028.1013.0000 – Constr. e Conserv. De Estradas Vicinais  
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações

Tuntum – Maranhão, 06 de junho de 2023.

**FERNANDO PORTELA  
TELES  
PESSOA:04185627335**

Assinado de forma digital  
por FERNANDO PORTELA  
TELES PESSOA:04185627335  
Dados: 2023.06.06 10:39:21  
-03'00'

---

**FERNANDO PORTELA TELES PESSOA**  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM**

06138911/0001-66

Exercício: 2023

Emissão : 07/06/2023



Ao  
Exmo(a). Sr(a). Prefeito Municipal

Prezado(a) Senhor(a):

Estamos através da presente, comunicação a V.Exa., para efeito de disponibilidade quanto a limites para processos de licitação pública. O saldo existente, apurado nesta data pela divisão de contabilidade, da verba orçamentária abaixo destacada:

Código da Ficha : 629

Órgão : 02 PODER EXECUTIVO

Unidade : 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Dotação : 15.451.0028.1013.00004.4.90.51.00

Obras E Instalações

Saldo Orçamentário : R\$ 10.002.620,98

**DEZ MILHÕES, DOIS MIL, SEISCENTOS E VINTE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS**

Atenciosamente,

BRUNO COSTA Assinado de forma digital  
por BRUNO COSTA  
MOTA:610569  
96382 MOTA:61056996382  
Dados: 2023.06.07  
10:42:11 -03'00'

Chefe da Divisão de Contabilidade

## AUTORIZAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Em cumprimento ao disposto no § 2º, do artigo 57, da Lei nº 8.666/93, após análise dos autos, AUTORIZO a prorrogação do prazo do Contrato nº 287/2022, oriundo da Concorrência Pública nº 005/2022, por mais 06 (seis) meses, sendo de 12/06/2023 a 12/12/2023, com fulcro no § 1º, do artigo 57, da Lei nº 8.666/93. Ato contínuo, determino o encaminhamento à Comissão Permanente de Licitação para as providências cabíveis com vistas a formalizar o respectivo Termo Aditivo.

Tuntum – Maranhão, 07 de junho de 2023.

FERNANDO  
PORTELA TELES  
PESSOA:0418562  
7335

Assinado de forma digital  
por FERNANDO PORTELA  
TELES  
PESSOA:04185627335  
Dados: 2023.06.07  
11:05:43 -03'00'

---

**FERNANDO PORTELA TELES PESSOA**  
Prefeito Municipal

**TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL**  
**2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 287/2022**  
**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022**

**2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 287/2022,**  
**QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE**  
**EMPRESA DE ENGENHARIA PARA**  
**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ZONA RURAL**  
**DO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA.**

O **MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 06.138.911/0001-66, com sede administrativa localizada na Rua Frederico Coelho, nº 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65.763-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. **FERNANDO PORTELA TELES PESSOA**, inscrito no CPF sob o n.º 041.856.273-35, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **GARDEN PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 24.365.151/0001-01, com sede estabelecida na Rua Santo Antônio, nº 1080B, Centro, Trizidela do Vale/MA, CEP 65.727-000, neste ato representado pela Sra. **LYGIA GARDENIA LIMA SANTOS**, portadora do RG n.º 0224798020024 SSP/MA e inscrita no CPF sob o n.º 037.133.953-73, denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem, na forma da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, firmar o presente Termo Aditivo, de acordo com Parecer Jurídico prévio, conforme determina o parágrafo único do artigo 38 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO**

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto alteração contratual do contrato firmado entre as partes, no dia 12/08/2022, com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993.

**2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO**

2.1. Nos termos previstos na **CLÁUSULA SÉTIMA**, item 7.2, do Contrato Original, fica prorrogado por mais 06 (seis) meses o prazo de execução e vigência do contrato nº 287/2022, de 12/06/2023 a 12/12/2023.

**3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

3.1. As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão à conta dos seguintes recursos:

15.451.0028.1013.0000 - Constr. e Conserv. de Estradas Vicinais  
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações

LYGIA  
GARDENIA LIMA  
SANTOS:037133  
95373

Assinado de forma  
digital por LYGIA  
GARDENIA LIMA  
SANTOS:03713395373  
Dados: 2023.06.07  
11:22:45 -03'00'



#### 4. CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS

4.1. Ficam ratificadas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato Original.

#### 5. CLÁUSULA QUINTA - DA VALIDADE E EFICÁCIA

5.1. Este Termo Aditivo só terá validade e eficácia a partir da data da assinatura deste.

5.2. Compete à contratante providenciar, às suas expensas, a publicação deste Termo Aditivo no Diário Oficial do Município, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data de sua assinatura.

E para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e avençado, é lavrado o presente Instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Tuntum – Maranhão, 07 de junho de 2023.

FERNANDO  
PORTELA TELES  
PESSOA:041856273  
35

Assinado de forma digital  
por FERNANDO PORTELA  
TELES PESSOA:04185627335  
Dados: 2023.06.07 11:15:04  
-03'00'

Pelo **MUNICÍPIO**  
**FERNANDO PORTELA TELES PESSOA**  
Prefeito Municipal em Exercício

Pela **CONTRATADA**  
**GARDEN PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA**  
CNPJ Nº 24.365.151/0001-01  
**LYGIA GARDENIA LIMA SANTOS**  
CPF Nº 037.133.953-73

LYGIA  
GARDENIA LIMA  
SANTOS:037133  
95373

Assinado de forma  
digital por LYGIA  
GARDENIA LIMA  
SANTOS:03713395373  
Dados: 2023.06.07  
11:23:07 -03'00'

#### TESTEMUNHAS:

1. Luana Carvalho Dias  
CPF: 092.341.272-20

2. PEDRO MENDES ARAÚJO  
CPF: 022.390.001-14

## SUMÁRIO

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023.....	1
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2023.....	1
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 287/2022.....	1
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023-SRP.....	1
PORTARIA N.º 294, DE 17 DE JULHO DE 2023.....	1

### AVISO DE LICITAÇÃO

#### AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023.

O Pregoeiro da Prefeitura de Tuntum, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/02, Decretos Municipais 04/2014 e 66/2021, e subsidiariamente, as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço global, por meio do sistema de registro de preços, que tem como objeto o registro de preços para aquisição de Material Inclusivo Pedagógico e Laboratórios Multidisciplinares Fundamental I e II, no dia 02 de agosto de 2023, às 14h30min (horário de Brasília), por meio do uso de recursos da tecnologia da informação, site <https://www.licitanet.com.br/>, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Frederico Coelho, Nº 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal Licitanet – endereço <https://www.licitanet.com.br/>. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou e-mail: [cpltuntum@gmail.com](mailto:cpltuntum@gmail.com) das 08:00 às 12:00h. Tuntum – MA, 18 de julho de 2023. Danilo Viana Pessoa - Pregoeiro

### AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

#### AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2023.

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Tuntum – MA, torna público para conhecimento de todos os interessados, que a sessão do PREGÃO ELETRÔNICO 042/2023, que tem como objeto a Registro de Preços para aquisição de Gêneros Alimentícios para a Secretaria Municipal de Saúde de Tuntum/MA, conforme especificações constantes no edital, no Termo de Referência e no contrato firmado entre as partes conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, com abertura prevista para às 09h00min do dia 18 de julho de 2023, foi ADIADA para às 14h30min do dia 18 de julho de 2023. Para mais esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte endereço eletrônico: [cpltuntum@gmail.com](mailto:cpltuntum@gmail.com) ou [cpl@tuntum.ma.gov.br](mailto:cpl@tuntum.ma.gov.br). Tuntum – MA, 18 de julho de 2023. Danilo Viana Pessoa – Pregoeiro.

### EXTRATO DE TERMO ADITIVO

#### EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 287/2022.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, INSCRITO NO CNPJ Nº 06.138.911/0001-66. CONTRATADA: GARDEN PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 24.365.151/0001-01. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 57, §1º da Lei n.º 8.666/93. 1. DO OBJETO: 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto

alteração contratual do contrato firmado entre as partes, no dia 12/08/2022, com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993. 2. DA PRORROGAÇÃO: 2.1. Nos termos previstos na CLÁUSULA SÉTIMA, item 7.2, do Contrato Original, fica prorrogado por mais 06 (seis) meses o prazo de execução e vigência do contrato nº 287/2022, de 12/06/2023 a 12/12/2023. 3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1. As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão à conta dos seguintes recursos: 15.451.0028.1013.0000 - Constr. e Conserv. de Estradas Vicinais, 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações. 4. DA RATIFICAÇÃO: 4.1. Ficam ratificadas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato Original. Tuntum (MA), 07 de junho de 2023. FERNANDO PORTELA TELES PESSOA – Prefeito Municipal.

### AVISO DE LICITAÇÃO

#### AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023-SRP

OBJETO: Registro de Preços em Ata para futura e eventual Contratação de empresa especializada em fornecimento de material gráfico para a Câmara Municipal de Tuntum. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço. DATA DA ABERTURA: 28/07/2023 às 09:00hs, horário de Brasília/DF. Local de Realização: LICITANET. O edital e demais informações estão disponíveis em [cplcamaratuntum@gmail.com](mailto:cplcamaratuntum@gmail.com) e portal da transparência. Informações adicionais serão prestadas pela CPL, localizada na Praça Eurico Ribeiro, s/n – Centro, Tuntum/MA, no Prédio da Câmara Municipal, sala da CPL, no horário de 08h00min às 12h00min e através do e-mail: [cplcamaratuntum@gmail.com](mailto:cplcamaratuntum@gmail.com). Tuntum/MA, 17 de julho de 2023. Maria Dalva Dias Carvalho - Pregoeira

### PORTARIA

#### PORTARIA N.º 294, DE 17 DE JULHO DE 2023.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TUNTUM, ESTADO DO MARANHÃO, FERNANDO PORTELA TELES PESSOA, no uso das atribuições de gestor municipal, e de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e legislação correlata, **RESOLVE**:

Art. 1º - Designar os servidores abaixo relacionados, para gerenciar, acompanhar e fiscalizar a execução e o adequado cumprimento das cláusulas estabelecida na inexigibilidade 006/2023 e nota de empenho nº 4070005, celebrado entre o MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA e a empresa INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INP - LTDA, CNPJ nº 10.498.974/0001-09, cujo objeto é a INSCRIÇÃO DE SERVIDOR DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAÇÃO EM PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE COMPRAS PÚBLICAS.

## PREFEITURA MUNICIPAL SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO

AVISOS DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2023

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, processo licitatório na modalidade PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA, sob o nº 033/2023 (Processo Administrativo nº. 202307045/2023, do tipo MAIOR PREÇO, que tem por objeto Contratação de instituição financeira para prestação de serviços em caráter exclusivo de pagamento da folha de salário dos servidores ativos, efetivos, contratados, comissionados da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão e concessão de crédito consignado em folha de pagamento, o certame se realizará no dia 01 de agosto de 2023, às 09:00 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Pça Bernardo Coelho de Almeida, Centro, Santa Quitéria do Maranhão - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal de Compras públicas - endereço <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (\* 98) 3194-7701, das 08:00 às 12:00hs.

EQUIPE DE PREGÃO

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2023-SRP

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA, sob o nº 034/2023 (Processo Administrativo nº. 202307046/2023 para Registro de Preço do tipo menor preço global, que tem por objeto: contratação de empresa para execução dos serviços de Terraplenagem nas ruas do Bairro Palmeiras - Setor B no Município de Santa Quitéria do Maranhão, o certame se realizará no dia 01 de agosto de 2023, às 08:00 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site <https://www.comprasbr.com.br>, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Cel. Francisco Moreira, nº 45, Centro, Santa Quitéria do Maranhão - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal comprasbr - endereço <https://www.comprasbr.com.br>. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (\* 98) 3194-7701, das 08:00 às 12:00hs.

Santa Quitéria do Maranhão-MA, 14 de julho de 2023

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2023- SRP

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA, sob o nº 035/2023 (Processo Administrativo nº. 202307047/2023 para Registro de Preço do tipo menor preço global, que tem por objeto: Contratação de empresa de Consultoria especializada em realizar assistência técnica sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE para regularizar as pendências do programa junto ao FNDE, conforme necessidade da Secretaria Municipal de Educação, para atendimento da Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão, o certame se realizará no dia 01 de agosto de 2023, às 10:00 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site <https://www.comprasbr.com.br>, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Cel. Francisco Moreira, nº 45, Centro, Santa Quitéria do Maranhão - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal comprasbr - endereço <https://www.comprasbr.com.br>. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (\* 98) 3194-7701, das 08:00 às 12:00hs.

Santa Quitéria do Maranhão-MA, 17 de julho de 2023  
AMAURY PABLO COSTA DOS SANTOS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

## EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 2/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2023.04.25.0012/2023  
O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO, por meio do Fundo Municipal de Assistência Social, torna público o EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, para credenciamento de grupos formais de agricultores familiares e empreendedores familiares rurais ou suas organizações ou grupos informais de agricultores familiares ou fornecedores individuais da agricultura familiar interessadas em fornecer os gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Programa da Secretaria Municipal de Assistência Social do município de São Mateus do Maranhão/MA, para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Assistência Social, com fundamento no Decreto Federal nº 10.880, de 02 de dezembro de 2021 (regulamenta a Lei nº 14.284, de 29 de dezembro de 2021, que institui o Programa de Aquisição de Alimentos e dá outras providências), e demais normas que regem a matéria. Período e local para entrega dos envelopes: de 20 de Julho de 2023 a 14 de agosto de 2023, no horário de 08h00min às 12h00min, na sede da Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão/MA na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Verão, 42, Praça da Igreja Matriz, Centro. Local e data para abertura dos envelopes: A abertura dos envelopes e o resultado da Chamada Pública serão proferidos em sessão pública realizada no dia 15 de Agosto de 2023 às 09h00min na sala Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de São Mateus do Maranhão/MA, situada na Rua Verão, 42, Praça da Igreja Matriz, Centro. Requisitos e/ou documentos: Os procedimentos para participação estarão disponíveis no Edital de Chamada Pública nº 002/2023, que poderá ser analisado ou retirado no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão/MA, localizado na Praça da Matriz, N°40, Centro, CEP: 65.470-000, São Mateus do Maranhão - MA, no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas) ou através do e-mail [cpisaomateus2021@gmail.com](mailto:cpisaomateus2021@gmail.com), também através do Portal de Transparência do Município através do endereço eletrônico <https://www.saomateus.ma.gov.br/>.

São Mateus do Maranhão (MA), 14 de julho de 2022.  
VICTOR RABELO CORRÊA  
Presidente da CPLAVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2023.03.22.0015/2023  
O Município de São Mateus do Maranhão - MA, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto federal nº 10.024/2019 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às 10h00min (horário de Brasília) do dia 02 de Agosto de 2023, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 021/2023, do tipo menor preço unitário, tendo por objeto o Registro de preços para futura e eventual aquisição de recarga de oxigênio medicinal, ar comprimido medicinal, equipamentos e materiais, com fornecimento de cilindro em comodato para atender as necessidades do Pronto Socorro e Hospital Municipal do Município de São Mateus do Maranhão/MA. A sessão pública acontecerá pelo site:

<http://www.licitasaomateus.com.br>. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: [www.licitasaomateus.com.br](http://www.licitasaomateus.com.br), <https://www.saomateus.ma.gov.br/> e através do e-mail [cpisaomateus2021@gmail.com](mailto:cpisaomateus2021@gmail.com), e através do Sistema de Informações para Controle de Contratações Públicas do Estado do Maranhão (SINC-CONTRATA/MA) e também poderão ser lidos e/ou obtidos na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada no Centro Administrativo, localizado na Praça da Matriz, nº 42, CEP: 65.470-000, Centro - São Mateus /MA, no horário das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas).

São Mateus do Maranhão/MA, 14 de Julho de 2023.  
TACIANE RIBEIRO SOUSA DINIZ  
PregoeiraAVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2023.05.04.0012/2023

O Município de São Mateus do Maranhão - MA, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto federal nº 10.024/2019 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às 15h00min (horário de Brasília) do dia 02 de Agosto de 2023, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 022/2023, do tipo menor preço unitário, tendo por objeto o Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de próteses dentárias, para atender as necessidades do Programa de Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde do município de São Mateus do Maranhão - MA. A sessão pública acontecerá pelo site: <http://www.licitasaomateus.com.br>. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: [www.licitasaomateus.com.br](http://www.licitasaomateus.com.br), <https://www.saomateus.ma.gov.br/> e através do e-mail [cpisaomateus2021@gmail.com](mailto:cpisaomateus2021@gmail.com), e através do Sistema de Informações para Controle de Contratações Públicas do Estado do Maranhão (SINC-CONTRATA/MA) e também poderão ser lidos e/ou obtidos na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada no Centro Administrativo, localizado na Praça da Matriz, nº 42, CEP: 65.470-000, Centro - São Mateus /MA, no horário das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas).

São Mateus do Maranhão/MA, 14 de Julho de 2023.  
TACIANE RIBEIRO SOUSA DINIZ  
Pregoeira

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

## 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 287/2022

CONTRATADA: MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, INSCRITO NO CNPJ Nº 06.138.911/0001-66. CONTRATADA: GARDEN PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 24.365.151/0001-01. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 57, §1º da Lei nº 8.666/93. 1. DO OBJETO: 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto alteração contratual do contrato firmado entre as partes, no dia 12/08/2022, com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993. 2. DA PRORROGAÇÃO: 2.1. Nos termos previstos na CLÁUSULA SÉTIMA, item 7.2, do Contrato Original, fica prorrogado por mais 06 (seis) meses o prazo de execução e vigência do contrato nº 287/2022, de 12/06/2023 a 12/12/2023. 3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1. As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão à conta dos seguintes recursos: 15.451.0028.1013.0000 - Constr. e Conserv. de Estradas Vicinais, 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 4. DA RATIFICAÇÃO: 4.1. Ficam ratificadas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato Original.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2023

O Município de Vila Nova dos Martírios, através do seu Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, com base nas informações constantes na data de julgamento da licitação da modalidade Tomada de Preços nº 001/2023 - Processo Administrativo nº 1006.005/2023-SCTS, objetivando Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia para pavimentação asfáltica na zona rural do município de Vila Nova dos Martírios - MA, e de acordo com o que dispõe o artigo 43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, resolve HOMOLOGAR e Adjudicar o presente processo licitatório ao licitante: IMPERAMAQ CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - CNPJ: 12.909.926/0001-83.

Vila Nova dos Martírios, MA, 11 de julho de 2023.  
JORGE VIEIRA DOS SANTOS FILHO

## ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2023

Objeto: Registro De Preços Para Futura E Eventual Aquisição De Uniformes E Epis Para Atender Diversas Secretarias Municipais. - Licitação Com A Maioria Dos Itens Exclusivos Para Micro Empresa F Empresa De Pequeno Porte. Entrega e abertura dos envelopes: Até as 08:30 horas (Brasília), do dia 02/08/2023. Edital Completo: Afixado no endereço acima ou pelo e-mail [lici.altoaia@hotmail.com](mailto:lici.altoaia@hotmail.com), site: <http://altoaraguaia.mt.gov.br/> e [www.bnc.org.br](http://www.bnc.org.br). Fundamento Legal: Regida pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei 8.666 de 21/06/93 (com alterações da Lei 8883/94 e da Lei nº 9.648/98).

Alto Araguaia - MT, 18 de Julho de 2023.  
LEIDIANE PEREIRA FARIAS  
Pregoeira

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Extrato do 4º Termo Aditivo do Contrato Nº 048/2022, Tomada de Preço Nº 007/2022, Parte: M. A. FONTES VANO - EPP; O presente Termo Aditivo tem por finalidade a PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL E DE EXECUÇÃO. Sendo o contrato prorrogado para 27/10/2023;

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUANÃ

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 136/2023

Vigésimo Quinto Termo Aditivo ao Contrato Nº 197/2018 para a contratação de empresa para retomada da obra de construção de Espaço Educativo Urbano II com 06 salas de aula em atendimento a Escola Municipal José Ary da Costa localizada no Distrito de Conselvan, incluindo mão de obra e materiais conforme memorial descritivo e planilha orçamentária, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura deste Município de Aripuanã. TERMO DE COMPROMISSO PAR 29747/2014 FNDE/MEC. PRORROGAÇÃO PRAZO DE VIGÊNCIA: 18/07/2023 A 17/09/2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM  
Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro, Tuntum/MA  
CEP 65.763-000, site: tuntum.ma.gov.br  
E-mail: gabinete@tuntum.ma.gov.br  
CNPJ: 06.138.911/0001-66



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022

CONTRATO Nº 287/2022.

EMPRESA CONTRATADA: GARDEN PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA

### JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS TERMO ADITIVO DE CONTRATOS

Eu, Rhicardo Helirvall Alexanndro Baptista Costta, portaria nº 140/2021, na condição de Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas, indicado acima, apresento o presente parecer técnico sobre as justificativas para celebração de termo aditivo contratual, **a ser submetido à conveniência e oportunidade do Gestor do Contrato**, a quem incumbe o poder decisório.

O objeto trata-se de contratação de empresa para de engenharia para pavimentação asfáltica na zona rural do município de Tuntum-MA, sendo que há viabilidade para **prorrogação do prazo devigência e do prazo de execução para mais 06 meses**, tendo em vista o inciso VI, do parágrafo 1º, do art. 57 da Lei 8.666/93.

“VI - Omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.”

Destaca-se que o prazo contratual inicial não superou 12 meses e existe a inviabilidade de execução em um prazo tão curto.

Além disso, a empresa contratada tem executado todo o objeto contratual fielmente, sem descumprir as condições de sua proposta, suficientes para a vantagem pretendida pela Administração Pública.

SEC. MUNICIPAL DE ORÇ. GESTÃO E DESPESAS, 05 de fevereiro de 2024.

  
ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM  
Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro, Tuntum/MA  
CEP 65.763-000, site: tuntum.ma.gov.br  
E-mail: gabinte@tuntum.ma.gov.br  
CNPJ 06.138.911/0001-66



A Sr<sup>a</sup>. **Lygia Gardenia Lima Santos**

Representante da empresa **GARDEN PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA** inscrita no CNPJ nº sob o nº 24.365.151/0001-01, localizada na Rua Santo Antonio, nº 1080B, Centro – Trizidela do Vale/MA, CEP: 65.727-000

Assunto: **Proximidade do prazo final de vigência do Contrato nº 287/2022, oriundo da Concorrência Pública nº 005/2022, e possibilidade de prorrogação de prazo.**

Prezado Senhor,

Ao cumprimentá-lo, sirvo-me do presente para informar à Vossa Senhoria sobre a proximidade do prazo final de vigência do Contrato nº 287/2022, firmado com o MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA em 12/08/2022, resultante da Concorrência Pública nº 005/2022, o qual tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para pavimentação asfáltica na zona rural do município de Tuntum/MA, bem como informá-lo acerca do interesse do CONTRATANTE em dar continuidade ao referido instrumento de contrato e aditivá-lo por mais 06 (seis) meses.

O aditamento supramencionado possui embasamento legal no artigo 57, da Lei nº 8.666/93, que em seu inciso II prevê que os contratos relativos à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses.

Portanto, não há nenhum óbice ao aditamento sugerido, tendo em vista que a intenção desta municipalidade é obter preços e condições mais vantajosas para a Administração Pública.

Diante do exposto, aguardo resposta de Vossa Senhoria, e em sendo positiva, solicito, ainda, que envie os documentos habilitatórios da empresa para análise e formalização do Termo Aditivo, quais sejam: **Documentos pessoais dos sócios da empresa; Ato Constitutivo, Estatuto Social, Registro Comercial ou Certificado de Microempreendedor Individual; Alterações contratuais, se houverem; Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral – CNPJ; Certidão do FGTS; Certidão Conjunta Negativa da Dívida Ativa da União e Receita Federal; Certidão Negativa de Débito Estadual (CND e CNDA); Certidão Negativa de Débito Municipal; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; e, Atestado de Capacidade Técnica.**

Tuntum – Maranhão, 05 de fevereiro de 2024.

**Rhicardo Helirvall Alexandro Baptista Costa**  
Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas




OFICIO Nº 02/2024

Ao Ilustríssimo

Sr. Fernando Portela Teles Pessoa

Prefeito Municipal de Tuntum/MA



Sirvo-me deste para manifestar interesse em prorrogar o prazo, por mais um período de 06 (seis) meses o Contrato nº 287/2022, celebrado com o MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA em 12/08/2022, resultante da Concorrência Pública nº 005/2022, o qual tem como objeto contratação de empresa de engenharia para pavimentação asfáltica na zona rural, em consonância com o inciso II do Art. 57, inciso II do Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Assim, por todo o exposto, reafirmo o interesse na prorrogação do Contrato nº 287/2022, por mais 06 (seis) meses de vigência.

Sem mais, renovo meus votos de estima e considerações.

Atenciosamente,

Trizidela do Vale/MA, 05 de fevereiro de 2024

LYGIA GARDENIA LIMA SANTOS:03713395373  
Assinado de forma digital por LYGIA GARDENIA LIMA SANTOS:03713395373  
Dados: 2024.02.05 08:55:34 -03'00'

**LYGIA GARDENIA LIMA SANTOS**

Sócia Administradora

CPF: 037.133.953-73

**Garden Projetos e Execução**

Rua Santo Antônio Nº 1080B, Centro – Cep: 65727-000 | Trizidela do Vale-MA  
CNPJ: 24.365 151/0001-01 | Fone: (99) 984798148



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

SETOR DE TRIBUTOS



Código de Verificação

VW2ML0US Ruorica

## CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 1908

### DADOS DO CONTRIBUINTE

Inscrição Municipal                      CPF/CNPJ  
472    24.365.151/0001-01

Nome/Razão Social  
GARDEN PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA

Endereço  
RUA Santo Antonio, 1080-B, CENTRO, Trizidela do Vale - MA, CEP: 65.727-000

### ATIVIDADE PRINCIPAL

4120400 - Construção de edifícios

Requerida em: 04 de Janeiro de 2024

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívida de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a créditos tributários e não tributários, como em dívida ativa e negativa de débitos, de acordo com as normas gerais de Direito Tributário e da Legislação Municipal.

Validade (90 dias): 03 de Abril de 2024

Trizidela do Vale - MA, 04 de Janeiro de 2024





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 001602/24

**Data da Certidão:** 03/01/2024 09:33:10

CPF/CNPJ 24365151000101 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE  
CONTRIBUENTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, obstando pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 02/05/2024.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:  
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **GARDEN PROJETOS E EXECUCAO LTDA**  
CNPJ: **24.365.151/0001-01**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:18:40 do dia 01/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/08/2024.

Código de controle da certidão: **BDF0.6AF1.F250.5390**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GARDEN PROJETOS E EXECUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 24.365.151/0001-01  
Certidão n°: 14003971/2024  
Expedição: 01/03/2024, às 09:21:54  
Validade: 28/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GARDEN PROJETOS E EXECUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **24.365.151/0001-01**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

Nº Certidão: 000453/24

Data da Certidão: 03/01/2024 09:35:52

CPF/CNPJ CONSULTADO: 24365151000101

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 02/04/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:  
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>24.365.151/0001-01</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>11/03/2016</b>
NOME EMPRESARIAL <b>GARDEN PROJETOS E EXECUCAO LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>GARDEN PROJETOS E EXECUCAO</b>	PORTE <b>EPP</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos</b> <b>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b> <b>42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente</b> <b>43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</b> <b>43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos</b> <b>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</b> <b>43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água</b> <b>71.11-1-00 - Serviços de arquitetura</b> <b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b> <b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b> <b>81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente</b> <b>82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo</b> <b>82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R SANTO ANTONIO</b>	NÚMERO <b>1080 B</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
CEP <b>65.727-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>TRIZIDELA DO VALE</b>
UF <b>MA</b>		
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>DENILIANADEMORAES@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(99) 3522-1229</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>11/03/2016</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 01/03/2024 às 09:30:14 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 24.365.151/0001-01  
**Razão Social:** GARDEN PROJETOS E EXECUCAO LTDA  
**Endereço:** RUA SANTO ANTONIO 1080 B / CENTRO / TRIZIDELA DO VALE / MA / 65727-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 20/02/2024 a 20/03/2024

**Certificação Número:** 2024022005340240699624

Informação obtida em 01/03/2024 09:29:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: GARDEN PROJETOS E EXECUCAO LTDA NIRE : 21201198964 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: MAC2403237879		
NIRE (Sede) 21201198964	CNPJ 24.365.151/0001-01	Data de Ato Constitutivo 11/03/2016	Início de Atividade 11/03/2016		
Endereço Completo Rua SANTO ANTONIO, Nº 1080 B, CENTRO - Trizidela do Vale/MA - CEP 65727-000					
Objeto Social 41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 42.11-1-01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 43.22-3-01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 43.30-4-04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 43.99-1-05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 71.11-1-00 - SERVICOS DE ARQUITETURA 4299-5/99 -OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE( OBRAS EM GERAL) 43.21-5-00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, 3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS8211-3/00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO E 8219-9/99 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE( PROJETOS EM GERAL)					
Capital Social R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio					
Nome LYGIA GARDENIA LIMA SANTOS	CPF/CNPJ 037.133.953-73	Participação no capital R\$ 2.500.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome LYGIA GARDENIA LIMA SANTOS	CPF 037.133.953-73	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento				Situação	
Data 16/10/2023	Número 20231296193	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/02/2024, às 10:01:19 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código ACV2JSUF.

MAC2403237879

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral



## CERTIDÃO DE LIVROS

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Nire:21201198964						Situação ATIVA	
CNPJ:24.365.151/0001-01						Status	
Arquivamentos Posteriores							
Tipo de Livro	Código de Autenticidade	Número de Ordem	Número de Folhas	Data da Autenticação	Data da Abertura	Data do Encerramento	
DIÁRIO	20210454490	1	24	29/03/2021	01/01/2020	31/12/2020	
DIÁRIO	20220505055	2	54	27/04/2022	01/01/2021	31/12/2021	
DIÁRIO	20230399193	3	154	24/03/2023	01/01/2022	31/12/2022	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/02/2024, às 15:07:44 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, como código QBIFNDGR.



MAC2403237911

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral



## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que GARDEN PROJETOS E EXECUCAO LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2403237908	
NIRE 21201198964 CNPJ 24.365.151/0001-01		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Rua SANTO ANTONIO, Nº 1080 B, xxxxx, CENTRO - Trizidela do Vale/MA - CEP 65727-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20231296193	16/10/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20231296193	16/10/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20230398600	24/03/2023	BALANCO
223	20220504911	27/04/2022	BALANCO
002	21201198964	19/01/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201198964	19/01/2022	TRANSFORMACAO
223	20210990155	28/07/2021	BALANCO
223	20210987634	27/07/2021	BALANCO
307	20210831243	18/06/2021	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20210789972	11/06/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210338261	09/03/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210278137	23/02/2021	BALANCO
002	21600179386	04/02/2021	TRANSFORMACAO
002	21600179386	04/02/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
315	20160079233	11/03/2016	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21102096772	11/03/2016	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/02/2024, às 10:03:08 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código T3E00H8.



MAC2403237908

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

850315/2021

Atividade concluída



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **TADEU FERNANDO PORTO DE CARVALHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TADEU FERNANDO PORTO DE CARVALHO**  
Registro: **1105157644MA** RNP: **1105157644**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, AUDITORIA E PERICIA AMBIENTAL

Número da ART: **MA20210435975** Tipo de ART: REGISTRO DE ART FORA Registrada em: 15/07/2021 Baixada em: 15/07/2021  
DE ÉPOCA - RES. 1050

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **GARDEN PROJETOS E EXECUÇÃO EIRELLI**

Contratante: **CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI-EPP** CPF/CNPJ: **13.269.099/0001-73**  
Endereço do contratante: AVENIDA ZE DA PRETA Nº: 01  
Complemento: LOTEAMENTO SÃO JOSE II Bairro: CENTRO  
Cidade: TRIZIDELA DO VALE UF: MA CEP: 65727000

Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 3.500.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Agricultura familiar  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ZE DA PRETA Nº: 01  
Complemento: LOTEAMENTO SÃO JOSE II Bairro: CENTRO  
Cidade: TRIZIDELA DO VALE UF: MA CEP: 65727000

Coordenadas Geográficas: 12.579738, 41.700727  
Data de início: 25/02/2021 Conclusão efetiva: 22/04/2021

Finalidade:  
Proprietário: **CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI-EPP** CPF/CNPJ: 13.269.099/0001-73

Atividade Técnica: **17 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS\_36.10.1 - DE VOLUME/ÁREA DE CORTES - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 87450.00 metro cúbico; 17 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS\_36.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 87450.00 metro cúbico; 17 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS\_36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 87450.00 metro cúbico; 17 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS\_36.10.4 - DE VOLUME/ÁREA DE BOTA-FORA - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 87450.00 metro cúbico; 17 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS\_36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 87450.00 metro cúbico; 17 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS\_36.10.6 - DE DESASSOREAMENTO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 87450.00 metro cúbico; 17 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS\_36.10.7 - DE ESCARIFICAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 87450.00 metro cúbico; 17 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS\_36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 87450.00 metro cúbico;**

#### Observações

Serviços de Elaboração de Projeto e Execução de Recuperação de Estrada Vicinal, executado no Loteamento São José, Localizado na Cidade de Trizidela do Vale/MA.

#### Informações Complementares

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 28/07/2021, às 11:27.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

850315/2021

Atividade concluída



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 850315/2021  
28/07/2021, 10:39  
23d83

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 23d83





**CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI- EPP**  
CNPJ: 13.269.099/0001-73 - Insc. Estadual: 12.353.539-5  
Av. Zé da Preta Quadra-09, Casa-01, Loteamento São José II  
Trizidela do Vale (MA) CEP: 65.727-000  
Telefones: (99) 98122-7069 - (99) 98822-6313 — email:  
clsi02Ohotmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **GARDEN PROJETOS E EXECUÇÃO EIRELI** estabelecida à Rua Santo Antônio, nº 1080-B, Centro, Trizidela do Vale/MA. Inscrita no CNPJ nº **24.365.151/0001-01**, executou para a **CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ nº **13.269.099/0001-73**, sediada à Avenida Zé da Preta, Quadra 09, Casa 01, Loteamento São José II, Trizidela do Vale/MA no período de 25/02/2021 à 22/04/2021, sob responsabilidade técnica do **Engenheiro Civil Tadeu Fernando P. de Carvalho CREA Nº 110.515.764-4**, Serviços de Elaboração de Projeto e Execução de Recuperação de Estrada Vicinal, executado no Loteamento São José. Localizado na Cidade de Trizidela do Vale/MA.

### SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	SERVIÇOS	UND	QUANT
1.0	<b>ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO</b>		
1.1	Elaboração de projeto executivo	und	1,00
2.0	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
2.1	Administração Local da Obra	mês	2,00
1.2	Placa da obra em chapa de aço galvanizado	m2	1,00
1.3	Barracão da obra 6,00x5,00 m	m2	30,00
1.4	Mobilização e desmobilização de máquinas e equipamentos	und	12,00
3.0	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
3.1	Escavação e carga de material de 1ª categoria em revestimento primário, com escavadeira e caminhão basculante 14 m³	m3	44.589,32
3.2	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m3	67.282,60
3.3	Transporte de Material de 1ª cat. Com caminhão basculante 14 m³ em via não pavimentada DMT 10 km	txkm	758.018,44
4.0	<b>REVESTIMENTO PRIMÁRIO</b>		
4.1	Escavação e carga de material de jazida, com escavadeira e caminhão basculante 14 m³	m3	32.834,08
4.2	Transporte de Material de Jazida Com DMT 10 km em caminhão basculante 14 m³	txkm	558.179,36
4.3	Base de solo estabilizada granulometricamente sem mistura	m3	114.126,00
5.0	<b>OBRA DE ARTE CORRENTE</b>		



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 850315/2021, em 28/07/2021 emitida



Certidão nº 850315/2021  
28/07/2021, 11:27

Chave de Impressão: 23d83

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2021 e contém 2 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 28/07/2021, às 11:27.





**CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI- EPP**  
 CNPJ: 13.269.099/0001-73 - Insc. Estadual: 12.353.539-5  
 Av. Zé da Preta Quadra-09, Casa-01, Loteamento São José II  
 Trizidela do Vale (MA) CEP: 65.727-000  
 Telefones: (99) 98122-7069 - (99) 98822-6313 — email:  
[clsj02@hotmail.com](mailto:clsj02@hotmail.com)



5.1	Escavação Manual de Valas em Material de 1ª categoria	m3	142,60
5.2	Escavação Mecânica de Valas em Material de 1ª categoria	m3	1.758,60
5.3	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m3	1.428,92
5.4	Corpo de BSTC D= 1,00 m	m	84,00
5.5	Corpo de BDTC D= 1,00 m	m	14,00
5.6	Boca de BSTC D= 1,00 m	und	48,00
5.7	Boca de BDTC D= 1,00 m	und	8,00
5.8	Meio fio de concreto tipo MFC-03	m	18.612,00
5.9	Sarjeta em concreto (0,30m x 0,08)	m	18.612,00
5.10	Ponte de Madeira vão 10,00 m	und	1,00
5.11	Escavação manual em material de 1ª categoria - Gabião	m3	40,35
5.12	Muro Gabião Cx. 0,50 alt. 8 x 10 + pvc d= 2,40 mm	m3	360,00
5.13	Muro Gabião Cx. 1,00 alt. 8 x 10 + zn/al d= 2,40 mm	m3	430,00

Trizidela do Vale, 17 de junho de 2021

*Arley Michael de Melo Teixeira*  
**Arley Michael de Melo Teixeira**  
 ENG. CIVIL  
 CREA: N° 1115700227

*José da Silva Nascimento Junior*  
**CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI**  
 CNPJ: 13.269.099/0001-73  
**JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO JUNIOR**  
 CPF: 992.945.323-72  
 Representante Legal



Poder Judiciário TJMA, São  
 REC FIR 229660VLSURSKLW42MBW30, 17/06/2021  
 16 15:07, At: 13 17:2 Part: JOSÉ DA SILVA  
 NASCIMENTO JUNIOR Rec Firma Semelhanca Total  
 R\$ 5,12 Emol R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18  
 FEMP R\$ 0,16 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



17 de junho de 2021  
*Arley Michael de Melo Teixeira*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 850315/2021, em 28/07/2021 emitida



Certidão nº 850315/2021  
 28/07/2021, 11:27  
 Chave de Impressão: 23d83

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2021 e contém 2 folhas



## Laudo de Fiscalização

Período de Acompanhamento  
25/02/2021 a 22/04/2021

Latitude: 04°34'00" Sul  
Longitude: -44°37'37" Oeste

Identificação da pessoa física ou jurídica fiscalizada  
Nome/Razão Social: CONSTRUTORA SÃO JOSÉ EIRELI -EPP CNPJ:13.269.099/0001-73  
Endereço: Av. Zé da Preta, 01, Centro CEP: 65 727-000  
Município: Trizidela do Vale / MA

Identificação da obra, serviço técnico ou empreendimento  
Executante: GARDEN PROJETOS E EXECUÇÃO EIRELI CNPJ:24.365.151/0001-01  
Endereço: Rua Santo Antonio, 1080B, Centro CEP:65 727-000  
Município: Trizidela do Vale/MA

Tipo de Empreendimento Fiscalizado  
SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO LOTEAMENTO SÃO JOSÉ

Atividades  
Acompanhamento e realização de Relatórios e Medições

Área de Atuação  
Construção Civil

Profissional(is) responsável(is) técnico(s) pela obra/serviço técnico fiscalizado  
Nome: Tadeu Fernando Porto de Carvalho Nº Registro: 1105157644  
Título Profissional: Engenheiro Civil  
Responsável Técnico por:  
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Identificação do Engenheiro Fiscal  
Nome: Arley Michael de Melo Teixeira  
Engenheiro Civil  
CREA: 1115700227  
ARLEY MICHAEL DE MELO TEIXEIRA  
04803774307  
Assinado digitalmente por ARLEY MICHAEL DE MELO TEIXEIRA:04803774307  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=11042679000105, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=Presencial, CN=ARLEY MICHAEL DE MELO TEIXEIRA:04803774307  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.07.01 14:03:01-03'00"  
Foxit PhantomPDF Versão: 10.1.0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 850315/2021, em 28/07/2021 emitida



Certidão nº 850315/2021  
28/07/2021, 11:27

Chave de Impressão: 23d83

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2021 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

867016/2022

Atividade concluída



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **TADEU FERNANDO PORTO DE CARVALHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TADEU FERNANDO PORTO DE CARVALHO**  
Registro: **1105157644MA** RNP: **1105157644**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, AUDITORIA E PERICIA AMBIENTAL

Número da ART: **MA20220527726** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/05/2022 Baixada em: 26/05/2022  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **GARDEN PROJETOS E EXECUCAO LTDA**

Contratante: **CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI-EPP** CPF/CNPJ: **13.269.099/0001-73**  
Endereço do contratante: AVENIDA ZE DA PRETA Nº: 01  
Complemento: loteamento são José ,11, qd 09 Bairro: centro  
Cidade: TRIZIDELA DO VALE UF: MA CEP: 65727000

Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 560.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Agricultura familiar  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ZE DA PRETA Nº: 01  
Complemento: loteamento são José ,11, qd 09 Bairro: centro  
Cidade: TRIZIDELA DO VALE UF: MA CEP: 65727000

Coordenadas Geográficas: 12.579738, 41.700727  
Data de início: 10/11/2021 Conclusão efetiva: 13/05/2022  
Finalidade:

Proprietário: **CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI-EPP** CPF/CNPJ: 13.269.099/0001-73

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 5314.80 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 80 - Projeto 5314.80 metro quadrado;**

Observações  
projeto e execução de pavimentação asfáltica no loteamento são José

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 867016/2022  
04/06/2022, 09:16  
3D95Y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3D95Y


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 04/06/2022, às 11:10.



**CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI**

CNPJ: 13.269.099/0001-73 - Insc. Estadual: 12.353.539-5  
 Av. Zé da Preta, Quadra-09, Casa-01, Loteamento São José II  
 Trizidela do Vale (MA) CEP: 65.727-000  
 Telefones: (98) 89122-7069 - e-mail: stj02@hotmail.com



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa GARDEN PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA, estabelecida a Rua Santo Antonio, nº 1080 B, Centro, Trizidela do Vale /Ma, inscrita no CNPJ nº 24.365.151/0001-01, executou para a empresa CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ nº 13.269.099/0001-73, sediada a Avenida Zé da Preta, Quadra 09, nº 01, Loteamento São José II, Trizidela do Vale /Ma, no período de 10/11/2021 13/05/2022, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Tadeu Fernando Porto de Carvalho CREA Nº 110.515.764-4, Serviços de Elaboração de Projeto e Execução de Pavimentação Asfáltica executado no Loteamento São José, localizado na cidade de Trizidela do Vale / Ma.

LOTEAMENTO SÃO JOSÉ					
PROponente: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI					
Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	REFERÊNCIA	COD. DO SERVIÇO
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Escavação e carga de material de jazida	m³	1.236,00	SICRO - DNIT	4016008
1.2	Transp. local c/ base 10m3 de rodov. não pav.	tkm	10.506,00	SICRO - DNIT	5914374
1.3	Desm. dest. limpeza áreas c/ arv. diam. até 0,15 m	m²	6.180,00	SICRO - DNIT	5501700
1.4	Transporte de material - boca fora	tkm	5.562,00	SICRO - DNIT	5914374
1.5	Regularização de subleito	m²	6.180,00	SICRO - DNIT	4011209
1.6	Compactação de aterro a 100% do pactor normal	m²	1.236,00	SICRO - DNIT	5502978
1.7	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m³	1.236,00	SICRO - DNIT	4011219
2.0	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				
2.1	Impermeação	m²	5.314,80	SICRO - DNIT	4011351
2.2	Aquisição de asfalto diuido tipo cm 30	t	6,38	COTAÇÃO ANP	
2.3	Area asfalto a quente	t	342,80	SICRO - DNIT	4011446
2.4	Transporte de asfalto diuido tipo cm 30	t	6,38	IS/DG/DNIT/01/04	
2.5	Aquisição de CAP 50/70	t	24,00	COTAÇÃO ANP	
2.6	Transporte de CAP 50/70	t	24,00	IS/DG/DNIT/01/04	
2.7	Transporte local de material betuminoso com caminhão distribuidor rodovia pavimentada	tkm	61.608,02	SICRO - DNIT	5914622
3.0	DRENAGEM				

CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ  
 TRIZIDELA DO VALE/MA  
 CEP 65.727-000

**ARLEY  
 MICHAEL DE  
 MELO TEIXEIRA**  
 04803774307

Assinado digitalmente por ARLEY MICHAEL DE MELO TEIXEIRA 04803774307  
 CN: C=BR, O=ICP, OU=ICP, CN=ARLEY MICHAEL DE MELO TEIXEIRA 04803774307  
 O=CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO  
 CN=ARLEY MICHAEL DE MELO TEIXEIRA 04803774307  
 Versão: 3.0 e-mail: arley@creama.org.br  
 Localidade: São Luis/MA de 04/06/2022 11:10:11  
 País: POF, Versão: 1.1.5.1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 867016/2022, em 04/06/2022 emitida



Certidão nº 867016/2022  
 04/06/2022, 11:10

Chave de Impressão: 3D95Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/06/2022 e contém 2 folhas

Digitizado com CamScanner





Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
 Secretaria da Racionalização e Simplificação  
 Departamento de Registro Empresarial e Integração  
 Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA



**REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO**

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) SILAS COSTA AMARAL JUNIOR			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL Solteiro	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado)		
FILHO DE (pai) SILAS COSTA AMARAL	(mãe) MARCIA AUGUSTA SILVA AMARAL		
NASCIDO EM (data de nascimento) 04/08/1989	IDENTIDADE (número) 244598820035	Órgão emissor SSP	UF MA CPF (número) 03484182300
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA CURUZU			NÚMERO 4
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ELDORADO	CEP 65067-225	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002587 - São Luís
MUNICÍPIO São Luís	UF MA		
<b>declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO:</b>			
CÓDIGO DO ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 080	
DESCRIÇÃO DO EVENTO INSCRIÇÃO			
NOME EMPRESARIAL S C AMARAL JUNIOR			
LOGRADOURO (rua, av, etc) AVENIDA DOS HOLANDESES			NÚMERO 16
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO Olho D'Água	CEP 65065-180	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002587 - São Luís
MUNICÍPIO São Luís	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
VALOR DO CAPITAL - R\$ 10.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) dez mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 8650002 Atividade Secundária XXX	Descrição do Objeto 8650-0/02 NUTRICAÇÃO SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAÇÃO .		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gorente) S C Amaral Junior		USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO	
DATA ASSINATURA 24/02/2016	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Silas Costa Amaral Junior		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
_____		 MA116000098016	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/03/2016 15:05 SOB Nº 21102096772.  
 PROTOCOLO: 160079241 DE 11/03/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 MA160079241. NIRE: 21102096772.  
 S C AMARAL JUNIOR

**JUCEMA**

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
 SECRETÁRIA GERAL  
 SÃO LUÍS, 11/03/2016  
 www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação



# CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI

CNPJ 13.269.099-0001-73 - Insc. Estadual: 12.353.539-5  
 Av. Zé da Preta Quadra-09, Casa-01, Loteamento São José II  
 Trizidela do Vale (MA) CEP: 65.727-000  
 Telefones: (98) 98122-7099 - e-mail: csej02@hotmail.com



3.1	Mesa fio de concreto - MFC 05 areia e brita comerciais - forma de madeira	m	2.060,00	SICRO - DNIT	2003377
3.2	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura	m	2.060,00	SINAPI	94287
4.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				
4.1	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm	m²	206,00	SICRO - DNIT	5214001
5.0	LIMPEZA GERAL				
5.1	Limpeza final da obra	m²	6.180,00	Composição auxiliar	

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA: TADEU FERNANDO PORTO DE CARVALHO- CREA Nº 1105157644

Atestamos ainda que a empresa e o profissional obtiveram um bom desempenho, não contendo fato que desabone a conduta dos mesmos

ARLEY MICHAEL  
DE MELO  
TEIXEIRA:  
04803774307

Atestado pagamento por ARLEY MICHAEL DE MELO TEIXEIRA 04803774307  
 DRE CREA MA, CNPJ: 08.043.812/0001-00  
 CUI: 11042679000106, CUI: Substituição da Matrícula Profissional do Brasil - JF R. DUARTE e CPF-RS (DUPLICA BRANCO)  
 O profissional ARLEY MICHAEL DE MELO TEIXEIRA 04803774307  
 Habilitação: sua inscrição de assessoria  
 Localização: sua localização de assessoria  
 Data: 2022/06/01 20:07:47-0300  
 Fone: POP-Restaurante Votado: 110.1

TRIZIDELA DO VALE/MA, 15/05/2022

OFÍCIO ÚNICO  
DE TRIZIDELA DO VALE

*Jose da Silva Nascimento Junior*

CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI-EMP

CNPJ Nº 13.269.099/0001-73

JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO JUNIOR

CPF: 992.945.323-72

REPRESENTANTE LEGAL

**CARTÓRIO DE OFÍCIO ÚNICO DE TRIZIDELA DO VALE - MA**  
 DR. FREDERICO FÁRIA

Rua Santo Antônio, nº 49 - Centro  
 CEP: 65.727-000 - Trizidela do Vale - MA.  
 Fone: (98) 3642-9830  
 e-mail: cartorio@frederica.org.br

Cartório Judiciário TJMA São  
 TIRF 14901390 TOJYC/2010/2698  
 17092 13:22:31. Ator: 13174 Par: José  
 da Silva Nascimento Junior. Rec: Firma  
 de Matrícula. Total R\$ 20,00 Emol: R\$ 18,10  
 RC R\$ 0,54 FADP R\$ 0,72 FEMP R\$ 0,72  
 Insiste em https://socio.tjma.jus.br



**CARTÓRIO DE OFÍCIO ÚNICO DE TRIZIDELA DO VALE - MA**  
 DR. FREDERICO FÁRIA

Rua Santo Antônio, nº 49 - Centro  
 CEP: 65.727-000 - Trizidela do Vale - MA.  
 Fone: (98) 3642-9830  
 e-mail: cartorio@frederica.org.br

RECONHECIMENTO  
 Recolho a assinatura por SEMELHANÇA de: **(1) JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO JUNIOR**  
 Trizidela do Vale-MA, 05 de maio de 2022

*Ther Fernandes Abreu*  
**Ther Fernandes Abreu** - Escrivente  
 Documento: R\$ 18,10 + FERC: R\$ 1,98 = TOTAL: R\$ 20,08.

CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ  
 TRIZIDELA DO VALE/MA  
 CEP: 65.727-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 867016/2022, em 04/06/2022 emitida



Certidão nº 867016/2022  
 04/06/2022, 11:10  
 Chave de Impressão: 3D95Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/06/2022 e contém 2 folhas

Digitalizado com CamScanner





PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM  
Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro, Tuntum/MA  
CEP 65.763-000, site: [tuntum.ma.gov.br](http://tuntum.ma.gov.br)  
E-mail: [gabinte@tuntum.ma.gov.br](mailto:gabinte@tuntum.ma.gov.br)  
CNPJ 06.138.911/0001-66



Ao Senhor

**Bruno Costa Mota**

Contador da Divisão Financeira - Contábil do Município de Tuntum/MA.

Sirvo-me do presente para solicitar, consoante o disposto no artigo 37, *caput*, da Constituição Federal, combinado com o art. 7º, § 2º, inciso III, art. 38, *caput* e art. 55, inciso V, da Lei nº 8.666 de 1993, informação acerca da disponibilidade de dotação orçamentária e financeira para aditivo de prorrogação de prazo de vigência por mais 06 (seis) meses, do contrato nº 287/2022, firmado em 12/08/2022, oriundo do Processo de Concorrência Pública nº 005/2022, cujo valor global é de **R\$ 9.437.283,93** (nove milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, duzentos e oitenta e três reais e noventa e três centavos).

Tuntum – Maranhão, 06 de fevereiro de 2024.

---

**RHCARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTA**

Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM**

Rua Frederico Coelho 411 - Centro • 65763-000 • Tuntum - Maranhão



Prezado(a) Senhor(a):

Estamos através da presente, comunicação a V.Exa., para efeito de disponibilidade quanto a limites para processos de licitação pública. O saldo existente, apurado nesta data pela divisão de contabilidade, da verba orçamentária abaixo destacada:

Código da Ficha : 635

Órgão : 02 PODER EXECUTIVO

Unidade : 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Dotação : 15.451.0028.1013.00004.4.90.51.00

Obras E Instalações

Saldo Orçamentário : R\$ 10.045.301,66

**DEZ MILHÕES, QUARENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E UM REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS**

Atenciosamente,

BRUNO  
COSTA  
MOTA:610569  
96382

Assinado de forma  
digital por BRUNO  
COSTA  
MOTA:61056996382  
Dados: 2024.02.06  
11:17:04 -03'00'

Bruno Costa Mota  
Contador

portaria 241\2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM  
Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro, Tuntum/MA  
CEP 65.763-000, site: [tuntum.ma.gov.br](http://tuntum.ma.gov.br)  
E-mail: [gabinte@tuntum.ma.gov.br](mailto:gabinte@tuntum.ma.gov.br)  
CNPJ 06.138.911/0001-66



Ao Setor de Engenharia, e  
À Procuradoria Municipal.

Para análise e justificativa acerca da possibilidade de prorrogação do prazo do contrato nº 287/2022, oriundo da Concorrência Pública nº 005/2022, o qual tem como objeto contratação de empresa de engenharia para pavimentação asfáltica na zona rural do município de Tuntum/MA, por mais 06 (seis) meses, conforme solicitação apresentada pela empresa contratada **GARDEN PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA**, mediante Ofício nº XX/2024, bem como para elaboração de parecer jurídico, nos termos do artigo 38, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93.


Tuntum – Maranhão, 07 de fevereiro de 2024.

---

**RHCARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA**  
Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM**  
Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro, Tuntum/MA  
CEP 65.763-000, site: tuntum.ma.gov.br  
E-mail: gabinte@tuntum.ma.gov.br  
CNPJ 06.138.911/0001-66



## PARECER TÉCNICO JURÍDICO

### PARECER Nº172

**3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 230/2023, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE TUNTUM E A EMPRESA GARDEN PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA, TENDO COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA.**

O **MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA**, pessoa jurídica de direito público interno, sediada na Rua Frederico Coelho, nº 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP 65763-000, inscrita no CNPJ sob o nº 06.138.911/000-66, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas, neste ato representado pelo, o Sr. **RHICARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA**, inscrito no CPF sob o nº 769.632.683-04, doravante denominado simplesmente e também representado pelo Secretário Municipal de Infraestrutura, o Sr. **WELLINGTON CHAVES PESSOA**, inscrito no CPF sob o nº 924.751.593-91, doravante denominada **CONTRATANTE** e a empresa **GARDEN PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 24.365.151/0001-01, com sede estabelecido na Rua Santo Antônio, nº 1080B, Centro Trizidela do Vale/MA, CEP 65.727-000, neste ato representado pela Sra. **LYGIA GARDENIA LIMA SANTOS**, portadora do RG nº 0224798020024 SSP/MA e inscrita no CPF sob o nº 037.133.953-73, denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem, na forma da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, firmar o presente Termo Aditivo, de acordo com Parecer Jurídico prévio, conforme determina o parágrafo único do artigo 38 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as seguintes cláusulas e condições:

O presente Termo Aditivo tem por objeto alteração contratual do contrato firmado entre as partes, no dia 12/08/2022, para prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei 8.666/1993.

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM**  
Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro, Tuntum/MA  
CEP 65.763-000, site: tuntum.ma.gov.br  
E-mail: gabinte@tuntum.ma.gov.br  
CNPJ 06.138.911/0001-66



II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses;

§ 2 Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.

Ressalta-se que o valor anual firmado no contrato nº 287/2022 é de **RS 9.437.283,93** (nove milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, duzentos e oitenta e três reais e noventa e três centavos), possibilidade de prorrogação de prazo por mais 12 (doze) meses.

Deste modo, tendo o presente aditamento seguido os ditames legais da lei 8.666/93 e não tendo qualquer outro vício na contratação nas obrigações das partes, OPINO, como favorável o presente aditamento.

Tuntum/MA, 07 de fevereiro de 2024

  
**JOSE FILLIPY ANDRADE GONÇALVES**  
Procurador Geral do Município



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM  
Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro, Tuntum/MA  
CEP 65.763-000, site: [tuntum.ma.gov.br](http://tuntum.ma.gov.br)  
E-mail: [gabinte@tuntum.ma.gov.br](mailto:gabinte@tuntum.ma.gov.br)  
CNPJ 06.138.911/0001-66



## AUTORIZAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Em cumprimento ao disposto no § 2º, do artigo 57, da Lei nº 8.666/93, após análise dos autos, AUTORIZO a prorrogação do prazo do Contrato nº 287/2022, oriundo da Concorrência Pública nº 005/2022, por mais 06 (seis) meses, com fulcro no § 1º, do artigo 57, da Lei nº 8.666/93. Ato contínuo determino o encaminhamento à Comissão Permanente de Licitação para as providências cabíveis com vistas a formalizar o respectivo Termo Aditivo.

Tuntum – Maranhão, 08 de fevereiro de 2024.

**RHCARDDO HELIRVALL ALEXANDRO BAPTISTA COSTA**  
Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM  
Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro, Tuntum/MA  
CEP 65.763-000, site: tuntum.ma.gov.br  
E-mail: gabinte@tuntum.ma.gov.br  
CNPJ 06.138.911/0001-66



**TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL**  
**3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 287/2022**  
**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022**

3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 230/2023, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE TUNTUM E A EMPRESA GARDEN PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA, TENDO COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PAAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA.

O MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 06.138.911/0001-66, com sede administrativa localizada na Rua Frederico Coelho, nº 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65.763-000, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas, o Sr. **RHICARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA**, nomeado pela Portaria nº 140/2021 de 16 de fevereiro de 2021, inscrito no CPF sob o n.º 769.632.683-04 e também representado pelo Secretário Municipal de Infraestrutura, o Sr. **WELLINGTON CHAVES PESSOA**, inscrito no CPF sob o n.º 924.751.593-91, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **GARDEN PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 24.365.151/0001-01, com sede estabelecida na Rua Santo Antonio, nº 1080B, Centro, Trizidela do Vale/MA, CEP 65.727-000, neste ato representada pela Sr<sup>a</sup>. **LYGIA GARDENIA LIMA SANTOS**, portadora do RG n.º 0224798020024 SSP/MA e inscrita no CPF sob o n.º 037.133.953-73, denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem, na forma da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, firmar o presente Termo Aditivo, de acordo com Parecer Jurídico prévio, conforme determina o parágrafo único do artigo 38 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO**

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto alteração contratual do contrato firmado entre as partes, no dia 12/08/2022, com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993.

**2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR**

2.1. O valor do Contrato n.º 287/2022 é de **R\$ 9.437.283,93 (nove milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, duzentos e oitenta e três reais e noventa e três centavos)**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM  
Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro, Tuntum/MA  
CEP 65.763-000, site: tuntum.ma.gov.br  
E-mail: gabinte@tuntum.ma.gov.br  
CNPJ 06.138.911/0001-66



### 3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAÇÃO

3.1. Nos termos do previsto na **CLÁUSULA SÉTIMA** do Contrato Original, fica prorrogado por 06 (seis) meses o prazo de sua vigência, conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

### 4. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão à conta dos seguintes recursos:

15.451.0028.1013.0000 – Secretaria Municipal de Infraestrutura

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.

### 5. CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS

5.1. Ficam ratificadas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato Original.

### 6. CLÁUSULA SEXTA - DA VALIDADE E EFICÁCIA

6.1. Este Termo Aditivo só terá validade e eficácia a partir da data da assinatura deste.

6.2. Compete à contratante providenciar, às suas expensas, a publicação deste Termo Aditivo no Diário Oficial do Município, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data de sua assinatura.

E para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e avençado, é lavrado o presente Instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Tuntum – Maranhão, 09 de fevereiro de 2024.

Pelo **MUNICÍPIO**

**RHICARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTA**

Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas

**WELLINGTON CHAVES PESSOA**

Secretário Municipal de Infraestrutura

GARDEN PROJETOS E EXECUCAO  
LTDA:24365151000101

Assinado de forma digital por GARDEN  
PROJETOS E EXECUCAO  
LTDA:24365151000101  
Dados: 2024.02.09 08:54:10 -03'00'

Pela **CONTRATADA**

**GARDEN PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA**

**CNPJ Nº 24.365.151/0001-01**

**LYGIA GARDÊNIA LIMA SANTOS**

**CPF Nº 037.133.953-73**



TUNTUM, ESTADO DO MARANHÃO, 18 de março de 2024.

Pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO,**  
**GESTÃO E DESPESAS DE TUNTUM-MA.**  
**RHICARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA**  
Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas

Pela **L R DE MELO LIMA - 27.986.393/0001-00**  
**LAYANA RAQUEL DE MELO LIMA - 074.928.133-25**

### EXTRATO DE TERMO ADITIVO

#### EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 036/2021

ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM (MA). **EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 036/2021.** CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 06.138.911/0001-66, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNTUM, inscrito no CNPJ sob o nº 10.476.850/0001-14. CONTRATADO: **GUSTAVO BLATTNER BALDO 34375529881**, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 29.978.823/0001-78. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/93. 1. DO OBJETO: 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração contratual do contrato firmado entre as partes, no dia 18/03/2021, com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993. 2. DA PRORROGAÇÃO: 2.1. Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 036/2021, por mais 12 (doze) meses, em razão das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. 3. DO VALOR: 3.1. O valor total do contrato nº 036/2021 é de R\$ 16.500,00 (dezesesseis mil e quinhentos reais) 4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 4.1. As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão por conta do seguinte crédito orçamentário constante do orçamento municipal: 10.122.0002.2024.0000; 3.3.90.39.00. 5. DA RATIFICAÇÃO: 5.1. Ficam ratificadas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato Original. Tuntum – Maranhão, 18 de março de 2024. RHICARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA – Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas.

### EXTRATO DE TERMO ADITIVO

#### EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N.º 287/2022

ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM (MA). **EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N.º 287/2022.** CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 06.138.911/0001-66, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONTRATADA: GARDEN PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 24.365.151/0001-01 **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 005/2022.** FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/93. 1. DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto alteração contratual do contrato firmado entre as partes, no dia 12/08/2022, com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993, 2. DA PRORROGAÇÃO: nos termos do previsto na CLÁUSULA SÉTIMA do Contrato Original, fica prorrogado por 06 (seis) meses o prazo de sua vigência, conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura. O valor total do Contrato n.º 287/2022 é R\$ 9.437.283,93 (nove milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, duzentos e oitenta e três reais e noventa e três centavos). 3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 15.451.0028.1013.0000; 4.4.90.51.00. 4. DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas e inalteradas todas as demais Cláusulas e condições do Contrato Original. Tuntum (MA), 09 de fevereiro de 2024. RHICARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA – Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas.





Mural de Licitações - TCE - MA, podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail licitacoespsmsn\_ma@outlook.com e, por fim, consultado, lido e obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento de R\$: 50,00 (cinquenta reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na sede da Comissão Permanente de Contratações, com endereço na sede da Prefeitura Municipal de Sítio Novo (MA) sito na Av. Leonardo de Almeida s/n, Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas.

Sítio Novo/MA, 18 de Junho de 2024.  
 RAIMUNDO NETO ALVES BILIO  
 Secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

O 3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 287/2022 CONTRATANTE: Município de Tuntum/MA, inscrito no CNPJ sob o nº 06.138.911/0001-66, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura. CONTRATADA: GARDEN PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 24.365.151/0001-01. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto alteração do contrato firmado entre as partes, no dia 12/08/2022, com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993. DA PRORROGAÇÃO: nos termos do previsto na cláusula sétima do contrato original, fica prorrogado por 06 (seis) meses o prazo de sua vigência, conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura. MODALIDADE: Concorrência Pública nº 005/2022. Valor Total: R\$ 9.437,283,93 (nove milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, duzentos e oitenta e três reais e noventa e três centavos). Dotação Orçamentária: 15.451.0028.1013.0000; 4.4.90.51.00. Tuntum - Maranhão, 9 de fevereiro de 2024. RHCARDDO HELIRVALL ALEXANDRO BAPTISTA COSTA - Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URBANO SANTOS

AVISOS DE LICITAÇÃO  
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2024.

Objeto: Formação de Registro de preços para futura e eventual Contratação de Empresa Especializada no fornecimento de Equipamentos Hospitalares, Instrumentais, Eletrodomésticos e Colchões para Atender as demandas da Rede Municipal de Saúde do Município de Urbano Santos/MA. Data: 03 de julho de 2024, as 08:31 horas (horário de Brasília). Portal: <https://www.licitaurbanosantosma.com.br>. Urbano Santos - MA, 19 de junho de 2024. Bráulio Rogem Melo Silva - Pregoeiro Municipal.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2024.

Objeto: Formação de Registro de preços para futura e eventual Contratação de Empresa Especializada no fornecimento de Equipamentos de Fisioterapia para Atender as demandas da Rede Municipal de Saúde do Município de Urbano Santos/MA. Data: 03 de julho de 2024, as 10:31 horas (horário de Brasília). Portal: <https://www.licitaurbanosantosma.com.br/>. Urbano Santos - MA, 19 de junho de 2024. Bráulio Rogem Melo Silva - Pregoeiro Municipal.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2024.

Objeto: Formação de Registro de preços para futura e eventual Contratação de Empresa Especializada no fornecimento de Material e Periféricos de Informática para Atender as demandas das Secretarias do Município de Urbano Santos/MA. Data: 03 de julho de 2024, as 14:31 horas (horário de Brasília). Portal: <https://www.licitaurbanosantosma.com.br>. Urbano Santos - MA, 19 de junho de 2024. Bráulio Rogem Melo Silva - Pregoeiro Municipal.

Urbano Santos/MA, 27 de Maio de 2024.  
 BRÁULIO ROGEM MELO SILVA  
 Comissão Permanente de Licitação

AVISOS DE LICITAÇÃO  
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2024.

O MUNICÍPIO DE URBANO SANTOS/MA, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público, para conhecimentos dos interessados, que o Pregão Eletrônico nº PE 015/2024, que tem como objeto: Formação de Registro de preços para futura e eventual Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de Recuperação de Vias (estradas vicinais) no município de Urbano Santos/MA, o qual estava suspenso, terá sua reabertura programada para o dia 04 de julho de 2024, às 08h31min, (horário de Brasília).

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2024.

O MUNICÍPIO DE URBANO SANTOS/MA, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público, para conhecimentos dos interessados, que o Pregão Eletrônico nº PE 016/2024, que tem como objeto: Formação de Registro de preços para futura e eventual Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de Recuperação de Estradas Vicinais na área rural do município de Urbano Santos/MA, o qual estava suspenso, terá sua reabertura programada para o dia 04 de julho de 2024, às 10h31min, (horário de Brasília).

CONLESTE MARANHENSE - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL NORTE E LESTE MARANHENSE

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2024-CONLESTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2024-CONLESTE - COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

ABERTURA: 14/03/2024, às 9 horas (horário de Brasília). EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 2/2024-CONLESTE.

O CONLESTE maranhense, constituído na forma de Associação Pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, inscrito no CNPJ sob o nº 07.387.311/0001-02, com Escritório Administrativo na Avenida Jerônimo de Albuquerque, Nº 337, Angelim, no Município de São Luis, Estado do Maranhão - CEP 65.060 - 645, ORGÃO GERENCIADOR, neste ato representado por seu Secretário Executivo, Sr. OZENILDO JOSÉ PEREIRA CORREIA, e do outro lado, as empresas e objeto, conforme:

Objeto: Registro de Preços para Contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de Equipamentos e Materiais Esportivos para utilização em atividades e eventos esportivos, conforme especificações no Termo de Referência. Sujeitando-se as partes às determinações da Lei nº 14.133/2021 e no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº002/2024-CONLESTE, e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata de Registro de Preços.

LICITANTE	EQUIPAMENTO ESPORTIVO		VALOR LOTE	VALOR TOTAL
	LOTE			
MEGA DADOS COMERCIAL LTDA, CNPJ/MF sob o nº 60.699.188/0001-30, doravante denominado FORNECEDOR 1, neste ato representado por seu representante legal, o Sr. ALEXANDRE TADEU MONTEIRO - Sócio Administrativo	1	PISOS	30.000.000,00	47.064.250,00
	2	TATAMES	700.000,00	
	4	Kimonos, Uniformes E Similares	1.150.000,00	
	7	REDES	1.300.000,00	
	9	EQUIPAMENTOS - A	2.800.000,00	
	10	EQUIPAMENTOS - B	1.999.000,00	
	11	EQUIPAMENTOS	3.866.350,00	
	12	PREMIAÇÃO	750.000,00	
	14	UNIFORMES	1.836.200,00	
	15	MANTAS	2.499.900,00	

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2024.

O MUNICÍPIO DE URBANO SANTOS/MA, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público, para conhecimentos dos interessados, que o Pregão Eletrônico nº PE 019/2024, que tem como objeto: Formação de Registro de preços para futura e eventual Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Material Permanente de Interesse das Secretarias do Município de Urbano Santos/MA, o qual estava suspenso, terá sua reabertura programada para o dia 04 de julho de 2024, às 14h31min, (horário de Brasília). Urbano Santos/MA, em 19 de junho de 2024, Bráulio Rogem Melo Silva - Agente de Contratação.

Urbano Santos/MA, 19 de Junho de 2024.  
 BRÁULIO ROGEM MELO SILVA  
 Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA

RETIFICAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2024. PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 022/2024.

ERRATA AVISO DA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO DO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2024, Na publicação no Diário Oficial da União do dia 12/06/2024, Página 111: Onde se lê: "comunica que no dia 28/06/2024 às 09:00 horas". LEIA-SE: "comunica que no dia 02/07/2024 às 09:00 horas". Transcrito em Livro Próprio do Município de Zé Doca - MA, 17 de junho 2024.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CP 002/2020. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA, E DE OUTRO LADO A EMPRESA: TERRAPLAM CONST. COM. DISTRIB REPRES. E SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ. nº 11.198.048/0001-72. OBJETO: Prorrogar por mais 180 (cento e oitenta) dias período de 25-06-2021 à 22-12-2021. O contrato nº 002/2020, Concorrência Pública nº 002/2020. OBJETIVANDO a contratação de empresa para execução de obra de Implantação de Pavimentação Asfálticas em Vias do Município-CONVENIO SICONV nº 896338 CV 8.415.00.2019, AMPARO LEGAL: Art. 57 da LEI Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. ZÉ DOCA/MA, 25 de junho de 2021. ASSINATURA: Secretário Municipal de Administração o Sr. José Jailton Ferreira Santos, Sr. João José Pereira dos Santos Junior - Representante Legal.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CP 002/2020. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA, E DE OUTRO LADO A EMPRESA: TERRAPLAM CONST. COM. DISTRIB REPRES. E SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ. nº 11.198.048/0001-72. OBJETO: Prorrogar por mais 180 (cento e oitenta) dias período de 21-12-2021 à 19-06-2022. O contrato nº 002/2020, Concorrência Pública nº 002/2020. OBJETIVANDO a contratação de empresa para execução de obra de Implantação de Pavimentação Asfálticas em Vias do Município-CONVENIO SICONV nº 896338 CV 8.415.00.2019, AMPARO LEGAL: Art. 57 da LEI Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. ZÉ DOCA/MA, 21 de dezembro de 2021. ASSINATURA: Secretário Municipal de Administração o Sr. José Jailton Ferreira Santos, Srª Katia Regina Pereira dos Santos - Representante Legal.

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CP 002/2020. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA, E DE OUTRO LADO A EMPRESA: TERRAPLAM CONST. COM. DISTRIB REPRES. E SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ. nº 11.198.048/0001-72. OBJETO: Prorrogar por mais 180 (cento e oitenta) dias período de 17-06-2022 à 14-12-2022. O contrato nº 002/2020, Concorrência Pública nº 002/2020. OBJETIVANDO a contratação de empresa para execução de obra de Implantação de Pavimentação Asfálticas em Vias do Município-CONVENIO SICONV nº 896338 CV 8.415.00.2019, AMPARO LEGAL: Art. 57 da LEI Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. ZÉ DOCA/MA, 17 de junho de 2022. ASSINATURA: Secretário Municipal de Administração o Sr. José Jailton Ferreira Santos, Srª Katia Regina Pereira dos Santos - Representante Legal.

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CP 002/2020. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA, E DE OUTRO LADO A EMPRESA: TERRAPLAM CONST. COM. DISTRIB REPRES. E SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ. nº 11.198.048/0001-72. OBJETO: Prorrogar por mais 180 (cento e oitenta) dias período de 13-12-2022 à 11-06-2023. O contrato nº 002/2020, Concorrência Pública nº 002/2020. OBJETIVANDO a contratação de empresa para execução de obra de Implantação de Pavimentação Asfálticas em Vias do Município-CONVENIO SICONV nº 896338 CV 8.415.00.2019, AMPARO LEGAL: Art. 57 da LEI Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. ZÉ DOCA/MA, 13 de dezembro de 2022. ASSINATURA: Secretário Municipal de Administração o Sr. José Jailton Ferreira Santos, Srª Katia Regina Pereira dos Santos - Representante Legal.

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CP 002/2020. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA, E DE OUTRO LADO A EMPRESA: TERRAPLAM CONST. COM. DISTRIB REPRES. E SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ. nº 11.198.048/0001-72. OBJETO: Prorrogar por mais 180 (cento e oitenta) dias período de 09-06-2023 à 06-12-2023. O contrato nº 002/2020, Concorrência Pública nº 002/2020. OBJETIVANDO a contratação de empresa para execução de obra de Implantação de Pavimentação Asfálticas em Vias do Município-CONVENIO SICONV nº 896338 CV 8.415.00.2019, AMPARO LEGAL: Art. 57 da LEI Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. ZÉ DOCA/MA, 09 de junho de 2023. ASSINATURA: Secretário Municipal de Administração o Sr. Francisco Van Hallen Lucas Maciel de Sousa, Srª Katia Regina Pereira dos Santos - Representante Legal.

SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CP 002/2020. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA, E DE OUTRO LADO A EMPRESA: TERRAPLAM CONST. COM. DISTRIB REPRES. E SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ. nº 11.198.048/0001-72. OBJETO: Prorrogar por mais 180 (cento e oitenta) dias período de 05-12-2023 à 02-06-2024. O contrato nº 002/2020, Concorrência Pública nº 002/2020. OBJETIVANDO a contratação de empresa para execução de obra de Implantação de Pavimentação Asfálticas em Vias do Município-CONVENIO SICONV nº 896338 CV 8.415.00.2019, AMPARO LEGAL: Art. 57 da LEI Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. ZÉ DOCA/MA, 09 de junho de 2023. ASSINATURA: Secretário Municipal de Administração o Sr. Francisco Van Hallen Lucas Maciel de Sousa, Srª Katia Regina Pereira dos Santos - Representante Legal.

OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CP 002/2020. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA, E DE OUTRO LADO A EMPRESA: TERRAPLAM CONST. COM. DISTRIB REPRES. E SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ. nº 11.198.048/0001-72. OBJETO: Prorrogar por mais 180 (cento e oitenta) dias período de 31-05-2024 à 27-11-2024. O contrato nº 002/2020, Concorrência Pública nº 002/2020. OBJETIVANDO a contratação de empresa para execução de obra de Implantação de Pavimentação Asfálticas em Vias do Município-CONVENIO SICONV nº 896338 CV 8.415.00.2019, AMPARO LEGAL: Art. 57 da LEI Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. ZÉ DOCA/MA, 31 de maio de 2024. ASSINATURA: Secretário Municipal de Administração o Sr. Francisco van Hallen Lucas Maciel de Sousa, Srª Katia Regina Pereira dos Santos - Representante Legal.

## SUMÁRIO

ERRATA DO EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 287/2022 .....	1
ERRATA DO EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 287/2022 .....	1
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 079/2024.....	1

### ERRATA DO EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO

#### ERRATA DO EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 287/2022

ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM (MA). ERRATA DO EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 287/2022, DECORRENTE DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA CNPJ: 06.138.911/0001-66; CONTRATADA: GARDEN PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 24.365.151/0001-01. OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para pavimentação asfáltica na zona rural do município de Tuntum/MA. **Onde se lê:** “12 de fevereiro de 2023 a 12 de junho de 2023”, **leia-se:** “12 de fevereiro de 2023 a 12 de agosto de 2023”. Tuntum (MA), 18 de junho de 2024. RHICARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA – Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas.

### ERRATA DO EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO


#### ERRATA DO EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 287/2022

ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM (MA). ERRATA DO EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 287/2022, DECORRENTE DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA CNPJ: 06.138.911/0001-66; CONTRATADA: GARDEN PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 24.365.151/0001-01. OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para pavimentação asfáltica na zona rural do município de Tuntum/MA. **Onde se lê:** “12 de junho de 2023 a 12 de dezembro de 2023”, **leia-se:** “12 de agosto de 2023 a 12 de fevereiro de 2024”. Tuntum (MA), 18 de junho de 2024. RHICARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA – Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas.

### ERRATA DO EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO

#### EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 079/2024

ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM (MA). **EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 079/2024.** CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, INSCRITO NO CNPJ Nº 06.138.911/0001-66; através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ nº 10.476.850/0001-14. CONTRATADA: R. N. ALVES DOS REIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 69.439.586/0001-91. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 074/2023. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 65, inciso I, alínea “b” e § 1º, da Lei n.º 8.666/93. 1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: 1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de aproximadamente 25% do quantitativo e, consequentemente do valor inicial atualizado do contrato firmado entre as partes, no dia 02/04/2024 alterando-se assim a Cláusula Terceira - Preço 2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR 2.1. O aditamento contratual perfaz o total de **R\$ 108.392,00** (cento e oito mil e trezentos e noventa e dois reais), equivalente a aproximadamente 25% do valor inicialmente pactuado. 2.2. O valor do Contrato n.º 079/2024 que totalizava em **R\$ 433.597,80** (quatrocentos e trinta e três mil e quinhentos e noventa e sete reais e oitenta centavos), passa a ter o valor de **R\$ 541.989,80** (quinhentos e quarenta e um mil e novecentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos). 3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.302.0015.2028.0000; 10.122.0002.2024.0000; 3.3.90.30.00. 4. CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO: Ratificam-se todas as demais Cláusulas e condições do Contrato Original, aqui não expressamente modificadas, formando com este um todo único e indivisível, para todos os fins de direito. Tuntum (MA), 18 de junho de 2024. RHICARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA – Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas.



**FERNANDO PORTELA TELES PESSOA**  
Prefeito Municipal

**RHICARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA**  
Secretaria Municipal De Orçamento, Gestão E Despesas

**CAROLINE SOARES LIMA**  
Secretária Executiva

[www.tuntum.ma.gov.br](http://www.tuntum.ma.gov.br)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA**  
RUA FREDERICO COELHO, Nº411 - Centro - CEP : 65763000  
Tuntum – MA  
Contato: (99) 99220-0236

MUNICIPIO DE  
TUNTUM:06138911000166

Assinado de forma digital por  
MUNICIPIO DE  
TUNTUM:06138911000166  
Dados: 2024.06.19 10:49:20 -03'00'

