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ENVELOPE N9 01

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

o

OBJETO: "CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE

ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA."

A
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CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: ILE ENGENHARIA EIRELI

CPF/CNPJ: 23.043.800/0001-95

Cerlifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-

Geral da União, NÃO CONSTAM registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes

públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes

privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CElSi apresenta a relação de empresas e pessoas ífsicas que

sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração
Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CSEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições

previstas na Lei n" 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas .sem

fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a

Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos

de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 17:07:31 do dia 13/12/2022 , com validade ate o dia 12/01/2023.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes. cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: S9U9WEzDJBVcmJL6pOcu

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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ÍLE ENGENHARIA

Av. do Vaie, Ed. Michelangelo Office, Sala 507, Jardim Renascença, São Luís/ MA
Email; ileenqenharia@qmail.com: Tel.; (98) 3181-2599 / 98880-6820
CNPJ: 23.043.800/0001-95Engenharia

ENVELOPE N2 01

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇAO

OBJETO; "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE

ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA.
M

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNINCIPAL DE TUNTUM

TOMADA DE PREÇOS NS 014/2022

DATA: 09 DE DEZEMBRO DE 2022

HORA: 9h00 (NOVE HORAS)

CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO

ILE ENGENHARIA EIRELI

23.043.800/0001-95
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CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

CONFORME LE! FEDERAL n° 8.666/93 e ALTERAÇÕES

C.R.C. n°

038/2022

CNPJ/CEI /CPF n°

23.043.800/0001-95

VALIDADE

05.06.2023

Razão Social:

ILE ENGENHARIA EIRELI

Nome de Fantasia:

ILE ENGENHARIA

Endereço da Empresa;
AVENIDA DO VALE, N° 507, SALA 507 GARAGEM 93 PAVMTO 05

CEP; 65.075-660, JARDIM RENASCENÇA - SÃO LUÍS/MA

Nome do Representante Legal:
CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO

Data de Expedição:
05/12/2022

Ramo de Atividade Principal:

41.20-4-00 - Construção de enifícios.

\ájA.
JOABE.OEVOLIVEIRA MIRANDA

bro da CPL
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Nasamento
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ATO DE CONSTITUIÇÃO DA EMFRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LTDA ÍLE ENGENHARIA ENbU

CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO, Brasileiro, solteiro, natural

de São Luís - MA, nascido em 03/12/193C, engenheiro Civil, inccrito no CPF
sob n° 044.914.303-14 e CNH sob n° 04S72373001- e/pedida pe'o DETRAN-
MA, residente e domiciliado na Rua das Gaivotas, Casa 17, Edifício Coronel

Onofre, Apt*^ 403, Bairro Jardim Renascença, Cep: 65.075-160, Sáo Luis - Ma,
por esse instrumento constitui
RESPONSABILIDADE LTDA - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa girará sob o nome empresarial ÍLE
ENGENHARIA EIREL! e terá sede e domicilio na Travessa 01, n® 01, Lote 01,

Quadra 01, Loja 11, Centro Comercial Ana Clara, Bairro Nova Canaã, Paço do
Lumiar- Ma, Cep: 65.130-000.

EMPRESA INDIVIDUAL DE

CLÁUSULA SEGUNDA: O capitai social será de R$ 300.000,00 (Trezentos mil

Reais), totalmente integralizados neste ato, em moeda corrente do País.

CLAUSULA TERCEIRA: O Objeto será

41.20-4/00 - Construção de Edifícios,

71.12-0/00 - Serviços de Engenharia:

71.11-1/00 - Serviços de Arquitetura;

81.21-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;

47.44-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;

77.32-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem
operador, exceto andaimes;

42.11-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;

42.11-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos:

42.12-0/00 - Construção de obras-de-artes especiais;

42,13-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;

42.22-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água. coleta de esgoto

e construções correlatas, exceto obras de irrigação; /

42.23-5/00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para águ^^
esgoto,

42.92-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;

42.99-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;

43 11-8/02- Preparação de canteiro e limpeza de terreno;

43.12-6/00 - Perfurações e sondagens:

V



Junta Comorcial do Estado do Maranhão

Certifico o Registro em 06/08/201S Sob N* 21600027241

Protocolo 151160651 de 23/07/2015 NIRE 21600027241

ILE ENGENHARIA EIREtI

Chanceta 5DlB57irB7B5B88flBDDfB12i20CHtíD1A,-66Cl >●

SãoLuts, 11(08/2015

JUCEMA

Adalberto Amaro Ferreira Filho

Secretano(a) Geral



ATO DE CONSTITUIÇÃO DA EMPKESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LTDA ÍLE ENGEHHARtA ElREul

43.13-4/00 - Obras de terraplenagem;

43.19-3/00 - Drenagem do solo destinado à construção;

43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica:

43.22-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitári^ e de gás;

43.22-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado,

de ventilação e refrigeração;

43.22-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;

43.29-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de

iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;

43.30-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;

43.30-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários

embutidos de qualquer material;

43.30-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;

43.30-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;

43.30-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e

exteriores;

43.30-4/99 - Limpeza de edifícios após o término da fase de construção;

43.91-6/00 - Obras de fundações:

43.99-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas

temporárias;

43.99-1/03 - Obras de alvenaria;

43.99-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;

42.99-5/99 - Construção de estruturas com tirantes;

37.02-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto (limpeza de caixa de esgoto,

galerias pluviais e tubulações, ect.), exceto a gestão de redes;
37.01-1/00 - Gestão de redes de esgoto.

CLÁUSULA QUARTA: A presente empresa iniciará suas

08/07/2015 e seu prazo é indeterminado.



Junta Comerciai do Estado do Maranhão

Certifico o Registro em 06/08/201S Sob N' 216000272^1
Protocolo 151160651 de 23/07/2015 NIRE 21600027241

ILE ENGENHARIA EIRELI

Chancela 5D1BS7irB7B5BB8HBDDE812l20CliaD1A/66Cl>

Sào Luis. 11<08/2015

JUCEMA

Adalberto Amaro Ferreira Filho

Secretano(a) Geral



ATO DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA IKDIVIDUAf. DE
RESPONSABILIDADE LTDA ÍLE ENGENHARIA EIRELI

CLÁUSULA QUINTA: A responsabilidade do empresário é restnte ao valor de

seu capita! e responde exclusivamente pela integraiizacao do ‘^apitai.

CLÁUSULA SEXTA: A administração da empresa caberá a CARLOS

GUILHERME BELO DO NASCIMENTO, com poderes e atribuições de

administrar os negócios da empresa, vedado, no entanto, o uso do nome

empresarial em atividades estranhas ao interessa empresarial ou assumir

obrigações seja em favor do empresário ou de terceiros, bem como onerar ou

alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do Titular da empresa.

CLÁUSULA SÉTIMA: Ao término de cada exercício social, em 31 de

Dezembro, o Administrador prestará contas justificadas de sua administração,

procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de
resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA OITAVA: Nos quatros meses seguintes ao término do exercício

social, o empresário deliberará sobre as contas e designará administrador(es)

quando for o caso.

CLÁUSULA NONA: A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou

outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente

assinada pelo titular da empresa.

CLÁUSULA DÉCIMA: Falecendo o empresário, a empresa continuará suas

atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível oj/

inexistindo interesse destes, o valor dos seus haveres será apurado e liquid^o
com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verifi^^
em balanço especialmente levantado

A

\



Junta Comorciai do Eatado do Maranhão

Certifico o Resisiroem 06«)8/2015 Sob N" 21600027241
Protocolo 151160651 de 23/07^015 NIRE 21600027241

ILE ENGENHARIA EIRELI

Chancela 5DlB57irB7B5BB8R8DDF812120C1iaD1A,-66Ct '
SãoLuis. 11-08/2015

JUCEMA

Adalberto Amaro Ferreira Filho

Secre(árK)(a) Geral



ATO DE CONSTITUIÇÃO DA EWPRHSA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LTDAÍLE ENGENHARIA EIRELI

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O Adnriiniotrado. d^c‘ara, sob as penas da

iei, de que não está impedido de exercer e administiavão da t(f<ELI, por lei

espedal, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob

os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a

cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,

concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro

nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de

consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Declaro, sob as penas da lei, que não

participo de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Fica eleito o foro de Paço do Lumiar - Ma

para exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste
contrato.

Paço do Lumiar - Ma, 08 de Julho de 2015

/.

( ^ Á/ Á'f//7yJjT' >/. JÍ^^UJl:íT '''
Cariós Guilherme Be1o do Nascimento



Junta Comorciai do Estado do Maranhão

Cerbfico o RcQistro em 06/08/201S Sob N* 21600027241

Protocolo 151160651 de 23/07^2015 NIRE 2»600027241

ItE ENGENHARIA EIRELI

Chancela 5D1B57ir07B5BB8HBDDf812l2OCliaü1A.'66Cl

Sio Luis. 11<08/2016

JUCEMA

Adalberto Amarti Ferreira Filho

Secre(ano<a) Geral
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ALTERAÇÃO 03 DE
ILE ENGENHARIA EIRELI

|F19

CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO, brasileiro, natural de São 	
solteiro, nascido em 03/12/1990, Empresário, portador do CPF n-. 044.914.303-14 e RG n-.
0190828520013 SSP/MA, residente e domiciliado na Rua das Gaivotas, n-17, Edif. Coronel

Onofre, Apt. 403, Bairro: Jardim Renascença, São Luís/MA, CEP: 65.075-160, titular da
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, “ILE ENGENHARIA EIRELI” que tem
sede e domicilio na Av. do Vale, n°507. Sala 507, Garage 93, Pavmto.05, Bairro: Jardim
Renascença, São Luís/MA, CEP: 65.075-660, inscrita na Junta Comercial sob o NIRE n-
21600027241 em 06/08/2015 e no CNPJ 23.043.800/0001-95, resolve alterar e

consolidar seu contrato social mediante as seguintes cláusulas:

12 - A EIRELI resolve alterar suas atividades para:

4120-4/00 - Construção de edifícios;
7112-0/00 - Serviços de engenharia;
7111-1/00 - Serviços de arquitetura;
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto
andaimes;

4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;

4212-0/00 - Construção de obras de arte especiais;
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e
construções correlatas, exceto obras de irrigação;
4223-5/00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto;
4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;
4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;

4311-8/02 - Preparação de canteiro e lirnpeza de terreno;

4312-6/00 - Perfurações e sondagens^
4313-4/00 - Obras de terraplanagem/
4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, tais como:
a drenagem do solo destinado à construção, a demarcação dos locais para construção, o
rebaixamento de lençóis freáticos, a preparação de locais para mineração: a remoção de
material inerte e outros tipos de refugo de locais de mineração, exceto os locais de
extração de petróleo e gás natural;
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de
ventilação e refrigeração; /
4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; /
4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminaç^ e
sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;
4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários em
qualquer material;

4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em gerai;
4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
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ALTERAÇAO 03 DE
ILE ENGENHARIA EIRELI

4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção;
4391-6/00 - Obras de fundações;
4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
4399-1/03 - Obras de alvenaria;

4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormeníe, tais como: a
construção de estruturas com tirantes, as obras de contenção, a construção de cortinas de
proteção de encostas e muros de arrimo;
3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;
3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto;
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
4679-6/04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não
especificados anteriormente, tais como: asfalto;
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos
de informática;

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
7319-0/02 - Promoção de vendas;
3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e
elevação de cargas e pessoas para uso em obras;
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
7732-2/02 - Alugue! de andaimes;
7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto
andaimes;

8130-3/00 - Atividades paisagísticas;
8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação;
4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais
e de segurança;
8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.

CPk.

2- - A EIRELI, neste ato, resolve alterar o seu capital social que é de R$ 300.000,00

(trezentos mil reais) já integralizados, será acrescido em R$ 350.000,00 (trezentos e

cinquenta mi! reais), sendo este acréscimo totalmente integralizado. ,em moeda corrente do

país, passando o Capital Social a ser de R$ 650.000,00 (seiscent^e cinquenta mil reais).
À vista da modificação ora ajustada, consolida-se / ato constitutivo, com

a seguinte redação:

1^ - A empresa gira sob a denominação “ILE ENGENHARIA EIRELI”, que tem sede e
domicilio na Av. do Vale, n°507, Sala 507, Garage 93, Pavmto.05, Bairro: Jardim
Renascença, São Luís/MA, CEP: 65.075-660.

2® - 0 Capital é de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), já totalmente
integralizados em moeda corrente do país. /
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3® - o objeto é: [ubhCô

CPji.

4120-4/00 - Construção de edifícios;
7112-0/00 - Serviços de engenharia;
7111-1/00 - Serviços de arquitetura;
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
7732-2/01 - Alugue! de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto
andaimes;

4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;

4212-0/00 - Construção de obras de arte especiais;
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e
construções correlatas, exceto obras de irrigação;
4223-5/00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto;
4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;
4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;

4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
4312-6/00 - Perfurações e sondagens;
4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, tais como:
a drenagem do solo destinado à construção, a demarcação dos locais para construção, o
rebaixamento de lençóis freáticos, a preparação de locais para mineração: a remoção de
material inerte e outros tipos de refugo de locais de mineração, exceto os locais de
extração de petróleo e gás natural;
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de
ventilação e refrigeração;
4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;

4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e
sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;

^ 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de
qualquer material;

4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; /
4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; /
4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção; ^
4391-6/00 - Obras de fundações; /y
4399-1/02 - Montagem e desmoníagem de andaimes e outras estruturas temporadas;
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; IA
4399-1 /03 - Obras de alvenaria; ^/
4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, tais como: a
construção de estruturas com tirantes, as obras de contenção, a construção de cortinas de
proteção de encostas e muros de arhmo;
3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de rede^;
3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto;
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;

r
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4679-6/04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não
especificados anteriormente, tais como; asfalto;

4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos
de informática;

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneaníes domissanitários;
7319-0/02 - Promoção de vendas;
3811-4/00 - Coleta de resíduos náo-perigosos;
4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e
elevação de cargas e pessoas para uso em obras;
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
7732-2/02 - Aluguel de andaimes;
7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto
andaimes;

8130-3/00 - Atividades paisagísticas;
8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação;
4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais
e de segurança;
8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.

4- - A empresa iniciou suas atividades em 08/07/2015 e seu prazo de duração é
indeterminado (art. 980-A, §§, C/C art. 1054 CC/2002).

5- - A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

6- - A administração da EIRELI cabe ao titular CARLOS GUILHERME BELO DO

NASCIMENTO, com poderes e atribuições de representar a empresa isoladamente, ativa e
passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante todas as repartições e entidades
públicas, municipais, estaduais e federais, inclusive autarquias, bancos, instituições
financeiras e terceiros em geral, efetuando todos os negócios de interesse da empresa,
autorizando o uso do nome empresarial.

§ 1- Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em
nome da EIRELI, devendo ser especifico no instrumento de mandato, os atos e operações
que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser
por prazo indeterminado.

§ 2- Poderão ser designados administradores não titular, na forma prevista no
da Lei 10.406/2002). .

rt. 1.061

7- - O titular da EIRELI declara, sob as penas da lei, que não participa de n
empresa dessa modalidade. i *

uma outra

8- - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará
contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário do
balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócio

proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados, (art. 980-A, §§, C/C art/l054
CC/2002).

na

A

ClV*
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9- - A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filia! ou outra dependência,
mediante deliberação assinada pelo titular.

10- - O titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de “pró-labore", observadas as
disposições regulamentares pertinentes.

11- - Falecendo ou interditado o titular da EIRELI, a empresa continuará suas atividades
com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse
destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial
da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a EIRELI
se resolva em relação ao seu titular.

12^-0 administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a
^ administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por

se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a
cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra

normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a
propriedade, (art. 1.011, §1- CC/2002).

13- - Fica eleito o foro de São Luís/MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e
obrigações resultantes deste ato constitutivo.

E por estar assim justo e contratado, assina o presente instrumento em uma via de igual
teor e forma para que se produzam efeitos legais.

São Luís/MA, 28 de setembro de 2020.

CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO

Titular/Administrador



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 6 de 6

rW H‘.'r

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ILE ENGENHARIA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF Nome

04491430314 CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/09/2020 09:16 SOB N“ 20200834517.

PROTOCOLO: 200834517 DE 30/09/2020.

CÓDIGO DB VERIFICAÇÃO: 12004640497. CNPJ DA SEDE: 23043600000195 .

NZRB: 21600027241. COM EFEITOS DO REGISTRO EH: 28/09/2020.

ILE ENGENHARIA EIRELIJUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
5ECRBTÃRIA-GERAL

WWW. fiinpresafacil .ma . gov.br

A validade dee'.e documento, se impresso, fica sujeito à corçicovação de sua autenticidade nos respectivos portais,

informando seus respectivos códigos de verificação.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
23.043.800/0001-95

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

06/08/2015

NOME EMPRESARIAL

ILE ENGENHARIA EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ILE ENGENHARIA

PORTE

EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização ● ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de
irrigação
42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terrapienagem ^
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 ● Instalações de sistema de prevenção contra Incêndio

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresárí

LOGRADOURO

AV DO VALE

NÚMERO COMPLEMENTO

SALA 507 GARAGE93 PAVMTO05507

MUNICÍPIO

SAO LUIS

CEP BAIRRO/DISTRITO

JARDIM RENASCENÇA

UF

65.075-660 MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

ILEENGENHARIA(§GMAILCOM

TELEFONE

(98) 8880-6820

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA OA SITUAÇÃO CADASTRAL
06/08/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇAO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
******** y

â
r

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 13/10/2022 às 12:31:55 (data e hora de Brasília). Página: 1/3
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

t

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
23.043.800/0001-95

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

06/08/2015

NOME EMPRESARIAL

ILE ENGENHARIA EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

43.29-1-04 ● Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e

aeroportos

43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civü

43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria

43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para
uso em obras

43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

47.89-0-07 ● Comércio varejista de equipamentos para escritório
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresárí

LOGRADOURO

AV DO VALE

NÚMERO COMPLEMENTO

SALA 507 GARAGE93 PAVMTO05507

j CEP
65.075-660

BA1RRO/DISTRITO

JARDIM RENASCENÇA

MUNICÍPIO

SAO LUIS

UF

MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

ILEENGENHARIA@GMAIL.COM

TELEFONE

(98) 8880-6820

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
Iritir**

SITUAÇÃO CADASTFtAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
06/08/2015

MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL

/

SITUAÇAO ESPECIAL
iHHnkiHr**

DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 13/10/2022 às 12:31:55 (data e hora de Brasília). 2/3igina:

r
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

I ^	1

r^*i
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA C ^

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
23.043.800/0001-95

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

06/08/2015

NOME EMPRESARIAL

ILE ENGENHARIA EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
73.19-0-02 - Promoção de vendas

77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO

AV DO VALE

NÚMERO COMPLEMENTO

SALA 507 GARAGE93 PAVMTO05507

MUNICÍPIO

SAO LUIS

CEP BAIRRO/DISTRITO

JARDIM RENASCENÇA

UF

65.075-660 MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

ILEENGENHARIA@GMAIL.COM

TELEFONE

(98) 8880-6820

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
tr**r**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

06/08/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 13/10/2022 às 12:31:55 (data e hora de Brasília).
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PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

DADOS GERAIS

JURÍDICA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 98218555
ILE ENGENHARIA EIRELI - EPP

ILE ENGENHARIA

ATIVO

2305 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - Natureza Empresária

TIPO DE PESSOA:

NOME EMPRESARIAL:

NOME FANTASIA;

SITUAÇÃO CADASTRAL:
NATUREZA JURÍDICA:

CBO;

DOC. CONSTITUIÇÃO;
ORGÃO DE REGISTRO:

CAPITAL SOCIAL:

REG.TRIBUTÃRIO:

SUBSTITUTO TRIBUTÃRIO:

INSCR. MUNIC. PRINCIPAL:

LIVRO:

ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Ind de Construção Civil - Pequeno Porte

CNPJ: 23043800000195

INSTRUMENTO PARTICULAR DE

JUNTA COMERCIAL -

650.000,00 /

Simples NacionaK

ALT. ATUAL. CONTR. SOC.:30/09/2020

NIRE:21600027241

INSCRIÇÃO ESTADUAL:124725147
TIPO ESTABELECIMENTO:SEDE/MATRIZ

REGIME PAGAMENTO: DE COMPETÊNCIA

TIPO ENQUADRAMENTO; LTDA

DATA DO REGISTRO:30/12/2015

N?0

SIM

FOLHA:

TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMATIPO PORTE: PEQUENO PORTE

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

USO DO IMÓVEL: ALUGADO

INSC. IMOBILIÃRIA

NÚMERO: 507

CEP: 65075660

BAIRRO: JARDIM RENASCENÇA

ZONA RURAL:

NIRF:

LATITUDE:

TIPO DE

TIPO DE IMÓVEL:

CIDADE/UF:

ENDEREÇO:

COMPLEMENTO:

POVOADO:

CCIR:

DATUM REFERÃSNCIA:

LONGITUDE:

ZONA URBANA

COMERCIAL

SAO LUIS/MA

AV DO VALE

SALA 507 GARAGE93 PAVMTO05

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

"■CIDADE/UF;

ENDEREÇO:

COMPLEMENTO:

SAO LUiS/MA NUMERO: 507

CEP:65075660

BAIRRO:JARDIM RENASCENÇA

AV DO VALE

SALA 507 GARAGE93 PAVMTO05

/CONTATOS

DESCRIÇÃOTIPO DE CONTATO

E-MAIL guilherme_belo@hotmail.com

E-MAIL fiscal03@gmcontabil.cnt.br

TELEFONE (98) 88806820

fiscal03@gmcontabil.cnt.br



ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

OBJETO SOCIAL 55-

7

null

FORMA DEATUAÇAO c ^

Estabelecimento Fixo

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE DESCRIÇÃO PRINCIPAL

370110000 GESTÃO DE REDES DE ESGOTO

ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES370290000

381140000 COLETA DE RESÍDUOS NAO-PERIGOSOS

CONSTRUCAO DE EDIFÍCIOS SIM412040000

421110100 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS421110200

CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS421200000

421380000 OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRAÇAS E CALCADAS

422270100 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE

CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA422350000

429280100 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS

CONSTRUCAO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS429950100

OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS429959900

PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO431180200

431260000 PERFURAÇÕES E SONDAGENS

431340000 OBRAS DE TERRAPLENAGEM

431930000 SERVIÇOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS

432150000 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRlCA

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITARIAS E DE GAS432230100

INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR432230200

432230300 INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE432910400

433040100 IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL

INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMARIOS433040200

433040300 OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE

433040400 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

433040500 APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E

OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (COM ATÉ 05433049900

439160000 OBRAS DE FUNDAÇÕES

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS439910200

OBRAS DE ALVENARIA (COM ATÉ 05 EMPREGADOS REGISTRADOS OU439910300

SERVIÇOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA439910400

439910500 PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA

464270100 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS,

467960400 COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E475120100

475470100 COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA476100300

7478900500 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANÍTARIOS

478900700 COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRlTORIO

492300200 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMÓVEIS
L

711110000 SERVIÇOS DE ARQUITETURA

711200000 SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Ç-

l731900200 PROMOÇÃO DE VENDAS

fí)X



f \0Z-^ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM773220100

773220200 ALUGUEL DE ANDAIMES

ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO773900300

cT5
812140000 LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS

ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS813030000

SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO821130000

823000100 SERVIÇOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSlCOES E

ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO900190600

REPRESENTANTES E QSA

REPRESENTANTES DA EMPRESA

NOME/RAZÃO SOCIALRESPONSABILIDADE CPF/CNPJ

Legal 04491430314 CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO

Contábil 74932632304 GLAUBER MÁRCIO LOUZEIRO MENDES

QUADRO SOCIETÁRIO/iNTEGRANTES

QUALIFICAÇÃO PARTICIPAÇÃOCPF/CNPJ NOME

04491430314 CARLOS GUILHERME BELO DO ADMINISTRADOR 100%

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE
REA FÍSICA OCUPADA: O.OOm^ QUANTIDADE: 0

QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS: o

QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local; SAOLUIS/MA, 13/10/2022

CPF/CNPJ: 23043800000195

Nome/Razão: ILE ENGENHARIA EIRELI - EPP

Contribuinte

null

Servidor



U5UÃRI0: 04491430314

DATA: 13/10/2022

HORA: 14:53
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Sfcrktaria da Kaaknda

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 30/09/2020INSC. ESTADUAL: 12.472.514-7

RAZÃO SOCIAL: ILE ENGENHARIA EIRELl

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR

MOTIVOS FISCAIS:

SERASA: Nào

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO

MOTIVO CADASTRAL: -

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 23.043.800/0001-95

RAZÃO SOCIAL: ILE ENGENHARIA EIRELl

NIRE: 21600027241

INÍCIO DE ATIVIDADES: 12/08/2015

AGÊNCIA REGIONAL: 01 - AGÊNCIA DE SAO LUIS

TIPO DE SOCIEDADE: EIRELl

REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL

DATAOBRIG.NFE: 01/10/2010

CORREIO ELETRÔNICO: GUIILHERME_BELO@HOTMAIL.COM

INSC. CENTRALIZADORA:

TIPO PESSOA: JURÍDICA

CAPITAL SOCIAL: 650.000.00

UFRE; 46 ■ UFRE/SÁO LUÍS

CAT. 00 ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO

fíu&nca

C P L,

DATA OBRIG. EFD:

ÁREA UTILIZADA:

ENDEREÇO DE ESTABELECIMEffTO

CEP 65075-660

ENDEREÇO AVE DO VALE

COMPLEMENTO: SALA 507

NÚMERO: 507

GARAGE93

PONTO DE REFERENC.: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE

CIDADE: SAO LUIS

TELEFONE: (98)8880-6820

CEP CAIXA POSTAL:

PAVMTO05

BAIRRO; JARDIM RENASCENÇA

ESTADO: MA

FAX;

ENDEREÇO RSCAL

CEP

ENDEREÇO AVE do Vale

COMPLEMENTO: SALA 507 Garage 93 PAVMTO 05
PONTO DE REFERENC.:

NÚMERO: 507

BAIRRO: Jardim RenascenÃ§a
ESTADO: MACIDADE: SAO LUIS

TELEFONE: (98)8880-6820

CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

FAX:

CNAE ● ATIVIDADES ECONÔMICAS

CÓDIGO DESCRIÇÃOORDEM

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS1 4120400

ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO2 9001906

COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS3 3811400

4211101 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS4

PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS5 4211102

CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS6 4212000

7 4213800 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS,42227018

CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR PUTOS, EXCETO PARA ÃGUA E ESGOTO9 4223500

MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS10 4292801

4299501 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS11 /

12 4299599 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

4311802 PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO13

PERFURAÇÕES E SONDAGENS14 4312600

T15 4313400 OBRAS DE TERRAPLENAGEM

SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE16 4319300
TITT

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA17 4321500

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS18 4322301

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃI19 4322302 ●RIGERAÇÃO

INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO20 4322303

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM \jlAS PÚBLICAS,21 4329104

ZIMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL22 4330401

INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER M^ERIAL/^23 4330402

z24 4330403 OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE

SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL25 4330404

4330405 APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES26

Página 1



USUÁRIO: 04491430314

DATA: 13/10/2022

HORA: 14:53
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FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS Í&5ÃT

wDESCRIÇÃOORDEM CÓDIGO

SFIs._3ÍÍ-27 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO4330499

OBRAS DE FUNDAÇÕES28 4391600

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS29 4399102 Pi

30 4399103 OBRAS DE ALVENARIA

SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E31 4399104

PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA32 4399105

COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS. EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA464270133

COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE467960434

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA35 4751201

36 4754701 COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA37 4761003

COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS38 4789005

COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO478900739

SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ● LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA40 4923002

7111100 SERVIÇOS DE ARQUITETURA41

42 7112000 SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PROMOÇÃO DE VENDAS731900243

ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR. EXCETO ANDAIMES44 7732201

45 7732202 ALUGUEL DE ANDAIMES

ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES46 7739003

LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS47 8121400

ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS48 8130300

SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO49 8211300

50 SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS. EXPOSIÇÕES E FESTAS8230001

51 3701100 GESTÃO DE REDES DE ESGOTO

52 ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES3702900

REPRESENTANTES LEGAIS

NOME/RAZÃO SOCIALCNN/CPF TIPO OE RELAÇÃO

CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO4491430314 801 - EMPRESÁRIO

GLAUBER MÁRCIO LOUZEIRO MENDES74932632304 3 - CONTADOR

AÇÕES JUDICIAIS

DATA REVOGAÇÃO jPOC. CONCESSÃODATA INCLUSÃOTIPO EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

^fMPO DATA INiCIO SITUAÇÃODATA RM

ICMS Ativo12/08/2015

NF-e Ativo01/10/2010

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

DATA INÍCIO SITUAÇÃOTIPO DATA FIM

Nâo existem Incentivos/Regimes Especiais para essa Inacrição

/

\
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RcH
ÇvjResultado da Consulta SINTEGRA/ICMS <2v

f ii/03.’)\
&FIs.A_^ %IDENTTFICAÇAO

CGC: 23.043.800/0001-95 Inscrição Estadual: 12.472514-7

Razão Social; ILE ENGENHARIA EIRELJ

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

RuBnO

C PL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE DO VALE

Número: 507 Complemento: SALA 507 GARAGE93 PAVMTO05

Bairro: JARDIM RENASCENÇA

Município: SAO LUIS UF: MA

CEP: 65075660 DDD: Telefone: 88806820

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código

4292801 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS

4299501 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

4299599 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

4311802 PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO

4312600 PERFURAÇÕES E SONDAGENS

4313400 OBRAS DE TERRAPLENAGEM

43X9300 SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4321500 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

4322301 INSTALAÇÕES HIDRÁUUCAS, SANITÁRIAS E DE GÁS

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE
VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

9001906 ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO

4322303 INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS OE ILUMINAÇÃO E
SINALIZAÇÃO EM VIAS POBUCAS, PORTOS E AEROPORTOS

4330401 IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBR.AS OE ENGENHARIA CIVIL

INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE
QUALQUER MATERIAL

4330403 OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE

4330404 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

4330405 APUCAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES

4330499 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÁO

4391600 OBRAS OS FUNDAÇÕES

4399102 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS

3811400 COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

4399103 OBRAS DE ALVENARIA

SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO OE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E

ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS

4399I0S PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS OE ÁGUA

COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO

PROnSSIONAIS E DE SEGURANÇA

COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIAUZADO OE MATERIAIS OE CONSTRUÇÃO NÃO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIAU2ADO DÊ EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE
INFORMÁTICA

Descrição CNAE

4322302

4329104

4330402

4399104

4642701

4679604

4751201

4754701 COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS

4761003 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

4789005 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES OOMISSANITÁRIOS

4789007 COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

4211101 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ● LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM
MOTORISTA

4923002

7111100 SERVIÇOS DE ARQUHETURA

7112000 SERVIÇOS OE ENGENHARIA

7319002 PROMOÇÃO DE VENDAS

1/2sístemas.sefaz.ma.gov.br/síntegra/jsp/consultaSintegra/consuttaSíntegraResultadoConsulta.jsf
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CNAEs Secundários

Código Descrição CNAE

ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAI^ENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO
ANDAIMES

7732201

7732202 ALUGUEL DE ANDAIMES

ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E Ol/TRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO,
EXCETO ANDAIMES

7739003 AuDiica

c ^
8121400 LIMPEZA EM PREOIOS E EM DOMICIUOS

8130300 ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

8211300 SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

4211102 PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS

8230001 SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS

3701100 GESTÃO DE REDES DE ESGOTO

3702900 ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES

4212000 CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS

4213800 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E

CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

4223S00 CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO

4222701

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 29/09/2016

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de
(CNAE‘s):

EDF a partir de:

CTE a partir de:

01/10/2010 - (4679604-4642701), 16/03/2022 - (Devido emissão
voluntária),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas peio próprio
contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de

direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária
derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 13/10/2022

Número da Consulta:

I

O

í
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c PJ>MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federai do Brasil

Procuradoria-Gerai da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS

FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ILE ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 23.043.800/0001-95

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua

desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão

negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas ’a‘ a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n*’ 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos

endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:40:20 do dia 13/10/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/04/2023.

Código de controle da certidão: 638F.7745.7CE5.79B4

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

N2 Certidão: 223574/22 Data da 05/12/2022 22:12:19

Inscrição Estadual: 124725147

Razão Social: ILE ENGENHARIA EIRELI

Endereço:

'''ilefone:

CPF/CNPJ:23043800000195

AVE DO VALE, 507 SALA 507

(98)88806820

GARAGE93 PAVMTO05 CEP:

Município: SAO LUIS UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria,

substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei n® 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei

n- 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos

tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima

identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que

venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 04/04/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa

Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 05/12/2022 22:12:19
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

C P L

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

N2 Certidão: 084036/22 Data da 05/12/2022 22:13:19

Inscrição Estadual: 124725147

Razão Social: ILE ENGENHARIA EIRELI

Endereço:

■^elefone:

CPF/CNPJ: 23043800000195

AVE DO VALE, 507 SALA 507

(98)88806820

GARAGE93 PAVMTO05 CEP:

Município: SAO LUÍS UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na

forma do disposto do artigo 156, da iei n- 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a

242 da iei n- 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei n- 5.172, de 25 de

outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em

nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 04/04/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa
de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 05/12/2022 22:13:19



CERTIFICADO

1020220092165151

PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
5**'

CERTIDÃO NEGATIVA
ÃFls

Número da Certidão: 00007398762022
C PL

Validade: 10/02/2023

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA

TURÍDICA, DESCRITA ABAIXO. RESERVASSE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS

POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE

28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURfolCA

CNPJ: 23.043.800/0001-95 Inscrição Municipal: 98218555

Razão Social: ILE ENGENHARIA EIRELI - EPP

ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFÍCIOS

ENDEREÇO DE LOCAUZACAO

Logradouro: AVENIDA DO VALE

Número: 507 Complemento: SALA 507 GARAGE93 PAVMTO05

Bairro: JARDIM RENASCENÇA

Município: SAO LUIS - MA CEP: 65075660

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada,

tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 13 de outubro de 2022 ?s 12:45, sob o código de
autenticidade n“ EE1AB53C02F76CEBC35EA8F0484823C0.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em

https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao.

'NÃO E VÁUDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS.'



CERTIFICADO
1O2O22O0921«I45|;

S

*

*

★
i(

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2022

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO
FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

NUMERO DE CONTROLEINSCRIÇÃO MUNICIPAL

98218555

RAZÃO SOCIAL

ILE ENGENHARIA EIRELI - EPP

CPF/CNPJ

23.043.800/0001-95 92120222443952

NOME FANTASIA

ILE ENGENHARIA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

AV DO VALE SALA 507 GARAGE93 PAVMTO05 N® 507, JARDIM RENASCENÇA
65075660-SAO LUÍS-MA

LOCALIZAÇAO

CNAE Principal e Secundários
412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFÍCIOS

370110000 - GESTÃO DE REDES DE ESGOTO

370290000 ■ ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO. EXCETO A GESTÃO DE REDES

381140000 - COLETA DE RESÍDUOS NAO-PERIGOSOS

421110100 ● CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS A

RESTRIÇÕES
Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima eiencadas e firma compromissç^scfc/as
penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exe^í^yOas
atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, afaim^óes
domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, arroiq
prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes r^disitos
acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da lég/slação
vigente. -

e de

r

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO. /

CÓDIGO DE AUTENTICIPAPÍÇ:
F8134B4159CF30726DD9FBB8B6VALIDADE: 31/12/2022 A

tn



PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DC TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ILE ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.043.800/0001-95

Certidão n°: 34589711/2022

Expedição: 13/10/2022, às 12:48:31

Validade: 11/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que ILE ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a)

no CNPJ sob o n° 23.043.800/0001-95, NÃO CONSTA como inadimplente no

Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação

das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e

13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em'

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente a^s
recolhimentos previdenciár ios, a honorários, a custasvf a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Púb^^co do
Trabalho, Comissão de Conciliação prévia ou demais títulos^pe, por
disposição legal, contiver força executiva. ^/J

7,

e úe; : c;;dt -st . ius . bí



Consulta Regularidade do Empregador05/12/2022 22:17

ImprimirVoltar

CAtXA
CAIXA ECONÔMiCA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão

Social:

Endereço:

23.043.800/0001-95

ILE ENGENHARIA EIRELI ME

AV DO VALE 507 S 507 GA93 PV5 / JARDIM RENASCENÇA / SAO LUIS /
MA / 65075-660

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,

decorrentes das obrigações com o FGTS./

Validade;19/ll/2022 a 18/12/2022 '

Certificação Número: 2022111903191137251767

Informação obtida em 05/12/2022 22:17:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.calxa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/listaEmprega dores.jsf 1/1



Governo do Estado do Maranhão

Secretaria de Estado de Indústria e comércio ● SEINC

Junta Comercial do Estado do Maranhão

. GOVERNO DO

FÁCIL maranhAo
i.y; r ao-.'ER‘JO oo |
FACIL “"**"”*0

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados

nesta Junta Comercial e são vngentes na data da sua expedição.

Protocolo: MAG2202249060Certificamos que ILE ENGENHARIA EIRELI

encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Situação
ATIVA

Status

SEM STATUS

NIRE 21600027241

CNPJ 23.043.800/0001-95

N^iidereço Completo do Vale, 507, SALA 507 Garage 93 PAVMTO 05, Jardim Renascença - São Luís/MA - CEP 65075-660

Arquivamentos Posteriores

Número DescriçãoAto Data

BALANC

BALANÇO

ALTERACAO DE DADOS {EXCETO NOME

EMPRESARIAL)
BALANÇO

REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME

EMPRESARIAL)
OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA/

EMPRESÁRIO

BALANÇO

BALANÇO

BALANÇO

BALANÇO

ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME

EMPRESARIAL)
ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

ATO CONSTITUTIVO

223 20221234772

20210881267

20200834517

14/10/2022

01/07/2021

30/09/2020/

223

002

223 20200220349

20200184822

20/03/2020

06/03/2020307

307 20200184822 06/03/2020

002 20200050095 20/01/2020

310 20191062731 27/09/2019

223 20190339616

20180333330

20171267737

20160274303

20150614152

10/05/2019

08/05/2018

28/11/2017

10/03/2016

30/12/2015

223

223

223

002

315 20151160660

21600027241

06/08/2015

06/08/20151

Esta cenidâo foi emitida automaticamente em 18/10/2022, às 09:47:00 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua auientiddade no http3ú/www.empre$afacll.ma.gov.br, com o código Q3MTTJUV.

MÂC2 í)6^0

CARLOS ANDRÉ OE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Gerai



Governo do Estado do Maranhão

Secretaria de Estado de Indústria e comércio ● SEINC

Junta Comercial do Estado do Maranhão

r ; >A. aovo»<o DO I
FÁCIL' maranhAo

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis ● SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: ILE ENGENHARIA EIRELI

Natureaa Jurídica: Empresa Individuat de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresáriai

Protocolo: MAC2202249031

NIRE (Sede)
21600027241

CNPJ

23.043.800/0001-95

Arquivamento do Ato
Constitutivo

06/08/2015

Inicio de Atividade

08/07/2015

Endereço Completo

Avenida do Vale. N® 507, SALA 507 Garage 93 PAVMTO 05 Jardim Renascença ● São Luís/MA - CEP 65075-660

*^]eto
4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFÍCIOS 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 7111-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA 8121-4/00 ● LIMPEZA EM

PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR. EXCETO ANDAIMES 4211-1/01 -

CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4211-1/02 - PINTURA PARA SINAÜZACAO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 4212-0/00 -

CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 4213-8/00 ● OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS. PRAÇAS E CALCADAS 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES
DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS. EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4223-5/00 - CONSTRUCAO DE

REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS. EXCETO PARA AGUA E ESGOTO 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4299-5/01 - CONSTRUCAO

DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4312-6/00 - PERFURAÇÕES E

SONDAGENS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE,
TAIS A DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUCAO, A DEMARCACAO DOS LOCAIS PARA CONSTRUCAO. O REBAIXAMENTO DE LENCOIS
FREATICOS, A PREPARACAO DE LOCAIS PARA A REMOCAO DE MATERIAL INERTE E OUTROS TIPOS DE REFUGO DE LOCAIS DE MINERACAO, EXCETO

OS LOCAIS DE EXTRACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. SANITARIAS E DE GAS 4321-5/00 - INSTALACAO E

MANUTENCAO ELETRICA 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO. DE VENTILACAO E REFRIGERAÇÃO

4322-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE

ILUMINACAO E SINAÜZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4330-4/02 -

INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM

GESSO E ESTUQUE 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 4330-4/05 ■ APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM

INTERIORES E EXTERIORES 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES 4399-1/02 - MONTAGEM

E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS 4399-1/05 ● PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4399-1/03 -

OBRAS DE ALVENARIA 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. TAIS A CONSTRUCAO DE

ESTRUTURAS COM TIRANTES. AS OBRAS DE CONTENCAO, A CONSTRUCAO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO 3702-9/00

■ ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES 3701-1/00 - GESTÃO DE REDES DE ESGOTO!!!l!!!!!!l!!!!!I! !! 4679-6/04 ■ COMERCIO

ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERiORMENTE. TAIS ASFALTO 47^-0/07 - COMERCIO
VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 4751 -2/01 ● COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE

INFORMÁTICA 4789-0/05 ■ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 7319-0/02

^ ;R0M0CA0 DE VENDAS. 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 3811-4/00 ● COLETA DE RESÍDUOS NAO-PERIGOSOS 4399-1/04 -
>SERVIC0S de OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTC E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS 4923-

0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES 7739-0/03 ●

ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 8211-
3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO 9001-9/06 - ATIVIDADES DE SONORlZACAO E DE ILUMINACAO 4642-7/01 -

COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA 8230-0/01 ■ SERVIÇOS DE

ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS.

Capital
RS 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais)
Capital Integrallzado
R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais)

Porte

EPP (Empresa de Pequeno
Porte)

Prazo de Duração
Indeterminado

Titular

Nome

CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO 044.914.303-14

CPF Início do Mandato

06/08/2015

Administrador Término do Mai

IndeterminadoS

Dados do Administrador

Nome

CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO 044.914.303-14

CPF Início do Mandato

08/07/2015

Término do Mam

Indeterminado^

Último Arquivamento
Data

14/10/2022

io

Número

20221234772

Ato/eventos

223 / 223 - BALANÇO

ATIVA
/

itus

sbWstatus

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/10/2022, às 09:44:47 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.ma.gov.br, com o código GI92TPGS.
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Governo do Estado do Maranhão

Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC

Junta Comercial do Estado do Maranhão

GOVERPJO DO

FÁCIL maRANHAo
, : ooveRnODO I

FÁCIL “"“nhAo

CERTIDÃO SIMPLIFICADA
Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Protocolo: MAC2202249031Nome Empresarial: ILE ENGENHARIA EIREÜ

Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresáriaj

MAC 2Ó22Í 1'

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral



Página
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Secretaria da Micro e Pequena Empresa

Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

limo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

ILE ENGENHARIA EIRELI, com ato constitutivo registrado na Junta
Comercial em 06/08/2015, NIRE: 21600027241, CNPJ: 23.043.800/0001-
95, estabelecido(a) na AVENIDA do Vaie, 507 SALA 507 Garage 93 PAVMTO
05, Jardim Renascença, São Luís - MA, CEP: 65075-660, requer a Vossa
Senhoria o arquivamento do presente instrumento e deciara, sob as penas da
Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE

PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307
Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

São Luís - MA, 06/03/2020
* Este docutnenio foi gerado no portal Empresa Fácil

A validade dcMte documento, ae impresso, fica sujeito i comprovação de sua autenticidade noa respectivos portais,

informando seus respectivos códigos de verificação.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 2 de 2

/í

Y / RubfiCA

ASSINATURA ELETRÔNICA
C P L

Certificamos que o ato da empresa ILE ENGENHARIA EIRELÍ consta assinado digitalmente por;

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF Nome

CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO04491430314

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/03/2020 11:02 SOB NB 20200184822.

PROTOCOLO; 200184822 DE 06/03/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001046686. NIKE: 21600027241.

ILE ENGENHARIA EIRELI

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
_ SECRETÃRIA-GERAL

SAO LUÍS, 06/03/2020
WWW.en^resafacil.ma.gov.br

JUCEMA

validade deate documento, se impresso, fica sujeite á comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,

informando seua respectivos códigos de verificação.
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PODER JUDICrÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

Corregedoría Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 54192022

Código de validação: 5278AA91C3

Número da guia: 22057301001358257.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. CERTIFICO a requerimento de

pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das Varas Cíveis e Comércio

a partir do dia primeiro (1°) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e doze (2012) até o dia

quatorze (14) do mês de outubro (10) do ano corrente, constatei NÃO EXISTIR"^ distribuição de
pedido de Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência

Civil contra ILE ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob n° 23.043.800/0001-95.
CERTIFICO finaimente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e
Termo Judiciário de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a

presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador

Sarney Costa”, nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, Gisele Meireles
Mendes, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, Anselmo de Jesus Carvalho,

Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO

Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final

Secretaria Judicia! de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

^ OBSERVAÇÃO: o CNPJ e razão sociai constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua tituiaridad^everá
ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos ^rão sua
competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas ri0s astemas

Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO/^CIÁRIO
DE SÃO LUIS. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e ^jMa em uma
única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do ser\OT{j^art. 150 do
Código de Normas da CGJ c/c art.7® da Resolução-GP n° 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da^ft^olução-GP n®
38/2022 e a autenticidade do Seio de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualqu^í^eressado, que
poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do yíbunal de Justiça
do Maranhão por meio do link https;//selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação dç^elo ou através de
aplicativo leitor de QR Code. /

Fórum Desembargador “Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA - CEP 65076-820 - Fone (98) 3194-5409 / 5408

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 14/10/2022 13:23 (ANSELMODE JESUS CARVALHO)

CERTJUDONE-SJDFRSL - 54192022 / Código: 5278AA91C3
Vaiide o documento em www-tima.ius.br/validadoc.php
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Empresa: ILE ENGENHARIA EIRELl

C.N.P.J.: 23.043.800/0001-95

Insc. Junta Comerdal: 21600027241 Data: 06/08/2015

Endereço: AVENIDA do Vale, 507, SALA 507 Garage 93 PAVI4TO 05, JARDIM RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660

Balanço CTicerrado em: 31/12/2021

Folha: 0001 ^c(P>sr

'fipls

Ruaoca

BALANÇO PATRIMONIAL
C P L

Descrição Saldo Atual

ATIVO

ATIVO aRCULANTE

DISPONÍVEL

CAIXA

CAIXA GERAL

1.608.969,600

1.447.403,490

375.477,140

180.815,760

180.815,760

BANCOS CONTA MOVIMENTO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BANCO DO NORDESTE

194.661,380

125.922,500

68.738,880

CUENTES

DUPUCATAS A RECEBER

OJÊNTES

1.068.711,200

1.068.711,200

1.068.711,200

OUTKOS CRÉDITOS

ADIANTAMENTO A EMPREGADOS

ADIANTAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA

3.215,150

2.307,150

2.307,150

TRIBUTOS A COMPENSAR

INSS A COMPENSAR

908,000

908,000

ATIVO NAO-CIRCULANTE

IMOBILIZADO

MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

161.566,110

161.566,110

281.095,720

281.095,720

VEÍCULOS

VEÍCULOS
87.823,240

87.823,2-10

(-} DEPREaAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL

(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS

207.352,85C

167.982.41C

39.370.44C

PASSIVO

PASSIVO CIRCUUNTE

FORNECEDORES

FORNECEDORES

FORNECEDORES

1.608.969,60c

26.637,39C

2.176,12C

2.176,12C

2,I76,12C

OBRlGAÇOES TRIBUTARIAS

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
SIMPLES NAQONAL A RECOLHER

12.309,03C

12.309,03C

12.309,03C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÃRIA

OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR

11.052,24C

8.097,44C

8,097,44C

OBRlGAÇOES SOCIAIS

INSS A RECOLHER

FGTS A RECOLHER

2.954,80C

2.272,08C

682,72C

OUTRAS OBRIGAÇÕES
CONTAS A PAGAR

HONORÁRIOS CONTÁBEIS

l.lOO.OOC

1.100,00c

i.ioo,ooc

PASSIVO NÃO-aRCULAFiTE

PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

FINANCIAMENTOS

FINANCIAMENTO VEICULO

84.231,B4C

84.231,84C

84.231,64C

84,231,84C

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CAPHAL SOCIAL

CAPITAL SUBSCRITO

CAPITAL SOOAL

1.498.100,37C

650.000,00&

650.000,^
650.00MQQ

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
848.11

848.:
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Empresa: ILE ENGENHARIA EIRELI

C.N.PJ.: 23.043.800/0001-9S

Insc. Junta Comerdal; 21600027241 Data: 06/08/2015

Endereço: AVENIDA do Vale, 507, SALA 507 Garage 93 PAVMTO 05, JARDIM RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660

Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0002

50

-li
í

BALANÇO PATRIMONIAL

C P L.Descrição Saldo Atual

LUCROS 00 EXERaao 848.100,37C

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2021

Carlos Guilherme Belo do Nascimento

Trtular

CPF: 044.914.303-14

GLAUBER MARao LOU2EIRO MENDES

Reg. no CRC - MA sob 0 No. MA883100/0-8
CPF; 749.326.323-04
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Empresa:
C.N.PJ.:

ILE ENGENHARIA EIREU Folha; 0003

23.043.800/0001-95

Insc. Ounta Comercial: 21600027241 Data; 06/08/2015

Endereço: AVENIDA do Vale, 507, SALA 507 Garage 93 PAVMTO 05, JARDIM RENA»:êNÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍaO EM 31/12/2021

Pesai çSo Saldo Total

RECEHA BRUTA

RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.923.283,31 1,923>2SÍ31

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

{-) SIMPLES NAaONAL (157.282,40) fl57.282.40)

RECEITA LÍQUIDA 1.766.000.91

CMV

CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (780.000,00) (760.000.00)

LUCRO BRUTO 986.000^1

DESPESAS OPERAaONAIS {358-37121)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DEPRECIAÇÃO
SALÁRIOS E ORDENADOS

(44.809,03)

(87.889,40)

(7.035,39)

(13.200,00)

(205.440,39)

FGTS

ASSlSTÊNaA CONTÁBIL

MATERIAL USO E CONSUMO Í358J7121)

RESULTADO OPERACIONAL 627.626.70

RESULTADO ANTES DO IR E CSL 627.626,70

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍao 627.626.70

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2021

Carlos Guilherme Belo do Nascimento

Titular

CPF: 044.914.303-14

GLAUBER MARQO LOUZEIRO MENDES

Reg. no CRC - MA sob o No. MA883100/0-8
CPF: 749.326.323-04
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Empresa: ILE ENGENHARIA EIREU

InsCTição: 23.043.800/0001-95

Endereço: AVENIDA do Vale. 507, SALA 507 Garage 93 PAVMTO 05. JARDIM RENASCENÇA. SAO LUIS/MA, CEP 65075-660

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comerdal: 21600027241 Data: 06/08/2015

Página: 0004

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

FórmulaCoeficiente Vaior Resultado

índice de Liquidez Gerai AUvo droilanie RealiTávd Longo Prazo 13,061.447.403.49 + 0,00

Passivo Circulante Passivo Não-Grculante 26,637.39 + 84.231.84

índice de Liquidez Corrente Ativo Orculante 1,447.403.49 54.34

Passivo Orciilante 26,637.39

índice de Liquidez Seca Ativo Orculante - Estoque 1.447.403.49-0,00 54,34

Passivo Circulante 26.637,39

índice de Solvência Geral Ativo 1.608.969,60 14,51

Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 26.637,39 + 84.231,84

índice de Endividamento

Geral

Passivo Circulante + Passivo Nâo-Circulante 26.637,39 + 84.231,84 0,07

Passivo Total 1.608.969,60

Carlos Guilherme Belo do Nasamento

Titular

CPF: 044.914.303-14

GLAUBER MARQO LOUZEIRO MENDES

Reg. no CRC - MA sob o No. MAB83100/0-8

CPF: 749.326.323-04

í
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\ j Audfica

CP L

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: ILE ENGENHARIA CNPJ: 23.043.8C0/0001-95

Endereço: Av. dc Vale, 500

Bairro: Jardim Renascença Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65.0'75-6&0, Telefone: (98) 8880-6820

NIRE: 21600142482 Data: 16/03/2020

Nota 1 - Contexto Operacional
A ILE ENGENHARIA, com sede e foro na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, Av.do Vale.SCC, bairro

Jardim Renascença, CEP 65.075-660, inscrita no CNPJ sob o n. 23.043.800/0001-35, tendo como objete social

Construção de Edifícios, com início de atividades em 06/03/2015.

Nota 2 - Ba.se de Preparação e Apresentação da.s Deniuikstraçõcs Hnanccira.s
As demonstraçõe.s contábeis foram elaboradas em consonâr.cia com o.s Princípios Fundamentais de

Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação .societária brasileira. Nestas, seus Direitos e

Obrigações estão demonstradas suas informações por valores históricos, acrescidos das correspondentes

variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

Nota 3' Prática.s C<mtábeis

3.1 - Direitos e Obrlgaç5es

3.1.1 - Disponibilidades

Composta pelas Contas Bancárias e Caixa, registram, todes os recebimentos e pagamentos efetivados pela

empresa ao l<jngo do ano.

3.1.2 - Clientes

Dem.jnstra todas as Duplicatas a receber contabilizadas conforme documento fiscal e seus recebimentos
conciliados conforme extrato bancário.

3.1.3 ● Imobilizado

Demonstrado pelo custo dc aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.1.4 - Obrigações dc Curto Prazo

3.1.4.1 - Obrigações com Fornecedores

Demonstra tocas as aquisições de manutenção para uso na prestação de serviços, contabilizados conforme

documento fiscal e as sua.s baixas registradas conforme conciliação bancária.

3.1.4.2 - Obrigações Trabalhista.s, Preridenciárias e Fiscais

Composta por Obrigações com seus colaboradores e todos os encargos trabalhistas previstos em legislação

e/ou convenções coletivas de trabalhadores, além de .sua.s obrigações fiscais nas esferas Federais,

Municipais e Estaduais. A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários

pelo regime de competência.

Nota 4 - Patrimônio Liquido

4.1 ● Divisão dn Capital Soda!

A empresa ILE ENGEN.HARIA, tem como Títular-Administrador CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO, brasileiro,

natural de São Luis 14A, CPF n° 044.914.303-14 Integralizou o Capital Social Composto por RS

650.000,00 (Seiscentos e cinquenta mil reais) totalm.ente integralizado em moeda cerrente do País.

Nota 5 - Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilida des eventuais ou contíngentes

Não há pas.sivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que

e.scudados em opinião de seu.s consultores, não apontam contingências de quaisquer natureza.

adiTiini.stradora da empresa.a

Nota 6 - Eventos sub.sequenles

A Titular-Administrador declara a inexistência de fato.s ocorridos subsequentemente

encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação

financeira da empresa ou que pessam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

à daj a de
patrimoA í1 ou

São Luís- MA, 31 de imbro de 2021

Carlos Guilherme Belo do Nascimento

Titular

CPF 196.630.053-00

Glauber Márcio Luzeiro Mendes

Contador CRC-MA 008831/0

CPF 749.326.323-04
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ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ILE ENGENHARIA EIRELI consta assinado digitalmeníe por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

NomeCPF/CNPJ

CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO04491430314

GLAUBER MÁRCIO LOUZEIRO MENDES74932632304

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/10/2022 10:00 SOB Na 20221234772.

PROTOCOLO: 221234772 DE 14/10/2022.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12213461796. CNPJ DA SEDE: 23043800000195 .

NIRE; 21600027241. CCM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/10/2022.

ILE ENGENHARIA EIRELIJUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

SECRETÁRIO-GERAL

WWW.empresafacil.ma.gov.br

X validada deste dacu.tieir.o, se iirpressc, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,

informando seus respeccivo.s códigos de verificação.
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TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 8 Folha: 1

Contém este livro 31 folhas numeradas do No. 1 ao 31 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá
de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa : ILE ENGENHARIA EIREU

: Construção de edifíciosRamo

Endereço : AVENIDA do Vale, 507

Complemento : SALA 507 Garage 93 PAVMTO 05

Bairro : JARDIM RENASCENÇA

Município SAO LUIS

Estado MA

Inscrição no CNPJ : 23.043.800/0001-95

Inscrição Estadual 124725147

; 21600027241 Data registro: 06/08/2015Registro na junta

Inscrição Municipal : 98218555

SAO LUIS, 01/01/2021

Carlos Guilherme Belo do Nascimento

Titular

CPF: 044.914.303-14

GLAUBER MÁRCIO LOUZEIRO MENDES

Reg. no CRC - MA sob o No. MA883100/0-8
CPF: 749.326.323-04
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TERMO DE ENCERRAMENTO

í
|FlsÜvro Diário

Rubricd

Número: 8 Folha: 31
C P L

Contém este Üvro 31 folhas numeradas do No. 1 ao 31 emitidas através de processamento eíetronico de dados, que serviu
de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa : ILE ENGENHARIA EIRELI

; Construção de edifíciosRamo

Endereço : AVENIDA do Vale, 507

Complemento : SALA 507 Garage 93 PAVMTO 05

Bairro JARDIM RENASCENÇA

Município SAO LUIS

Estado MA

Insaição no CNPJ ; 23.043.800/0001-95

Inscrição Estadual 124725147

Registro na junta, : 21600027241 Data registro: 06/08/2015

Inscrição Municipal. : 98218555

SAO LUIS, 31/12/2021

Carlos Guilherme Belo do Nascimento

Titular

CPF: 044.914.303-14

GLAUBER MÁRCIO LOUZEIRO MENDES

Reg. no CRC - MA sob o No. MA883100/0-8
CPF: 749.326.323-04

V
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ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa iLE ENGENHARIA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome

CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO04491430314

GLAUBER MÁRCIO LOUZEIRO MENDES74932632304

CERTIFICO A AOTENTICAÇÃO EM 14/10/2022 14:50 SOB N» 20221237330.

PROTOCOLO: 221237330 DE 14/10/2022. NIRE: 21600027241.

ILE ENGENHARIA EIRELI

JUCEMA ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO

RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 14/10/2022

empresafacil.ma.gov.br



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇAO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo

conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade n°

122134-89909 em 14/10/2022, protocolo 221237330. Para validação de Autenticação dos Termos,

deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor

(http://www.empresafacii.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:

Número de Registro:

ILE ENGENHARIA EIRELI

21600027241

CNPJ: 23043800000195

Munícipio: São Luís

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:

Número de Ordem:

DIÁRIO

8

Período de Escrituração: 01/01/2021 - 31/12/2021

Assínante(s) Nome CRC/OAB

CARLOS GUILHERME BELO DO

NASCIMENTO
04491430314

GLAUBER MÁRCIO LOUZEIRO

MENDES
74932632304 MA008831/0-8

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/10/2022 14:50 SOB N« 20221237330

PROTOCOLO: 221237330 DE 14/10/2022. CÓDIGO DS VERIFICAÇÃO:
12213489309. MIRE: 21600027241.

ILE ENGENHARIA EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO

RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 14/10/2022

entprssaCseil. ms. ^ev, br

A validade deste documento, se impresso, tica sujeito à comprovação de sua autenticidade nog reapoctlvos portais,
ir>formando seus respectivos códigos de veriticaçào.
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gjCRCMA
CONSaHO REGIONAL DE CONTABaJDADE

DO MARANHÃO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO

MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento
encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME	

REGISTRO...

CATEGORIA,

: GLAUBERMARCiOLOUZEIRO MENDES

: MA-008831/0-8

: CONTADOR

.326.323-CPF.
**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão; MARANHÃO, 21/09/2022 as 10:24:52.
Válido até: 20/12/2022.

Código de Controle: 807861.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

1/1aboutrbtank



>Consülta Optantes

Data da consulta: 14/10/2022 12:20:45

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 23.043.800/0001-95

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEl abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: ILE ENGENHARIA BREU

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 06/08/201

Situação no SIMEl: NÃO enquadrado no SIMEl
I.

+ Mais informações

Voltar (/consultaoptantes) Gerar PDF
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ART OBRA / SERVIÇO
N° MA20220571839

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ^D F A . A
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 ■ 1#^

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
INICIAL

1. R«spon»iv«l Técnico

[PEDRO IVOGARCtAPAUUNO \
RNP 07OT180623

Registro 1317SSMA

ENQLNHEIRO DE SEGURANÇA 00 TRABALHO. ENGENHEIRO AMBIENTALTihílo pfofis'> on:i'

____ 2. Oados do Contrato

^Contratante lle engenharia J
AVENIDA DO VALE

Complemento gaiage 93, pavimento 05

Odade SAO LUlS

\CPF/CNPJ 23.0*3.500/0001 -9j/
N' 507

Bairro JARDIM RENASCENÇA

Uf MA CEP 65075660

Contrato' NAo especiflcado

Valor R5 560.00

Ação InsObiCional Agrieuitura familiar

___ 3. Dados da Obr*.‘S«fvlço 	

AVENIDA DO VALE

Corrnrierrteftto garage33, pavimento 05

Cidade SAO LUlS

Oats de Imcio 30/12/2021

Fmaiidade Ambientai

Propnetwto He engenitarla

4. Atividade Técnica

U - Elabo^açio

66 ■ Laudo ●● FRE^-ENCAo E CONTROLE OE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONITTOLE DE
RISCOS >«21 15. DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO RISCOS (PGR)

Celebrada em

Tipo de conliatanto Pesroa Juildica d« Wrelto Privado

tr 507

Baino JARDIM RENASCENÇA

UF MA CEP 85075680

Coordenadas Geográficas .2.486705,44.2*6359Previsão de térrruno 30/12/2023

Codigo Nio EspeciOcado
CPF/CNPJ 23,043J00flX«1-9S

UndadeOuwKidede

ICO OI

Apoa a condusio das atividades técncas o profis*«wiBl deve proceder a batxs desta ART

S. ObservaçSes —

Programa de gevenaamente de rrscos em elendvnento a Norma Regulamentadora 01 do MmMèno do Trabalho e Emprego

6. OtcUragdes —

● CiauMia Compromaaòoa QueWuef confirio ou Migw onginedo do preierte contrato, bem como suo irterpietaçâo ou eiecuçOo se:a fesoivido por
9 »7 de 23 de selembro de 1996, pei meio do Centrodo Medaçde e ArOdragem . CMA «rroJado ao Crea-VAtíDflragen de ecordo com a L«< no

termos do respéctvo íeguiamente de artaB-agem que, expressamerSo, as parles dedaram concordar.

. Dedais que eHou cumptmdo as regras de aeeasíxirdede prewtós naa normas técnicas da ABNT, na legislaçAo especifica e no decreto n
5296/2004

nos

7. Entidade de Ciasse

AMESTASSOC MARANH OE ENG SEG DO TRA8 ffWlOr/OOAACIA

P*UllNO.mo6í19n5

6. Assinaturas —

Dedaro serem verdadeira* a* iríormaçées acína
PEDRO IVO GAROA PAUUMO - CPF; 7J4 SSÍ.ISMS

■cO?
r

lt« engrreuala - CttPJ. 7J U0.SOO«9O14S

>0o >-«j. S de

d«'dLoc4

3. Inlormagdes - —

● A AJíT t válida somente quando quieda medranlv apresenlaçAo do eomptovarío do pagnmenlo ou «mfoiéncw no wte do Crea

to. Valor
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Sistcms ESO - Documento

P6R - Programa de Gerenciamento de Riscos
RU-.Í üswaldo Crut, 1189 Bairro: Centro - São Luís MA

CEP: 65,020-251 - CNPJ 32.295.129/0001-60

E-m,nl; gerencia.saoluis^dücctormed.com.br / Te!efone:(98) 3235-8924

Dqc CTqr

5-CONSIDERAÇÕES FINAIS

Procuramos
Esperamos

elaboração,

em nossos trabalhos, optar pela imparcialidade, jusbfícando os resultados e conclusões com a legislação vigente,
que este seja útil para a hnalidade a nue se destina, que as dúvidas sejam encaminhadas aos responsáveis pela
para os devidos esclarecimentos, e que possíveis sugestões sejam apresentadas para o seu aperfeiçoamento,

o que esperamos é a satisfação do nosso cliente e que o trabalho seja simples e objetivo, ao alcance de qualquer mtelecto,
orem correto na linguagem, isento de textos sem significado prático e atendendo em sua plenitude ao propósito a que se destina,

preservar a vida e a saúde do trabalhador.

Ao hnal,

Cabe salientar
que, implantação e o gerenciamento do PGR - Programa de Gerenciamento de Risco é de responsabilidade da

Pmpresa. Recomendamos que sejam conferidos os dados constantes do presente documento, e não havendo discordância no prazo
6 15 dias, contados a partir desta data, estaremos entendendo ter sido o mesmo conferido e aceito, ficando assim sob a Vossa

fesponsabilldade a implantação deste programa.

1

AAyCONSULTASMÉDICASLTDA
^●?tó.12^0001-60 /

i 5
PEDRO IVO GARCIA PAUIINO

\
I

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 1

proi*ni\t5. .

PM.UW

H5

-RESPONSÁVEL TÉCNICO

boa Fonseca

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
JOHN ALEXANORO LISBOA

PONS£CA.026786203:8
I tièC.A fOH J< A

n32 09JÍ

RESPONSÁVEL TÉCNICO

hUpS--Vnstai;ae«combr.systemJap.i07165f5fi73;0721txcaú6'3eldocum «nlpanem'oíriattinyconlent/2a4B3Vdütumentid=570244
1
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Sistema ESO - Documento

PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupaciona!
Rua Oswaldü Cruz, 1189 Bairro: Centro - S3o Luis - MA

CEP; 65.020-251 - CNPJ; 32,295.129/0001-60

E-mail; gerencia .saolutstadoccturmed.com.br / Telefone;(98) 3235-8924
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09-
CONStDERAÇÕES FINAIS

I "O «e,ciclo sigoificativas alterações oas condrções atebiootals og

Pos colaboradores. Sondo assin, somo,o o “>>1"'''” » Pteservaçâo e promoção da saúde
™PPinárlos 00 novos locais de ,r LTl a
Piformadoe,ornaras medidas
aos programas PGR e PCMSO.

processos produtivos, aquisição dc novos

necessárias n.r. comunicados ao eiaborador do PGR. a fim de manter"ccessarias para as bo.is práticas de saúde

nos

'Se

c segurança no local de trabalho, dentre elas a atualização

10-TERMO DE COMPROMISSO

Ocupacional (PCMSO), zelando e custc3ndo\em A ^ ‘mplantaçao do Programa de Controle
por ser pane integrante sem 6nus para os funcionários,

ntegranlc do conjunto mais amplo da iniriativa da

Médico de Saúde

os procodimcntos e exames em todas as suas etapas,
^mpo da prevenção da saúde dos trabalhadores.empresa no

TANIA MARIA AHin digitai
NUMPÇ.incoo^r^.. por TANIA MARIA AHID
INUNES.1 26386923 NUNES:1263R692387

Dados: 2032.09.20

__ n:33.]8-03'00'

rania rvtaria Ahld Nune, ; crm lM5ma“lSSi7o EÍab'^;;5^pcMSO
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I
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compõem o Programa de Controle de
o cronograma de ações caso existente.

Proprietário e Responsável pela
~— VJ'0‘j c > rr -● ftis

execução do PCMSO
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA N° 874471/2022

Emissão: 13/10/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: 776aY
RCIBJ5

Çv)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

' ^ Aubnca

C P k

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei S.194/66, de 24/12/1966, conforme os
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o
CREA-MA.

lnteressado{a)

Profissional: CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO

Registro: 1114347663

CPF: 044."*.' ■●14

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 22/03/2016

Tftulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO - CAMPUS SAOLUiS

Data de Formação: 26/03/2015

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

● A falsiticação deste documento constitul-se em crime previsto no Código Penai Brastielro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penai.

● CERTIFiCAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade
para todos os efeitos.

● Esta certidão perderá a vaiidade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

● Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano; 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa; ILE ENGENHARIA EIRELI-ME

Registro: 0000013248

CNPJ: 23.043.800/0001-95

Data inicio: 09/05/2016

Data Fim: Indefinido

Dala Fim de Contrato: indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

i

A aulenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sítac.com.br'pub1ico/, com a chave; 776aY |

Impresso em; 13^10/2022 às 14.09:25 por: adapt, ip: 200.39.131.26 I
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇAO
PESSOA jurídica

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA 874482/2022

Emissão: 13/10/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: x9Ybz
5'»

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão ●5

Fls.

p j,

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, contorme os dados impressos

nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técníco(s) estão quites com suas
anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas
atividades, circunscrita à(s) atribuiçáo(ç5es) de seu{s) responsável(veis) técnico(s).

Inleressado(a)

Empresa: ILE ENGENHARiA EIRELI-ME

CNPJ: 23.043.800/0001-95

Registro: 0000013248

Categoria; Matriz

Capital Sociai; R$ 650.000,00

Data do Capitai; 30/09/2020

Faixa: 4

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFIciOS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM
DOMICÍLIOS; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; CONSTRUÇÃO DE
RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALCADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COLETA
DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS. EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS,
EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E
RECREATIVAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM;
SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, TAIS COMO; A DRENAGEM DO SOLO DESTINADO À
CONSTRUÇÃO, A DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO, O REBAIXAMENTO DE LENÇÓIS FREÂTICOS. A PREPARAÇÃO DE
LOCAIS PARA MINERAÇÃO. A REMOÇÃO DE MATERIAL INERTE E OUTROS TIPOS DE REFUGO DE LOCAIS DE MINERAÇÃO, EXCETO OS
LOCAIS DE EXTRAÇÃO DE PETROLEO E GÁS NATURAL; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E
MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E
REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E
EOUlPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE
ENGENHARiA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS
DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE
RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; OBRAS DE FUNDAÇÕES; MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; OBRAS DE
ALVENARIA; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, TAIS COMO: A CONSTRUÇÃO DE
ESTRUTURAS COM TIRANTES. AS OBRAS DE CONTENÇÃO, A CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE
ARRIMO; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; GESTÃO DE REDES DE ESGOTO: COMÉRCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, TAIS COMO: ASFALTO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMERCIO VAREJISTA DE
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA;
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; PROMOÇÃO DE VENDAS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO
PERIGOSOS; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGA E PESSOAS
PARA USO EM OBRAS; SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ■ LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; ALUGUEL DE
ANDAIMES; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; ATIVIDADES
PAISAGÍSTICAS; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA AREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS
ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: AVENIDA DO VALE, 507, EDIF. MICHELANGELO, SALA 507, PAVIMENTO 05. JARDIM RENASCENÇA, SÃO LUIS, MA.
65075660

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data inicial: 09/05/2016 -^
Data Final: Indefinido

Registro Regional; 0000013248EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu
quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

SM 412Responsáveis Técnicos

Profissional; CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO

A âufentícidade desta Certidão poda ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: x9Ybz ÍÜÍ
Impresso em: 13/10/2022 às 16:16:41 por: adapt, ip: 200.39.131.26 (3'
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇAO
PESSOA jurídica

Lei Federal N<> 5194 de 24 de Dezembro de 1966

NO 874482/2022

Emissão: 13/10/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: x9Ybz

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

35'

f
Registro; 1114347663

CPF; 044.**V”-14

Data Início; 09/05/2016

Data Fim; Indefinido

Data Fim de Contrato; Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

RubftCS

C PL,

/

Sócios

Sócio: CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO

CPF:044."V**-14

Função: PROPRIETÁRIO

1

A aufenlicitíade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publioo/, com a chave: *9Ybz fãc

Impressoem; 13/10/2022 às 16:16:41 por: adapl. ip; 200.39.131.26 Q
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CREA-MA
Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

875025/2022
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n® 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea*MA,

0 Acervo Técnico do profissional CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO referente à{s) Anotaçào(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

ProfissionahlçARLOS GUtLHERME BELO DO NASOMENTOl
Registro: 11143T7ÜB3fSÃ ^P; 1114347683
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20180197505

Forma de registro: INICIAL

yEmpresa contratada: ILE ENGENHARIA EIRELI-ME)

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/08/2018 Baixada em: 20/10/2022

Participação técnica; INDIVIDUAL

CPF/CNPJ; 41.479.569/0001-69

N": 970

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO

Endereço do contratante: RUA Urbano Santos

Complemento:

Cidade: ROSÁRIO

Bairro: Centro

UF: MA CEP: 65100000

Contrato: 46/2018

Valor do contrato: R$ 825.669,49

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/sen/iço; POVOADO S/N

Complemento; Povoados: São Miguel, Itaipu, Rio de Janeiro, São Samão e
Curimatã

Celebrado em: 20/03/2018

Tipo de contralantee: Pessoa Jurídica de Direito Público

N«: S/N

Bairro: Povoado

Cidade: ROSÁRIO

Data de início: 03/04/2018

UF: MA CEP: 65100000

Conclusão efetiva: 03/12/2018

Rnalidade; SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO CPF/CNPJ: 41.479.569/0001-69

Atividade Técnica: 7 ■ EXECUÇÃO #A0605 - DRENAGEM 53 - EXECUCAO 28.90 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO #A0618 ■ OBRA DE ARTE 53 -

EXECUCAO 28.90 quilômetro: 7 - EXECUÇÃO #A0699 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 53 -
EXECUCAO 28.90 quilômetro;

Observações

"MELHORAMENTO EJ OU IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO POVOADO SÃO MIGUEL AO POVOADO ITAIPU, RIO DE
JANEIRO, SÃO SIMÃO E CURIMATÁ’, conforme Concorrência Pública n« 03/2017 e Contrato n“ 46/2018/SEMIE, realizado junto à Prefeitura de
Rosário-MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido

pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n» 875025/2022

07/12/2022,14:01
7W045

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado

constituirá prova da capacidade técnico-protissional da pessoa jurídica

somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser

integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no

momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado

apresentado em cumprimento à Lei n* 6.666/93, expedido peta pessoa

jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das Informações nele constantes. É de responsabilidad e
deste Conselho a verificação da atividade profissional em

conformidade com a Lei n“ 5.194/66 e Resoluções do Conselho

Federal de Engenharia e Agronomia ● CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fíca(m) Exclufdo(s), no entanto, o(s) servíço(s) cuj^ atribuições não
competem ao(s) profissional(is) em questão. /

A autenticidade desta Certidão pode ser venTjcada em; https://crea-

ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 7W0y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida tíos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, Sâo Luis/MA

Tel: 4^ ^ (98) 2106-8300 Fax; t 55 (98) 2106-8300 E-mail: Ialaconosco@icraama.or9.b'

CREA-MA

Impresso em: 07/12/2022, às 14:04.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO

Rua Senador Urbano Santos, n® 970, Centro, Rosério-MA, CEP 65.100-000

CNPJ; 41.479.569/0001-69

M nOM jmi

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

OBRA: MELHORAMENTO E/ OU IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICiNAIS TRECHO POVOADO SÃO MIGUEL AO POVOADO
ITAIPU, RIO DE JANEIRO, SÃO SIMÃO E CURIMATÃ

CONCORRÊNCIA PUBLICA N® 03/2017/CPL

CONTRATO N® 46/2018/CPL/SEMIE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N» 332/2017/SEMIE
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO, Inscrita no CNPJ sob n® 41.479.569/0001-69, situada na Rua Senador

Urbano Santos, n® 970, Centro, Rosário-MA, CEP 65.100-000, Atesta para os devidos fins, que a empresa ILE

ENGENHARIA EIRELI-ME, Inscrita no CNPJ 23.043.800/0001-95, situada na Avenida do Vale. Ed. Michelangelo

Office, Sala 507, Jardim Renascença, São Luís-MA, CEP 65.075.660, tendo como responsável técnico o Sr. Carlos

Guilherme Belo do Nascimento, Engenheiro Civil, com o CREA/MA 1114347663, prestou os serviços abaixo
relacionados, em conformidade com a ART n® MA20180197505, referente à MELHORAMENTO E/ OU

IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO POVOADO SÃO MIGUEL AO POVOADO ITAIPU, RIO DE
JANEIRO, SÃO SIMÃO E CURIMATÃ", conforme Concorrência Pública n® 03/2017 e Contrato n® 46/2018/SEMÍE.

realizado junto à Prefeitura de Rosário-MA.
Atestamos que os serviços apontados na planilha abaixo foram totalmente executados (100%), satisfatoriamente até a
presente data, não existindo em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidades cm as

^>brigações assumidas.
Data de início de Serviço: 03/04/2018
Data de Conclusão/Término de Serviço: 03/12/2018
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PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE OBRA

DESCRIÇÃO UND QUANT.ITEM

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

M» 6.00Placa de obra em chapa de aco galvanizado1.1

TRECHO I: POVOADO SAO MIGUEL AO POVOADO ITAIPU - EXTENSÃO 15.00KM E L»5,OOM

TERRAPLENAGEM2

M» 75.000,002,1 Limpeza mecanizada de terreno com remocao de camada vegetal, utilizando motoniveladora

Escavacao e carga material 1a categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160hp com lamina, peso operacional ’
13t e pa carregadeira com 170 hp.

Regulaiizac:ao e compac^ec^o de subleito ale 20 cm de espessura

22.500.002.2 IvP

M' 75.000,002.3
ui

n)75.000,002.4 Conformacao geométrica de plataforma para execucao de revestimento primário em rodovias vlcinais
oM3XKM 25,500,002.5 Transporte cximercial com caminhao basculante 6 m3. rodovia em leito natural
OI

M’ 75.000.002.6 Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. Categoria
E

Base de solo arenosa fino, compaclacao 100% proctor n^lficado M’ 22.500.002.7 .Q)

c

o

TRECHO II: POVOADO SÃO PIRANGI AO POVOADO RIO DE JANEIRO - EXTENSÃO 4.50KM E L>5,00M u

s>

cu3 TERRAPLENAGEM eu
o

22.500,00Limpeza mecanizada de terrerw com remocao de camada vegetal, utilizando motoniveladora M'3.1 (U

Escavacao e carga material 1a categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160hp com lamina, peso operacional *
13t e pa carregadeira com 170 hp.

Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura

●o-
o to

6.750,003.2
cv

cv > o

E

-RI rl
p a. 0)

22.500,003.3

Q>3.4 Conformacao geométrica de plataforma para execucao de revestimento primário em rodovias vicinals 22.500,00

M3XKM 25.500,003.5 Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia em leito natural

22,500.003.6 Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. Categoria M» to

M' 3.607,953.7 Base de solo arenoso fino, compaclacao 100% proctor modificado í- cv c

c o o 5
íO W

O “

OBRAS DE ARTES CORRENTES E ESPECIAIS4

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, Junta rígida. Instalado em local com
baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento.

4.1 M 16.00
0)

O
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, Junta rígida,
instalado em local com alto nivel de interferências (nõo incluí fornecimento).

4.2 M 16,00

Q

4,004.3 Boca bslc d=0.80m normal UND (0

TRECHO m: POVOADO SÃO SitUÃO I CURIMATA A BR 402 ● EXTENSÃO S.40KM E O

w
<L>$ TERRAPLANAGEM
c

o

c
o

3
U
O
*D

O

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8. Calhau, São Luls/MA

Tel: .^55 (98) 2106-8300 Fax; ♦ 55 |98) 2106-8300 E-mail: Ial9conosco@cr0ama.of9.br

CREA-MA
9» EfMa fl* VvfAik

Impresso em: 07/12/2022, às 14:04.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO

Rua Senador Urbano Santos, n* 970, Centro, Rosário-MA, CEP 65.100-000

CNPJ; 41.479,569/0001-69ROSÁRIO
\0Ls\irCuiòmifeMnatsoscrlt

^FJs
47.000,00Limpeza mecanizada de terreno com remocao de camada vegetal, utilizando motoniveladora5.1

M’ 14.100,005.2 Limpeza superficial da camada vegetal em Jazida luOtiCA

M> 47.000,005.3 Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura C P L

47.000,00Conformacao geometrica de plataforma para execucao de revestimento primário em rodovias vidnais M’5.4

M3XKM 12,500.005,5 Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia em leito natural

o LO íí
O .« g

m o

M» 47.000,005.6 Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. Categoria

14.100,00Base de solo arenoso 5rro. compactacao 100% proctor modificado5,7

6 OBRAS DE M^TES CORRENTES E ESPECIAIS

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, junta rígida. Instalado em local com
baixo nivel de interferáncias - fornecimento e assentamento.

UJM 16,006.1
o
c o ^

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm. junta rígida.

Instalado em local com alto nivel de interferências (r>áo inclui fornecimento).

Boca bstc d=0,80m normal

oo
■o16,00M6.2

O

■5 -2 't
2 Ê ^
.«9 o
® o S
0) 2 ^

d) < o>

UNO 4,006.3

Rosário, 03 de Dezembro de 2018
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eiosé de Mba elra Carvalho lUCarlos Guilherme Belo do Nascimento

Engenheiro Ovil CREA n« 1114347663

Administrador-Propietário
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lois 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55(98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: (aleconosco@creama.org,br

CREA-MA
CiM«u a

Impresso em: 07/12/2022, às 14:04.



Página 4/4

LAUDO TÉCNICO
'Ru&ncA

C P L

i-§^§
o 1 ifí ^

Eu, Jean Almeida Nascimento, e com as informações escritas na ART MA20220579205,

atesto para os devidos fins que a empresa ÍLE ENGENHARIA EIRELI-ME, inscrita no CNPJ n”

23.043.800/0001-95, estabelecida na Avenida do Vale, Ed. Michelangelo Office, Sala 507, Jardim

Renascença, São Luís-MA, CEP 65.075.660, prestou os serviços abaixo relacionados, em

conformidade com a ART nô IVIA20180197505, referente aos serviços de "MELHORAMENTO E/

OU IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO POVOADO SÃO MIGUEL AO POVOADO
ITAIPU, RIO DE JANEIRO,SÃO SIMÃO E CURIMATÁ" em Rosário/MA.

OJO « o h-

o S °
= ■§»

UJ

o

"S -S c
E ^

.w o o
C” o !S

*- D)tj
0 < 0

üu>
0

E03

Atestamos que os serviços apontados na planilha de acervo técnico em onexo foram totalmente

executados (100%), satisfatoriamente até a presente data, não existindo em nossos registros,

fatos que desabonem sua conduta e responsabilidades com as obrigações assumidas.

i= 03 '03 0
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O ttl r>
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O) 3
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0 0 i9 E
UJ CC S 0

Atesto ainda a responsabilidade técnica do Eng. Civil Carlos Guilherme Belo do Nascimento,

CREA-MA 1114347663, CPF 044.914.303-14, conforme ART MA20180197505.

Laudo Técnico da ART n“ MA20180197505. <c

Data de inicio de Serviço: 03/04/2018

Data de Conclusão/Término de Serviço; 03/12/2018

DADOS DA CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO

CNPJ: 41.479.569/0001-69

Endereço: Rua Urbano Santos, ns 970, Centro, Rosário/MA

JZ

o

E
«o

c

8
Rosário, 19 de Outubro de 2022
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Jean AImUda Nascimento

Engenheiro Civil CREA 1113327600
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel; + 55 (98) 2106-8300 Fax; + 55 (98) 2106-8300 E-mail: taleconoscolgicreama.org.br

Impresso em: 07/12/2022, às 14:04.
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

CREA-MACertidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal N» 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Resolução 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

792715/2017
Atividade em andamenlUr

Rub'KA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n® 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA,
0 Acervo Técnico do profissional CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO

Registro: 1114347663

Tftulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

C p_k

RNP; 1114347663

Registrada em: 07/11/2017Tipo de ART: OBRA / SERVIÇONúmero da ART; MA20170135137

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Empresa contratada: ILE ENGENHARIA EIRELI-ME

Participação técnica: INDIVIDUAL

CPF/CNPJ: 04.784.802/0001-90

N<’;S/N

Contratante: COMPANHIA OPERADORA PORTUARIA DO ITAQUl - COPI

Endereço do contratante: SEM DEFINiçãO Porto do Itaqui

Complemento: Sem definição

Cidade: SÃOLUfS

Contrato;

Valor do contrato: R$ 4.976.284,78

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/setviço: SEM DEFINiçãO Porto do Itaqui

Complemento: Sem definição

Cidade; SÃO LUÍS

Data de início: 10/04/2017

Finalidade; SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: COMPANHIA OPERADORA PORTUARIA DO ITAQUI ■ COPI

Atividade Técnica: 7 ● EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> 4A0122 ■ EDIFÍCIOS ESPECÍFICOS - GALPAO 53 - EXECUCAO 20000.00 metro
quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. ->#A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 20000.00
metro quadrado: 7 ■ EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0302 - ESTRUTURA METALICA 53 - EXECUCAO 20000.00 metro quadrado; 7 -
EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0423 - IMPERMEABILIZAÇÃO 53 - EXECUCAO 20000,00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO
ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 20000.00 metro quadrado; 7 ■ EXECUÇÃO ATIVIDADES DE
A.R.T. -> #A0604 - TÊRRAPLENAGEM 53 ● EXECUCAO 20000.00 metro quadrado; 7 ■ EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0605 -
DRENAGEM 53 - EXECUCAO 20000.00 metro quadrado: 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T, -> #A0614 - MOVIMENTO DE TERRA 53 -
EXECUCAO 20000.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0799 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM UNIDADE
INDUSTRIAIS 53 - EXECUCAO 20000.00 metro quadrado;

Bairro: Bala de São Marcos

UF; MA CEP: 65085370

Celebrado em: 01/04/2017

Tipo de contratante; PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

N"; S/N

Bairro; Bala de São Marcos

UF; MA CEP: 65085370

Situação: atividade em andamento

CPF/CNPJ: 04.784.802/0001-90

Observações

Execução de Patio de Armazenamento de Fertilizantes da empresa COPI. Valor da Obra: R$ 4.976.284,78

Número da ART; MA20170136904

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Empresa contratada; ILE ENGENHARIA EIREÜ-ME

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/11/2017

Participação técnica; INDIVIDUAL

Contratante: COMPANHIA OPERADORA PORTUARIA DO ITAQUI - COPI

Endereço do contratante: SEM DEFINiçãO Porto do Itaqui

Complemento: Sem definição

Cidade: SÃO LUÍS

Contrato:

Valor do contrato: R$ 4.976.284,78

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINiçãO Porto do Itaqui

Complemento; Sem definição

Cidade; SÃO LUÍS

Data de início; 10/04/2017

Finalidade;

Proprietário: COMPANHIA OPERADORA PORTUARIA DO ITAQUI ● COPI

CPF/CNPJ: 04.784.802/0001-90

N«: S/N

Bairro: Bala de São Marcos

UF: MA CEP; 65085370

Celebrado em; 01/04/2017

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

N«: S/N

Bairro; Bala de São Marcos

UF; MA CEP: 65085370

Situação: atividade em andamento

CPF/CNPJ: 04/m.SQ:

Atividade Técnica; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0122 - EDIFÍCIOS ESPECÍFICOS - GALPAO 53 ● EXZCUC

quadrado; 7- EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES'^ --êX
metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0302 - ESTRUTURA METALICA 53 - EXECUCAO ZOOOCi/ü»/
EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T, -> #A0420 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS EM CONCRETO ARMADO 53 - EXECUlÍA
EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0423 - IMPERMEABILIZAÇÃO 53 - EXECUCAO 20000,00 metro qujWr^; ^
ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 20000.00 melro quadrado; 7 - EX _
A.R.T. -> #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 20000.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T/'-

OTDO.OO/metrQ
CAO^OpGm

á^-
20000:00 WÍa 7 -

EyíCMÓkO
'ÇÃO^TI^AÇES DE

0605 -

DRENAGEM 53 ● EXECUCAO 20000.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T, -> #A0614 - MOVIMENTO DE TERRA 53 ■

EXECUCAO 20000.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> SA0799 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM UNIDADE

Iro qi

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 26 de Julho,n* 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
4* f atm 9ü Mare-* Io

Impresso em: 25/01/2018, às 00:06.
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CREA-MA
CAT COM REGISTRO DE ATESTADOCertidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal N“ 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Resolução N’’ 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

792715/2017
Atividade em andamento

INDUSTRIAIS 53 - EXECUCAO 20000.00 metro quadrado;

Observações

Execução de Pátio de Armazenamento de Fertilizantes da empresa COPI. Valor da Obra: R$ 4.976.284,78

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n” 792715/2017

27/11/2017,12:15
5Wx28

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em; https://crea-
ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 5Wx28

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnlco-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser

integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no

momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado

apresentado em cumprimento à Lei n^ 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. 5 de responsabilidad e
deste Conselho a verificação da atividade profissional em

conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho

Federai de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,n*214, Centro, Sào Luis/MA

Tel: + S5 (98) 2106-8300 Fax; + 55 (98) 210&-8300 E-mail: faleconosco(i)creama.org.br

Impresso em: 25/01/2018, às 00:06.
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A COMPANHIA QPFRADORA PORTUAKIA DO iTAQUt, ins«:-;ta no CNPJ sob n"
90. situada no Porto do Itaqui, S/N, Bain úe São Marcos, São Lms~MA, CEP 65.08S-370, Atesta

»l,E ENGENHARIA EmEÜ-Mfc, Inscrita no CNPJ n"

fcd, Mich^íangtíio Office, Sala 507, latíiim

í.tP 65.075.660, tendo como responsável técnico o Sr. Carios

04.7r-i

o o rC CO
£ -D T-

I -8 § §
O or lo 5
O 25

CM CM

para os devidos fms, q»
23.043.800/0001-95. situada na .Avemda do '

a empresa

Renascença. .5ão luis-MA.

Guilherme Belo do Nascimento, Engenheiro Civil, com o CREA/MA 1114347663, prestou os
serviços abaixo relacionados, em confonTiidade com a ART n? MA201701.36904. rpff-rente á
Execução do Pátio ire Armazenamento de fertilizantes da empresa COPi.

LU
O

(J>
c o

T3
O

"S -2 %
2 e =
.52 9 o

o iS
0 c ^

0 < 0

10/04/.7017

Data da execução parcial; 20/11/201/

Previsão de Término: 10/01/201 o

Atestamos que os serviços apoatacfos ita ol >
satisfatoriamente ate a presente «ata, não «..istindo em nossos regtstros, fatos que dí .abonem
sua corníut.j e respcznsabiíídadcs cm obngnçr>os asstimidax.
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COMPANHIA OPERADORA PORTUARIA OU ITAQUi

CNPJ:04 784.802/0001 90 n.G
7

t

raCREA-MA
i«tu» os Mr p^l

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,n“214. Centro, São Luis/MA

Tel: * 55 (98) 2109-8300 Faxi-f 55 (98) 2106-8300 E-maii: faleconoscodicreama.org.br

Impresso em: 25/01/2016, às 00:0
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% .'It Anotaçio de Responsabilidade Técnica - ART
■■ Lei n” 6.496, do 7 de dezembro do 1977

ART OBRA / SERVIÇO

N® MA20170136904

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhào
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ART OBRA / SERVIÇO

MA20170Í36904

Anota«;ão dc Respon«at»iÍKlade Tecnita - ART
Le» n® 6.496, de 7 de dezembro dc 1977
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Atesto para os devidos fins que a empresa ILE ENGENHARIA EIREÜ-ME, inscrita no CNPJ

n’ 23.043.800/0001-95. estabelecida na Avenida iro Vaie, Ed. Michelangeio Offire, Saio 507,

Jarriim Renascença. São l,iiís-MA, CEP G5 075.560, prestou os serviços pardalmente apontados
leferentes ã Eíiecução do Pátio de Aitnaienamento de Fertilitantes da empresa COPl, em sua

totalidade {100%), em conformidade com os prazos e normas contratuais, registrado no CRf.A

sob a responsabtítdarie do Cng. Civil José Pinheiro Marques. CREA-MA, n' 110013120-5, ART

MA20170138651, no período de 10/04/2017 à 20/11/2017, com previsão de termino até

10/01/2018,

Atesto ainda a responsabilidade técnica do Enç,
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ART OBRA / SERVIÇO

NO MA20170138661

Anotação de Rcsponsabitidadc Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Reoional de Engenhario e Agronomia do Maranhao
INICIAL
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CREA-MA
Certidão de Acervo Técnico ● CAT

Resolução 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

772771/2016
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n® 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - Crea-MA, o Acervo
Técnico do profissional CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional; CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMEr^O

Registro: 1114347663

Título protissionai: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1114347663

lubt

C PJs,

Número da ART: MA20160050335

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
Empresa contratada: TRICONE CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI -EPP

Tipo de ART; OBRA ' SERVIÇO Registrada em: 05/09/2016 Baixada em: 20/09/2016

Participação técnica; INDIVIDUAL

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU

Endereço do contratante: RUA DR. PAULO RAMOS

Complemento:

Cidade: TURIACU

Contrato: 006/2015

Valor do contrato: R$ 1.322.192,00

CPF/CNPJ; 63.451.363/0001-63

N«:

Bairro: CENTRO

UF; MA CEP; 65278000

Celebrado em; 02/07/2015

Tipo de contratante; CONTRATANTE

Ação institucional: Habilitação de Interesse Social - Leis 11,124/05 e 11.888/OB

Endereço da obra/serviço: RUA VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE TURIACU N’: s/n

Bairro: CENTRO

UF: MA

Complemento: zona rural

Cidade: TURIACU

Data de início; 02/07/2015

Finalidade; SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU

CEP; 62278000

Conclusão efetiva: 09/10/2015

CPF/CNPJ: 63.451.363/0001-63

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0699 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 53

- EXECUCAO 6.00 quilômetro;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 6.00 KM DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICÍPIO DE TURIACU, CONFORME CONTRATO N= 006/2015.
ORDEM DE SERVIÇO TP 005/2015.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido

pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n» 772771/2016

20/09/2016

AzZw6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado

constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser

integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no

momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado

apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa

jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade

e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade protissionai em

conformidade com a Lei n* 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-
ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Az2w6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
Rua 28 de Julho,n* 214, Centro, Sáo Luis.WA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax; ●►55 (9812106-8300 E-mail: fa)econosco@aeama.org.br

CREA-MA

Impresso em: 26/10'2017, às 19:36.
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
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Atestamos para os devidos fins que a Empresa Tricone Construtora e Serviços Ltda„ estabelecida na Avenida Gam

boa. N5 845, Bairro Liberdade, Sao Luis-MA, CEP: G5.D35-D48. inscrita no CNPJ I3.23S.2IB/0001-5B executou

03 J=

c £ «
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o|-|os serviços

conforme contrato DDB/2QI5 cujo obieto é Pavimentação Asfâltica em AAUD.. Meio fio e Sarjeta na sede do município de Tun-
açu em conformidade com os prazos e normas contratuais, registrado no CREA sob a ART MA2DÍ6005D274 de responsabili
dade técnica do Eng. Civii Carlos Guilherme Belo do Nascimento. CREA I1I4347BB3. no período de 02/07/2015 a 02/10/2015

conforme planilha de quantitativos abaixo;
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SERVIÇOS INICIAIS
1

II BarracSo M" BO.OO
1,2 Placa indicativa da obra em chapa de zinco e suporte de madeira	

Serviço íopogrâficos para verificar eixos e cotas de obras lineares

PAVIMENTAÇÃO 	
Escavaçao e carga de material inservível	
Transporte local base, 10 m^ Rod. Nso Pav. Material Inservivel no DMT = 7,00 KM

Base Estabiiizadora Granulametrlcamente sem mistura 20Gm

Compactação de mistura a 100% P.N. 	
Transporte local base. 10 Rod. Nao Pav.Material latéritico no OMT = B.QO KM

Imprimaçap CM-30

18.00
1.3

3B.D0D
Z

2.1
G.ODD

2.2 M’ km 42,000
CD

2,3
7,200

24
7,200

2,5
43,200

3G.Q00
2.6

2,7 Pintura de ligaçao - RR 2C	
. AAUD espessura 4cm fornecimento e Aplicação
Transporte de AAÜQ DMT - 50 km

32.400
28 M" I.29B
2,9

H^km 84.800
3 DRENAGEM

3,1 Meio Fio de Concreto - MfC-03 AC/BC

Sarjeta de Concreto 10.30 x D.OB cm em concreto AC/BC
M 12.000

3,2 M
ffí

12.000 CC

3,3 BSTC0=!DOM M 24.D00
O

cg

3,4 BDIC 0= I.DOM
7.DOO E

£3.5 Ponte de Madeira (I5xl5)m incluindo muro de pedra argamassada
BQCA DE BUEIRO TUBULAR

M* 75.GDG
c

o

4
ü

4.1 BSTC 0= LOOH
04 o

ÍO SJ
.5 o4.2 BOIC 0= i OOM

02 CO

4.3 Muro de pedra argamassada para contorno de aterro o y (O
OJ cg < PJ
í: rí
r-' 2 £
p: - -g o

f: !:= £S
C § E S
o S
S 5 -a °
V c\l (D o

> *p

M’ 102,40

Prazo de execução 30 dias RS 1.32Z.f32,D0

Turiaçu - MA D6 de Julho de 2DIG

X-./ /O

T^Watace Azevedo^
EngenheíPoCívilb
CREA 1102799831

0)

L .

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
Rua 28 de Julho,n“2U, Centro, São Luis.MA

Tel. + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-maJ): 1aleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Impresso em: 26'10,2017. às 19:36.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução N» 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

CREA-MA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

784816/2017
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n» 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea. que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - Crea-MA o Acervo
Técnico do profissional CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO referente à(s) Anotaçãò(ões)
Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional; CARLOS GUILHERME BELO DO NASaMENTO
Registro: 1114347663

Título profissional; ENGENHEIRO CIVIL

RNP:1114347663

Número da ART: 00011143476635012010 Tipo de ART: ART
Forma de registro: INICIAL

Empresa contratada; TRICONE CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI -EPP

Registrada em; 07/07/2016 Baixada em: 11/05/2017

Participação técnica; INDIVIDUAL

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM

Endereço do contratante; AVENIDA CARLOS RAIMUNDO FIGUEIREDO N» 10

Complemento;

Cidade: VITORIA DO MEARIM

Contrato;

Valor do contrato: R$ 418.465.00
Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: BAIRROS VILA REGINALDO E CONJUNTO NOVA VITORIA NO
MUNICÍPIO DE VITORIA DO MEARIM

Complemento:

Cidade: VITORIA DO MEARIM

Data de inído: 08/04/2016

Rnalidade; SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM

Atividade Técnica:

Observações

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS COM DRENAGEM SUPERFICIAL MEIO FIO E

rí^TD^^Tnífe REGINALDO E CONJUNTO NOVA VITORIA NO MUNICÍPIO DE VITORIA DO MEARIM-MA. CONFORMECONTRATO N 026.1/2016.

CPF/CNPJ: 05.646,807/0001-10

N»:

Bairro: MANIJITUBA

UF: MA CEP: 65350000

Celebrado em;

Tipo de contratante: CONTRATANTE

N’:

Bairro; VÁRIOS

UF: MA CEP: 65350000

Conclusão efetiva; 08/04/2017

CPF/CNPJ: O5.646.807/000M0

informações Complementares

CERTIFIC/\MOS finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n® 784816/2017
03/07/2017

y520x

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado

constituirá prova da capacidade lécnico-proíissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser

integrado ao seu quadro técnico por meto da declaração entregue

momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado

apresentado em cumprimento à Lei n® 8.666/93, expedido peia pessoa

jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade

e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidad e
deste Conselho

conformidade com a Lei n® 5.194/66 e Resoluções do Conselho

Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Exduído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não
competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: htlps:^
ma.sitac.com.br/publico/, com a chave; y520x /

no irea-

a verificação da atividade profissional em

Ü

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
Rua 28 de Julho,n“2l4, Centro, Sáo Luis.-VA

Tel. + 55 (98) 2106-8300 Fax; + 55 (98) 2106-8300 E-ma)l: faieconosco@cteania.org,br

CREA-MA

impresso em: 26/10/2017. às 19:32.
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ESTADO DO MARANHÃO

PREPEíTURA MUNICIPAL DE ViTÔRlA 00 MEARIM

Avenida Carlos Raimundo Figueiredo, n® 10, Manajítuba, Vitória do Mearim - MA
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\ Preleilnra Municipal dc %'itona do Mcanm

Raimundo Ijgucircdo. n'’ 10, Manatiiuba. \ nona do Mcanm

05 f>46 807/0001-10. alra^cs da Prefeita Municipal, a Senhora Dóris dc ratima Kihciro Pcarcc.

●\TP.S'IA. para os devidos lins dc direilo que, a empresa ‘IRK.'ONH Construtora e Sc^viço^

. situada tia Avenida Ana Jansen. n' iW, Pav 01. Tone 01. Sala 1051T Sáo l ms M A.

CNPJ 13 2.TV 216'(KKII-5d ovccuuui os scniv'os de inlracstiutuia urbana no município dc

\ Hória do Mcanm - M.A. {Servíeus de Pavimentaváu A.sfálHra de \ tas Crhanas coni

Drenagem Su}>erfíciai Meto Fio e Sarjeia nos Bairros \ iia keginaldo e Conjunto Nova

Vitória no Município de X irória do Mearim - M.A. Conforme contrato n" 026/2016^ eni

coníprmidadc com os prazos e nomias contratuais, registrado no CRh.A sol> .ARI N‘

0001114'47W)350i20lO dc responsabilidade técnica do Eng. C'ivil Carlos Guilherme Belo do
.Nascimento. CRFA - 111434766-3, no Período de 08 04(2016 n 07,/'07.'20l6. valor touil da obra

RS. 418 465.00 (Quatro centos c dezoito mil. quatrocentos c sessenta c cinco reaisl conlbmic

plamtha dc quantitalivos abaixo

MA. situikta na .Avenida Carlos
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ETAPAS E FASES OA OBRA CONCLUÍDA

DESCRITO
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Placa de identificação de obra

1.2 Administração local da obra

1.3 _ Mobilização e desmobilizaçâo

2.0 TERfWPLENAGEM	 	 	
2.1 I R^onformaçâo da plataforma It Categoria

2.2 Escavação e carga de material

2.3 i transp. Mat. DMT= 3km
t . .. .. ..

● Base desolo estabilizado sem mistura, com

compactação a 100% do proctor normal,

_ . Incluindo carga e transporte do material
-4—. - -

3.0 ’ PAVIMENTAÇÃO ASFÂLTICA

Fresagem continua do revestimento

3.1 betuminoso

Imprimação de base de pavimentação com
3.1 ;CM-30

ITEM ÜND. , QUANT.

4

6,00

und

und

3,00

1,00

!S
£

m’ 0,62 O

I
! 1.162,80

txkm ! 8.721,00

m E
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X So o930,24 cv
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tcv I □
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M’ 9.000,00

m^ 14.581,^^
23.581,44

1
0)

3.2 Pintura de ligação com emulsão RR-IC

Areia asfalto usinada a quente (AAUQ) com

CAP 50/70 cm Aplicação - e= 3,5cm

m* o

3.3 9
825,35 o

m
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
Rua 28 de Julho.n°214, Centro, São Luí&’MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: +■ 55 (98) 2106-8300 E-mail; faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Impresso em: 26/10/2017, às 19:32.
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEtTÜRA MÜNiClPAL DE VITÓRIA OO MEARlM

Avenida Carlos Raimundo figueiredo, n® 10, Manajttuba, Vitória do Mearim - MA
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3.4 Transp.De AAUQcom OMT 50KJ;4	

DRENAGEM SUPERFICIAL 	
Meio*fio pré-moidado de concreto com 25

MPA(lx30xl5)

Sarjeta em concreto, preparo manual, com

brita, espessura = 6cm, largura = 30cm com
15MPA
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AtC-slanios ainda guc a empresa obteve bom desempenho cumprindo tecnicameriie os termos de

contrato e demais exigências legais. 9 "5 o

(A 0) C

UJ CC ■> CM

Vitória do Mearim - MA, 12 de Dezembro de 2016.

A
Frandsce Coimbra Alves

Engepnheiro Òvil
CREA 200705494-9
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
Rua 28 de Julho,n“ 214, Centro, Sào LuiaMA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (88) 2106-8300 E-mal; fdecono8co@creama.org.br

CREA-MA ;U9
<Ui«v^Af(k<4ideÊf^iwui

Impresso em; 26/10;20f7, às 19:32.
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Atesto para os devidos fins que
SERVIÇOS EIRELI a empresa TRICONE CONSTRUTORA E

no CNPJ sob o n “ 13 239 ?lfi/nnni ce
estabelecida à Av Getúlio Vamac 9/ivn 1 «o .4Jy.^lb/0001-56,
65 07fi 7-^n D . i ^ Castelo, São Luís - MA CEP

(Conforme contrato n*> 26/2016). em conformidade t°nadoMeanm.
contratuais, registrado CREA sob
Francisco
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com os prazos e normas

_ . ^ responsabilidade técnica do Enq Civil
Monnn. Co.mbra Alves. CREA-RJ n<> 200705494-9
tota^ri 08/04/2016 a 07/07/2016 No valor
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Atesto ainda a responsabilidade técnica
0. CPF n“297,641.907-82 .

Laudo Técnico da ART n.“ MA20170102910

do Eng“ Civil. CREA-MA 140.754.898-
0

B

* Período de execução dos serviços: 08/04/2016 a 07/07/2016
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
Rua 28 de Julho.n “ 214, Centro, São Luis/MA

Tel; + 55 (98) 2106-8300 Fax; + 55 (98) 2106-8300 E-ma)l: fafeconosco®creama o-g br
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CREA-MA
Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução N” 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução N° 216 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

784977/2017
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que

consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - Crea-MA, o Acervo
Técnico do profissional CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

j3si<
Profissional: CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO

Registro: 1114347663

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP:1114347663

Rubrica

:9-P L.

Número da ART; MA20160050341

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
Empresa contratada: TRICONE CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI -EPP

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/09/2016 Baixada em: 20/09/2016

Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU CPF/CNPJ: 63.451.363/0001-63

Endereço do contratante: RUA DR. PAULO RAMOS N’143

Complemento:

Cidade: TURIACU

Contrato; 008/2015

Valor do contrato: R$ 969.857,00

N":

Bairro: CENTRO

UF: MA CEP: 65278000

Celebrado em: 05/08/2015

Tipo de contratante; CONTRATANTE

Ação Institucional: Habilitação de Interesse Social - Leis 11.124/05 e 11.888/06

Endereço da obra/serviço: DISTRITO ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE TURIACU

Complemento: zona rural

Cidade: TURIACU

W>: 25

Bairro: CENTRO

UF: MA CEP: 62278000

Data de inicio: 05/08/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU

Conclusão efetiva: 05/10/2015

CPF/CNPJ: 63.451.363/0001-63

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. ●> #AQ699 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 53

- EXECUCAO 6.00 quilômetro:

Observações

EXECUCAO DE SERVIÇOS DE 6.00 KM DE PAVlMENTACAO E DRENAGEM NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE TURIACU COM

TRATAMENTO TSO, CONFORME CONTRATO N® 008/2015, ORDEM DE SERVIÇO TP 007/2015.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folhafs), expedido

pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n® 784977/2017

03/07/2017

82WWX

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado

constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico Indicado estiver ou venha a ser

integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no

momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certiticamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado

apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa

jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade

e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em

conformidade com a Lei n® 5.194/66 e Resoluções do Conselho

Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração

posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Exduído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuíç^
competem ao(s) profissiona!(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada ei

ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 82wwx /

nao

ittps://ci'ea-

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
Rua 28 de ■JulhD,n''214, Centro, São Luis-MA

Tel: -t- S5 (98) 2106-8300 Fax: 55 (98) 2106-6300 E-maü: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 26/10/2017, às 19:35.
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A PrefetUira Municipal de Turiaçu MA, suuadana Rua Dr Paulo Ramos. n° 143. Centro

1 uriaçu'MA - CNPj 63 451.363/0001'63. através do Prefeito Municipal, o Senht>r
Jí^aquini Umlxílino Rdviro. ATESTA, para os devidos fins dc direito que. a empresa
ÍRÍCONI: Construtora c Serviços Í.TDA.. situada na Avenida Ana Jairscn. n'’ 09. Pav

m. Torre 01. Sala 105B. Sào Luis MA. CNPJ N" 13 239.216/0001-56 executou os

serviços de inlracstrutura utitana no município de Turiaçu - MA. (Execução de serv ícos

de 6dWkni de Pavimentação e Drenagem na /.ona Rural no Municípiode Turiaçu -
MA com tratanienlo TSl>, conforme contrato n"008/2015. e í P - (H17/20I5 ), em

conformidade com os pra/os e normas contratuais, registrado nu CRF.A sob a AR‘f N"

20160050341 de rcsfxin.sabilidade técnica do fmg. Civil Carlos Cuilherme Belo do
Nascimento. CRf-A

05/Ü8 2Ü15 a 05.10.2015, \alor total da obni R.Ç 969 857,0(1 {Novecento.s e Sessenta c

No\c Mil OittKcntos e Cinquenta e Sete reais i conforme planilha de quantilalivos abaixo.
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111434766-3,ART N” MA20160050341 no Periodo de
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ETAPAS E FASES DA OBRA CONCLUÍDA o 5 T3
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J Taxas e Emoli^entos
2 ^laca da Obra

Locação

1,00und

nV ■ 6,00;
3 6 00,00:ml

5 ^‘.'òo':! 4 ^eastabiiizaç^ de Base exarn Adiç&o de Matenal
Regularização de Base Est.
Exec. de ímprimação CM 30 	

rn*

5 IVP 36,000,00

6 M* 32 400.x ^
i

7 j 32.4QQ.X: M»

Capa Selante^ 	
Meio Fio Pfé-rrioTdâdo - 03

: )0 SarjBta em concreto FCKl 5 Mpa {0 ÒèxO.Xlm
Início da Obra; 05/Ò8/2015
l ermíno da Obra; 05.102015

Prazo de Execução; 60 Dias
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Rua Dr. Paulo Ramos, n» 143, Cenm> Turíaçu/MA - CNPJ: 63.451.363/0001

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
Rua 28 de Julho,n°214, Centro, São Lui&MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: talecono8co@creama.org,br

^CREA-MA
Geeai*^ de %

Impresso em: 26/10.-2017, às 19:35.
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Ateslo para os devidos fins que a empresa TRICONE CONSTRUTORA E

SERVIÇOS EIRELI - EPP inscrita no CNPJ. sob o n- 13 239.216/0001-56,

estabelecida à Avenida Ana Janse n"-09 Pav.Ol Torre 01.sala 105B Sâo luis -

MA. Prestou a execução de Serviços de 6,00km de Pavimentaçao e

Drenagem Na Zona Rural no Município de Turiaçu-MA com tratamento TSD,

(Conforme contrato n® 08/2015, ordem de Serviço TP 007/2015), em

conformidade com os prazos e normas contratuais, registrado CREA sob a

responsabilidade técnica do Eng.Carlos Guilherme Belo Nascimento CREA n°

11144766-3 sob a ART N® MA201600503341 no período de 05/08/2015 a

05/10/2015 No valor total da obra RS 969.857,00 (Novecentos e Sessenta e

nove mil oitocentos e cinquenta e sete reais )
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Atesto ainda a responsabilidade técnica do Eng‘' Civil, CREA-MA 11144766-3,
CPF n‘; 044.914,303-14

Laudo Técnico da ART:MA20170100356

● Período de execução dos serviços: 02/07/2015 a 09/10/2015
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Rua 28 de Julho.n’’214, Centro, São Lui&MA

Tel: .*■ 55 (98) 2106-8300 Pax:«- 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@asama.org.br
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II TLE ENGENHARIA

Av. do Vale, Ed. Michelangelo Office, Saia 507, Jardim Renascença, São Luís/ MA
Email; ileenQenhana@qmail.com: Tel.; (98) 3181-2599 / 98880-6820
CNPJ: 23.043.800/0001-95Engenharia

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO
TRABALHO

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA.”

C _pk

Â

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNINCIPAL DE TUNTUM

TOMADA DE PREÇOS N° 014/2022

A empresa ÍLE ENGENHARIA EIRELE, inscrita no CNPJ N° 23.043.800/0001-

95 .estabelecida na Avenida do Vale, Ed. Michelangelo Office, Sala 507, por

intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) Carlos Guilherme Belo do

Nascimento, portador(a) da Cédula de Identidade n° 019082852001-3 e CPF n°

044914303-14, em atenção ao inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, acrescido

pela Lei 9.854/1999, DECLARO, para os devidos fins de prova junto ao Processo

de Tomada de Preços n.° 014/2022 e para fins do disposto no inciso XXXIII do

Art. 7° da Constituição Federal, inciso V, do Art. 27 da Lei n° 8.666/93, acrescido

pela Lei n.° 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalvamos que os menores a partir de quatorze anos se encontram na

condição de aprendiz.

Por ser verdade firmo a presente.

São Luís (MA), 09 de Dezembro de 2022

«r/yvic.

Carlos Guilherme Belo do Nascimento

Engenheiro Civii/Diretor-Proprietário

CPF 044.914.303.14

RG 019082852001-3 OÍosGuíílwBíW^“^’
Engenhei(ojpi^

CREA-MA 111^^10



A.

I ÍLE ENGENHARIA

Av. do Vale, Ed. Michelangeío Office, Sala 507, Jardim Renascença, São Luís/ MA
Email; ileenQenharia@Qmail-Com: Tel.; (98) 3181-2599 / 98880-6820
CNPJ: 23.043.800/0001-95Engenharia

ANEXO IV
Rubnea

C

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO Á COMISSÃO DE

LICITAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA.”
OBJETO:

Â

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNINCIPAL DE TUNTUM

TOMADA DE PREÇOS N° 014/2022

A empresa íLE ENGENHARIA EIRELE, inscrita no CNPJ N° 23.043.800/0001-

95 .estabelecida na Avenida do Vale, Ed. Michelangeío Office, Sala 507, por

intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) Carlos Guilherme Belo do

Nascimento, portador(a) da Cédula de Identidade n° 019082852001-3 e CPF n°

044914303-14, em atenção ao inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, acrescido

pela Lei 9.854/1999, DECLARO, expressamente que se sujeita às condições

estabelecidas no edital de Tomada de Preços em pauta e nos respectivos

anexos e documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a

ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que

hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade

de executar os serviços.

O signatário da presente declara de que recebeu todos os documentos, bem

como de que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais

para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, à luz do que preconiza

a Lei Federai n°. 8.666/93, também, em nome da referida proponente declara

total concordância com a decisão que venha a ser tomada quanto à adjudicação^
objeto do presente edital.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência d'

supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometam a idon^
proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2°, e Artigo 97 da r)
de 21 de junho de 1993, e suas alterações.

Por ser verdade firmo a presente.

●s

ideda

;666

São Luís (MA), 09 de Dezembro de 2022

MüàcMcim

^i4ÍÍ347663
Ac, ‘Utm SÁ

Carlos Guilherme Belo do Nascimento

Engenheiro Civil/Diretor-Propríetárío

CPF 044.914.303.14

RG 019082852001-3

Er\<

crea-ma;



A.

TLE ENGENHARIA

Av. do Vale, Ed. Michelangelo Office, Sala 507, Jardim Renascença. Sâo Luís/ MA
Emaii; ileenQenharia@amail.com: Tel.; (98) 3181-2599 / 98880-6820
CNPJ: 23.043.800/0001-95Engenharia

|fis.

Rubrica

ANEXO V
C P_L

INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DA OBRA

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA.”

Ã

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNINCIPAL DE TUNTUM

TOMADA DE PREÇOS N° 014/2022

A empresa TLE ENGENHARIA EIRELE, inscrita no CNPJ N® 23.043.800/0001-

95 .estabelecida na Avenida do Vale, Ed. Michelangelo Office, Saía 507, por

intermédio de seu representante legal, o(a) Sr{a) Carlos Guilherme Belo do

Nascimento, portador(a) da Cédula de Identidade n° 019082852001-3 e CPF n°

044914303-14, em atenção ao inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, acrescido

pela Lei 9.854/1999, DECLARO:

Responsável Técnico: Carlos Guilherme Belo do Nascimento

Título: Engenheiro Civil

CREA/MA n° 1114347663

Em atendimento ao edital de licitação da Tomada de Preços em referência,

indicamos o(s) profissional(is) acima para atuar(em) como responsáve!(is)

técnico(s) da obra, caso sejamos vencedores da licitação e devidamente
contratados.

Na oportunidade, declaramos que os mesmos têm vinculação ao nosso otíadro

técnico e estão devidamente habilitados como comprovam as certidõçs^mitidas
e/ou os atestados reconhecidos pelo Conselho Regional da

Arquitetura e Agronomia - CREA da região onde foram as obc^
comprobatórias da experiência na execução de serviços/d^
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superl^E
de maior relevância e valor significativo do objeto em licitação.^

í^enharia
ècutadas.

^iveis em
is parcelas

São Luís (MA), 09 de Dezembro de 2022

)

Carlos Guilherme Belo do Nascimento

Engenheiro Civil/Diretor-Propríetário

CPF 044.914.303.14

RG 019082852001-3

^‘'losGuil^k
^ngel..

^4347663
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I
ÍLE ENGENHARIA

Av. do Vale, Ed. Michelangelo Office. Sala 507, Jardim Renascença, Sâo Luís/ MA
Email: ileenqenharia@gmail.com: Tel.; (98) 3181-2599 / 98880-6820
CNPJ; 23.043.800/0001-95Engenharia^

ANEXO VI
Ruòrlce

C P L

DECLARAÇAO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO
PORTE (EPP)

OBJETO; "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA.”

Ã

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNINCIPAL DE TUNTUM

TOMADA DE PREÇOS N° 014/2022

A empresa íLE ENGENHARIA EIRELE, inscrita no CNPJ N° 23.043.800/0001-

95 .estabelecida na Avenida do Vale, Ed. Michelangelo Office, Sala 507, por

intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) Carlos Guilherme Belo do

Nascimento, portador(a) da Cédula de Identidade n° 019082852001-3 e CPF n°

044914303-14, em atenção ao inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, acrescido

pela Lei 9.854/1999, DECLARO, para fins do disposto no Processo na

modalidade Tomada de Preços n° 014/2022, sob as sanções administrativas

cabíveis, e sob as penas da lei, que esta Empresa, na presente data, é
considerada:

{ X ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, do art. 3°, da LC n°.

123/2007;

DECLARA ainda que esta empresa está excluída das vedações constantes

art. 3°, parágrafo 4°, da LC n°. 123/2007. X

São Luís (MA), 09 de Dezembro de 2022

Carios Guilherme Belo do Nascimento

Engenheiro Civii/Diretor-Proprietário

CPF 044.914.303.14

RG 019082852001-3

O
MkMmnK'
& Civil
11143476B?

CíirlosGiiillie/;
Engei

CREA-I



A

ÍLE ENGENHARIA

Av. do Vale, Ed. Michelangelo Office, Sala 507, Jardim Renascença, São Luís/ MA
Email; ileenQenharia@Qmail.com: Tel.; (98) 3181-2599 / 98880-6820
CNPJ: 23.043.800/0001-95Engenharía.

ANEXO VI!

DECLARAÇAO VISITA TÉCNICA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA.”
OBJETO;

A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNINCIPAL DE TUNTUM

TOMADA DE PREÇOS N° 014/2022

A empresa íLE ENGENHARIA EIRELE, inscrita no CNPJ N® 23.043.800/0001-

95 .estabelecida na Avenida do Vale, Ed. Michelangelo Office, Sala 507, por

intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) Carlos Guilherme Belo do

Nascimento, portador(a) da Cédula de Identidade n® 019082852001-3 e CPF n®

044914303-14, em atenção ao inciso V do art. 27 da Lei n® 8.666/93, acrescido

pela Lei 9.854/1999, DECLARO, que esta empresa renuncia à Visita Técnica

aos locais e as instalações para prestação dos serviços constantes do objeto do

Edital n° 014/2022, e que nosso quadro técnico tomou conhecimento das reais

condições de execução dos serviços, bem como coletou todos os dados e

elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial ao presen^
processo licitatório, em nome da empresa que represento. Estando cienj^e
todas as situações inerentes à segurança do empreendimento, não

alegar desconhecimento de qualquer dificuldade encontrada futurarn^íl

ido

Sào Luís (MA), 09 de Dezembro de 2022

Carlos Guilherme Belo do Nascimento

Engenheiro Civil/Diretor-Proprietário

CPF 044.914.303.14

RG 019082852001-3

CaésGüillteràSeçU,}
Engenfr^

CREA-MA
livi)

14347663

V



A

ÍLE ENGENHARIA

Av. do Vale, Ed. Michelangelo Office, Sala 507, Jardim Renascença, São Luís/ MA
Email; ileenQenharia@Qmail.com: Tel.; (98) 3181-2599 / 98880-6820
CNPJ: 23,043,800/0001-95Engenharia

ANEXO IX
C P k

DECLARAÇÃO DE MEIO E FORMA DE COMUNICAÇÃO

OBJETO; “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA.”

A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNINCIPAL DE TUNTUM

TOMADA DE PREÇOS N° 014/2022

A empresa íLE ENGENHARIA EIRELE, inscrita no CNPJ N° 23.043.800/0001-

95 .estabelecida na Avenida do Vale, Ed. Michelangelo Office. Sala 507, por

intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) Carlos Guilherme Belo do

Nascimento, poríador(a) da Cédula de identidade n° 019082852001-3 e CPF n°

044914303-14, em atenção ao inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, acrescido

pela Lei 9.854/1999, DECLARA expressamente que:

Os meios eletrônicos de comunicação utilizados por este

fornecedor/prestador de serviços são os seguintes;

I.

APP DE

MENSAGENS

DIA E HORÁRIO DE

EXPEDIENTE
CONTATO TIPO

De 2° a 6° das 08:00 às

18:00 horasileengenharia(ggmaii.com E-mail

De 2® a 6° das 08:00 às

18:00 horas
(98) 98880-6820 Telefone Whatsapp

Os endereços eletrônicos aqui declarados, são os meios de comunicação
oficiais deste fornecedor/prestador de serviços, portanto, toda e qua^uer
citação, cientificação, notificações, intimação, avisos e demais atos
necessários ao andamento do presente procedimento de cptnff^ação
pública, devem ser encaminhados diretamente para estes.
Estou ciente de que após o recebimento e visualização dej

no(s) referido(s) e-mail e aplicativo de mensagens, pfe'
respondê-los com o termo “RECEBIDO". (■
Estou ciente de que o envio de retorno com o termo “RECEBIDO", será
utilizado como marco temporal inicial para contagem de prazos.

Estou ciente de que ocorrerá cientificação tácita após 72 horas do
recebimento de comunicação, sem que tenhamos confirmado o

recebimento dela.

^caçoes
íe pronto

IV.

V.

VI. Estou ciente de para se determinar a cientificação tácita, serão

CarbsGtílienneBe^Nasci—
ingenh^ffo Cwil

-í:ÍJ47663

desconsiderados os sábados, domingos e feriados.

●1
Cl

1



A

ÍLE ENGENHARIA

Av. do Vaie, Ed. Michelangelo Office, Sala 507, Jardim Renascença, São Luís/ MA
Email; ileenqenharia@qmail.com; Tel.; (98) 3181-2599 / 98880-6820
CNPJ: 23.043.800/0001-95Engenharia^

VII. Estou ciente de que os meios de comunicação aqui declarados, serão
utilizados tanto no procedimento licitatório quanto no decorrer de toda a
execução contratual.
Estou ciente de que o meio de comunicação utilizado pela Comissão
Permanente de Licitação é o e-mail cpltuntum@qmail.com.
Estou ciente de que caso ocorra a mudança de qualquer meio de
comunicação utilizado por este fornecedor/prestador, devo

imediatamente comunicar o fato a Comissão de Licitação, e caso o

contrato já esteja em execução, esta comunicação também deverá ser
enviada ao departamento de compras e contratos.

VIII.

IX.

Por ser verdade firmo a presente.

São Luís (MA). 09 de Dezembro de 2022

Carlos Guilherme Befo do Nascimento

Engenheiro Civil/Diretor-Propríetário

CPF 044.914.303.14

RG 019082852001-3

V

2



A - PREfEtTURA MUNICIPAL

iii^.TUNTUM
ATA DA SESSÃO PÚBLICA - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N“ 014/2022

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais

no município de Tuntum/MA, atendendo ao convênio n” 919585/2021, celebrado entre a

CAMPANHA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE SÃO FRANCISCO e o MUNICÍPIO

DE TUNTUM/MA.

Aos doze dias do mês de dezembro de 2022, às 09h00min, na sala de reunião da Comissão

Permanente de Licitação, situada na Prefeitura Municipal de Tuntum/MA, localizada na Rua

Frederico Coelho, N® 411 - Centro - Tuntum/MA, CEP; 65763-000, reuniram-se o Presidente e

membros daCPL, para iniciar a Sessão Pública da Concorrência Pública n° 014/2022, cujo objeto

consiste na Contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais no

município de Tuntum/MA, atendendo ao convênio n° 919585/2021, celebrado entre a

CAMPANHA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE SÃO FRANCISCO e o MUNICÍPIO DE

TUNTUM/MA, conforme as especificações do Edital e de seus Anexos. Assim, na data e horário
A

acima designados para a sessão pública, compareceram os seguintes Licitantes: 1. ILE

ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n“ 23.043.800/0001-95, representada por

Carlos Guilherme Belo do Nascimento, inscrito no CPF sob o n ® 044.914.303-14; 2. D

MOREIRA SANTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n“ 14.519.038/0001-8 0, representada

por Fabio Renato Silva dos Santos, inscrito no CPF sob o n.° 052.537.023-42, Ato contínuo,

foi declarado o encerramento do recebimento de documentos para sessão. Frise-se que em

08/12/2022, às 10h56min houve protocolo de entrega de documentos em dois envelopes e uma

documentação de credenciamento, sendo o envelope 01: documento de habilitação e envelope

02: proposta de preço, pela empresa JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA,

inscrita no CNPJ sob o n” 08.866.317/0001-17, ato contínuo em 08/12/2022, às 12:00h houve

protocolo de entrega de documentos em dois envelopes e uma documentação de credenciamento,

sendo o envelope 01; documento de habilitação e envelope 02; proposta de preço, pela empresa

CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCAS EIRELI, inscrita no CNPJ sob

0 n” 01.482.145/0001-39. Iniciando-se os trabalhos, o Presidente da CPL, declarou coma

credenciadas todas empresas presentes. Passou-se ao recebimento dos envelopes de habiUt^ão

e propostas de preços. Todos os envelopes foram devidamente rubricados pelos repn

presentes. Após, passou-se à abertura dos envelopes atinentes aos documentos de hjW

quais foram devidamente rubricados pelo Presidente da CPL, Convidados a assinaps^feridos
envelopes, todos os licitantes presentes rubricaram. Ato contínuo, ^\09h07min, compareceu a

itantes

:ação, os

PREFEITURA MUNICIPAL 1)E TÜNTUM

Rua Frederico Coelho 411 - Centro ● 65763-000« Tunlum - Maranhão



A PREPEITURA MUNICtPAL

Í^.TUNTUM
empresa J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ 14.795.690/0001-27, a qual

não pôde participar do certame, pois já havia encerrado abertura da sessão e iniciado o

credenciamento. Em seguida foram abertos os envelopes de documentação de habilitação das

empresas participantes, os licitantes presentes foram convidados a rubricar as documentações de

habilitação e assim o fizeram. A empresa ÍLE ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob

23.043,800/0001-95, apresentou em sua documentação de habilitação 84 folhas; D

MOREIRA SANTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n” 14.519.038/0001-8 0, apresentou em

sua documentação de habilitação 89 folhas; JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA,

inscrita no CNPJ sob o n° 08.866.317/0001-17, apresentou em sua documentação de habilitação

87 folhas; CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCAS EIRELI, inscrita no

CNPJ sob 0 n” 01.482.145/0001-39, apresentou em sua documentação de habilitação 174 folhas.

Nesta ocasião, o Presidente da CPL decidiu pela suspensão da sessão para análise dos

documentos de habilitação. A suspensão foi comunicada aos licitantes presentes, deixando-os

cientes que será marcada nova data de sessão para comunicação do resultado da análise dos

documentos, bem como para apresentarem suas alegações e intenções de recurso, cujo aviso será

publicado nos meios oficiais. Não havendo qualquer contestação e nada mais a apurar, foi

encerrada esta sessão. Eu, Alexandre Silva Santos, lavrei e assino a presente ata com as licitantes

e membros da CPL.

0 n

Araújo Júnior
iCPL

Atóxand/^Silva Santos
/ Pres^

Manoel Fo

CPL

irandaJoabe de\

Membrçfífeuplente^a CPL
(

ILE engen: EIRE^
Carlos Guilherme Belo do Nascimento

LICITANTE

/

D mqreira^Xntos LTÍ)A
Fabie Renato Silva dos Santo^

I^ITANTE

PREFEITURA MUNICTP.VL DE TUNTUM

Rua Frederico Coelho 411 - Cenlro ● 65763-000 ● Tuiilum - Maraiihiio
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CHECKLIST DE HABILITAÇAO

DADOS DO CERTAME

Procedimento: Data/Hora abertura: Finalidade: Regime de Execução: Critério:

TP n5 014/2022 12/12/2022 às 09:00
Objeto:

Execução indireta e empreitada global Menor Preço Global.

Contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum/MA, atendendo ao convênio n^ 919585/2021,
celebrado entre a COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SÃO FRANCISCO e o MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA

DADOS DA LICITANTE

Razão Social:
CNPJ: MEI/ME/EPP?

ILE ENGENHARIA EIRELI
23.043.800/0001-95 EPP

CHECKLIST

ItM S ● jy-r

Observação Stuação
Vínculo entre empresas participantes

Consulta

https://contas.tcu-EOV-br/ord5/f?p=704144:3:1143513369269::NO:3. 4.6::

Declaração de não possuir servidor de qualquer órgão vinculado a adm. municipal
ou realizar consulta no RH

Verificar empresas distintas com único representante

Verificar se todos os documentos foram emitidos para a mesma unidade

(matriz/filial)

Certificado de Registro Cadastral (CRC)

Documento de identificação do(s) sócio(s) ou representante{s) legai(ais)

Atos constitutivos (abertura e alterações ou última alteração consolidada)

Comprovante de inscrição no CNPJ

Prova de regularidade com o FGTS

CND conjunta da Receita Federal

CNDeCNDA estadual

CND e CNDA municipal

CNDT

Declaração de MEI, ME ou EPP

5.2.1
A

5.2.2 inidôneos TCU:
A

5.3.1

A

5.4 * * *

A

10.3

A

11
A

11.1 ***

A

11 (.2/.3)
A

12.1 **♦

A
12.2 * * *

A

12.3.1

12.3.2

12.3.3

A
♦ * *

A

A

12.4 ***

A

[\12.5
A
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Certidão negativa de falência e concordada expedida pelo distribuidor da sede da Não foi localizado endereço eletrônico para confirmar a
empresa;

Verificar se o patrimônio líquido da empresa é igual ou superior a 10% do valor

estimado para a licitação;

Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (2021);

Inscrição e regularidade da empresa junto ao CREA;

Inscrição e regularidade do responsável técnico junto ao CREA;

Certidão de acervo técnico - CAT;

Atestado de capacidade técnica;

Indicação dos responsáveis técnicos que acompanharam os serviços;

Comprovação de vínculo entre o responsável técnico e a empresa;

Declaração do licitante que concorda com todos os termos e condições;

Declaração de que não emprega menor;

Declaração do licitante da inexistência de superveniência de fato impeditivo de
habilitação;

Declaração de que recebeu todos os documentos, bem como de que tomou

conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das

obrigações objeto desta licitação;

Programa de controle médico de saúde ocupacional - PCMSO

Conferir se CNPJ, razão social, endereço, representantes legais e demais dados são

de fato da empresa em análise.

*SITUACÃO: A = Atende; N = Não Atende; V = Verificar.

13.1

A
autenticidade da CND.

***13.2

A

13.3
A

14 ** *

A

14
A

14
A

14
A

14 ***

A

14 *♦*

A

15.1
A

15.2
A

15.3 ***

A

15.5

A

15.6 Apresentou incompleto
+* ♦

N

Extra 1

S

CONCLUSÃO: Conclui-se pela inabilitação da/empresa por descumprir termos constado que a declaração de enquadramentocomo EPP possuí conteúdo não verdadeiro.

Tuntum- MA, 21 de dezembrode 2022

AimuResponsável pela verificação:
e ÕI i V e i ríi/1 i r a n d aJoa

' Merhbfo substituto da CPL



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: ILE ENGENHARIA EIRELI

CPF/CNPJ: 23.043.800/0001-95

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente
acima identiticado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos

participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos

termos do art. 46 da Lei n" 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

para

Certidão emitida às 14:13:59 do dia 21/12/2022. com validade de trinta dias a contar da

emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio

hUDs://contas.tcu.ttov.br/ords/r?p~lNABILlTADO:5

Código de controle da certidão: O0UK211222141359

.Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

NO da Certidão: 223574/22

Data de Validade; 04/04/2023

Data de Emissão: 05/12/2022 22:12:19

Inscrição Estadual; 124725147

CPF/CNP3: 23043800000195

Razão Social: ILE ENGENHARIA EIRELl
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Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC; 23.043.800/0001-95 Inscrição Estadual: 12,472514-7

Razão Social: ILE ENGENHARIA EIRELI

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE DO VALE

Número: 507 Complemento: SALA 507 GARAGE93 PAVMTO05
Bairro: JARDIM RENASCENÇA

Município: SAO LUIS UF: MA

CEP: 65075660 DDD: Telefone: 88806820

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 ● CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código

«292801 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS

4299S01 CONSTRUÇÃO OE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

4299599 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

4311802 PREPARAÇÃO OE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO

4312600 PERFURAÇÕES 6 SONDAGENS

4313400 OBRAS DE TERRAPLENAGEM

4319300 SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4321500 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

4322301 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO OE SISTEMAS CENTRAIS OE AR CONDICIONADO DE

VENnLAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

9001906 ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO

4322303 INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

MONTAGEM E INSTALAÇÃO OE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E
SINALIZAÇÃO EM VIAS PLIBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS

4330401 IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS OE ENGENHARIA CIVIL

INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS. DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE
QUALQUER MATERIAL

4330403 OBRAS OE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE

4330404 SERVIÇOS DE PINTURA OE EDIFÍCIOS EM GERAL

4330405 APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES

4330499 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO

4391600 OBRAS DE FUNDAÇÕES

4399102 MONTAGEM £ DESMONTAGEM OE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS

3811400 COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

4399103 OBRAS DE ALVENARIA

SERVIÇOS OE OPERAÇÃO 6 FORNECIMENTO OE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E
ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS

4399105 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO OE POÇOS DE ÁGUA

COMÉRCIO ATACADISTA OE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO
PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA

COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO OE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS OE
INFORMÁTICA

Descrição CNAE

4322302

4329104

4330402

4399104

4642701

4679604

47S1201

47S4701 COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS

4761003 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

478900S COMERCIO VAREJISTA OE PRODUTOS SANEANTES OOMISSANITÃRIOS

COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO OE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA

SERVIÇOS DE ARQUITETURA

SERVIÇOS OE ENGENHARIA

PROMOÇÃO OE VENDAS

ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO
ANDAIMES

4789007

4211101

4923002

7111100

7112000

7319002

7732201

7732202 ALUGUEL DE ANDAIMES

ALUGUEL DE PALCOS. COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO,
EXCETO ANDAIMES

7739003

8121400 LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS

8130300 ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

8211300 SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

4211102 PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS

8230001 SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO OE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS

3701100 GESTÃO OE REDES OE ESGOTO

3702900 ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO OE REDES

4212000 CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS



CNAEs Secundários

Código Descrição CNAE

4213800 OBRAS OE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA OE ESGOTO E

CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

4223500 CONSTRUÇÃO OE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO

Situação Cadastrai Vigentei HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 29/09/2016

4222701

Rubnc»

C p L

OBRIGAÇÕES

NHt; a oarfir ao

(Cr-JAf;;.):

lDE a partir rto:

CTf! a paitir de:

01/10/2010 - (4679604-4642701), 16/03/2022 - (Devido
emissão voluntária),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio
contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de
direito, não são oponíveis á Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária
derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 21/12/2022

Número da Consulta;

I



Página 1/2

í*il

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA jurídica

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966
CREA-MA N° 874482/2022

Emissão: 13/10/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: x9YbzConselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos
nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas
anuidades e demais obrigaçoes junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas
atividades, circunscnta à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsávelfveis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: ILE ENGENHARIA EIRELI-ME

CNPJ; 23.043.800/0001-95

Registro: 0000013248

Categoria: Matriz

Capital Social: RS 650.000.00

Data do Capital: 30/09/2020

Faixa: 4

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; LIMPEZA EM PRÉDIOS E C..:
DOMICÍLIOS; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR. EXCETO ANDAIMES; CONSTRUÇÃO DE
RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALCADAS: CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA
DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS,
EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E
RECREATIVAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM,
SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, TAIS COMO; A DRENAGEM DO SOLO DESTINADO À

CONSTRUÇÃO. A DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO, O REBAIXAMENTO DE LENÇÓIS FREÁTICOS, A PREPARAÇÃO DE
LOCAIS PARA MINERAÇÃO, A REMOÇÃO DE MATERIAL INERTE E OUTROS TIPOS DE REFUGO DE LOCAIS DE MINERAÇÃO. EXCETO OS

LOCAIS DE^ EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL: INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E
MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E
REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E
EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS: IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE
ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS. DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL: OBRAS

DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE
RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; OBRAS DE FUNDAÇÕES: MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS: PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; OBRAS DE
ALVENARIA; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÁO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, TAIS COMO: A CONSTRUÇÃO DE
ESTRUTURAS COM TIRANTES, AS OBRAS DE CONTENÇÃO, A CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE
ARRIMO: ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; GESTÃO DE REDES DE ESGOTO; COMÉRCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. TAIS COMO: ASFALTO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMERCIO VAREJISTA DE
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO: COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA;
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; PROMOÇÃO DE VENDAS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO
PERIGOSOS; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGA E PESSOAS
PARA USO EM OBRAS; SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; ALUGUEL DE
ANDAIMES; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES: ATIVIDADES
PAISAGÍSTICAS; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTFIATIVO: ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO.

EM

Restrições Relativas ao Objetivo Social; EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA AREA DA ENGENHARIA CIVIL. NO ÂMBITO DAS
ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: AVENIDA DO VALE, 507, EDIF. MICHELANGELO, SALA 507, PAVIMENTO 05, JARDIM RENASCENÇA, SÃO LUIS, MA,
65075660

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 09/05/2016

Data Final; Indefinido

Registro Regional; 0000013248EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

● A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu
quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022(1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: hltpsV/cfea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: x9Ybz

Impresso em: 13/10/2022 ás 16:16:41 pon adapt, ip: 200.39.131.26
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA jurídica

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966
CREA-MA N° 874482/2022

Emissão: 13/10/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: x9YbzConselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Registro: 1114347663

CPF: 044.●**.●●●-14

Data Inicio; 09/05/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição; ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO

CPF; 044,'".'

Função: PROPRIETÁRIO

'-14

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: htlps.//crea-ma,sitac.com,br/publico/, com a chave: x9Ybz

Impresso em; 13/10/2022 ãs 16:16:41 por: adapl, ip: 200.39.131.26
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Resultado da Validação da Certidão NegativaOividaAtiva de Divida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

N° da Certidão; 084036/22

Data de Validade: 04/04/2023

Data de Emissão; OS/12/2022 22:13:19

Inscrição Estadual; 124725147

CPF/CNP3: 23043800000195

Razão Social: ILE ENGENHARIA EIRELI

I
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 54192022

Código de validação; 5278AA91C3

Número da guia: 22057301001358257.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. CERTIFICO a requerimento de
pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das Varas Cíveis e Comércio

a partir do dia primeiro (r) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e doze (2012) até o dia
quatorze (14) do mês de outubro (10) do ano corrente, constatei NÃO EXISTIR'' distribuição de
pedido de Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência

_ Civil contra ILE ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob n° 23.043.800/0001-95.
CERTIFICO finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e
Termo Judiciário de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a
presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Desembargador
Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, Gisele Meireles

Mendes, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, Anselmo de Jesus Carvalho,

Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO

Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final

Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

1
OBSERVAÇÃO: o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solícitante. Sua titularidade deverá

ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua

competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas
Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO
DE SÃO LUIS. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma

única via mediante código de Selo Eletrônico Judiciai, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do

Código de Normas da CGJ c/c art.?*’ da Resolução-GP n° 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP n°
38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que

poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça
do Maranhão por meio do link https;//selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de
aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador “Sarney Costa”
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA - CEP 65076-820 - Fone (98) 3194-5409 / 5408

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 14/10/2022 13:23 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)

1

CERTJUDONE-SJDFRSL - 54192022 / Código; 5278AA91C3
Valide o documento em www.tima.jus.br/validadoc.php



CERTIFICADO

102022009216515]

0^^
PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

A*

f \\ok \tFis-ric 1CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00007398762022
RuB'"*»

c Pk

Validade: 10/02/2023

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÀO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA

lURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS

POSTERIORMENTE COMPROVADAS. HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146. DA LEI 6.289. DE

28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

DADOS DA PESSOAJURÍDICA

CNPJ: 23.043.800/0001-95 Inscrição Municipal: 98218555

Razão Social: ILE ENGENHARIA EIRELI - EPP

ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFÍCIOS

ENDEREÇO DE LOCALIZACAO

Logradouro: AVENIDA DO VALE

Número: 507 Complemento: SALA 507 GARAGE93 PAVMTO05

Bairro:JARDIM RENASCENÇA

Município: SAO LUIS - MA CEP: 65075660

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada,

tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 13 de outubro de 2022 ?s 12:45, sob o código de
autenticidade n° EE1AB53C02F76CEBC35EA8F0484823C0.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em

https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao.

'NÃO E VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS.



BRASIL

(HTTPS.7/G0V.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões
Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 23.043.800/0001-95

Código de Controle: 638F.7745.7CE5.79B4

Data da Emissão; 13/10/2022

Hora da Emissão: 12:40:20

Tipo Certidão; Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 13/10/2022, com validade até 11/04/2023.

Nova consulta (/Servicos/certidaoínternet/PJ/Autenticidade/Confi rmar)
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução N“ 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA
\

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
*

875025/2022
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenhariae Agronomiado Estado do Maranhão - Crea-MA
0 Acen/o Técnico do profissionalCARLOS GUILHERMEBELO DO NASCIMENTO referente à(s) Anotação(ões) í6
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada{s):

Profissional: CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO

Registro: 1114347663MA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RuOX»
RNP:1114347663

C PL

Número da ART: MA20180197505

Forma de registro: INICIAL

Empresa contratada: ILE ENGENHARIA EIRELl-ME

Tipo de ART; OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/08/2018 Baixada em: 20/10/2022

Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO

Endereço do contratante: RUA Urbano Santos

Complemento:

Cidade: ROSÁRIO

Contrato: 46/2018

Valor do contrato: RS 825.669,49

Ação institucional; Outros

Endereço da obra/serviço: POVOADO S/N

Complemento: Povoados: São Miguel, Itaipu, Rio de Janeiro, São Samão e
Curimatã

CPF/CNPJ: 41.479.569/0001-69

N“: 970

Bairro: Centro

UF: MA CEP: 65100000

Celebrado em: 20/03/2018

Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público

N«: S/N

Bairro: Povoado

Cidade: ROSÁRIO

Data de inicio; 03/04/2018

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO

UF: MA CEP: 65100000

Conclusão efetiva: 03/12/2018

CPF/CNPJ: 41.479.569/0001-69

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO #A0605 - DRENAGEM 53 - EXECUCAO 28.90 quilômetro: 7 - EXECUÇÃO #A0618 - OBRA OE ARTE 53 -
EXECUCAO 28.90 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO #A0699 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 53 -

EXECUCAO 28.90 quilômetro:

Observações

"MELHORAMENTO EJ OU IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO POVOADO SÃO MIGUEL AO POVOADO ITAIPU, RIO DE
JANEIRO, SÃO SIMÃO E CURIMATÃ", conforme Concorrência Pública n® 03/2017 e Contrato n® 46/2018/SEMIE, realizado junto à Prefeitura de
Rosário-MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado â presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s). expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n® 875025/2022

07/12/2022, 14:01
7W045

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) á qual o atestado está vinculado

constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser

integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no

momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado

apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa

jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade

e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em

conformidade com a Lei n® 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluldo(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não

competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-
ma.sitac.com.br/publico/. com a chave: 7W045

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses. Quadra 35, Lote 8, Caltiau, Slo Luis/MA

Tel: ♦ 55 (98) 2106-8300 Fax: ♦ 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
} svié M f .

ApsMna M F«

Impresso em: 07/12/2022, às 14:04.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO

Rua Senador Urbano Santos, ns 970, Centro, Rosário-MA, CEP 65.100-000

CNPJ: 41.479.569/0001-69

èpi8.±i/ I
ROSÁRIO

MMo M wm {MU
1“

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Ruaixs

C P L,
ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR.\

OBRA: MELHORAMENTO El OU IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO POVOADO SÃO MIGUEL AO POVOADO
ITAIPU. RIO DE JANEIRO, SÃO SIMÃO E CURIMATÁ

CONCORRÊNCIA PUBLICA N® 03/2017/CPL

CONTRATO N°46/2018/CPL/SEMIE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 332/2017/SEMIE
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO. Inscrita no CNPJ sob n® 41.479.569/0001-69, situada na Rua Senador

Urbano Santos. n° 970. Centro, Rosário-MA, CEP 65.100-000, Atesta para os devidos fins, que a empresa ÍLE
ENGENHARIA EIRELI-ME, Inscrita no CNPJ n° 23.043.800/0001-95, situada na Avenida do Vale, Ed. Michelangelo
Office, Sala 507, Jardim Renascença, São Luís-MA, CEP 65.075.660, tendo como responsável técnico o Sr. Carlos
Guilherme Belo do Nascimento, Engenheiro Civil, com o CREA/MA 1114347663, prestou os serviços abaixo
relacionados, em conformidade com a ART n° MA20180197505. referente à MELHORAMENTO El OU

IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO POVOADO SÃO MIGUEL AO POVOADO ITAIPU, RIO DE
JANEIRO, SÃO SIMÃO E CURIMATÃ", conforme Concorrência Pública n° 03/2017 e Contrato n° 46/2018/SEMIE,
realizado junto à Prefeitura de Rosário-MA.

Atestamos que os serviços apontados na planilha abaixo foram totalmente executados (100%), satisfatoriamente até a
presente data, não existindo em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidades cm as
obrigações assumidas.

Data de inicio de Serviço: 03/04/2018
Data de Conclusão/Término de Serviço: 03/12/2018
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PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE OBRA

DESCRIÇÃOITEM UND QUANT.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

Placa de obra em chapa de aco galvanizado1.1 M* 6,00

TRECHO I: POVOADO SÃO MIGUEL AO POVOADO ITAIPU ● EXTENSAO IS.OOKM E L=5,00M
>.'

2 TERRAPLENAGEM

2.1 Limpeza mecanizada de terreno com remocao de camada vegelal, utilizando motoniveladora M' 75.000,00

Escavacao e carga materiai 1a categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160hp com lamina, peso operacional ’
131 e pa carregadeira com 170 hp.

2.2 M= 22.500,00

2.3 Regulartzacao e compaclacao de subletio ate 20 cm de espessura M* 75.000.00
(A

2.4 Conformacao geomelrica de plataforma para execucao de revestimento primário em rodovias vicinais «j75.000,00

2.5 Transporte comercial com caminhao basculanie 6 m3, rodovia em leito natural 25.500.00 oM3XKM

C'J2.6 Espalhamenlo mecanizado (com moloniveladora 140 hp) material 1a. Categoria 75.000.00
E

2.7 Base de solo arenoso fino, compaclacao 100% proctor modificado M’ 22.500.00 ●4)

C

O
TRECHO II: POVOADO SAO PIRANGI AO POVOADO RIO DE JANEIRO ● EXTENSÃO 4.S0KM E L-5,00M o

4)

3 TERRAPLENAGEM CM

CM
O

3.1 Limpeza mecanizada de terreno com remocao de camada vegetal, utilizando moloniveladora M> 22.500,00 CM

Escavacrao e carga material 1a categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160hp com lamina, peso operacional'
131 e pa carregadeira com 170 hp.

CM
un L-

o CO

3.2 6.750,00
CM

3 ^ °
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“c ° £-í
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't o 4) OT

CO U>

^ OIO d)

3.3 Regularizacao e compactacao de subleilo ate 20 cm de espessura M' 22.500.00

3.4 Conformacao geomelrica de plataforma para execucao de reveslimento primário em rodovias vicinais M’ 22.500.00

3.5 Transporte comercial com caminhao basculanie 6 m3. rcxlovia em leito natural M3XKM 25.500.00

3.6 Espalhamento mecanizado (com moloniveladora 140 hp) material 1a. Categoria 22.500.00

3.7 Base de solo arenoso fmo, compactacao 100% proctor modifleado M> 3.607,95

4 OBRAS DE ARTES CORRENTES E ESPECIAIS

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, junta rígida, instalado em local com
baixo nível de inierferâncias ● fornecimento e assentamento.

4.1 M 16.00
4)

U
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, junta rígida,
instalado em local com alto nivel de interferências (não inclui fornecimento).

Boca bste d-O.âOm normal

4.2 M 16,00

o
4.3 UND 4,00 TO

TRECHO UI: POVOADO 8ÃO 8IMÃO / CURIMATA A BR 402 ●EXTEN8AO9.40KM E L-S.OOM
i/i

5 TERRAPLENAGEM
c

o

c

f 0)
/ E

3
O,.í
O

í \ ■D

O

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses. Quadra 35, Lote 8, Cainau, Sio LuisfMA

Tel: ♦ 55 (98) 2106-8300 Fax: ♦ 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Impresso em: 07/12/2022, às 14:04.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO

Rua Senador Urbano Santos, n« 970, Centro, Rosário-MA, CEP 65.100-000

CNPJ; 41.479.569/0001-69nROSARK)

5.1 Limpeza mecanizada dc terreno com remocao de camada vegetal, utilizando motomveladora M' 47.000.00

5.2 Limpeza superficial da camada vegelal em lazida M' 14.100,00

5.3 Regularizacao e compaclacao de subleilo ate 20 cm de espessura M' 47.000,00

5.4 Conformacao geomelrica de plalafotma para execucao de revestimento primário em rodovias vicinais 47.000,00

5.5 Transporte comercial com caminhao basculanie 6 m3, rodovia em leito natural M3XKM 12.500,00

5.6 Espalhamento mecanizado (com moloniveladora 140 hp) material 1a. Categoria 47,000,00

5.7 Base de solo arenoso fino, compactacao 100% proclor modificado 14.100,00

6 OBRAS DE ARTES CORRENTES E ESPECIAIS

CJ wTubo de concreto para redes coletoras de águas pluvjais, diâmetro de 1000 mm, junta rígida, instalado em local com

bal;<o nível de interferências - fornecimento e assentamento.
O N-
lO O

6.1 LUM 16,00
O
C OAssentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm. junta rígida,

instalado em local com alto nivel de interferências (não inclui fornecimento).
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ECarlos Guilherme Belo do Nascimento

Engenheiro Civil CREA n> 1114347663

Administrador-Propletário
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, Sâo Luis/UA

Tel: * 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@cfeama.org.br

CREA-MA
«● wtr

Impresso em: 07/12/2022, ás 14:04.



LAUDO TÉCNICO
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Eu, Jean Almeida Nascimento, e com as informações escritas na ART NS MA20220579205,

atesto para os devidos fins que a empresa Tle ENGENHARIA EIRELI-ME, inscrita no CNPJ n“

23.043.800/0001-95, estabelecida na Avenida do Vale, Ed. Michelangelo Office, Sala 507, Jardim

Renascença, São Luis-MA, CEP 65.075.660, prestou os serviços abaixo relacionados, em

conformidade com a ART ns IVIA20180197505, referente aos serviços de “MELHORAMENTO E/

OU IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO POVOADO SÃO MIGUEL AO POVOADO

ITAIPU, RIO DE JANEIRO,SÃO SIMÃO E CURIMATÀ" em Rosário/MA.

Atestamos que os serviços apontados na planilha de acervo técnico em anexo foram totalmente

executados (100%), satisfatoriamente até a presente data, não existindo em nossos registros,

fatos que desabonem sua conduta e responsabilidades com as obrigações assumidas.

Atesto ainda a responsabilidade técnica do Eng. Civil Carlos Guilherme Belo do Nascimento,

CREA-MA 1114347663, CPF 044.914.303-14, conforme ART MA20180197505.

Laudo Técnico da ART n“ MA20180197505.
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Data de inicio de Serviço: 03/04/2018

Data de Conclusão/Término de Serviço: 03/12/2018

DADOS DA CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO

CNPJ: 41.479.569/0001-69

Endereço: Rua Urbano Santos, ns 970, Centro, Rosário/MA
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Rosário, 19 de Outubro de 2022
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Jean AImélda Nascimento

Engenheiro Civil CREA 1113327600
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São LuisíMA

Tel: + 55 (98) 2106-6300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@cfeaina.org,br

CREA-MA
Ce"MtiV a J >

km*'»,^

Impresso em: 07/12/2022, ás 14:04,
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA N° 874471/2022

Emissão: 13/10/2022

Validade: 31/03/20^
Chave: 776aY/^

SBTc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

C Pjj>

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos tennos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o
CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional; CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO

Registro: 1114347663

CPF: 044. '.*●●-14

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAlS)

Data de registro: 22/03/2016

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO - CAMPUS SAOLUIS

Data de Formação: 26/03/2015

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

● A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade
para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ILE ENGENHARIA EIRELI-ME

Registro; 0000013248

CNPJ: 23,043.800/0001-95

Data inicio: 09/05/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: hltps://crea-tna.sitac.com.br/publico/, com a chave: 776aY

Impresso em: 13/10/2022 às 14:09:25 por: adapt, ip; 200.39.131.26

|.;
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Histórico cJo Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de

Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 23.043.800/0001-95

Razão social: ILE ENGENHARIA EIRELI ME

Nome fantasia: ILE ENGENHARIA

Data de

Emissão/Leitura
Data de Validade Número do CRF

^8/12/2022 08/12/2022 a 06/01/2023 2022120803321099435735

19/11/2022 19/11/2022 a 18/12/2022

31/10/2022 a 29/11/2022

2022111903191137251767

31/10/2022 2022103103491550621751

12/10/2022 12/10/2022 a 10/11/2022 2022101203170555868484

202209230347318805980223/09/2022 23/09/2022 3 22/10/2022

04/09/2022 04/09/2022

16/08/2022

a 03/10/2022

a 14/09/2022

2022090402503822359795

16/08/2022 2022081603423391047236

2022072803123862063499

2022070903124861873604

2022062002411471212940

2022060103571294200132

2022051303432687470977

2022042402284461420510

2022040502581862518742

2022031702412924915951

2022022211110957347096

2021122103034398810010

2021120202444548022719

2021111302355818760257

2021102502514341094122

2021100602340831734637

2021091702382286547625

2021082902245555441534

2021081002531928929867

2021042303014857083723

2021040402191766551468

2021031602454096118703

2021022503015577023285

2021020603190951736305

2021011804195071239593

28/07/2022 28/07/2022 a 26/08/2022

09/07/2022 09/07/2022 a 07/08/2022

20/06/2022 20/06/2022 a 19/07/2022

01/06/2022 a 30/06/202201/06/2022

13/05/2022 a 11/06/202213/05/2022

24/04/2022 a 23/05/2022

05/04/2022 a 04/05/2022

17/03/2022 a 15/04/2022

24/04/2022

)5/04/2022

17/03/2022

22/02/2022 22/02/2022 a 23/03/2022

21/12/2021 a 19/01/2022

02/12/2021 a 31/12/2021

13/11/2021 a 12/12/2021

25/10/2021 a 23/11/2021

06/10/2021 a 04/11/2021

17/09/2021 a 16/10/2021

29/08/2021 a 27/09/2021

10/08/2021 a 08/09/2021

23/04/2021 a 20/08/2021

04/04/2021 a 03/05/2021

16/03/2021 a 14/04/2021

25/02/2021 a 26/03/2021

06/02/2021 a 07/03/2021

18/01/2021 a 16/02/2021

21/12/2021

02/12/2021

13/11/2021

25/10/2021

06/10/2021

17/09/2021

29/08/2021

10/08/2021

23/04/2021

04/04/2021

16/03/2021

25/02/2021

06/02/2021

18/01/2021



Data de

Emissão/Leitura

30/12/2020

Data de Validade Número do CRF

30/12/2020 a 28/01/2021 2020123004533081986116

Resultado da consulta em 21/12/2022 16:44:48

Voltai



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ILE ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.043.800/0001-95

Certidão n°: 34589711/2022

Expedição: 13/10/2022, às 12:48:31

Validade: 11/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias,
de sua expedição.

contados da data

Certifica-se que ILE ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) ,

no CNPJ sob o n° 23.043.800/0001-95,
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida

das Leis do Trabalho,

13.467/2017,

Os dados constantes desta Certidão

Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa juridica,

a todos os seus estabelecimentos,
A aceitação desta certidão

autenticidade no portal do

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

inscrito (a)

NÃO CONSTA como inadimplente no

com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e

e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

são de responsabilidade dos

a Certidão atesta a empresa em relação
agências ou filiais,

condiciona-se à verificação de sua

Tribunal Superior do Trabalho na

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas

a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive

recolhimentos previdenciários.

naturais e juridicas

inadimplentes perante

no concernente aos

a honorários, a custas, a

ou decorrentes

perante o Ministério Público do

Comissão de Conciliação Prévia ou demais titulos que,
contiver força executiva.

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei;

de execução de acordos firmados

Trabalho,

disposição legal.
por



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

X

JUCEMA!●

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digitai com características abaixo,
conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade n°
12213489909 em 14/10/2022, protocolo 221237330. Para validação de Autenticação dos Termos,
deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor
(http://www.empresafacil.ma.qov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

ILE ENGENHARIA EIRELI

21600027241

Nome Empresarial:

Número de Registro:

CNPJ:

Munícipio:

23043800000195

São Luís

Identificação de Livro Digitai

DIÁRIOTipo de Livro:

Número de Ordem: 8

Período de Escrituração: 01/01/2021 - 31/12/2021

Assínante(s) Nome CRC/OAB

CARLOS GUILHERME BELO DO

NASCIMENTO
04491430314

GLAUBER MÁRCIO LOUZEIRO

MENDES
74932632304 MA008831/0-8

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/10/2022 14:50 SOB N° 20221237330.

PROTOCOLO: 221237330 DE 14/10/2022- CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
122134B9909. NIRE: 21600027241.

ILE ENGENHARIA EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO

RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 14/10/2022

empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito â comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,

informando seus respectivos códigos de verificação.



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL
P ^

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo,
conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade n°
12213489909 em 14/10/2022, protocolo 221237330. Para validação de Autenticação dos Termos,
deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor
(http://www.empresaiacil.ma.qov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

ILE ENGENHARIA EIRELINome Empresarial:

Número de Registro:

CNPJ:

Munícipio:

21600027241

23043800000195

São Luís

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:

Número de Ordem:

DIÁRIO

8

Período de Escrituração: 01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s) Nome CRC/OAB

CARLOS GUILHERME BELO DO

NASCIMENTO
04491430314

GLAUBER MÁRCIO LOUZEIRO

MENDES
74932632304 MA008831/0-8

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/10/2022 14:50 SOB N” 20221237330.

PROTOCOLO: 221237330 DE 14/10/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12213489909. NIRE: 21600027241.

ILE ENGENHARIA EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO

RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 14/10/2022

empresafacil.ma.gov.bc

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,

informando seus respectivos códigos de verincaçâo.
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PREFEITURA MUNICIPAL

TUNTUM
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DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL N° 0481. SEXTA-FQRA, 16 DE DEZEMBRO DE 2022 [ PÁG. 17/17]

Á
f^AVISO DE REABERTURA DE SESSÃO jk

CAVISO DE REABERTURA DE SESSÃO DE LICITAÇÃO - TOMADADE PREÇOS N" 014/2022. A Prefeitura Municipal de Tuntum/MA.

através da Comissão Permanente de Licitação - CPL, toma público

para conhecimento de todos que dia 21/12/2022, às IlhOOmin, horário
de Brasilia/DF, realizará a REABERTURA da sessão pública de

Licitação da Tomada de Preços N° 014/2022, que tem como objeto a
Contratação de empresa de engenhada para recuperação de estradas
vicinais no município de Tuntum/MA, atendendo ao convênio n°
919585/2021, celebrado entre a COMPANHIA DE DESENV. 00 VALE
DO SÃO FRANCISCO e o MUNICiPIO DE TUNTUM/MA. A sessão

realizar-se-á na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação,

■*uada na Prefeitura Municipal de Tuntum/MA, na Rua Frederico
/clho, 411, Centro, Tuntum/MA, CEP: 65763-000. Esclarecimentos

adicionais no mesmo endereço, das OShOOmin às 12h00min e no e-

mail; CDltunlum@gmail.com ou cpl@tuntum.ma.gov.br. Tuntum -
Maranhão, 16 de dezembro de 2022. Alexandre Silva Santos -

Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

ESTADO DO MARANHÃO r

PrefeitoFernando Portela Teles Pessoa
iV

DIÁRIO OFICIAL r 1
Secretário

Rua Frederico Coelho, N° 411, Centro

CEP: 65.763-000 - Tuntum - MA

Site: www.tuntum.ma.gov.br

k

rrRhicardo Herlirvall Orçamento ^k

Dlglially slgnetí by MUNIOPIO DE
TU NTUM:06138911000166

Date: 2022.12.16 17:46:29 -03‘00'

rMUNICÍPIO DE

TUNTUM:06138911000166

1
Tipo de Publicação Terceiros
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KT" ' S&o Luls, domingo e segunda, 17 e 18 de dezembro

PROGRAMAÇAO ESPECIAL

Natal Solidário das

Mercês tem atrações

locais e Neguinho
da Beija-Flor

HONRARIA

PesquisadorAgenor Gomes
toma posse no IHGM
0 juiz de Direito e também escritor, ocupa a cadeira de número 57, cujo patrono é José
Eduardo de Abranches Moura

A Fimdaçãn da Memória Republicana Brasileira
(hMKK) iniciou, scxia-reira (Itii. i> Natal Solidário das

Mercês, que prossegue nesie sábado 117) e rtomingo
(Iftl, no Constmlo das Mercês, na Riiada Palma, no Cen
tro Histórico de São Luis.

U cvcnio chega a sua scxia c maioi i-digàu com men-
.sa |>ixigrdmai;ãu uum camoa-s locais, gtupu.s culturais e

encerrando com o gmtuie siiow de Neguinho da Bcija-
nor.

c a obra de losí Eduardo de Ahran-

clies Moura, e de seus antecessores

Adirsun Vasconcelos, Augusio da Silva
Carvalho eArtbur Almada Litna l-'ifhu.

Agenor Gomes desiacoii. ainda, o lt‘-
gftclo do seus professores do Ensino
Vundantemal. di> Ensino Mêdlo e do

EnslnoSuperinr:
*Vim de Guimarães para prestar n

nossa modesta contribuição a csia

Casa. Lá <|iie eu aptendi, pelas mãos
da prulêssura iViiionitia Siiva. no en
tão Gursn Primário, o gosto pela Ilis-
lúriu. A prufessura, negra, oriunda de
fainilia bem humilde, conseguiu (ur-
tnnr-se professora noniialisla na dõ-
cada de HHIO. na F.sctila Normal Nossa

Senhora da Assunção, farol de muitas
gcraçAcs cm Guimarães, c loniar-se
reierênciaem Ioda a cidade. Muinena-

gi’an<l<)-a af|ii), nesic momento espe
cial, tia iniiilin pos.se. homenageio a
Iodos os meus professores e minhas
professoras dn Ensino Fmidantental,
du Ensino Mêdioedo Ensino Superior
qiic conirlbiifram de forma funda
mental para eu chegar ai# aqui- ü gns-
lo pela História meiez chegar ao estu
do do Direito",

A solenidade de posse contou com
a presença de sócios do IHGM. do di¬

retor da Pós Nasigare, Dr. Satilo Go
mes, dos escritores Ewerton .Neto e .Fl-

sioi Goulinho, membros da .Academia

Maranhense deLeirus, üosde.seniimr-

gadores Rainuindo Barros. Angela Sii-
laznr c TxTonc Silva, do prefeito <lc
tiuimaiàes, Osvaldo Gomes, do presi
dente do Instimto Hislórino de Gtii-

inarães. 1'ony Avelar, do jnrnnlist.i Kai-
mundo Horges, membro do Instiiult)
llisiórlco de(axia.s, dejuúes. familia
res e atntgus do recepcionado.

patrícia cunha

jtiiz de Direito e pesquisa
dor AgeiinrGomes, éoiiovo
sócio efetivo do Instituto

Histórico e Geográfico doO
Maranhão, jr

\ .

mxwÊÊM

yi

De acordo com o presidente du FMRII, Riihenilson
Soares, óa primeira vez<|iieu Naial Solidário conta com
três di.as deprogratnaçAo, *)uiuti com nossos parceiros,

conseguimos fazer um evento mais longo este anu. a5ni
de prlvile^ar as apresemaçóes ite artistas da togíAo dn
Desterro, onde fica o Convento das .Mercês e. ainda, in

crementar essa ação com um show nacional, l) princi
pal objetivo éaiiar cultura esnlidaripdade',aflmiou.

Durante o evento, estão sendo distribuídos alimen

tos, brinquedos c roupas para famílias cm situação dc
vulnerabilidade, moradoras du região dii Centro Histó
rico de São Luís eadjarências.
A programação começou oiilcni com a reedição do

shoiv'Comoafcio dnsCançftes". dt-loSozinhoRibciroc
conxddadüs.

Neste sábado (17). As 18h, aroniece a tradicional Mis

sa dc Ação de Graças da Banda do Bom Menino, seguida
doupreseiitaçüuüubundu.

E no domingo (181 ãs iHh. o pulcn n*rehp Neguinho
du Beija-Elor, além de artistas locais e grupos culturais
deüãoluis.

Confirmaram paniri|>açãn no eventn Itvsías Srdtrl-
nho. Rita Bennediito. Rosa Reis, Z«iOlhinho, George Go-
muscGólia Maria.

F. também o$ grupos Akomahu. T^bor dos Onças,
B.acuque dos Onças. Pagiaie Tirando Onda, Bumba meu
Imi Ixndas c Magias. Flor do Samba. Satnb.a dc Mina c
NutaliiiadaPatxãu.

O escritor passa a ocupar a Cadeira
Oe n" 57 da Casa de Antônio lopus,
paitnneada pnr Insé Eduardo de
●Abranciies Moura, geógenfo, mara
nhense dc São I.uls, com relevantes

puhlicaçóes sobre a cartografia mara
nhense. (.1 ato foi presidido pola FTesi-
dente dn Inslitiitn. Professora Dilcrcy
Adier.

Em seu discurso, ele abordou a tida

Heceniemetiie. Agenor Gotnes l.in-
çou o livro "Maria Finninados Reis c o
cnlidiann da escratidão no Brasil",

umabiogratia da primeira romancísia
brasileira, nascida cm Sào Luls, em

182.5, e falecida em Guimarães em

1B17.

Três perguntaspara Agenor Vieira
0 senhor já é sdeto dn Instiiutn

Illstórlrn de Guimarães. 0 que re
presenta estar também na Casa dc
AnlónhtlJtpcsT

n Itrstiiuto Histórico e Geográfico
dc Guimarães lornou-se uma referên

cia na cidade pelas açóes que pavuiu a
desenvolver junlo a comunidade. Ins
tituições como esta sào nxuilo impor
tantes nas nos.sas cidades do interior

porque agregam múltiplas atividades
na área da cultura, d motivo dc multa

sutisraçãii poder estar, agora, nu Giisn
de Aiitòniu lopes. instituição qitase
centenária <iiic ictn prosladn rclcvan-
te.s serviços ao nosso E-stado-
Além de cumprir o estatuto e falar

sobre o patrono da cadeira que o se
nhor está ocupando, o que o senhnr
enfalUouno seu discuno de posse?

Na segunda parto do discurso pude
discorrer sobro a abundância dc fon

tes primárias oilsienies nas serventi-
asoxirajudlcialsdo Estado, nos arqui
vos das paró<iuias. no arquivo públi¬

cos do Esindo c no arquivo tio Tribu
nal de lusiíçn onde está registrado n
dia a dia das pessoas, us costumes e a
onipresirnie escravidão na vida brasi
leira. Até 0 Inicio do século XX. a liisio-

riogratia predominartte cuidou esson-
cialmoniena história do misorainhas.

A partir da década de 1920, com os
conceitos cindidos pela Escoia dos
Aun^1l^, tom Iaicíoii FebvTc c Marvlt

Bloeli, es.sa visão começa a mudar,
coin rellczos importantes na liisiorio-
grafia hrusilcíru, evidenciando as vo
zes dns camadastlasociedade qtteso-
frerain dolíboradii apaga tnenio, cnmn
os Indígenas e os negros. Podemos
ver. inclusive, nas amais publlcaçflrs
dos revistas do IHGM as dezenas vle

crvsaios c artigos com aboirlagens da
citamada história vista de baixo, da

micro lúsiúrUt ou da cultura popular.
O senhor esteve rcccntemcme na

llip (Festa IJlerárialniemncional de
Paniiyl c nn Feira du Livro dc São
I.ufs. Gomo foi participar desses

eventos?

Fiilveinos na FUP no Rio, levando

a biugralia dessa nossa marunbcnsv
Maria Firmina dos Reis. que escreve
na Vila de Guimarães, "Ürsula" o pri
meiro roniancede autoria negra c fe
minina da liieraiura brasileira. E não

fuinpenas romancista; professora pri
mária. (KMia. cronista, coiilisia, ouisl-
cistae ativista da cultura popular.

Estivemos também na l«ira do U-

vnt de São Uiís, tpie completou 15
anos. Vimos n grande empentin de
seii.s c(Kirdenadon's c servidores dn.s

sccrriarins municipais, mas a imnsfc-
lêiitia. iiesic anu. pura u Centru de
Convenções da ttfTMA. diminuiu a

afliiêneia do púhliro, Apesar disso,
ftmdunaram regularmente os Mands,
0 Espaço do Escritor, a exibição de GJ-
mes. os Espaços dc l.eiiura, as rodas
de conversa, os espetáculos infantis,
dentre nutras atividades. O movimen

to, contudo, foi bem menor que nos
outros anos.

xMvtaM

RUPO DO MAMNHAO

coMOsAo PtiM4M>TTor uem^Ao
cm. A

mMa M ADMMtNTO- MMAoQmcnco M oai/wf/sa» o
MMA& nnS/MI, matOa im PK-

«io licnoftco M* D«t/702f. 0^ «« M Hoo ««NOA MCCO K»

WMkHri ●« SM* A «mOo taut
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kt ra<M * 9NC COTlTUACk. pOf
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iÜ.
Âlí^.tÜNtÜM
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..M.n*

vunut.utvvuni.^' <

Ainso DF. RF.AMFHTIJKA DESFlfiS.lO DE LICITA-

ÇUO-TOMADA DE PREÇOS N" U14/2022. A Prefeitu

ra Munj£Íiui]d£TunuiioAIA;_nlnivéj_d£^auii^Úa,£E(»*'
Bcntc de l.icilaçüo - CPL. toma público para conhecimenti'

de iodos qvjcdia 2I/I2;2022, às IlbOOmia. horário de Üra-
siliaDF. realizará a RI-AnFKTGRA da sessio pública de
Licitação da Toinadadc Preços N"0I A 2(122, qiictcro como
objeto u CoiiIrJKiçàn dc empresa <Je engenharia pura rccu-

' penição de estradus vicinuis no inunieipío dc Tun(um(MA,
atendendo ao convênio n" 919585/2021, celebrado entre a

COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DOSAO FRAN-
CISCOc 0 MUNICÍPIO 01-, TUNTUM/MA. A sessão rc.i-
lizar-.sc-.á na saiu dc rcvmíão da Comissão Permanente dc

Licitação, síttuub nn Prefeitura Municipal de Tuntuio/MA.
ns Rua Frederico Coellio. 411, Cetilro. Tuntum,'MA. Cfcl’;
657O2-0O0. Esclareciir.enlos adiciouais do dicsisú endere

ço, d« 08h00mtn is tZhOOmin e no c-mati; ctdMwttitn .r

tfmail.com on cpl'«i tnnlum.iTva.gov.br. Tuntum - Maranhão,
ló de dezembro de 2022. Alexandre Silva Santos ● Presi

dente da Comissão 1'emunenie de Licitação.

AVISO DE REABERTURA DE SESSÃO DF, UCrTA-

ÇÁÜ - TÜM ADA DE PREÇOS N" UI3/2022. A Ptcfetlu-
tu Municipal de Tmi1iiin'M.A. através du Comissão Penou-

nente de Licitação — CPL. turrui públict> pura conhecimento
de todos que dia 21/12/2(122. às OdhOOmín, realizará a

KEAREK ITiRA da sessão pública de Licilaçãa da Tomada
dc Preços N‘ yU/2Ü22. que icmcomo objeto a Contratação
dc ctnprcsa dc engenhanu para recuperação dc estradas vi-
cinnis nu inunicipio vle Tuoium/.MA, atenviemio ao convê
nio n' 919641/2021. celebrado entre a COMPANHIA DE

DESENV. DO VALE f>0 SÃO FRANCISCO e o MUNI

CÍPIO DE TUNTUM/MA. A sessão realizar-se-á nu sala

dc ramião da Comissão Permanente de Licitação, situada

na Prefeitura .Municipal dc Tuntum/MA, nu Rua Frederico
Coelho. 411. CemitJ. Tim:ui!i,'MA. CEP; 6576.1-000. Escla

recimentos adicionais no mes.-no endereço, das (IShOOmin

tv 12h00mirt e no c-mait; cplnimuni/n pinjil.wvni oo cpláò
tuntiim.ma.gov.hr. Tunltim - Maranhão, 15 dc dcTcmhm
de 2022. Alexandre Silva Santos - Presidente da Comisxão

Pemunenie de Licitação.
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SIJZANO S/A toma público que RE-
CEBEU da Secretaria dc Estado do
Meio Ambiente e Recursos Naturais -

SEMA/MA. a RELUA 3056511/2022.

para desenvolver Atividade Agrossilvo-
uístoríl na Fazenda Rodominas. loca*

izada no município dc Bom Jesus das
Sclvas/MA, conforme dudoc con&tantes

no processo n“ 151373/2017.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N* 23/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

AVISO OE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N> 13/2022

REPETIÇÃO Ru&r«CB

A Prefeitura Municipal de Campo Verde-MT, por melo da CPL, torna pullce a
AdjudkaçSo e HomoloRaçlo do TOMADA DE PREÇOS N® 023/2022 ● CONIHATAçi^D^ p (_
EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DF 01 (UM) SAIÃO DF LUTAS. OBJETIVANDO ATFNDFR
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E ESPORTE - SMCLE à

empresa T.T. MORLNO DA SILVA EIRLU tPP, CNPJ n« 22.83S.021/0001 60, vencedora dO
certame com o valor de R$ 821.920,66 (oitocentos e vinte e um mil, novecentos o vinte
reais e sessenta e seis centavos).

A Prefeitura Municipal dc Tuntum/MA, através da ComissSo Permanente de
Llcitaçio, torna pública para conhecimento de todos que dia 21/12/2022, às 09h00min,
rcalizari a REABERTURA da scsslo pública dc LicitaçSo da Tomada de Preços 013/2022,
que tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para recuperação de
estradas vicinais no município de Tuntum/MA, atendendo ao convênio n’ 919641/2021,
celebrado entre a COMPANHIA OE DESENV. DO VAIE DD SÃO FRANCISCO e o MUNICÍPIO

DE TUNTUM/MA. A sessào realizar-se-á na sala de reunião da CPL, situada na Prefeitura
Municipal dc Tuntum/MA, na Rua Frederico Coelho, 411, Centro, Tuntum/MA, CEP; 65763-
000. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço, das OShOOmin às 12hOOmln c no e
mail: cpltunCum@gmull.com ou cpl@tunUim.ma.gov.br.

Campo Verde. 9 dc dezembro de 2022.
HÉUDA HÍJRNFR
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALINHO

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N< 2/2022

Tuntum - Maranhão, 16 de dezembro de 2022.
ALEXANDRE SILVA SANTOS

Ia CPL●rrí

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N* 14/2022

REPETIÇÃO

O Município de Cocallnho via da Secretaria M. de Administração, por

Intermédio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio designados pela Portaria n> 004/2021,
toma público aos interessados que às OSilSmin do dia 28 de dezembro dc 2022, cm sua
sede, sito à Avenida Araguaia, 676, Centro, nesta cidade, em sessão pública, fará realizar
licitação na modalidade pregão eletrônico ns 002/2022 tipo menor preço por item e para
obtenção Aquisição Equipamentos c bens permanentes lura a secretaria dc Assist&ncia
Social (CRAS), em conformidade com o Termo dc Rcferènda Anexo I do Município dc
Cocalmho/MT, conlorme especificações descritas no Edital e seus anexos, em sessão
pública, na forma da Lei Federal n’ 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei Federal 8.666 de
21 dc junho dc 1993 e pelas disposições fixadas neste Edital c seus Anexos. Podendo as
empresas interessadas em obter cópia completa do Edital, por e-mail;
licitacaococalinho@hotmail.com, site hUps://www.cocalínho.mt.gov .br, ou por telefone:
0600 264 8/12. sala dc licitações, nos horários dc expediente das 07;00mln às llhOOmln.
Sala da Comissão Permanente de Licitações.

Icipal de Tuntum/MA .omissão Permanente deA Prefeitur.

Licitação - CPL, torna publico [láia COnHàcimento de todos que dia 21/12/2022, às
llhOOmln, horário dc 8rasílla/0F, realizará a REABERTURA da sessão pública dc Licitação da

Tomada dc Preços N° 014/2022, que tem como objeto a Contratação de empresa dc
engenharia para recuperação de estradas vicinais no município dc Tuntum/MA, atendendu
ao convênio n« 919585/2021, celebrado entre a COMPANHIA DE DESENV. DO VAIE DO
SÃO FRANCISCO e O MUNICiPlO DF TUNTUM/MA. A sessão realizar-se-á ra sala de reunião

da Comissão Permanente de Licitação, situada na Prefeitura Municipal de Tuntum/MA, na
Rua Frederico Coelho, '111, Centro, Tuntum/MA, CEP: 65763-000- esclarecimentos
adicionais no mesmo endereço, das OShOOmin às 12h00mín c no c-mall:
cplluntum@gmail.com ou cpl@tuntum.ma.gov.br.

PREGÃO ELETRÔNICO N< 3/2022Tuntum - Maranhão. 16 de dezembro de 2022.
ALEXANDRE SILVA SANTOS

Presidente da CPL O Municfplo de Cocallnho via da Secretaria M. de Administração, por

intermédio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio designados pela Portaria 004/2021,
toma público aos interessados que às 06:15min do dia 28 dc dezembro dc 2022, cm sua
sede, sito ã Avenida Araguaia, 676, Centro, nesta cidade, em sessão pública, fará realizar
licitação na modalidade pregão eletrõnicQ RP n° 003/2022 tipo menor preço por item e
para obtenção Aquisição de trator agrícola, cm conformidade com o Termo de Referência
Anexo I do Município de Cocalinho/MT, conforme cspeaficaçõcs descritas no Edital e seus
anexos, em sessão pública, na forma da Lei Federa! ne 10.S20 de 17 de julho de 2002, Lei
Federal 8.666 de 21 de junho dc 1993 e pelas disposições fixadas neste Edital c seus
Anexos. Podendo as empresas Interessadas cm obter cópia completa do Edital, por e mail;
licitacaococallnho@hotmall.com, site https://www.cocaJinho.mt.gov.br, ou por telefone:
0800 264 8712, sala dc licitações, nos horários dc expediente das 07:00min às llhOOmln.
Sala da Comissão Permanente dc Licitações,

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

RESULTADO OE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N< 14/2022

PROCESSO N«. 228/2022
O Município de Agua Boa-MT, através da Comissão Permanente dc Lidtação

torna público o resultado da análise e julgamento dos documentos de habilitação da
licitação acima referenciada que tem por objeto: Coniraiaçlo dc empresa para execução
de Obras de Instalação de Sistema de Abastecimento de Agua em Areas Rurais e
Comunidades Tradicionais, conforme Termo de Convênio FUNASA N® CV 0982/2017 e

Processo de Projeto n* 25180.000.133/2018-73, com elaboração de projeto executivo
como encargo do contratado e ainda conforme planilha orçamentária, memorial descritivo,
cronograma físico-flnanceíro, projetos arqultetõnico.s e especificações técnicas constantes
do Termo de Referência, Anexo I do Edital.

A Comissão Permanente de Ucitação decide.
Empresas:
Solutions Corp Assessoria Empresarial Ltda IPP: Habilitada
Cocl Companhia dc Obras de Engenharia Ltda EPP: Inabilitada
Processo n'. 228/2022 encontram-se franqueados aos interessados.

Abre-se o prazo recursaf em conformidade com o Art. 109, inciso I, alinca "a"

CocalInho/MT, 15 de dezembro dc 2022.
DIVINO CÂNDIDO CARDOSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

RESULTADO OE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO N» 54/2022

A Prefeitura Municipal de Colíder/MT, através dc seu Pregoeiro c Equipe dc
Apoio, toma público o RESULTADO do julgamento referente ao Pregão Eletrônico n*

054/2022, cujo objeto é a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
COMPLFMENTO AUMENTAR PARA ATFNOFR AS NECFSSIDADFS DA SECRFTARIA MUNICIPAL

DF SAÜDF F SANFAMFNTO BÃSICO DO MUNICiPIO DE COlÍDFR-MT. Sagraram-se

vencedoras as seguintes empresas: C F CARVALHO COMFRCIAL MF ■ 24.864.422/0001-73 ●
Itens; 37 e 3SS - VALOR TOTAL: RS 3.430,00 - CCAf COMERCIO DE MEDICAMENTOS E

MATERIAL HOSPITALAR - 16.917,181/0001-55 - Itens: 25, 38, 44, 80, 86, 118, 203, 254, 332,

353, 354 c 356 - VALOR TOTAL: RS 50,299,35 - CIRÚRGICA ASSIS DISTRIBUIDORA ü£

PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 39.610.184/0001-47 - Itens: 105, 229, 230, 231, 232 C 281

● VALOR TOTAL: RS 39.322,00

26.240.632/0001-16 ● Itens; 153 e 249 - VALOR lOÍAL: RS 8.90V,40 DISIRIüUtDORA AGUA
eOA LTDA - 44,223.526/0001-06 ● Itens: 08, 31, 34, 41, 54. 55, 56, 113, 115, 123, 142, 168,

239, 240. 241, 242, 250, 263, 284, 285, 300, 330 e 358 - VALOR TOTAL; RS 50.744,53 ●
M.M. CAPEILARO COMERCIO DF PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOlOGICOS ITDA -

08.665.289/0001-70 - Itens: 96 e 112 - VAIOR TOTAL: R$ 12-690.00 - ODONTOMFD T/A
LTDA ● 27.205.945/0001-04 - Itens: 171, 172 e 173 - VALOR TOTAL: RS 12.599,70 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA - 19.430.036/0001-33 ● Itens: 04, 07, 11. 13, 24, 42, 45, 46, 47, 57, 58,

59, 60, 61, 62, 76, 103, 116, 117, 119, 120, 121, 152, 164, 179, 180, 204, 247, 266, 280,

291, 292, 302, 315, 316, 322, 331, 333, 350, 359, 360, 361, 362, 364, 367 c 377 - VALOR

TOTAL: RS 65.698,15 - PRIMEMED EQUIPAMENTOS . 46.218.314/0001-66 Itens; 39, 106 e

290 - VALOR TOTAL; RS 48.563,32 - PRIORfHA PRODUTOS HOSPITALARES EIREII -

29./00.587/0001-23 - Itens: 06, 23, 36, 94, Ul, 124. 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132,

133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 178, 205, 226. 227, 238, 243, 244, 245, 246, 269, 270,

271. 352 c 373 ● VALOR TOTAL; RS 92.942,11 ● SINOMÉDICA COM PROD. MÉDICO
HOSPITAlARtS LTDA -10,317.370/0001-73 - Itens: 01. 702. 237. 257, 268 e 789 - VAIOR

TOTAL: RS 11.799,50 ● SUPRFUA DFNTAl IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE

PRODUTOS ODONTOLOGICOS FIREU - ME ● 28.820.255/0001-10 - Itens; 02, 03, 09, 10, 12.

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26. 27, 28, 29. 30, 32, 33, 35, 40, 43, 48, 49, 51. 42. 53,

64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73. 74, 75. 77, 78, 79, 81, 82, 83. 84, 85, 87, 88. 89. 90,

91, 92, 93, 97, 99, 100, 101, 102, 104, 107, 108, 109, 110, 114, 122, 130, 140, 141, 143,

144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163,

165 166, 167, 169, 170, 174, 175, 177, 181, 182, 183, 184. 185. 186, 187. 188, 189, 190.

191. 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 206, 207, 208, 209. 210, 211, 212.
213. 214, 215, 216, 217. 218, 219. 220, 221, 222. 223, 224, 225, 228, 233, 234, 235, 248,

251. 252, 253, 255, 256, 2S8, 259, 260, 261, 262, 264. 265, 267. 272, 273. 274, 275, 282,

283, 286, 287. 288, 293, 294, 295, 296, 297, 298. 301, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 310.

311, 3!?, 313, 314, 317, 318, 319. 323, 324, 325, 327, 378, 329, 334, 335, 336, 337, 338,

339, 340. 341, 342, 343, 344, 345, 346. 347, 348, 349, 351, 357, 363, 365, 366, 368, 369,
370. 371, 372, 37't, 375, 376, 378,’380 e 381 - VALOR TOTAL: RS 178.042,<V1 ● TATA

COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE, ODOMTO-MEDfCO LTDA 11.088.993/0001-11

● Itens; 276, 277, 278, 279 e 304 - VALOR TOTAL: RS 6.435,00 ● VITORIA TEIXEIRA OE

OLIVEIRA ● 33.992.679/0001-00 - Itens: 05, 50, 63, 98, 236, 299, 320, 321. 326 e 379 -

VALOR TOTAL: RS 7.902.28 - VRM IMPORI LIDA - 45.157.605/0001-29 - Item: 95 - VALOR

TOTAL: RS 10-400,00,

da Lei 8.666/93.

Agua Boa/MT, 15 de dezembro de 2022.
ADRIANA CÂNDIDO PACHECO

Presidente da Comissão

Interina

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

EXTRATO DE 4« TERMO ADITIVO AO CONTRATO N< 55/2021
OLNIAL HIGIX PROD. MED. HOSPITAURLS

Contratada: Kaiaby Construções Empreendimentos c Incorporação Ltda. Objeto:
Contratação dc empresa para conclusão da construção de escola do Programa Proinfância,
obedecendo às tipologias dos Projetos Padrão do ENDE Creche Proinfãncla Tipo B. Valor:
Fica o presente acrescido o valor total de R$ 67.002,74 (sessenta e sete mil dois reais e
setenta e quatro centavos), em torno de 3,95% do valor Inicial atualizado da obra
conforme apresentado pela Engenharia do Município, de acordo com o parecer jurídico em
anexo. DATA; 16/12/2022

EXTRATO OE 4' APOSTILAMENTO DO CONTRATO N< 18/2022

Contratada: Serviços dc Engenharia JM Eírcli. Objeto: contratação dc empresa que, sob
demanda, prestará serviços dc manutenção predial preventiva c corretiva, nos prédios
públicos murudpais. do Aposiilamento: O presente termo tem como finalidade apostilar o
valor de RS S6.453,S7 (cinquenta e seis mll quatrocentos e cinquenta e trés reais e oitenta
e sete centavos) da dotação; 4.4,90.51.00.00 do Red. 116. para a dotação: 4.4.90.S1.00.00
do Red- 964. Referente a reforma do Anfiteatro da UnemaL DATA: 16/12/2022

EXTRATO DE 4* APOSTILAMENTO DO CONTRATO N» 55/2021

Contratada; Xaiabv Construções Empreendimentos e Incorporação Ltda. Objeto:
Contratação de empresa para conclusão da construção dc escola do Programa Proinfáncla,
obedecendo às tipologias dos Projetos Padrão do ENDE Creche Proinfárcía Tipo B. Do
Apostilamento: O presente termo tem como finalidade apostílar o valor de R$ 67.002,74
(sessenta e sete mll dois reais e setenta e quatro centavos) da dotação:
1017.4490510000.1.569.0000000

1017.4490510000.1.500.1001000 Red. 263. DATA: 16/12/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

AVISO OE DISPENSA DE LICfTAÇÃO N? 15/2022

A Prefeitura Municipal dc Araputanga-MT, através do Prefeito Municipal, Sr.
ENILSON DE ARAÚJO RIOS. torna público que, cm virtude dc ter concordado com a
justificativa apresentada pelo Secretário Municipal de Administração, no processo para
Aquisição dc Material Hospitalar cm atendimento as Unidades Básicas de Saúde c Centro
de Especialidades, em atendimento à demanda da Secretaria Municipal de Saúde.,
mediante o valor total de RS 14,'/19,00 (quatorze mil setecentos e dezenove reais), no qual
formulou-se expediente de Dispensa de Licitação n'. 087/2022. fulcrada nas disposições do
art. 75, inciso II, da Lei Federal n* 14.133/2021, RATIFICA a justificativa apresentada e
autoriza a aquisição.

Red.262, dotação:apara

Arapulanga/MT, 15 de dezembro dc 2022
ENILSON OE ARAÚJO RIOS

Prefeito
CoUder/MT, 16 de dezembro de 2022.

MÁRCIO ANTONIO DA SILVA
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A w W PREFEITURA MUNICIPAL

iAà.TUNTUM
MAíS QUE TR.ABALHO.

CUOAR CA NOSSA Gei'/TE'

DESPACHO

Tuntum - MA, 21 de dezembro de 2022

Processo administrativo: 14/2022

Procedimento de contratação: Tomada de Preços 014/2022

Objeto da contratação: Contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas
vicinais no município de Tuntum /MA, em atendimento ao convênio 919585/2021

O Presidente da Comissão Permanente do Município de Tuntum - MA, no uso de sua

competência e tendo como prerrogativas os regramentos estatuídos pela Lei Federal
8.666/93, bem como:

Considerando, que deste o início do expediente de hoje {21 de dezembro de 2022), o

prédio da Prefeitura Municipal de Tuntum encontrasse sem internet, o que impossibilidade a

prática de determinados atos da comissão de licitação.

DETERMINO QUE:

1. Fica adiada, para às 14:00 do dia 22 de dezembro de 2022, a reabertura da sessão da
Tomada de Preços n^ 14/2022.

SantosAleWan

PresWénte da Comissão Permanente de Licitação
Portaria n? 183/2022
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM — MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO — CPL
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CONSTRUTORA

»^3ÃO LUCAS
Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL

TOMADA DE PREÇO 014/2022

OBjETO: contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vícinaís no município de
■J'untum/MA, atendendo, celebrado entre a COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SÃO FRANCISCO e o
MUNICÍPIO DETUNTUM/MA.

CARTAPROPOSTADE PREÇO

Prezados Senhores,

DADOS DA EMPRESA

Razão Social da Empresa: CONSTRUTORA SAQLUCAS EIRELI

Nome Fantasia: CONSTRUTORA SÃO LUCAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL:CNP|: 01.482.145.0001-08

ENDEREÇO: AV GOVERNADOR
LUIS ROCHA N'* 314 BAIRRO

SANTO AMARO BALSAS - MA

MUNICÍPIO: BALSASCEP:

65890-000

E-MAIL: CONSTRUTORASAOLUCAS@OUTLOOK.COMTELEFONES: (99)984765499

REPRESENTANTELEGAL P/ ASSINATURADA ATA/CONTRATO

NOME COMPLETO: ROSEILDO E SILVA

CPF: 412.828.683-49RG:064449272018-8

EMISSOR: SSP/MA
MUNICÍPIO: BALSASCEP:ENDEREÇO: CASA 30° SANTO

AMARO. BALSAS 65890-000

E-MAIL:CONSTRUTORASAOLUCAS@OUTLOOK.COMTELEFONES: (99)984765499

Apresentamos a pregoeiro e sua equipe de apoio, nossa proposta referente a seleção de proposta contratação de empresa
de engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum/MA, celebrado entre a
COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SÃO FRANCISCO e o MUNICÍPIO DE TUNTUM/M conforme licitado pela
TOMADA DE PREÇO 014. Segue proposta com descrição dos itens na planilha ANEXA A ESTA;

VALOR TOTAL DA NOSSA PROPOSTA: R$ 1.423.730,01 (Um Milhão e Quatrocentos e Vinte e Três
Mil e Setecentos e Trinta Reais e Um Centavo)

1. Declaramos que a validade desta proposta é de 90 (noventa) dias a contar da data de sua entrega.

2. Declaramos expressamente que, nos preços acima ofertados, estão inclusos todos os custos indiretos tais como:

impostos, taxas, fretes, seguros etc.

3. Forma/Data de execução, conforme estabelecido no Termo de Referência do presente Edital que será
imediato.

4. Informamos ainda que a conta Bancária da empresa é no Banco SANTANDER, ns 1153, Agência
13000496-9, e o nosso telefone para contato é (99)984765499. Fax e e-mail "

CONSTRUTORASAOLUCAS@OUTLOOK.COM".

.5. Demais informaçôe.s exigida.s no edital e .seus anexos; (indicar, quando for o caso)

CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCAS EIRELI.

AV. GOVERNADOR LUIZ ROCHA, 314, KM 320, SANTO AMARO, CEP: 65.800-000, BALSAS/MA
CNPf NO 01.482.145/0001 - 39 INSC ESTADUAL: 12.677268-1

CELULAR: 99 98476-5399 E-MAIL: CÜNSTRüTORASAuLUCASe)OUTLOUK.CuM



CONSTRUTORA

VâSSÃO LUCAS s

6. Declaro para fins de participação no TOMADA DE PREÇO 014/2022 que nos preços propostos

encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisqueroutros ônus que porventura possam

recair sobre o objeto do presente Pregão, bem como as despesas de transporte e entrega dos produtos.

7. Prazo de execução: é de CONFORME O EDITAL

Estamos de acordo com as demais condições do edital e seus anexos.

Balsas-MA 08 de Dezembro de 2022

CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCAS EIRELI
VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA

PROCURADOR

CPF: 614.474.533-96

RG: 048741732013-1

CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCAS EIRELI.

AV. GOVERNADOR LUIZ ROCHA, 314, KM 320, SANTO AMARO, CEP: 65.800-000, BALSAS/MA
CNPJ N« 01.482.145/0001 - 39 INSC. ESTADUAL; 12.677268-1
CELULAR: 99 98476-5399 E-MAIL: CONSTRUTORASAOLUCAS@OUTLOOK.COM



í PLANILHA ORÇAMENTÀ
hiíôUf»^ftA(;:Aõ bE EèYRAbAè ViôINÁIS No MUhiiòlí^ií) &e Vü^jYiJM-Ma DATA: 07/U72022 BDI; 23,36%

VERSAOFONTE HORA ME8 DATAREP.

07/202;'

2022/08 SEM DESONERAÇAO 112,90% 70,97% 09/202:;

l),00% 0,00%

UESCRIÇÃDT TIJMAÜA Ub PKbÇUS N“U14/2U22
SICRO NOVO

SINAPI

Composições

2022/04

LOCAL: TFtECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)
PRÓPRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MACLIENTE:

VALOR UNITÁRIO R$ PRE<?0
TOTAL R$

CÓDIGC DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTDITEM PESO (%)
SEM BDI COM BDI

Transporte com caminhão basculante de 14 m’ - rodovia em revestimento pnmário2.22.5 SICRC NOVO tkm 371,469,97 0,71 0,885915320 326.893,57 22,96

Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m=*2.22.6 SICRO NOVO 23.367,30 4,57 5,64 131.791.575502978 9,26

SERVIÇOS DE DRENAGEM2.2.3 110.553,88 7,77

IMPLANTAÇAO

Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais 36,00 701,652.2.3.1 0804037 SICRC NOVO 865,70 31.165,20 2,19m

Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas 12,00 2.400,232.2,3.2 0804393 SICRO NOVO 2.961,40 35.536,80 2,50un

Corpo de BDTC D = 1,00 m PAI - areia, brita e pedra de mão comerciais2.2,3.3 SICRO NOVO 6,00 1.359,02 1.676,760804189 10.060,56 0,71m

Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brila comerciais - alas esconsas2.2.3.4 SICRO NOVO 2,00 3.348,36 4.131,21 8.262,42 0.580804417 un

Corpo de BTTC D = 1,00 m PAI - areia, brita e pedra de mão comerciais2.23.5 6,00 2.016,38 2.487,810804293 SICRO NOVO 14.926,86 l,05m

Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0® - areia e brita comerciais - alas esconsas2.2.3.6 SICRO NOVO 2,00 4.296,50 5.301,02 10.602,04 0,740804441 un

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS2.2.4 7.010,19 0,49

Composições
PrópriasREPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE M2 9.346,922.2.4,1 C-06TT 0,61 0,75 7.010,19 0,49

271.986,13

1.161.74.87

1.423.730,01

[rocentos e Vinte e Três Mlil Setecentos Trinta reais e um centavo

VALOR BDI TOTAL:

VALOR ORÇAM :NTO:

VALOR TOTAL:

UiT Milhão Qi

CostaConsiFUter^s õáo Lueas utda
Aiuírejson Cario? vonliiis H da Silvfl

EriQe!inw‘!iQ Civil
CKEÁ-MA19143097-1
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
■TORSr hhicÜF^ÉtíAC^Aò 6E E5VRA&AÔ VICIHAIS Nô MUrJiôlP-iô be TüNYüI^-Ma '23:35%DATA: 07/12/2022 BDI:

VERSAO

2022/04

FOKTE HORA MES DATAREP.

07/202;'

2022/08 SEM DESONERAÇAO H2,90% 70,87% 09/2022

0,00% 0.00%

7UIviÃÜRTJEFREÇDSTi’Trra/202Z■DESCRIÇTTOT
SICRO NOVO

SINAPI

Composições
LOCAL: TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)

PRÓPRIA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA

VALOR UNITÁRIO

SEMBPt I COM BDI

PRE<;0
TOTAL R$

CÓDIGC DESCRIÇÃO PESO (%}FONTE UNIDADE QTDITEM

41.595,28 2,921 PROJETO EXECUTIVO (META 01)

Composições
PrópriasELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO UND 1,00 33.713,15 41.595,28 41.695.28 2,921.1 C-01 TT

RECUPER;^ÇÃO DE ESTRADA VICINAL (META 02) 1.382.134,72 97,082

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 113.768,06 7,99

Composições
Próprias

4,50 469,58 579,37 2.607,17 0,182.1.1 PLACA DE OBPA (3,00 X 1,50)M M2C-02TT

Composições
PrópriasMOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO 13.920,73 1,332.1.2 UND 1,00 15.335,33 18.920,73C-03TT

Composições
Próprias

BARRACÃO DE OBRAS 528,44 0,692.1.3 M2 24,00 428,30 12.682,56C-04TT

Composições
Próprias

MÊSADMINISTRAÇÃO LOCAL 5,596,00 10.746,96 13.259,60 79.557,602.1.4 C-05TT

1.268.366,66 69,092.2 TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM

559.400,51 39.292.2.1 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

Desmatamento, destocamento, limpaza de área e estocagem do material de limpeza
com árvores de diâmetro alé 0,15 m

m* 0,60 38.237,40 2,692.2,1.1 SICRO NOVO 63.729,00 0,495501700

Transporte com caminhão basculante de 14 m* - rodovia em revestimento pnmário 86.837,68 0,71 0,88 76.417,16 5,372.2.1.2 SICRO NOVO tkm5915320

87.747,19 6,16Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kWe carregadeira de 3,4 m* m® 19.370,24 3,67 4,532.2.1.3 SICRO NOVO4016008

17,40Transporte com caminhão basculante de 14 m’ - rodovia em revestimento pnmário tkm 281.534,78 0,71 0,88 247.750,612.2.1.4 SICRO NOVO5915320

109.248,15 7,67Compactação de aterros a 100% do Procter normal m® 19.370,24 4,57 5,642.2.1.5 5502978 SICRO NOVO

SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO 59-1.402,08 41,642.2.2

m* 0,11 12.852,02 0,902.2.2.1 Reconfonmaçâo da plataforma 116.836,50 0,09SICRC NOVO4915598

0,37m* 0,45 0,56 5.234,282.2,2.2 Limpeza mecan zada da camada vegetal SICRO NOVO 9.346,925502985

8.776,77 0,62m® 2.804,08 2,54 3,132.2.2.3 Expurgo de Jazida SICRO NOVO5502966

105.853,87 7.43Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m* m* 23.367,30 3,67 4,532.22.4 SICRO NOVO4016008

Pôgnr; 1
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RESUMO DO ORÇAMENTO
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICiPIO DE
TUNTUM-MA

OBRA: DATA: 07/12/2022 BDI: 23.36%

VERSAO

2022AM

2022/06 SEM OESONERACAO

PRÓPRIA

FONTB HORA MES REF.

DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N» 014/2022 SICRO 07/2022

SINAPI 112.90% 70,87% 002022

0,00% 0,00%

LOCAL: TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)
CotDposiçte

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA

CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL Ve

1 PROJETO EXECUTIVO (META 01) 41.595,28 2,92

2 RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL (META 02) 1.382.134,72 97,08

271.985,13 100,00VALOR 6ÜI TOTAL

1.151.744,88VALOR ORÇAMENTO

1423.730,01VALOR TOTAL

Um Milhão Quatrocentos e Vinte e Três Mii Setecentos Trinta reais e um centavo

VictorO M da Costa

T~PÍEtürãdõr '
®rf«fí>747A3a^

ÔWMetPutern oa» Lit«a« LWa
Carí'),'; .P ííq Silm

cntíenhclfü Civil

CREA-MA19143097-1
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RÉLATORIO analítico - COMPOSIÇOES DE CUSTOS
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICiPIO DE
TUNTUM-MA

OBRA: DATA: 07/12/2022 BOI; 23,38%

VERSÃO

2022AM

2022A» SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

FONTE HORA MES REF.

DESCRIÇÃO; TOMADA DE PREÇOS N® 014/2022 SICRO 07/2022

SINAPI 112,90% 70.B7% OSQ022

0,00% 000% —

LOCAL; TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)
ComposiçAe

CUENTE; PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA

3

1.1. C^1 TT - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO (UND)
ji .P tj

TOTM.Equipamento FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

00007247 LOCACAO DE TEODOLITO ELETRÔNICO, PRECISÃO ANGULAR DE 5

A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE

SINAPI H 36,00000000 81,002,25

E9507 Ploladora de recorte com computador e programa computacional SICRO NOVO UN 20,00000000 17,10 342,00

TOTAL Equipamento: 423,00

Mão de Obra PREÇO UNITÁRIOFONre UNID COEFICIENTE TOTAL

00000245 AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO

(HORISTA)

SINAPI H 72,00000000 20,35 1,465,20

00000244 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) SINAPI H 48,00000000 11,90 571,20

00000532 AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA SINAPI H 96,00000000 22,50 2.160,00

00002359 DESENHISTA TÉCNICO AUXILIAR (HORISTA) SINAPI H 72,00000000 19,64 1.428,48

00034780 ENGENHEIRO CIVIL PLENO SINAPI H 96,00000000 114,39 10.98

^^^34780 ENGENHEIRO CIVIL PLENO SINAPi 9ô,GOOOCOOO 114,38 10.931,44n

00007153 TÉCNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL

(HORISTA)

SINAPI H 72,00000000 22,80 1.641,60

00007592 TOPOGRAFO (HORISTA) SINAPI H 48,00000000 26,48 1.271,04

TOTAL Mão de Obra: 30.500.40

ri^ÇO UNiTÁRiCFONie üNiD CúcFiCícNTé TOTALoétvivú

CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL. POTÊNCIA 180 CV. CABINE
DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015

92138 SINAPI CHP 32,82440000 34,99 2.789,75

TOTAL Serviço: 2.789.75

33.713,15VALOR

INCLUSOVALOR ENCARG05=

VALOR BDi (23.38%) 7.882,13

VALOR COM BOI 41.595,28

2.1.1. C-02 TT - PLACA DE OBRA (3,00 X 1,50)M (M2)

Material PREÇO UNITÁRIOFONTE UNID COEFICIENTE TOTAL

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZ/V3A 'N. 22’, ADESIVADA, DE *2.4 X 1,2* M (SEM POSTES
PARA FIXACAO)

SINAPI M2 1,00000000 364,97 364,97

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIÃO - BRUTA

SINAPI M 4.00000000 9,91 39,64

00005075 PREGO DE .AGO POLIDO COM C.ASECA 13 X 20 (2 2IA X 10) SINA.P! KG 0,11000000 22,43 2,47

00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

SINAPI M 1,00000000 7,25 7,25

TOTAL Material: 414,33

Serviço PREÇO UNITÁRIOFONTE UNIO COEFICIENTE TOTAL

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88262 SINAPI H I.OOOOOCKK) 21.08 21 08

CONCRETO MAGRO PAFLA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L AF 05/2021

94962 SINAPI M3 0,01000000 326,02 3,26

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1.90000000 16,27 30,91

TOTAL Serviço: 55,25

VALOR 469,58

INCLUSOVALORENCARGOS*

109,79VALOR BDI (23.38%)

Pãgirta: 4



RELATORIO ANALÍTICO - COMPOSIÇOES DE CUSTOS
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE
TUNTUM-MA

OBRA: DATA: 07/12/2022 BDI: 23,38%

VERSÃO

2022AJ4

2022/08 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

FONTE HORA MES REF

DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N» 014/2022 SICRO 07/2022

SINAPI

ComposipSe

112,90% 70,87% 090022

0,00% 0.00%

LOCAL: TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA

579,37VALOR COM BDl:

j 2.1.2. C-03 TT - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO (UND)

Geral PREÇO UNITARIOFONTE UNID COEFICIENTE TOTAL

INS-88909270 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO Composições UND 1,00000000 15.335,33 15.335,33

TOTAL Geral 15.335,33

VALOR 15.335,33

VALORENCARGOS* INCLUSO

VALOR BDI (23.38%) 3.585y40

18.920,73VALOR COM BDl

? ●● 3. C4)4 TT - BARRACÃO DE OBRAS (M2)

Material PREÇO UNITÁRIOFONTE UNID COEFICIENTE TOTAL

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA. SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,08900000 61,54 5,48

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100
MM, E = 17 MM

SINAPI M2 1,00000000 56,07 56,07

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-3200001379 SINAPI KG 26.18000000 081 21.21

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

SINAPI M3 0,10800000 66,87 7,22

00035274 PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM. EM
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO ● BRUTA

SINAPI M 1,80000000 50,70 91,26

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,20000000 24,84 4,97

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,84480000 22,05 18,63

00004460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

SINAPI M 2,50000000 9,40 23,50

00006212 TABUA ‘2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIÃO - BRUTA

SINAPI M 1,09000000 16,43 17,91

00006189 TABUA NAO APARELHADA *2.5 X 30* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

SINAPI M 2,00000000 27,47 54,94

00007213 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E ^ 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M

(SEM AMIANTO)

SIN-AP! M2 1.5Q000000 23 92

''-00020213 VIGA APARELHADA *6X12* CM. EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIÃO

SINAPI M 0,80000000 25,74 20,59

TOTAL Material: 357,66

Serviço PREÇO UNITÁRIOFONTE UNID COEFICIENTE TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SiNAPi H 1,20000000 21,08 25,30

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 21,34 12,80

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 16,27 32,54

TOTAL Serviço: 70,64

VALOR- 428,30

INCLUSOVALORENCARGOS*

100,14VALOR BDl (23.38%)

528,44VALOR COM BDl

2.1.4. C-05 TT - ADMINISTRAÇAO LOCAL (MES)

PREÇO UNITÁRIOServiço FONTE UNID COEFICIENTE ITAL

90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 160,00000000 29,28 4.684,80

F>Ag>na: 5



RELATORIO ANALÍTICO - COMPOSIÇOES DE CUSTOS
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE
TUNTUM-MA

OBRA: DATA: 07/12/2022 BDI: 23.38%

VERSÃO

2022/04

2022A38 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

FOMTE HORA MES REF.

DESCRIÇÃO: TOM/\DA DE PREÇOS N® 014/2022 SICRO 07/2022

SINAPI 112,90% 70,87% 09OT22

0,00% 0,00%

LOCAL: TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)

Composi;Ae

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA

90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 52,00000000 116,58 6.062.16

TOTAL Serviço: 10.746,96

VALOR 10.746.96

INCLUSOVALOR ENCARGOS*s

2.512,64VALOR BOI (23.38%)

13.259,60VALOR COM BDI

2.2.1.1.55D170D - Desiriauimento, üesíocarrienío, limpeza de área e esiocageni do inaieriai de limpeza com árvores de diâmetro até õ,15 rn (rn*)

UTIUZAÇAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

HORÁRIO
EQUIPAMENTOS QUANT

PROD PRODIMPR IMPR

E9541 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 714,9883 261,6193 714,9883

TOTAL EQUIPAMENTOS: 7i4,r

CUSTO

HORÁRIO
SALÁRIO HORAMAO DE OBRA UNID CONSUMO

P9824 Servente h 2,00000000 18,0798 36,1596

36,1596TOTAL MÃO DE OBRA;

Custo Horário da Execução: 751,1479

Produção da Equipe; 1,532,91000

Custo Unitário da Execução: 0,4900

Custo do FIC (0,00443); 0,0022

Custo Direto Total: 0,4922

0.4SVALOR;

INCLUSOVALOR ENCARGOS*

0,11VALOR BDI (23.38%)

0,60VALOR COM BOI

1.2.5915320 - Transporte com caminhão basculante de 14 m‘ - rodovia em revestimento primário (tkm)

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

HORÁRIO
EQUIPAMENTOS QUANT

PROD IMPR PROD IMPR

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m^ -188 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 299,9922 86,0986 299,9922

299,9922TOTAL EQUIPAMENTOS;

Custo Horário da Execução: 299,9922

Produção da Equipe: 435,75000

Custo Unrtárío da Execução: 0,6900

Custo do FIC (0,02663): 0,0184

Custo Direto Total: 0,7084

0,71VALOR

INCLUSOVALOR ENCARGOS*

VALOR BDI (23.38%) Í.17

0,88VALOR COM BOI

2.2.1.3.4016008 - Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m’ (m^) /
m7
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RELATORIO ANALÍTICO - COMPOSIÇOES DE CUSTOS
recuperaçAo de estradas vicinais no município de
TUNTUM-MA

OBRA: DATA: 07/12/2022 BDI: 23,38%

VERSAO

2022/M

202208 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

FONTE MESHORA REF.

DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N" 014/2022 SICRO 07/2022

SINAPI 112.90H 70,87% 09/2022

0,00% 0,00%

LOCAL: TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)

Compos/çOe
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

HORÁRIO
EQUIPAMENTOS QUANT

PROD IMPR PROD IMPR

E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m’ -195 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 391,1637 177,4769 391,1637

E9540 Trator sobre esteiras com lâmina -127 kW 2,00000000 0,8600 0,1400 254,8876 87,2768 462,8442

854,0079TOTAL EQUIPAMENTOS;

CUSTO

HORÁRIO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA

P9824 Servente h 1,00000000 18,0798 18,0798

18,0798TOTAL MÃO OE OBRA:

Custo Horário da Execução: 872,0877

Produção da Equipe: 243,82000

Custo Unitário da Execução: 3.58M

Custo do FiC (0,02663): 0,

Custo Direto Total: 3,6752

3,67VALOR

INCLUSOVALOR ENCARGOS*

036VALOR BDI (23.38%)

4,53VALOR COM BDI

2.2.1.4.5915320 - Transporte com caminhão basculante de 14 m’ - rodovia em revestimento primário (tkm)

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

HORÁRIO
EQUIPAMENTOS QUANT

PROD IMPR PROD IMPR

E9657 CamiRhSo basculante co.'" capacidade de 14 m’ - 1S3 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 299 9922 86,0966 299,9922i

TOTAL EQUIPAMENTOS: 299,9922

Custo Horário da Execução: 299,9922

Produção da Equipe: 435,75000

Custo Unitário da Execução: 0^'X)

o^JtátCusto do FIC (0,02663):

Custo Direto Total: 0,7084

VALOR 0,71

INCLUSOVALOR ENCARGOS*

0,17VALOR BOI (23.38%)

VALOR COM BDI 0,88

2.2.1.5.5502978 - Compactaçao de aterros a 100% do Proctor normal (m’)

UnUZAÇAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

HORÁRIO
E‘^U!PASSENT^^ ●.«W.l...

PROD IMPR PROD IMPR

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 I -188 kW 1,00000000 0,9000 0,1000 345,4995 78,3785 318,7875

E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,00000000 0,5200 0,4800 4,9173 3,4243 4,2007

E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000000 0,2900 0,7100 236,6991 91,1458 133,32/2
Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus
de11,6t-82 kW

E9685 1,00000000 1,0000 0,0000 185,9058 71,4051 18SA)58

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,00000000 0,5200 0,4800 134,9810 39,4818 19,1414

TOTAL EQUIPAMENTOS: 731,3626
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RELATORIO ANALÍTICO - COMPOSIÇOES DE CUSTOS
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE
TUNTUM-MA

OBRA; DATA: 07/12/2022 BDI: 23,38%

VERSAO

2022AM

2022A)8 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

FONTE HORA MES

DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N® 014/2022 SICRO 07/2022

SINAPI 112,90% 70.87% 090)22

0,00% 0,00%

LOCAL; TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)

CotnpoíiçOe

CUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA

CUSTO

HORÁRIO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA

P9824 Servente h 1,00000000 18,0798 18,0798

18,0798TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução: 749,4424

Produção da Equipe: 168,20000

Custo Unitário da Execução: 4,4600

Custo do FIC (0,02663): 0,1186

Gusto Direto Total: 4.57&3

VALOR 4,57

INCLUSOVALOR ENCARGOS*

1.07VALOR BDI (23.38%)

VALOR COM BDI

12.2.2.1.4915598 - Reconformação da plataforma (m^)

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

HORÁRIO
EQUIPAMENTOS QUANT

PROD PRODIMPR IMPR

E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 236,5991 91,1450 236,5991

TOTAL EQUIPAMENTOS: 236,5991

CUSTO

HORÁRIO
MÃO DE OBRA SALÁRIO HORACONSUMOUNID

P9824 Servente h 1,00000000 18,0798 18.0798

TOTAL MÃO DE OBRA: 18,0798

Custo Horário da Execução: 254,6789

Produção da Equipe: 3.053,93000

Custo Unitário da Execução: 0,0800

Custo do FIC (0,02663): 0,0021

Custo Direto Total: 0, I

VALOR 0,09

VALOR ENCARGOS* INCLUSO

VALOR BDI (23.38%) 0,02

VALOR COM BDI 0.11

i 2.2.2.2.5502985 - Limpeza mecanizada da camada vegetal (m^)

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

HORÁRIO
EQUIPAMENTOS QUANT

PROD IMPR PROD IMPR

F054O Tratsr sobre esteiras !m ISmina -127 kW 1 cc^cc^c 1.C000 o.cocc 254,2376 27,2768 254,8876

TOTAL EQUIPAMENTOS: 254,8876

CUSTO

HORÁRIO
MÃO DE OBRA SALÁRIO HORACONSUMOUNID

P9824 Servente h 1.00000000 18,0798 18,0798

TOTAL MÃO DE OBRA; 0798

í.
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RELATORIO ANALÍTICO - COMPOSIÇOES DE CUSTOS
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE
TUNTUM-MA

OBRA: DATA: 07/12/2022 BOI: 23.38%

VERSÃO

2022XM

202206 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

FONTE HORA MES REF.

DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N« 014/2022 SICRO 07/2022

SINAPI 112.60« 70.87K 09/2022

O.OOH 0,00«

LOCAL: TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)
ComposiçAe

CUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA

Custo Horário da Execução: 272,9674

Produção da Equipe: 622,95000

Custo Unitário da Execução: 0,4400

Custo do nc (0,02663); 0,0117

Custo Direto Total: 0.4517

0,45VALOR

INCLUSOVALOR ENCARGOS*

VALOR BOI (23.38%) 0,11

VALOR COM BDI 0,56

2.2.2.3. 5502986 - Expurgo de jazida (m^)

UTILlZAÇAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

HORÁRIO-'
EQUIPAMENTOS QUANT

PROD IMPR PROD IMPR

E9540 Trator sobre esteiras com lâmina -127 kW 1.00000000 1,0000 0,0000 254,8876 87,2768 254,8876

TOTAL EQUIPAMENTOS: 254,8876

CUSTO

HORÁRIO
MÁO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA

P9824 Servente h 1,00000000 18,0798 18,0798

TOTAL MÃO DE OBRA; 18.0798

Custo Horário da Execução: 272,9674

Produção da Equipe; 110,13000

Custo Unitário da Execução: 2,4800

Custo do FIC (0,02663): 0,0660

Custo Direto Total: 2,5460

VALOR 2,54

VALOR ENCARGOS* INCLUSO

VALOR BDI (23.38%) 1

3,13VALOR COM BDI

2.2.2.4.4016008 - Escavaçao e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m’ (m’)

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

HORÁRIO
EQUIPAMENTOS QUANT

PttOD ííkíPRPROD iínPR

E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m^ -195 kW 391,1637 177,4759 391,16371,00000000 1,0000 0,0000

254,8876 87,2768 462,8442E9540 Trator sobre esteiras com lâmina -127 kW 2,00000000 0,8600 0,1400

854,0079TOTAL EQUIPAMENTOS:

CUSTO
SALÁRIO HORAMÃO DE OBRA CONSUMOUNID

HCRAPJO

18,0798 18,0798h 1,00000000P9824 Servente

TOTAL MÃO DE OBRA; 18,0798
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RELATORÍO ANALÍTICO - COMPOSIÇOES DE CUSTOS
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE
TUNTUM-MA

OBRA: DATA : 07/12/2022 BDI: 23,36%

VERSÃO

2022/04

202208 SEU DESONERAÇÃO 112.90% 70,87% 090022

PRÓPRIA

FONTE HORA MES R£F

DESCRiÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N® 014/2022 07/2022SICRO

SINAPI

ComposiçOe

LOCAL: TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)
0.00% 0,00%

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA

872,0877Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe: 243.62000

Custo Unitário da Execução: 3,5800

Custo do FIC (0,02653);

Custo Direto Total: 3,6752

3,67VALOR

INCLUSOVALOR ENCARGOS*

VALOR BDI (23,38%) 0.86

VALOR COM BDI 4,53

2.2.2.5.5915320 - Transporte com caminhao basculante de 14 m^- rodovia em revestimento primário (tkm)

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

HORÁRIO»-^
EQUIPAMENTOS QUANT

PROO IMPR PROD IMPR

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m*-188 kW 1.00000000 1,0000 0.0000 299.9922 86,0986 299,9922

299,9922TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução: 299,9922

Produção da Equipe: 435,75000

Custo Unitário da Execução: 0,6900

Custo do FIC (0,02663): 0,0184

Custo Direto Total: 0.7084

VALOR 0,71

INCLUSOV/\LORENC/UtC0S*

VALOR BDI (23.38%) 0,17

0,68VALOR COM BDI

2.2.2.6.5502978 - Compactação de aterros a 100% do Procter normal (m^)

K UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

HORÁRIO
EQUIPAMENTOS QUANT

PROD IMPR PROD IMPR

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 I -188 kW 1,00000000 0,9000 0,1000 345,4995 78,3785 318,7875

Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24°)E9518 1,00000000 0.5200 0,4800 4.9173 3,4243 4,2007

E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000000 0,2900 0,7100 236,5991 91,1458 133,3272

Rolo compaclador pé de carneiro vibratório auiopropeiido por pneus
de11,6t-62kW

E9685 1,00000000 1,0000 0,0000 185,9058 71,4051 185,9058

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,00000000 0,5200 0,4800 134,9810 39,4818 89,1414

731,3626TOTAL EQUIPAMENTOS:

CUSTO

HORÁRIQ
MÃO DE OBRA SALÁRIO HORAUNID CONSUMO

I ServenteP9824 h 1,00000000 18,0798 1^,0798

18,0798TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução: 749,4424

Produção da Equipe: 168,20000

C' sto Unitário da Execução: 4,4£0Q

Custo do FIC (0,02663)l 0,1186

Custo Direto Total: 4,5786
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RELATORIO ANALÍTICO - COMPOSIÇOES DE CL
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICiPIO DE
TUNTUM-MA

OBRA: DATA: 07/12/2022

VERSAO

2022/04

2022/06 SEM DESONERAÇAO

PRÓPRIA

FOMTE

DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N® 014/2022 SiCRO

SINAP1
LOCAL: TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)

ComposiçAe L

CUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA

VALOR:

VALOR ENCARGOSt

VALOR Bn (23.38%):

VALOR CCZX BSXí

2.2.3.1. 0804037 - Corpo de BSTC D = 1,00 m PAI - areia, brita e pedra de mão comerciais (m)
t

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

HORÁRIO
EQUIPAMENTOS QUANT

PROD IMPR PROD IMPR

I Caminhão carroceriãcorri guindss com copacidado de 20 *..m 136E9686 1,00000000 1,0000 0,0000 316,8757 109,1959 316,8757kW

316,8757TOTAL EQUIPAMENTOS:

CUSTO

HORÁRIO
SALÁRIO HORAMAO DE OBRA UNID CONSUMO

P9824 Servente 3,00000000h 18,0798 54,:

54,2394TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução: 371,1151

Produção da Equipe: 3,11250

Custo Unitário da Execução: 119,2300

CUSTO

üníiÁFUO
VALOR

UNíTÁRiO
MATERIAIS UNin CONSUMO

M2175 Tubo de concreto amado PA1 ● D = 1,00 m 1,00000000 388,5800 388,5800m

TOTAL MATERIAIS: 388,5800

Pf^ÇO
UNITÁRIO

CUSTO

UNITÁRIO
SERVIÇOS UNIO CONSUMO

Argamassa de cimento e areia 1:4- confecção em betoneira e lançamento manual - areia
comeraal

1109671 m* 0,00735000 371,2500 5 72SO

Concreto cidópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita
e pedra de mão comerciais

1106165 m* 0,40200000 347,9200 139,8638

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes -
confecção, instalação e retirada

3103302 m* 0,80000000 64,0600 51,2480

193,8407TOTAL SERVIÇOS:

LN RP P
(

GUAfrRDADC CUSTO U?«rT.
OMT RS DMT RS DMT RS

'—142175 Tubo de concreto armado PAI - D = 1,00 m (Caminhão
carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m -136
kW)

tkm 0,78667000 0,00 2,7700 0,00 2,2100 0,00 1,8000 0,0000

MOMENTO DE TRANSPORTE: 0,0000

701 6507ICusto Direto Total:
1

VALOR; 701,65

INCLUSOVALOR ENCARGOS*:

VALOR 6DI (23.38%); 164,05

865,70VALOR COM BDI:

2.2.3.2. 0804393 - Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas (un)

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTt

UNrrÁR
SERVIÇOS UNID CONSUMO

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita
comerciais

1107892 m* 3,56700000 391,3000 .^5,7671

FúiinuS dê tábiiaS dê piníiú pãià uíspusitivos dê uiênãgêiVí ● ütilizãçãú dê 3 VêZêà -
confecção, instalação e retirada

3103302 m’ 15,68000000 64,0600 .004,4608

2.400,2279TOTAL SERVIÇOS;

Ciwto Direto Total: 2 4nf),??7g
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RELATORIO ANALÍTICO - COMPOSÍÇOES DE CUSTOS
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE
TUNTUM-MA

OBRA: DATA: 07/12«)22 BDI: 23.38%

>rtRSAO

2022AM

20Z2/D8 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

MES REF.FONTE HORA

DESCRIÇÃO; TOMADA DE PREÇOS N» 014/2022 SICRO

SINAPI

Cofnposiçde

07/2022

112,9011 70.87H 09«022

0,00% 0.00%

LOCAL; TRECHO 1: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)

CLIENTE; PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA

\ — I

2.400,23VALOR

INCLUSOVALOR ENCARGOS*

C PL
561,17VALOR BDI (23.38%)

2.061,40VALOR CCW EDI

2.2.3.3. 0804189- Corpo de BDTC D = 1,00 m PAI - areia, brita e pedra de mão comerciais (m)

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

HORÁRIO
EQUIPAMENTOS QUANT

PROD IMPR PROD IMPR

|kVV		
irroceria com guindauto com capacidade do 20 t.m 136E9686 1,00000000 1,0000 0,0000 316,8757 316,8757109,1959

TOTAL EQUIP/VMENTOS: 316,8757

CUSTO

HORÁRIO
SALÁRIO HORAMAO DE 08RA UNID CONSUMO

P9824 Servente h 3,00000000 18.0798 54,2

54,23941TOTAL MAu De UORA;

Custo Horário da Execução: 371,1151

Produção da Equipe; 1,55625

Custo Unitário da Execução: 238,4700

VALOR

UniTÂRiO

CUSTO

ÜNiTÁRiO
MATERIAIS UNin CONSUMO

M2175 Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m 2,00000000 388,5800 777,1600m

777,1600TOTAL MATERIAIS:

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO

UNITÁRIOSERVIÇOS UNID CONSUMO

Argamassa de dmento e areia 1:4- confecção em betoneira e lançamento manual - areia
comercial

1109671 m* 0,01469000 371,2600 5,4541

Concreto ciciópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita
e pedra de mão comerciais

1106165 m* 0,82400000 347,9200 286,6861

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes -
confecção, instalação e retirada

3103302 0,80000000 51,248064,0600

343,3882TOTAL SERVIÇOS:

PLN RP
MCr-IENTC DE TRAÍiSPOfrrE QUANTIDADE ^U^TC U*wTl-

R$ R$ RSDMT DMT DMT

'M2175 Tubo de concreto armado PA1 ● D = 1,00 m (Caminhão
carrocerra com guíndauto com capacidade de 20 t.m -136
kW)

tkm 1,57334000 0,00 2,7700 0,00 2,2100 0,00 1,8000 0,0000

0,0000MOMENTO DE TRANSPORTE:

Custo Direto Total: 1 359.0182

VALOR 1.359,02

INCLUSOVALOR ENCARGOS*

317,74VALOR BOI (23.38%)

1.676,76VALOR COM BOI

2.2.S.4. 0804417 - Boca de BDTC D - 1,00 m - esconsídade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas (un)

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO

unitArkSERVIÇOS CONSUMOUNID

Concreto fck - 20 MPa ● confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita
comerciais

1107892 m’ 5,10600000 391,3000 1^79778

FúrmdS dê lábUãS dê pitiiiu paiê diSpOãiiivOS dê drênagêm - UtiiiZãÇãü dê 3 vê^êS -
confecção, instalação e retirada

3103302 m* 21,08000000 64.0600 i,3848

TOTAL SERVIÇOS: r.348.3626

Custo. DifatQ-Io.tal: 2 400 2279
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RELATORIO ANALÍTICO ■ COMPOSIÇOES DE CUSTOS
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICiPIO DE
TUNTUM-MA

OBRA; BDI; 23,36%DATA: 07/12/2022

VERSAO

2022/04

2022/08 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

MES REF.PONTE HORA

DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N“ 014/2022 SICRO 07/2022

SiNAPl 112,9044 70.87K 09/2022

0,0044 0,0044

LOCAL: TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)

Composiçôe

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA

íà

¥ Km 3.348,36VALOR

SFls-,
ENCLUSOVALORENCARGOS*

782,66VALOR BOI (23.38%)
C P

4.131,21VALOR COM EDI

2.2.3.S. 0804293 - Corpo de BTTC D - 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mao comerciais (m)

CUSTO OPERACIONALUTILlZAÇAO CUSTO

HORÁRIO
EQUIPAMENTOS QUANT

PROD IMPRPROD IMPR

jCamiRháFcarrQceriã com güindãutc com capacidade de 20 tm -136
|kW 316.8757E9686 1,00000000 1,0000 0,0000 316,8757 109,1959

TOTAL EQUIP/WWENTOS: 316,8757

CUSTO

HORÁRIO
SALÁRIO HORAMÃO DE OBRA UNID CONSUMO

P9824 Servente 18,0798 54,rh 3,00000000

54,2384TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução: 371,1151

Produção da Equipe: 1,03750

Custo Unitário da Execução: 357,7000

VALOR

UNiTÁRiú
CUSTO

üNiTÁRiO
materiais UNID CONSUMO

M2175 Tubo de concreto armado PAI - D = 1,00 m 3,00000000 388,5800 1.165,7400m

1.165,7400TOTAL MATERIAIS:

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO

UNITÁRIOSERVIÇOS UNID CONSUMO

Argamassa de dmento e areia 1:4 - confecção em betoneíra e lançamento manual - areia
comercial

1109671 371,2900 8 13300,02204000

Concreto ddópíco fck - 20 MPa - confecção em betoneíra e lançamento manual ● areia, brita
e pedra de mão comerdais

1106165 m’ 1,24600000 347,9200 433,5083

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes -
confecção, instalação e retirada

64,0600 51,24803103302 m* 0,80000000

492,9393TOTAL SERVIÇOS;

PLN RP

MCMENTC C£ TRANSPORTE 'JND QUANTIDADE CUSTO UÍ5*

DMT R$ DMT R$ DMT R$

M2175 Tubo de concreto armado PA1 - D * 1,00 m (Caminhão
carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m -136

tkm 2,36001000 0,00 2,7700 0,00 2,2100 0,00 1,8000 0,0000

kW)

0,0000MOMENTO DE TRANSPORTE;

Custo Direto Total: 2.016 3793
i

2.016,38VALOR

INCLUSOVALOR ENCARGOS*

VALOR BOI (23.38%) 471,43

VALOR COM BDI 2.487,81

2.2.3.6.0804441 - Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas (un)

CUSTO

UNITÁRIO
PREÇO

UNITÁRIOSERVIÇOS CONSUMOUNID

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneíra e lançamento manual ● areia e brita
comerciais

1107892 m® 6,64500000 391,3000 2.609/885

Fútriiâs dt: (áuuãb de piriliu pãtã dispüsitivos dé drenageiti - utilização de 3 vezes -
confecção, instalação e retirada

m* 64,06003103302 26,48000000 1,3088

1,4973TOTAL SERVIÇOS:

Direto Total: 2 400 2279
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RELATORIO ANALÍTICO - COMPOSIÇOES DE CUSTOS

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS V1C1NAIS NO MUNICÍPIO DE
TUNTUM-MA

OBRA: DATA : 07/12/2022 BOI: 23.38%

VERSÃO

202aw

2022A58 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

HORA MES REF.FOMTE

TOMADA DE PREÇOS N® 014/2022DESCRIÇÃO: 0712022SICRO

SINA/^

Compo»iç6e

112,90% 70,87% 09ÍÍ022

0,00% 0,00%

LOCAL: TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MACLIENTE:

4.296.50VALOR:

INCLUSOVALOR ENCARGOS*;

VALOR BOI (23,38®Ã): 1.004,52
C

5.301,02VALOR COM BDI;

2.2.4.1. C-06 TT - REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALServiço FONTE UNIO COEFICIENTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPl H 0,01500000 16,27 0,24

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP. PESO OPERACIONAL
16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP
DIURNO. AF_06/2014

5851 SINAPl CHP 0,00150000 244,91 0,37

TOTAL Serviço: 0,61

VALOR

ÍHCLU5CVALOR ENCARGOS*

VALOR BDI (23.38%) 0,14

0,75VALOR COM BDI

VictorG.^da Costa
prtícurador

CPF’614.747.533,96

' Ltda4
ConplruiHFa

Andrcssw!
Eng:;'-'.'.-,'

CREA-MA19I43Ü97-1

Silvíl
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RELATORÍO ANALÍTICO ■ COMPOSIÇOES AUXILIARES
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE
TUNTUM-MA

OBRA: DATA; 07/12/2022 BDI: 23,38%

VERSAO

2022/04

2022W8 SEM DESONERAÇÃO 112,90% 70,87% 090022

PRÓPRIA

HORAFONTE MES REF.

DESCRIÇÃO: TOM/MOA DE PREÇOS N" 014/2022 07/2022SICRO

SINAPI
LOCAL: TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)

Compowçde 0.00% 0,00%

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA

fipls

92133 - CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL. POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIAÇÃO. AFJ1/2015 (H)

TOfÃLPREÇO UNITÁRIOEquipamento FONTE UNID COEFICIENTE

00001159 I CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA *160* CV,
[CABINE DUPLA, 4X4

SINAPI UN 0,00004800 253.049,17 12,14

TOT/\L Equipamento: 12,14

VALOR 12,14

INCLUSOVALOR ENCARGOS*

2,84VALOR BDI (23.38%)

VALOR COM BDI 14,98

192135 - CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AFJ1/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIOEquipamento FONTE UNID COEFICIENTE TOTAL

.001159 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA ‘160* CV,

CABINE DUPLA, 4X4

SINAPI UN 0,00000600 253.049,17 1,õ1

TOTAL Equipamento: 1.51

1,51VALOR

INCLUSOVALOR ENCARGOS*

0.35VALOR BDI (23.38%)

1,86VALOR COM BDI

192134 - CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. AF_11/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIOEquipamento FONTE UNID COEFICIENTE TOTAL

00001159 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA *160* CV,
CABINE DUPLA. 4X4

SINAPI UN 0,00000760 253.049,17 1,92

TOTAL Equipamento; 1,92

1,92VALOR

INC 0VALOR ENCARGOS*

^^45VALOR BDI (23.38%)

2,37VALOR COM BDI

! 92136 - CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 ■ MANUTENÇÃO. AF_11/2015 (H)

Eqiapamento FONTE UNID PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTE

CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL. POTÊNCIA *160’ CV,
CABINE DUPLA, 4X4

00001159 SINAPI UN 0,00006000 253.049,17 15,18

TOTAL Equipamento: 15,18

VALOR 15,18

VALORENCARGOS' INCLUSO

3,55VALOR BDI (23.38%)

18,73VALOR COM BDI

92137 - CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL. POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_1 I15(H)

Material IOFONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UI TOTAL

OLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM00004221 SINAPI L 5,89000000 i,51 38.34

ym P4gína: 15



RELATORÍO ANALÍTICO - COMPOSIÇOES AUXILIARES
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICiPIO DE
TUNTUM-MA

OBRA: DATA: 07/12/2022 BDI: 23,38%

VERSÃO

2022/04

2022A» SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

REF.FONTE HORA MES

DESCRIÇÃO: TOMÃOA DE PREÇOS N® 014/2022 SiCRO

SINAPI

Compo8if0«

07/2022

112,90% 70.87% CS!2aZ2

0,00% 0,00%

LOCAL: TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA

TOTAL Matenal. 38,34

38,34VALOR

INCLUSOVALOR ENCARGOS*

8.96VALOR BOI (23.38%)

47,30VALOR COM BDI

95349 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEICULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PRECO UNITÁRIOMdodeObra FONTE UNID COEFICIENTE TOTAL

00004095 MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO SINAPI H 0,00410000 13.68 0,05

TOTAL Mâo de Obra; 0.05

VALOR 0P4

INCLtWIVALORENCARGOS*

VALOR BDI (23.38%) 0,01

0,06VALOR COM 8DI

88284 - MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIOEr.arsat Corriplsmenlares COEFICIEFriEFONTE UNIC TOTj

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,01 0.01

00043488 EPI - família OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 0,76 0,76

00037372 EXAMES ● HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,81 0,81

00043464 FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01
nm

ETADO CAIXA)

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,57 0,57

TOTAL Encargos Complementares; 2,17

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIOMâode<^ra FONTE UNIO TOTAL

'0004095 MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO SINAPI H 1,00000000 13,68 i«ie8

TOTAL Mâo de Obra; 13,88

PREÇO UNITÁRIOServiço FONTE COEFICIENTE TOTALUNIO

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

95349 SINAPI H 1,00000000 0,05 0,05

TOTAL Serviço; 0,05

15,90VALOR

INCLUSOVALOR ENCARGOS*

3,72VALOR BDI (23.38%)

40 4Í«YVALOR COM BO!

Z

92138 - CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015 (CHP)

PREÇO UNITÁRIOServiço FONTE UNID COEFICIENTE fAL

CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE
DUPLA, 4X4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015

92133 SINAPI H 1,00000000 12,14 12,14

lCAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE
DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015

92135 SINAPI H 1,00000000 1/5; 1.51

CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE
DUPLA. 4X4 - JUROS. AFJ1/2015

92134 SINAPI H 1,00000000 1,92

P^lna: 16



RELATORIO ANALÍTICO - COMPOSIÇOÈS AUXILIARES
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE
TUNTUM-MA

OBRA: DATA: 07/12/2022 BDI: 23.38%

VERSAO

2022/04

20224» SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

FONTE HORA MES REF.

DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N® 014/2022 SICRO 07/2022

SINAPI 112,90% 70,87% 090122

0,00% 0.00%

LOCAL: TRECHO I: ESTRADA DO CAiPIM (TUNTUM-MA)
ConposiçOe

CLIENTE; PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA

CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV. CABINE
DUPLA, 4X4 ● MANUTENÇÃO. AF_11/2015

92136 SINAPI H 1.00000000 15,18 15,18

CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE
DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015

92137 SINAPI H 1,00000000 38,34 38,34

88284 MOTORISTA DE VEKCULO LEVE COM ENCARGOS

I COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,00000000 15,90 15,90

TOTAL Serviço 84,99

VALOR 84,99

INCLUSOVALOR ENCARGOS*

19,87VALOR BDI (23.38%)

104,86VALOR COM BDI

95330 - CURSO DE CAPACITAÇAO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORiSTA (H)

PREÇO UNITÁRIOMão de Obra FONTE UN1D COERCIENTE TOTAL

001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORiSTA) Slf^APi H 0,00940000 0.16I f ,o I

TOTAL Mão de Obra 0,16

VALOR 0,16

INCLUSOVALOR ENCARGOS*

0,04VALOR BDI (23.38%)

0,20VALOR COM BDI

88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE COEFICIENTEUNID PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1.00000000 0,01 0,01

00043483 EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 1,26 1,26

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,81 0.81

00043459 FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 0,45 0,45

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,01

.0037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,67 0,57

TOTAL Encargos Complementares; 3,11

MiodeCXxa PREÇO UNITÁRIOFONTE UNID COEFICI^TE TOTAL

00001213 I CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 17,81 17,81
X X X

TOTAL Mâo de Obra: 17,81

PREÇO UNITÃRiOServiço FONTE UNID COEFICIENTE TOTAL

CURSO DE CAPACITAÇAO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

95330 SINAPI H 1,00000000 0,16 0,16

TOTAL Serviço 0,16

VALOR ^21,08

INCLUSOVALORENCARGOS*

4,93VALOR BDI (23.38%)

26,01VALOR COM BDI

88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÂSICO POTÊ
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 (H) I

DE 2 CV,

Equipamento FONTE UNID COEFIOENre PREÇO UNIT/ TOTAL

PAgina: 17
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RELATORIO ANALÍTICO - COMPOSIÇOES AUXILIARES
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE
TUNTUM-MA

OBRA: BDI; 23,38%DATA: 07/12/2022

VERSAO

2022/04

2022/06 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

HORA UES REF.FONTE

DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N» 014/2022 07/2022SICRO

SINAPI 112,90% 70,87% 090022

0.00% 0,00%

LOCAL: TRECHO I; ESTRADA 00 CAPIM (TUHTUM-MA)
CofTipoKçOe

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA

00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE

MISTURA 280 L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTÊNCIA

2 CV. SEM CARREGADOR

SINAPI 0,00006400 5,830,00 0,37UN

TOTAL Equipamenlo: 0,37

r
j)jí',

0,37VALORBF19.

INCLUSOVALOR ENCARGOS’BuOiit»

C PJ> 0,09VALOR BOI (23.38%)

0,46VALOR COM BDI

88327 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRJFÁSiCO POTÊNCIA DE 2 CV,

SEM CARREGADOR ■ JUROS. AF_10/2014 (H)

PREÇO UNITÃRIOEquipamento FONTE TOTALUNID COEFICIENTE

00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE

MISTURA 280 L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTÊNCIA

2 CV. SEM CARREGADOR

SINAPI 5.830,00 0,04UN 0,00000760

o7!í|TOTAL Equipamenlo:
i

VALOR 0,04

INCLUSOVALORENCARGOS*

0,01VALOR BDI (23.38%)

0,05VALOR COM BOI

88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV.

SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 (CHI)

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE

MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,

SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF 10/2014

SINAPI H 1,00000000 0,37 0,37

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV.

SEM CARREGADOR - JUROS. AFJO/2014

SINAPI H 1,00000000 0,04 0,04

TOTAL Serviço 0,41

VALOR

INCLUSOVALORENCARGOS*

0,10VALOR BDI (23.38%)

0,51VALOR COM BDI

88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,

SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIOEquipamento TOTALFONTE UNID COEFICIENTE

00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE

MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTÊNCIA

2 CV, SEM CARREGADOR

SINAPI UN 0,00007000 5.830,00 0,40

TOTAL Equipamento: 0,40

VALOR: 0/40

INCLUSOVALOR ENCARGOS*:

0,09VALOR BDI (23.38%:

0,49VALOR COI

BETCNEiRA CAPACIDADE NOMINAL DE 40G L, CAPACIDADE DE MISTURA 288 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO ICÍA DE 2 CV.; 000£9 ■*

SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 (H)

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIOEepeciais FONTE UNID TOTAL
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RELATORIO ANALÍTICO - COMPOSIÇOES AUXILIARES
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNlClPIO DE
TUNTUM-MA

OBRA: DATA: 07/12/2022 BDi: 23,38%

VERSÃO

2022/04

2022/<38 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

FONTE HORA MES REF

DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N» 014/2022 07/2022SiCRO

SINAPI

ComposiçAe

112,90% 70.67% 09/2022

0,00% 0,00%

LOCAL: TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)

CLIENTE; PREFEITURA MUNICIP/y. DE TUNTUM-MA

ENERGIA ELETRICAATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA00002705 SINAPI KWH 1.25000000 0,74 0,92

TOTAL Especiais: 0,92

VALOR 0,92
«7

ÍFls.
INCLUSOVALOR ENCARGOS*

7
mC#

0,22VALOR BDI (23.38%)

C_^
1,14VALOR COM BDI

j 88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
I SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_10/2Ú14 (CHP)

PREÇO UNITÁRIOServiço FONTE UNID COEFICIENTE TOTAL

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,

SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AFJO/2014

88826 SINAPI H 1,00000000 0,37 0,37

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,

SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014

SINAPI H 1,00000000 0.04

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,

SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

SINAPI H 1,00000000 0,40 0,40

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE

MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,

SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AFJO/2014

SINAPI H 1,00000000 0,92 0,92

lOiAL Serviço. 1,73

VALOR 1.73

INCLUSOVALOR ENCARGOS’

VALOR BDI (23.38%) 0,40

2,13V.4LOR COM BDI

I
95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIOMão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE TOTAL

00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR SINAPI H 0,00670000 15,07 n 10

TOTAL Mão de Obra

0,10VALOR

INCLUSOVALOR ENCARGOS*

0,02VALOR BDI (23.38%)

VALOR COM BDI 0,12

88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIOEncargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE TOT/U.

(TO037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01

00043488 EPi - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 0,76 0,76

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0.81 0,81

00043464 FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01

L

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)00037373 SINAPI H 1,00000000 0, 0,01

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 17 0.57

TOTAL Encargos Complet 2,17Ires:

PREÇO UMTÁRiOMão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE TOTAL
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RELATORIO ANALÍTICO - COMPOSIÇOES AUXILIARES
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE
TUNTUM-MA

OBRA: BDI: 23,36%DATA : 07/12/2022

VERSÃO

2022/04

2022/08 SEM DESONERAÇÃO 112,90% 7

PRÓPRIA

FONTE HORA MES REF.

DESCRIÇÃO: TOM/\DA DE PREÇOS N" 014/2022 SICRO 07/2022

SINAPI 09/2022
LOCAL: TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)

/^*b,0O%Compo*içOe 0,00%

CLIENTE; PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA 0

1

‘.^0 P
TOTAL M3o de Obfa **

00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR SINAPI H .071,00000000 15,

16,07

Serviço FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CURSO DE CAPACITAÇAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

95389 SINAPI H 1,00000000 0,10 0,10

TOTAL Serviço: 0,10

17,34VALOR

INCLUSOVALOP. ENCARGOS*

4,05VALOR BOI (23.38%)

21,39VALOR COM BOI

9KR78 ■ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIOMão de Obra FONTE UNIO COEFICIENTE TOTAL

00006111 SERVENTE DE OBRAS SINAPI H 0,01720000 12,94 0,22

TOTAL Mão de Obra: 0.22

VALOR 0,22

INCLUSOVALOR ENCARGOS'

0,05VALOR BDI (23.38%)

0,27VALOR COM BDI

88316 ● SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIOEncargos Comfriementarss FONTE UNID COEFICIENTE TOTAL

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)00037370 SINAPI H 1,00000000 0,01 0.01

00043491 EPI família SERVENTE HORISTA (ENCARGOS
COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 1,15 1.15
COMPLEMENTARES

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,81 0,81

00043467 FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SI^4AP: H 1,0000X00 0,X

■'"150037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H I.OXOOOX 0,01 0,01

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)0X37371 SINAPI H 1,00000000 0,57 0,57

TOTAL Encargos Complementares; 3,11

PREÇO UNITÁRIO«MOO FONTE COEPICiEj/TE

00006111 SERVENTE DE OBRAS SINAPI H 1.00000000 12,94 12,94

TOTAL Mão de Obra; 12,94

PREÇO UNITÁRIOServiço FONTE UNIO COEFICIENTE TOTAL /

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS
HORISTA

95378 SINAPI H 1,00000000 0.22 0,22

I COMPLEMENTARES)

TOTAL Serviço 0,22

VALOR; 16,27

INCLUSOVALOR ENCARGOS7;

3,80VALOR BDI (23.31

20,07VALOR Cl

94962 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
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RELATORIO ANALÍTICO - COMPOSIÇOES AUXILIARES

RECUPERAÇÀO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICiPíO DE
TUNTUM-MA

OBRA: DATA : 07/12/2022 6DI: 23,3S%

VERSÃO

2022/04

2022A» SEM DESONERAÇÃO 112,90% 70,87% 09C022

PRÓPRIA

HORA MES rap.FONTE

DESCRIÇÃO; TOMADA DE PREÇOS N» 014/2022 07/2022SICRO

SINAPI
LOCAL: TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)

0,00% 0,00%ComposiçAe

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA

COM BETONEIRA 400 L. AF.05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIOMaterial TOTALFONTE UNIO COEFICIENTE

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

60,75 50.2300000370 SINAPI M3 0.82690000

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 212,01940000 0,81 171,73

PEDRA BRITADA N, 1 (9.5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

SINAPI 66,87 38.6600004721 M3 0,57820000

TOTAL Matetial: 260.62

PREÇO UNITÁRIOServiço FONTE COEFICIENTE TOTALUNID

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV.
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 10/2014

SINAPI CHI 0,71880000 0,41 0,29

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 10/2014

SINAPI CHP 0,76230000 1.73 1,31

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

8377 SINAPI H 1,48110000 17,34 25.68

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,34330000 16,27 38,12

TOTAL Serviço: 65.40

5.V

' - — ' *

C 326,02VALOR

INCLUSOVALOR ENCARGOS*

u
VALOR BOI (23.38%) 76,22C P L

402,24VALOR COM BDI

I

95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) ■ HORISTA (H)

KKEÇO UNlfÁMÜMáooeuora lOíALFONTE UNtÜ COEFICIENTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) SINAPI H 0,01720000 17,81 0,30

TOTAL Mão de Obra: 0,30

VALOR: 0,30

INCLUSOVALOR ENCARGOS*:

0,07VALOR BDI (23.38%):

VALOR COM BDI: 0,37

88309 ● PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIOEncargos Complementares FONTE COEFICIENTE TOTALUNID

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01

00043489 FAMÍLIA PEDREIRO

COMPLEMENTARES

EPI HORISTA (ENCARGOS
COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 1,09 1,09

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,81 0,81

00043465 FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 0,74 0,74

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 0,01 0,01SINAPI H 1,00000000

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,57 0,57

TOTAL Encargos Complementares: 3,23

PREÇO UNITÁIMão de Obra FONTE UNIO COEFICIENTE TOTAL

00004750 PEDREIRO (HORISTA) SINAPI 17,81H 1,00000000 '91

TOTAL Mão d< 17,81

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIOServiço FONTE TOTALUNID
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RELATORIO ANALÍTICO - COMPOSIÇOES AUXILIARES
recuperação de estradas vicinais no município de
TUNTUM-MA

OBRA: BDI; 23,38%DATA: 07/12/2022

VERSÃO

2022/04

2022/08 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

FONTE HORA MES REF.

DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N« 014/2022 SICRO

SINAPI

Composi{A«

07/2022

112,90% 70.87% 09«)22

0,00% 0,00%

LOCAL; TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)

CLIENTE; PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO {ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

95371 SINAPI H 1,00000000 0,30 0,30
HORISTA

TOTAL Serviço: 0,30

Si
ifjú 21.34VALORfcFls.. V

INCLUSOVALOR ENCARGOS*

c_Lis 4,99VALOR BDI (23.38%)

26,33VALOR COM BDI

95401 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA EhiCARREGAuO GeRAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) ● HORiSi A (H)

Mão de Obra PREÇO UNITÁRIOFONTE UNID COEFICIENTE TOTAL

00004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 0,01720000 26,82 0,46

TOTAL Máo de Obra. 0,46

VALOR 0,46

VALOR ENCARGOS* INCLUSO

VALOR BOI (23.38%) 0,11

0,57VALOR COM BDI

90776 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares PREÇO UNITÁRIOFONTE UNID COEFICIENTE TOTAL

00043487 EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL ● HORISTA {ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 1,08 1,08

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,81 0,81

00043463 FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1.00000000 0,10 0 10

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01

TOTAL Encargos Complementares: 2,00

Mão de Obra PREÇO UNITÂroOFONTE UNID COEFICIENTE TOTAL

00004083 I ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 26.82 26.62
I

TOTAL Mâo de Obra: 26,82

Serviço PREÇO UNITÁRIOFONTE UNID COEFICIENTE TOTAL

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

95401 SINAPI H 1,00000000 0,46 0,46

TOTAL Sennço: 0,46

VALOR 29,28

INCLUSOVALOR ENCARGOS’

6,85VALOR BDI (23.38%)

VALOR COM BDI 36,13

95403 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁIMão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE TOTAL

00002707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO SINAPI H 0,01200000 1,36

TOTAL Mê( 1,36

ÍALOR: 1,36

INCLUSOVALOR ENCARGOS*:
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RELATORIO ANALÍTICO - COMPOSIÇOES AUXILIARES
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNlClPIO DE
TUNTUM-MA

OBRA: DATA: 07/12/2022 BOI: 23.38%

VERSÃO

2022«M

2022/06 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

FONTE HORA MES REF

DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N" 014/2022 SICRO 07/2022

SINAPI

Composi^e

112,90% 70,87% 09«I22

0,00% 0.00%

LOCAL: TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA

/
ÍF'8

%
0,32VALOR BDI (23.38%):

1,68VALOR COM BOI:

190/78 - ErjGENnEíRO CiVIL DE OBRA PLENO COM cNCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares PREÇO UNITÁRIOFONTE UNIO COEFICIENTE TOTAL

00043486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 0,66 0.66

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,81 0,81

00043462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 0.01 0,01

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0.01 0,01

TOTAL Encargos Complementares: 1,49

Mão de Obra COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIOFONTE UNIO TOTAL

02707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO SINAPI H 1.00000000 113,73 113,73
X

TOTAL Mâo de Obra: 113,73

Serviço PREÇO UNITÁRIOFONTE UNIO COEFICIENTE TOTAL

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA
PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

95403 SINAPI H 1,00000000 1,36 1,36

TOTAL Serviço: 1,36

116,58VALOR

VALOR ENCARGOS* INCLUSO

VALOR BDI (23.38%) 27,26

143,84VALOR COM BDI

5914359 - Transporte com caminhao basculante de 10 m^- rodovia em leito natural (tkm)

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

HORÁRIO
EQUIPAMENTOS QUANT

PROD IMPR PROO IMPR

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m’ -188 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 292,9827 80,2930 292,9827

TOTAL EQUIPAMENTOS: 292,9827

Custo Horário da Execução: 292,9827

Produção da Equipe: 249,00000

Custo Unrtárío da Execução: 1,1800

Cusiú dü FIC (0,C2663):

Custo Direto Total: ,2114
/

4

VALOR 1,21

INCLUSOVALOR ENCARGOS*

VALOR BDI (23.38%) 0,28

1.49VALOR COM BI

5914374 - Transporte com caminhão basculante de 10 m’ - rodovia em revestimento primário (tkm)

UTILIZAÇÃO CUSTO OPBtAClOI CUSTO

HORÁRIO
EQUIPAMENTOS QUANT

PROr> IMPR PROO IMI

eoleèsoE9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m’ -188 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 292,9827 292,9827

TOTAL EQUIPAMENTOS: 292,9827

m.
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RELATORIO ANALÍTICO - COMPOSIÇOES AUXILIARES
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE
TUNTUM-MA

OBRA; DATA : 07/12/2022 BDI; 23,38%

VERSAO

2022/CM

2022Xe SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

PONTE HORA MES REF

DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N» 014/2022 SICRO 07/2022

SINAPI

ComposiçOe

112,90% 70.87% 09«>22

0.00% 0,00%

LOCAL; TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)

CLIENTE; PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA

Custo Horário da Execução: 292.9827

Produção da Equipe: 311,25000

Custo Unitário da Execução: 0,9400

Custe do FIC (0,02683): 0,0250

Custo Direto Totai: 0,9650

0,97VALOR

INCLUSOVALORENCARGOS*

0,23VALOR BDI (23.38%)

VALOR COM BDI 1,20

5914389 - Transporte com caminhão basculante de 10 m^ - rodovia pavimentada (tkm)

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

HORÁRIO
EQUIPAMENTOS QUANT

PROO IMPR PROD IMPR

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m* -186 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 292,9827 80,2930 292,9827

292,9827TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução: 292,9827

Produção da Equipe: 373,50000

Custo Unitário da Execução: 0,7800

Custo Direto Total: 0,7800

0,78VALOR

INCLUSOVALOR ENCARGOS’

VAJ.ORBD! (23.38%) 0,18

0,96VALOR COM BOI

5914449 - Transporte com caminhão carroceria de 151 - rodovia em leito natural (tkm)

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS QUANT

ríCSxÁrvíCPROD IMPR PROO IMPR

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 151 -188 kW 1,00000000 0,00001,0000 278,6197 73,0448 278,6197

278.6197TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução: 278,6197

Produção da Equipe: 248,59000

Custo Unitário da Execução: 1,1200

zCusto do FIC (0,02663): 0298

Custo Direto Total: 1.1498

VALOR: 1,15

'

INCLUSOVALOR ENCARGOS*;

VALOR BDI (23.31 0,271

1.42VALOR COl

5914464 - Transporte com caminhão carroceria de 151 - rodovia em revestimento primário (tkm)

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

HORÁRIO
EQUIPAMENTOS QUANT

PROD IMPR PROD IMPR

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 151-138 kW 1,00000000 1.0000 0,0000 278.6197 73,0448 278,6197
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RELATORIO ANALÍTICO - COMPOSIÇOES AUXILIARES
RECUPERAÇÃO OE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE
TUNTUM-MA

OBRA: DATA: 07/12/2022 BDI: 23.38%

VERSAO

2022/04

2022A)a SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

FONTE HORA MES REF

DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N® 014/2022 SICRO 07/2022

SINAPI 112,90% 70.87% 090022

0,00% 0,00%

LOCAL: TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)

Conpo»'ç0e
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA

ror

278,6197TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horárío da Execução; 278.6197

Prcduçãcds Equipe; 31C.73CCC

Custo Unitário da Execução: 0,9000

Custo do FIC (0,02663): 0,0239

Custo Direto Total: 0,9239

VALOR 0,92

INCLUSOVALOR ENCARGOS*

VALOR BDI (23.38*A) 0,22

VALOR COM BDI 1.14

- Transporte com caminhão carroceria de 151 - rodovia pavimentada (tkm)

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

HORÁRIO
EQUIPAMENTOS QUANT

PROD IMPR PROD IMPR

E9592 Caminhão carrocena com capacidade de 151 -188 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 278,6197 73,0448 278,6197

TOTAL EQUIPAMENTOS: 278,6197

Cuslú Koráriú da Execução; 270,6197

Produção da Equipe: 372.88000

Custo Unitário da Execução: 0,7500

Custo Direto Total: 0,7500

VALOR 0,75

INCLUSOVALOR ENCARGOS'

VALOR BDI (23.38%) 0.18

0,93VALOR COM BDI

'4647 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m^ > carga com carregadeira de 3,40 (exclusa) e
>—acarga livre (t)

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

HORÁRIO
EQUIPAMENTOS QUANT

PROD IMPR PROD IMPR

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m’ -188 kW 3,00000000 0,8600 0,1400 292,9827 80,2930 789,6183

TOTAL EQUIPAMENTOS: 789,6183

Custo Horário da Execução: 789.6183

Produção da Equipe: 457,16000

Custo Unitário da Execução: 1,7300

Custo Direto Total: 1,7300

i,73VáLOkji/,

INCLUSOVALOR ENCARGO!

0,40VALOR BDI (23.:

VALOR CCMBDI:, 2.13

¥5914655 ● Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 151 - carga e descarga manuais (t)l
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RÊLATORIO analítico - COMPOSIÇOES AUXILIARES
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE
TUNTUM-MA

OBRA: BDI: 23,3S%DATA : 07/12/2022

v^sAo MESFOMTE HORA REF.

DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N» 014/2022 07/20Z2SICRO 2022/04

20224» SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

112,90% 70.67% OSV2022

0,00% 0.00%

SINAPI
LOCAL: TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)

Compos/fOe

CUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

HORÁRIO
EQUIPAMENTOS QUANT

PROD IMPR PROO IMPR

E9592 Caminhão carrocería com capacidade de 151 -188 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 278,6197 73,0448 278,6197

278,6197TOTAL EQUIPAMENTOS:

CUSTO

HORÁRIO
MÃO DE OBRA SALÁRIO HORAUNID CONSUMO

P9824 Servente h 6,00000000 18,0798 108.4788

TOTAL MÃO DE OBRA: 108,4786

o
Custo Horário da Execução 387.0385âpis-

S

Produção da Equipe 11,84000

C PL, Custo Unitário da Execução 32,6900

Custo Direto Total 32,6900

32,69VALOR

INCLUSOVALOR ENCARGOS*

7.64VALOR BDI (23.38%)

40,33VALOR COM BDI

1109671 - Ai^amass?. de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual ■ areia comercia! (m*)

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

HORÁRIO
EQUIPAMENTOS QUANT

PROD IMPR PROD IMPR

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 I ● 10 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 53,1561 53,156127,2769

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 I 4,00000000 0,7700 0,2300 0,7256 0,4933 2,6688

E9064 Transportador manual gerica com ''dad'' dc ! 3,00000000 0,3800 0,6200 1,5743 ●I 970"? 3,7554

59,6303TOTAL EQUIPAMENTOS:

CUSTO

HORÁRIO
MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA

P9821 Pedreiro h 1.00000000 23,9110 23,9110

P9824 Servente 9 nonnoooo 18.0798 16? 718?h

TOTAL MÃO DE OBRA: 186,6292

Custo Horário da Execução; 246,2595

Produção da Equipe: 4,18487

Custo Unitário da Execução: 58,8500

VALOR

UNITÁRIO
CUSTO

UNITÁRIO
MATERIAIS CONSUMOUNID

Areia média lavadaM0082 m* 79,5000 87,58p4

210^79

1,10164000

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco kg 362,32394000 0,5800

297,7283TOTAL MATERIAIS:

wU3T0UN<TÃRiOTRANSPCRTc - i c/nrO FtXC CCDiGO CONSUinO PncÇO wNiTÁRiOUNiOAuc

Areia média lavada (Caminhão bascularrte com capacidade de 10 m’
-188kW)

M0082 t 5914647 1,65246000 1,7300 2,8588

ICimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com

capacidade de 151 -188 kW)

M0424 5914655t 0,36232000 32,6! 11,8442

14,7030TRANSPORTE -TEMPO Flj

RP R

CUSTO UNITÁRIOMOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE

DMT R$ DMT R$ DMT

M0082 Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade
de10m*-188kW)

tkm 1,65246000 0,00 1,2100 0,00 0,9700 0,00 0,7800 0,0000
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RÊLATORIO analítico - COMPOSIÇOES AUXILIARES
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNlClPIO DE
TUNTUM-MA

OBRA: DATA: 07/12/2022 BDI: 23.38%

VERSAO

2022AM

2Q22Í» SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

FONTE HORA MES REF

DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N® 014/2022 07/2022SICRO

SINAP1

ComposiçOe

112,90% 70,87% 09fi!022

0,00% 0.00%

LOCAL: TRECHO I; ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA

M0424 Cimento Portiand CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria
com capacidade de 151 ● 188 kW)

tkm 0,36232000 0,00 1,1500 0,00 0,9200 0,00 0,7500 0,0000

0,0000MOMENTO DE TRANSPORTE:

SP'

é*
//ffi Custo Oíreto Total: 371,2813£

ipls. X

371,28VALOR
igbr.C»

INCLUSOVALOR ENCARGOS*C Pk

86,81VALOR BDI (23.38%)

458.09VALOR COM BDI

1107892 - Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (m^)

UT1UZAÇAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

HORÁRIO
EQUIPAMENTOS QUANT

PROO IMPR PROD IMPR

Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade
de 500 kg

9010 1.00000000 1,0000 0,0000 1,4651 0,9842 1,4651

E9519 Betoneira com motora gasolina com capacidade de 6001 -10 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 53,1561 27,2769 53,1561

E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,00000000 1,0000 0,0000 4,5704 0,2218 4,5704

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 801 4,00000000 0,9000 0,1000 0,7256 0,4933 2,8092

E9064 Transportador manual gerica com capaddadede 1601 3,00000000 0,4100 0,5900 1,5743 1,0703 3,8310

65.8318TOTAL EQUIPAMENTOS:

CUSTO

HORÁRIO
lytAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA

P9821 Pedreiro h 1,00000000 23,9110 23,9110

P9824 Servente h 9,00000000 18,0798 162.7182

TOTAL MÃO DE OBRA: 186,6292

Custo Horário da Execução: 252,4610

Produção da Equipe: 3,92899

Custo Unitário da Execução: 64,2600

VALOR

UNITÁRIO
CUSTO

UNITÁRIO
MATERIAIS UNIO CONSUMO

.\A0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 5,3100 4,4947k9 0,84646000

Areia média lavadaM0082 m* 0,63334000 79,5000 50,3505

M0191 Brita 1 m* 0,36754000 130.9800 48,1404

M0192 Brita 2 m’ 0,36754000 129,5200 47,6038

M0424 Cimento Portiand CP II - 32 - saco kg 282.15207000 0.5800 163.6482

314,2376TOTAL MATERIAIS:

PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIOTRANSPORTE ■ TEMPO FIXO COOIGO CONSUMOUNIDADE

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa

(Caminhão carroceria com capacidade de 151 -188 kV\0

M0030 32,6900 0,0278t 5914655 0,00085000

M0082 Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m’
- 18Ô kvv)

1,7300 .6435t 5914647 0,95001000

M0191 Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m’ -188 kW) 1,7300 0,9538t 5914647 0,55131000

M0192 Biita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m'’ -188 kW) 1,7300 0,95385914647 0,55131000t

M0424 Cimento Portiand CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com
capacidade de 151 -188 kW)

9,22355914655 0.28215000 32,6<t

12,8024TRANSPORTE - TEMPO Fli

LN RP P

MOMENTO DE TRANSPORTE QUANTIDADEUND CUSTO UNfTARIO

R$ R$DMT RS DMT DMT
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RELATORIO ANALÍTICO - COMPOSIÇOES AUXILIARES
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICiPIO DE
TUNTUM-MA

OBRA: DATA ; 07/12/2022 BOI: 23.38%

VERSAO

2022/04

2022438 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

FONTE HORA MES REF,

DESCRIÇÃO: TOM/\DA DE PREÇOS N“ 014/2022 SICRO 07/2022

SINAPI 112.90W 70,87% 0»2022

0.00% 0,00%

LOCAL: TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)

Composiçfle

CUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA

M(K)30 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e

argamassa (Caminhão carrocería com capacidade de 151 -

188kW)

tkm 0,00085000 0,00 1,1500 0,00 0,9200 0,00 0,7500 0,0000

M0082 Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade
de10m>-18BkW)

tkm 0,95001000 1,21000,00 0,00 0,9700 0,00 0,7800 0,0000

M0191 Brita 1 (Caminhão bascuiante com capacidade de 1 ú m- -

188 kW)

tkm 0,ôõ13í0uü 0,00 1,2100 0,00 0,9700 0,00 0,7600 ú.OOúú

M0192 Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m’ -

188kW)

tkm 0,55131000 0,00 1,2100 0,00 0,9700 0,00 0,7800 0,0000

M0424 Cimento Portiand CP II - 32 - saco (Caminhão can-oceria

com capacidade de 151 -188 kW)

tkm 0,28215000 0,00 1,1500 0,00 0,9200 0,00 0,7500 0,0000

0,0000MOMENTO DE TRANSPORTE:

Custo Direto Total: 391,30009^
Oi

I»

391,30VALOR
SFIs.

INCLUSOVALOR ENCARGOS*

VALOR BDI (23.38%) 91,49

482,73VALOR COM BOI

1106165 ● Concreto ciciópíco fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais (m’)

CUSTO

HORÁRIO
MAODE OBRA UNIO CONSUMO SALARIO HORA

r

[ ServenteP9824 h 2,00000000 18,0798 36,1596

TOTAL MÃO DE OBRA: 36,1596

Custo Horário da Execução: 36,1596

Produção da Equipe: 3,92899

Custo Unitário da Execucão: 9.2000

VALOR

UNITÁRIO
CUSTO

UNITÁRIO
MATERIAIS UNID CONSUMO

Ml 097 Pedra de mão ou rachão m* 0,52600000 120,6100 63.4409

63,4409TOTAL MATERIAIS;

PREÇO
UNIIÁRIO

CUSTO

UNITÁRiO
SERVIÇOS tiNin CONSUMO

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita
comerdais[>—ri 107892 m* 0,70000000 391,3000 273,9100

273,9100TOTAL SERVIÇOS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO CUSTO UNTTÃRIOUNIDADE C0DI60 CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

M1097 Pedra de mão ou rachão (Caminhão basculante com capacidade de

I 10 m~- Í85 kWj

5914647 0,78900000t 1,7300 1,3650

1,3650TRANSPORTE - TEMPO FIXO;

LN RP P

MOMENTO DE TRANSPORTE CUSTO UfaTÁlVOUNO QUANTIDADE

DMT RS DMT RS RSDMT

M1097 Pedra de mão ou rachão (Caminhão basculante com
capacidade de 10 m^ -188 kW)

tkm 0,78900000 0,00 1,2100 0,00 0,9700 0,00 0,7800 0,0000

0,0000MOMENTO OE TRANSPOI

Custo Dil Ttftal 347,9159

347,92lALOJ

INCLUSOVALOR EjiCARGi

81,34VALOR BDI^23J8%)

429,26VALOR COM BDI
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RELATORIO ANALÍTICO - COMPOSIÇOES AUXILIARES
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO OE
TUNTUM-MA

OBRA: DATA: 07/12/2022 BDI: 23,36%

VERSÃO

2022AM

2022A8 SEM DESONERAÇÃO 112,90% 70,87% 09C022

PROPRtA

POWTE HORA MES REF.

DESCRIÇÃO; TOMADA DE PREÇOS N® 014/2022 SICRO 07/2022

SINAPI
LOCAL: TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)

CompotiçAe 0,00% 0,00%

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL OE TUNTUM-MA

t.
JFIs

■q4^.
/ AuDncA /3103302 - Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (m^)

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT

HORÁRIOPROO IMPR PROD IMPR

E9066 Gnjpo gerador -13/14 kVA 0,09372000 1,0000 0,0000 18,6819 3,8709 1,7509

Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW Valor de

Oportunidade Seguros e Mão de Obra Custo Custo
E9535 0,09372000 24,40621,0000 0.0000 24,7059 2,3154

TOTAL EQUIPAMENTOS: 4,0663

CUSTO

HORÁRIO
MÃO DE OBRA SALÁRIO HORAUNiD CONSUMO

P9801 Ajudante 0,90000000h 18,9864 17,0878

P9808 Carpinteiro 0,90000000 24,1861 21,7675h

TOTAL MÃO DE OBRA; 38.8553

Custo Horário da Execução: 42,9216

Produção da Equipe: 1,00000

Custo Unitário da Execução: 42,9200

CUSTO

UNITÁRIO
VALOR

UNITÁRIO
MATERIAIS UNID CONSUMO

M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira 0,01852000 13,8000 0,2566

M1205 Prego de ferro kg 0,02718000 12,3600 0,3359

M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm 1,21474000 4,4300 5,3813m

Ml 429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm m* 0,40425000 36,4500 14,7349

20,7077TOTAL MATERIAIS:

PREÇO UNITÁRIO CUSTO UffiTÃRiOTRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO

M0560 Desmddants para fôrmas de madeira (Caminhão carroceria com

capacidade de 151-188 kW)

5914655 0,00002000 32,6900 0,0007t

M1205 Prego de ferro (Caminhão carroceria com capacidade de 151 -188 5914655 0,00003000 32,6900 0,0010t

kW)

M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L * 10 cm (Caminhão carroceria com

capacidade de 151 -188 kW)

t 5914655 0,00304000 32,6900 0,0994

M1429 Tábua de pinho de terceira ● E = 2,5 cm (Caminhão carroceria com

capacidade de 151 -188 kW)

5914655 0,01011000 32,6900 0,3305t

0,4316TRANSPORTE -TEMPO FIXO:

LN RP P

CUSTO UNITÃRtOMOMENTO DE TRANSPORTE UNO QUANTIDADE
DMT RS DMT RS DMT RS

M0560 Desmoldante para fónrnas de madeira (Caminhão
carroceria com capacidade de 151 -188 kW)

tkm 0,00002000 0,00 1,1500 0,00 0,9200 0,00 0,7500 0,0000

Ml 205 Prego de ferro (Caminhão carroceria com capacidade de
15t-188kW)

tkm 0,00003000 0,00 1,1500 0,00 0,3200 0,00 0,7500 0,0000

/

Tábua - E = 2,5cmeL = 10cm (Caminhão carroceria com
capacidade de 151 -188 kW)

M0290 tkm 0,00304000 0,00 1,1500 0,00 0,9200 0,00 0,7500 0,0000

Ml 429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm (Caminhão
carroceria com capacidade de 151 -188 kW)

tkm 0,01011000 0,00 1,1500 0,00 0,9200 0,00 0,7500 0,0000

0,0000MOMENTO DE TRANSPORTE;
■â

Custo Dii il: 64,0593

64,06VMéR

INCLUSOVALOR ENC/dRQOS*

VALOR BDV(n.38%) 14,88

VALORÇOM BDI 79,04

5914584 - Transporte com caminhao carroceria com capacidade de 71 e com guindauto de 20 tm - rodovia em leito natural (tkm)
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RELATORIO ANALÍTICO - COMPOSIÇOES AUXILIARES
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE

TUNTUM-MA

DATA: 07/12/2022 BDI: 23,36%

VERSÃOFONTE HORA UES REF

DESCRIÇÃO; TOMADA DE PREÇOS N® 014/2022 07/2IK2

2022/08 SEM DESONERAÇÃO 112,90% 70.07% 0^X02

0,00% 0,00%

SICRO 2022/04

SINAPI
LOCAL: TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)

CompotiçOe PRÓPRIA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

HORÁRIO
EQUIPAMENTOS QUANT

PROD PRODIMPR IMPR

Caminhão carroceria com guindaulo com capacidade de 20 t.m -136E9686 1,00000000 109,1959 316,87571,0000 0,0000 316,8757kW

316,8757TOTAL EQUIPAMENTOS

Custo Horário da Execução 316,8757

Produção da Equipe 117,53000

Custo Unitário da Execução 2,7000

Custo do FIC (0,02663) 0,0718

Custo Direto Total 2,7718

2,77VALOR

INCLUSOVALOR ENCARGOS*

VALOR BDI (23.38%) 0,55

*> .45VALOR CC« BDI

5914599 'Transporte com caminhao carroceria com capacidade de 71 e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primário (tkm)

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

HORÁRIO
EQUIPAMENTOS QUANT

IMPRPROD IMPR PROD

j CaminhÃi? carrocens com mjindaiiio com rsnaçidade de 20 + m -1.36
|kW

E9686 1,00000000 1,0000 0,0000 316,8757 109,1959 316,8757

316,8757TOTAL EQUIPAMENTOS

Custo Horário da Execução 316,8757

Produção da Equipe 146.91000

Custo Unitário da Execução: 2,1600

Custo do FIC (0,02663) 0,0575

Custo Direto Total 2,2175

2,21VALOR

INCLUSOVALOR ENCARGOS*

0,52VALOR BDI (23.38%)

2,73VALOR COM BDI

5914614 - Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 71 e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada (tkm)

UTIUZACÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

hÕ^rioEQUIPAMENTOS QUANT
PROD IMPR PROD IMPR

Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 tm -136E9686 1,00000000 1.0000 0,0000 316,8757 109,1959 316,8757kW

TOTAL EQUIPAMENTOS: 316,8757

Custo Horário da Execução: 316,8757

176,29000Produção ói&uiàey

Custo Unitário da Execuuíb: 1,8000

Custo Direto ntal: 1,8000

lALOR: 1,80

INCLUSOVALOR ENCARGOS*;

VALOR BDI (23.38%); 0,42

2.22VALOR COM BDI:
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RELATORIO ANALÍTICO - COMPOSIÇOES AUXILIARES
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNlClPIO DE
TUNTUM-MA

OBRA: DATA: 07/12/2022 BOI: 23.38%

VERSÃO

2022^4

2022^8 SEM DESONERAÇÃO 112,90K 70.87% 09/2022

PRÓPRIA

FONTE HORA MES REF.

DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N» 014/2022 SiCRO 07/2022

SINAPI
LOCAL: TRECHO I: ESTFIADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)

Compotiçõe 0,00% 0.00%

CLIENTE: PREFEITURAMUNICIPAL DE TUNTUM-MA

89009 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento COEFICIENTEFONTE UNIO PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00007624 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL

DE 16,7 T. COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO

DE 3,18M3

SINAPI UN 0.00003110 1.320.000.00 41.05

TOTAL Equipamento: 41,05

VALOR 41,05

/ INCLUSOVALOR ENCARGOS*

9,60VALOR BOI (23.38%)

VALOR COM BDI 50,65

89010 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS.
● 06/2014 (H)

hREÇO LíHiiÁRiúFOMTc ÜNIO COERCicl^c TOTALcquipdiiKiiiuj

00007624 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA DE 150 HP. PESO OPERACIONAL

DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO

DE 3.18M3

SINAPI UN 0,00000700 1.320.000,00 9,24

TOTAL Equipamento: 9,24

VALOR 9,24

INCLUSOVALOR ENCARGOS*

2,16VALOR BDI (23.38%)

11A0VALOR COM BDI

53810 - TRATOR DE ESTEIRAS. POTÊNCIA 150 HP. PESO OPERACIONAL 16.7 T. COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3.18 M3 -

MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIOEquipamento FONTE UNID COEFICIENTE TOTAL

00007624 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA DE 150 HP. PESO OPERACIONAL

DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO

DE 3,18M3

SINAPI UN 0,00005560 1.320,000,00 73,39

TOTAL Equipamento; 73,39

73,39VALOR

INCLUSOVALOR ENCARGOS*

17,16VALOR BDI (23.38%)

VALOR COM BOI 90,55

5721 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS
NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

AMaterial FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO OTAL

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM SINAPI L 15,67000000 6,51 102,01

TOTAL Matenal: 102,01

VALOR 102,01

INCLUSOVALOR ENCARGOS*

1 23,85VALOR [23/ S%)

125,86V/ COM BDI

95386 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
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RELATORIO ANALÍTICO - COMPOSIÇOES AUXILIARES

RECUPERAÇÃO OE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE
TUNTUM-MA

OBRA: DATA: 07/12/2022 BDI: 23,33%

VERSÃO

2022AM

2Q22/C8 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

MESFONTE HORA REF

DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N" 014/2022 SICRO 07/2022

112,9(m 70,97% 0*2022

0,00% 0,00%

SINAPI
LOCAL: TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)

CcmposifOe

CUENTE: PREFEITURAMUNICIPAL DE TUNTUM-MA

PREÇO UNITÁRIOMão de Obra FONTE COEFICIENTE TOTALUNIO

OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA00004237 SINAPI H 0,00940000 16.90 0,15

TOT/\LMâode Obra 0,15
w

/Z5i[ 0.Í5VALORÔFts

INCLUSOVALOR ENCARGOS'

0,04C PL. VALOR BDI (23.38%)

0,19VALOR COM BDI

88324 - TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIOEncargos Complementares FONTE UNIO COEFICIENTE TOTAL

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01

'10043488 EPI - família operador escavadeira - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 0,76 0,76

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINA.P! u 1,00000000 0,81 0,81

00043464 FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1.00000000 0,01 0,01

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)00037371 SINAPI H 1.00000000 0,57 0,57

TOTAL Encargos Complemenlares: 2,17

PREÇO UNITÁRIOMão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE TOTAL

OPEFIADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA00004237 SINAPI H 1,00000000 16,90 16.90

TOTAL Mão de Obra: 16,90

PREÇO UNITÁRIOServiço FONTE UNIO COEFICIENTE TOTAL

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

95386 SINAPI H 1,00000000 0,15 0,15

TOTAL Serviço. 0,15

19,22VALOR

INCLUSOVALORENCARGOS*

4A9VALOR BDI (23.38%)

23,71VALOR COM BDI

^^HP
5851 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3
DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

FReÇO UfbTÁRiyõeivtçú hONiê UNiD Cõ£riUi£l«TE TOTAL

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL
16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 -
DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014

89009 SINAPI H 1,00000000 4/,05 41,05

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL
16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 ● JUROS.
AF_06/2014

89010 SINAPI H 1,00000000 9,24 9,24

inATOR DE ESTEíkAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OFEnACíONAL
16,7 T. COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 ●
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

53ôiC diNAPí H 1,00000000 73,35 73,55

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP. PESO OPERACIONAL
16,7 T. COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 ●
MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2014

5721 SINAPI H 1,00000000 102,01 102,01

88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,22SINAPI H 1,00000000 19,22

TOTAL Serviço: 244.91

VALOR: 244,91

INCLUSOVALOR ENCARGOS*:
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RELATORIO ANALÍTICO - COMPOSIÇOES AUXILIARES
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VACINAIS NO MUNICÍPIO DE

TUNTUM-MA

DATA: 07/12A2022 BDI: 23,38%

VERSÃO

2022/04

2022rt36 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

POtíTE HORA MES REP.

DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N“ 014/2022 SICRO 07/2022

SINAPI 112,90% 70,87% 09OD22

0,00% 0.00%

LOCAL; TRECHO I; ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)

ComposiçOe

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA

57,26VALOR BOI (23.38%):

302,17VALOR COM BDI;

Costa SêO l.iic^s Ltda
Silva

'■ . iv;i

CREA-tvi/^ ibi43ü97-l

Victor G 4,.

CPP
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ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE tUNTUM-MAOBRA: DATA: 07/12/2022 BDI: 23,38%

VERSAOFONTE HORA ME8 DATAREF.CONSTRUTORA

íãíSSÃO LUCAS UbSUKIÇAU: t UMAUA Ut PKtÇUa N'' U14WU22
SiCRO NOVO

SINAPI

Composições

07/2022

2022/08 SEM DESONERAÇAO 112,90% 70,87% 09/2122
PROPRW

2022/04

TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)LOCAL:

0,00% 0,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MACLIENTE:

QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIOCÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE PREÇO TOTAL % CLFONTE TIPO ACUMUL. %

739.842.43 45,73 ATransporte com caminhão basculante de 14 m’ - rodovia em revestimento primário

Compactação de aterros a 100% do Procter normal

Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m’

administraçAo local

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO

Desmatamento, deslocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com

árvores de diâmetro até 0,15 m

Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas

SICRO Transporte tkm 0,88 651.061,34 45,735915320

m* 42.737,54 5,64 241.039,73 16,93 62,66 BSICRO Serviço5502978

SICRO Serviço m* 42.737,54 4,53 193.601,06 13,60 76,26 B4016008

MÊS 6,00 13.259,60 79.557,60 5,59 81,85 CComposiçõe

Composiçõe

ServiçoC-05TT

CServiço

Serviço

UND 1,00 41,595,28 41.595,28

38.237,40

2,92 84,77

87,45

C-01 TT

m* CSICRO 63.729,00 0,60 2,695501700

12,00 2,961,40 35.536,80 2,50 89,95 CSICRO Serviço0804393 un

CServiço 36,00 865,70 31.165,20 2,19 92,14Corpo de BSTC D = 1,00 m PAI - areia, brita e pedra de mão comerciais

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO

Corpo de BTTC D = 1,00 m PAI - areia, brita e pedra de mão comerciais

SICRO0804037 m

1,33 CComposiçõe Serviço

Sen/iço

Serviço

Serviço

UND 1,00 18,920,73 18.920,73 93,47C-03TT

14.926,86 1,05 94,52 CSICRO 6,00 2.487,810804293 m

CSICRO m* 116.836,50 0,11 12,852,02 0,90 95,42Reconformaçâo da plataforma4915598

BARRACÃO DE OBRAS 528,44 0,89 96,31 CComposiçõe M2 24,00 12.682,56C-04TT

2,00 5.301,02 10.602,04 0,74 97,05 CBoca de BTTC D « 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas SICRO Sen/iço0804441 un

CSICRO Sen/iço 6,00 1.676,76 10.060,56 0,71 97,76Corpo de BDTC D = 1,00 m PAI - areia, brita e pedra de mâo comerciais0804189 m

2.804,08 3,13 8.776,77 0,62 98,38 CSICRO Serviço m’5502986 Expurgo de jazida

Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e bríta comerciais - alas esconsas C2,00 4,131,21 8.262,42 0,58 98,96SICRO Serviço0804417 un

REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE CServiço M2 9.346,92 0,75 7.010,19 0,49 99,45ComposiçõeC-06TT

C0,56 5,234,28 0,37 99,82SICRO Serviço m* 9.346,925502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal

0,18 100,00 CServiço M2 4,50 579,37 2,607,16PLACA DE OBRA (3,00X 1,50)M ComposiçõeC-02TT

1.423.730,02Subtotal até 100,00%

Outros -0,01

Valor total do Orçamento 1.423.730,01
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ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAPs NOMUNICiPlÒ DETUNTUM-MA !SSOBRA; >» DATA: 07/12/2022 BDÍ: 23,38%

VERSÃOFONTE

SICRO NOVO

SINAPI

Composições

CONSTRUTORA HORA MES DATA REF.

07/2022

2022/08 SEM DESONERAÇÃO 112,90% 70,07% 09/2022

0,00% 0,00% J

DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N® 014/2022USSAO LUCAS 2022/04

LOCAL: TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)
PRÓPRIA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA

CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO UNITÁRIOFONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO TOTAL % CLACUMUL.%

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m’-188 kW (PRODUTIVO)

Trator sobre esteiras com lâmina -127 kW (PRODUTIVO)

Caminhão tanque com capacidade de 10.0001 -188 kW (PRODUTIVO)

Motoniveladora ● 93 kW (PRODUTIVO)

Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m’ -195 kW (PRODUTIVO)

Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,61 ● 82 kW

(PRODUTIVO)

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO

SICRO Equipamento

Equipamento

Equipamento

CHP 1,697,86 299,99 509,344,71 35,78 35,78 A

254,89E9540 SICRO CHP 391,03 99.669,25 7,00 52,88 B

SICRO CHP 254,09 345,50 6,17E9571 87.787,15 60,50 B

E9524 SICRO Equipamento CHP 292,35 236,60 69.168,66 4,86 66,51 B

E9511 SICRO Equipamento

Equipamento

CHP 175,28 391,16 72,46

76,56

68.564,41 4,82 e

E9685 SICRO CHP 254,09 185,91 47.236,36 3,32 B

SINAPI Mão de Obra H 315,74 113,73 35,909,57 2,52 79,6800002707 B

Trator agrícola sobre pneus - 77 kW (PRODUTIVO)

Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW (PRODUTIVO)

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)

Tubo de concreto armado PAI - D = 1,00 m

SICRO CHPE9577 Equipamento 254,09 134,98 34.297,00 2,41 82,66 C

SICRO Equipamento CHP 41,57 714,99 29.724,83 2,09 85,24 CE9541

00004083 SINAPI Mão de Obra H 976,51 26,82 26,190,05 1,84 87,51 C

SICRO Material 66,00 388,58 25.646,28 1,80 CM2175 89,74m

00034780 ENGENHEIRO CIVIL PLENO SINAPI Mão de Obra H 192,00 114,39 21.962,88 1,54 91,64 C

P9824 Sen/ente SICRO Mâo de Obra h 879,04 18,08 15.892,93 1,12 93,02 C

MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO Composiçõe Geral CINS- UND 1,00 15.335,33 15.335,33 1,08 94,36

88909270

Cimento Portiand CP II - 32 - saco SICRO Material 24.195,44 0,58 0,99 95,57 CM0424 Kg 14.033,35

Carpinteiro

Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m -136 kW (PRODUTIVO)

SICRO Mão de Obra h 289,51 24,19 7.002,17 0,49 96,18 CP9808

SICRO Equipamento CHP 21,20 316,88 6,719,29 0,47 96,76 CE9686

SICRO Mão de Obra h 289,51 18,99 0,39 97,24 CP9801 Ajudante 5.496,79

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm SICRO Material m’ 130,04 36,45 4,739,93 0,33 97,65 CM1429

SICRO m® 79,50 CM0082 Areia média lavada Material 54,45 4.328,84 0,30 98,03

SICRO Material m* 31,29 130,98 98,39 CM0191 Brita 1 4.098,21 0,29

m® CM0192 Brita 2 SICRO Material 31,29 129,52 4.052,53 0,28 98,74

OLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM SINAPI Material L 413,04 6,51 98,97 C00004221 2.688,86 0,19

SERVENTE DE OBRAS SINAPI Mão de Obra H 200,25 12,94 2,591,17 0,18 99,20

99,39

C00006111

C00035274 PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

00000532 AUXILIARTECNICO/ASSISTENTE DE ENGENHARIA

SINAPI Material M 43,20 50,70 2.190,24 0,15

Mão de Obra H 96,00 22,50 CSINAPI 2.1 0,15 99,57
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ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

RECUPERAÇÃO DÊ"ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MAiRA: DATA: 07/12/2022 BDI: 23,38%s
●a

VERSAO

2022/04

FONTE

SICRO NOVO

SINAPl

Composições

HORA MES DATA REF.

07/2022

2022/08 SEM desoneração 112,90% 70,87% 09/2022.

0,00% 0,00%

^AliSSÃO' lESCRIÇAO: TOMADA DE PREÇOS N® 014/2022

TRECHO 1: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)LOCAL: I o
PRÓPRIAa

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA

QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO: CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL % CLTIPO UNIDADE ACUMUL. %FONTE

1,320.000,00 1.734.10 0,12 99,72 CTRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM

RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3.18M3

Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm

SINAPl Equipamento UN 0,0000007624

CSICRO 390,76 4,43 1.731,06 0.12 99,87MaterialM0290 m

14,15 1.706,05 0,12 100,02 CSICRO Material m’ 120,61Pedra de mão ou rachãoM1097

0,12 100,16 CSINAPl Material M2 4,50 364,97 1.642,3600004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N, 22*,

ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2’ M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

00007153 TÉCNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CML (HORISTA)

00000245 AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (HORISTA)

00002359 DESENHISTA TÉCNICO AUXILIAR (HORISTA)

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA)

PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM

00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIÃO ● BRUTA

00007592 TOPOGRAFO (HORISTA)

H 72,00 22,80 1.641,60 0,12 100,31 CSINAPl Mão de Obra

0,10 100,43 CMão de Obra H 72,00 20,35 1.465,20SINAPl

H 72,00 19,84 1.428.48 0,10 100,56 CSINAPl Mão de Obra

56,07 1.345,68 0,09 100,68 CSINAPl Material M2 24,00

C48,00 27,47 1.318,56 0,09 100,79SINAPl Material M

CH 48,00 26,46 1,271,04 0,09 100,90SINAPl Mão de Obra

C1.563,47 0,81 1.266,41 0,09 101,01SINAPl Encargos H00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)

101,12 CSICRO CHP 254,09 4,92 1.249,43 0,09Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") (PRODUTIVO)

Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 6001-10 kW (PRODUTIVO)

EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA *160’ CV. CABINE DUPLA, 4X4

EquipamentoE9518

1.157,91 0,08 101,22 CSICRO Equipamento

Encargos

CHP 21,78 53,16E9519

0,07 101,31 CSINAPl H 960,00 1,08 1.036,8000043487

C0,00 253.049,17 1.010,03 0,07 101,40SINAPl Equipamento UN00001159

CMaterial M2 36,00

30,15

23,92 861,12 0,06 101,47TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)

Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW Valor de Oportunidade Seguros e Mão de Obra

Custo Custo (PRODUTIVO)

Caminhão carroceria com capacidade de 151-188 kW (PRODUTIVO)

CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)

SINAPl00007213

C24,71 744,83 0,05 101,54SICRO Equipamento CHPE9535

278,62 670,99 0,05 101,59 CSICRO Equipamento CHP 2,41E9592

598,65 0,04 101,65 CSINAPl Mão de Obra H 33.61 17,8100001213

C48,00 11,90 571,20 0,04 101,70SINAPl Mão de Obra H00000244 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)

00004460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

Grupo gerador -13/14 kVA (PRODUTIVO)

C60,00 9,40 564,00 0,04 101,75SINAPl Material M

18,68 563,22 0,04 101,79 CSICRO Equipamento CHP 30,15E9066

h 21.78 23,91 520,86 0,04 101,84 ycSICRO Mão de ObraPedreiroP9821

0,81 516.67 0,04 ft CSINAPl Material KG 637,8600001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32
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ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS
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RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAÍS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA
»

iBRA: DATA: 07/12/2022 BDI: 23,38%
lA

&

WaSAOLOC^
VERSAOFONTE

SICRO NOVO

SINAPI

Composíçfies

HORA MES DATA REF.

07/2022

2022/08 SEM DESONERAÇÃO 112,90% 70,87% 09/202^
0,00% 0,00% ff

DESCRIÇÃO; TOMADA DE PREÇOS N‘>014/2022
AS 2022/04

LOCAL: TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)
PRÓPRIA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA

QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIOCÓDIGO DESCRIÇÃO %PREÇO TOTAL ACUMUL. % CLFONTE TIPO UNIDADE

SINAPI 19,20 25.74 494,21 0,03 101,93 C00020213 VIGA APARELHADA ●6X12’ CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

REGIÃO

00004095 MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO

Material M

13,68 0,03 101,97 CSINAPI Mão de Obra H 32,96 450,88

KG 20,28 22,05 447,07 0,03 102,01 CPREGO DE ACO POLIDO COM CABECA18X 27 (2 1/2X10)

TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

SINAPI Material00005061

16,43 0,03 102,04 CSINAPI Material M 26,16 429,8100006212

SICRO Material 72,06 5,31 382,64 0,03 102,08 CAditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa kgM0030

CCaminhão basculante com capacidade de 10 m* -188 kW (PRODUTIVO) SICRO Equipamento CHP 1,29 292,98 378.30 0,03 102,11E9579

17,10 342,00 0,02 102,14 CSICRO Equipamento UN 20,00E9507 Plotadora de recorte com computador e programa computacional

0,02 CSINAPI Mão de Obra H 14,65 17,81 260,88 102,1600004750 PEDREIRO (HORISTA)

239,17

226,39

0,02 102,18

102,20

COPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA SINAPI Mão de Obra H 14,15 16,9000004237

EPI - FAMÍLIA SERVENTE ● HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO

CAIXA)

EPi - família ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

PONTALETE ’7,5X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

SINAPI 196,86 1,15 0,02 CEncargos H00043491

Encargos H 312,00 0,66 205,92 0,01 102,22 CSINAPI00043486

102,23 CSINAPI Material M 18,00 9,91 178,38 0,0100004491

66,87 0,01 102,25 CPEDRA BRITADA N, 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)

AREIA GROSSA ● POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIFtADO NA JAZIDA, SEM

TRANSPORTE)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15X 15 (1 1/4 X 13)

FERRAMENTAS ■ FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

Prego de ferro

Transportador manual gerica com capacidade de 1801 (PRODUTIVO)

Grupo gerador - 2,5/3 kVA (PRODUTIVO)

FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Desmoldante para fôrmas de madeira

LOCACAO DE TEODOLITO ELETRÔNICO, PRECISÃO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS,
INCLUINDO TRIPE

Transportador manual carrinho de mâo com capacidade de 801 (PRODUTIVO)

SINAPI Material M3 2,62 175,0700004721

CSINAPI Encargos

Material

H 291,47 0,57 166,14 0,01 102,2600037371

61,54 131,45 0,01 102,28 CSINAPI M3 2,1400000367

0,01 102,29 CSINAPI Material KG 4,80 24,84 119,2300020247

0,56 0,01 102,30 CSINAPI Encargos H 196,86 110,2400043467

12,36 108,07 0,01 102,31 CSICRO Material kg 8,74M1205

1,57 102,88 0,01 102,31 CSICRO Equipamento CHP 65,35E9064

CEquipamento

Encargos

CHP 21,67

960,00

4,57 99,03 0,01 102,32

102,33

SICROE9521

H 0,10 96,00 0,01 cSINAPI00043463

13,80 82,21 0,01 102,34 CSICRO Material 5,96M0560

2,25 81,00 0,01 102,35SINAPI Equipamento H 36,0000007247

f;36 CSICRO CHP 87,13 0,73 63,22 0,00EquipamentoE9071

Página: 37
) )



-MA

aí
■y

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MABRA: DATA: 07/12/2022 BDI: 23,38%
VERSAOFONTE HORA MES OATA REF.

07/2022

2022/08 SEM DESONERAÇÃO 112,90% 70,87% 09/2022/
ySSÃO LUCAS 1UMAUA Ut PKtÇUb N“ U1472U22übSCKIÇAU: SICRO NOVO

SINAPI

Composições

2022/04

TRECHO t: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)LOCAL:
PRÓPRIA 0.00% 0,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MACLIENTE:

I
QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL %I CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO UNIDADE CLFONTE ACUMUL. %

33,30 1,26Encargos H 41,96 0,00EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES ●

COLETADO CAIXA)

EPI - família OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM. EM MACARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg (PRODUTIVO)

EPI ● FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO

CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS ■ HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)

FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES ● COLETADO CAIXA)

ALIMENTACAO ■ HORISTA (COLETADO CAIXA)

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM

TRANSPORTE)

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR

FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTÊNCIA 2 CV, SEM CARRE

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMAtí

SINAPI 102,35 C00043483

H 46,91 0,76 35,65 0,00SINAPI Encargos 102,36 C00043488

4,50 7,25 32,62 0,00SINAPI Material M 102,36 C00004417

CHP 21,67

14,40

1,47 31,74

15,70

0,00Equipamento

Encargos

102,36

102,36

CSICROE9010

H 1,09 0,00SINAPI C00043489

1.563,47

33,30

0,01 15,63

14,98

0,00SINAPI Encargos

Encargos

H 102,37

102,37

C00037373

H 0,45 0,00 CSINAPI00043459

KG 0,50 22,43 11,10

10,66

0,00SINAPI Material 102,37

102,37

C00005075

Encargos H 14,40 0,74 0,00SINAPI C00043465

312,00 0,01Encargos H 3,12 0,00 102,37 CSINAPI00043462

291,47 0,01SINAPI Encargos

Material

H 2,91 0,00 102,37

102,37

C00037370

M3 0,04 60,75 2,26 0.00SINAPI C00000370

H 0,07 15,07 1,01 0,00SINAPI Mão de Obra 102,37

102,37

C00037666

0,01Encargos H 46,91 0,47 0,00 cSINAPI00043464

UN 0,00 5.830,00 0,04 0,00SINAPI Equipamento 102,37 C00010535

.DOR

0,04 0,74SINAPI Especiais KWH 0,03 0,00 102,37 CDA00002705

Subtotal até 102,37% 1.179.037,14Gonstrutcra 8ão Lucas I

Eni)C’:) ificirü Civii

CREA-MA19143097-1

aaOo«tft Outros 244.692.86

Valor total do Orçamento 1.423.730,01
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIROüi

RECÚPÊRAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNlClPlO DE TUNTUM-MAOBRA: DATA: 07/12/2022 BDI: 23,38%

VERSAOFONTE HORA MES DATAREF.

!SsÃO LUCAS
CONSTRUTORA

TOMADA DE PRE(;üa’N“üi4/2U22UESÜRIÇAQT SICRO NOVO

SINAPI

Composições

2022/04 07/2022

2022/08 SEM DESONERAÇAO 112,90% 70,87% 09/2022
TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM fTUNTUM-MA)LOCAL:

PRÓPRIA 0,00% 0,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MACLIENTE:

MÊS 4 MÊS 5

% I R$

MÊS 6MÊS 2 MÊS 3MÊS 1
descrição VALOR (R$)%ITEM

oR$ R$ R$ % R$R$ %%

41.595,28 41,595,28PROJETO EXECUTIVO (META 01) 100,001 2,92

RECUPERAÇÃO DE ESTRADA
VICINAL (M^A02)

247.225,73 22,44217.655,62 17,71 247.225,73 17,71 302.502,68 16,93 232,891,251.382.134,73 134.633,71 15,599,622 97,08

247.225,73 17,36 247.225,73 21,25 302.602,68 16,36 232.891,2515,29 217.655,62 17,361.423.730,01 12,38 176.228,99

641.110,34 62,39 888.336,07 83,64 1.190.838,75 100,00 1.423.730,0027,67 393.884,61 45.0312,38 176.228,99

Total parcela
DESCRIÇÃO % VALOR (R$)ITEM

RS%

41.595,2841,595,28 100,00PROJETO EXECUTIVO (META 01) 2,921

RECUPERAÇÃO DE ESTRADA
VICINAL (META 02)	

1.382.134,721.382.134,72 100,0097,082

1.423.730.00
1.423.730,01
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COMPOSIÇÃO DO BDI

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNlClPIO DE
TUNTUM-MA

BDI: 23,38%DATA: 07/12/2022OBRA:

VERSÃO

2022/04

2022/08 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

FOMTE HORA UES REF

TOMADA DE PREÇOS N® 014/2022DESCRIÇÃO: 07/2022SICRO

112,90H 70,87K 09C022

0,00% 0,00%

SINAPI
LOCAL: TRECHO I; ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)

CotnposiçAe

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MACLIENTE:

%COD DESCRIÇÃO

Despesas Indiretas

AC Administração central 3,8(

DF Despesas financeiras 1,o:

R Riscos 0,5(

TOTAL 5,32

Benefício

0.3ÍS + G Garantia/seguros

7,8(LucroL

TOTAL 8,1:

Impostos

PiS 0,51

COFINS 2,1f

ISS 5,0t

CPRB 0,0(

TOTAL 7,6í

BDI = 23,38%

(1 +AC+S+R+G)*(1 +DF)*{1+L)/(1 -l)-1

CosU
Vtetor G

Pttfcun

CPP 614.7
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

recuperaçAo oe estradas vicinais no município de
TUNTUM-MA

BDI: 23.38%DATA: 07/12/2022OBRA:

l^SAO HORA MES REF.FOMTE

TOMADA DE PREÇOS N” 014/2022DESCRIÇÃO: 07/20222022AM

20Z2Jm SEM DESONERAÇÃO

PROPRW

SICRO

112,90% 70,87% 09«)22

0.00% 0,00%

SINAPI
TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM (TUNTUM-MA)LOCAL;

CoinposiçOe

CUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA

3H

ffis.
luDrie#

MÊS%DESCRIÇÃO HORA %COD
C P L

A GRUPO A

20.0020,00INSSA1

1,50 T^saSESIA2

1,00 1,00A3 SENAI

0,20 0,20A4 INCRA

0,600,60SEBRAEA5

2,50 2,50A6 Salário Educação

3,003,00Seguro Contra Acidentes de TrabalhoA7

8,00 8,00A8 FGTS

1,00 1,00A9 SECONCI

37,80 37,80TOTAL

B GRUPOB

0,0017.87Repouso Semanal RemuneradoBI

3,95 0,00B2 Feriados

0,660,85Auxilio - EnfermidadeB3

10,84 8,3313" SalárioB4

0,07 0,06B5 Licença PatemidadE

0,72 0,56B6 Faltas Justificadas

1,48 0,00B7 Dias de Chuvas

0,10 0,08B8 Auxílio Acidente de Trabalho

9,13 7,02B9 Férias Gozadas

Salário Maternidade 0,03 0,02B10

45,04 16,73TOTAL

C GRUPOC

3,46Cl Aviso Prévio Indenizado 4,49,

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08

C3 Férias Indenizadas 3,494,54

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,11 2,39

C5 Indenização Adicional 0,38 0,29

12,63 9,71TOTAL

D GRUPO D

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 17,03 6,32

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

0,40 0,31

17,43 6,63TOTAL

Vleterd M
Horista = 112,90%

Mensaiísta = 70,87% ^60?^'Cl

A + B + C + D
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CONSTRUTORA

«âãSÃO LUCAS
h\\&(

PREÇO

TOTAL

(cMob)

CUSTO HORÁRIO DO

TRANSPORTE (CH) ^

DISTÂNCIA N*

(OM) KM VIAGENS UTILIZAÇÃO (FU)

FATOR DEQUANT
REFERÊNCIA VELOCIDADE (V)CÓDIGO DISCRIMINAÇÃOITEM

UND

VtiCÜLO TRANSPOKIArX) (0NI7

VOLUME 09)EQUIPAMENTOS TRANSPORTADO1.0 EQUIPAMENTOS

Trator sobre esteiras com lâmina -127
Cavalo mecânico com semlrreboque

com capacidade de 221 - 240 Kw
0,5 50 399,32 1.279,63SICRO E9665 1 80,11 4E9540 Kw1

Carregadeira de pneus com capacidade
Cavalo mecânico com semlrreboque

e 22 t■240 Kw
1 0,5 50 399,32 1.279,63SICRO E9665 80,11 4E3511 de2

com capaciuaoe o3.40 m»-195 Kw

Cavalo mecânico com semlrreboque

com capacidade d
50 399,32 2.559,261 80,11 4 1SICRO E9665Motoniveladora (93 kw)3 E9665 e22t-240 Kw

Grade de 24 discos rebocável de D = 60

50 399,32 2.559,26Condução por conta própria 80,11 4 11E9518 SICRO E96654 cm

—Tfotof agrícola sobre pneus 77 Kw

Rolo compactador pé de carneiro

autopropelido]E>Sf^íÍ?sde 11,61- 82

Conduçõo por ccrm prépi -eOrll- -OtS- ●s» ■309,98' ■hW,634-SICRO E966S -i-E9579--6-

E96856
1 0,5 50 399,32 1.279,62SICRO E9665 80,11 4

■Kw

Caminhão bascuiante com capacidade de
7 E9667

1 50 299,99 2.883,97Condução por conta própria 3 80,11 2E966714

m*- 188KW

CdiiilriliauTdiiMue- iQ.ooei
E95718

Ouilduçâu pUI*LUMld piópild 1- -se- S4S,50 2.214,35■2- ■8e;tfE957t

[custototaTMÃO OE OBRA[EQUIPAMENTO I MATERIAL I |SERV. TERCEIRO
R$ 15.335,330,000,0015.335,33RESUMO DA COMPOSIÇÃO

) )



ENVELOPE 02: “PROPOSTA”

Tomada de Preços n" 014/2022

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA
TUNTUM

LICITANTE: D. MOREIRA SANTOS LTDA

CNPJ: 14.519.038/0001-80

municipal de

)

) >
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Rua dos Azulões n® 01, edifício Office tower, sala 932 iardim rena^rpnra

CEP 65.075.060 CNPJ N.° 14.519.038/0001-80 Inscriçío És^lal 12



D. mORETOA Mimis ■ EPP
cx)nstruçAo, refc^mas, terraplanagem e locações

^Rs.

PROPOSTA

08 de dezembro de 2022

À

Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de Tuntum/MA

Tomada de Preços n®. 014/2022

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos à apreciação de V. Sr^. a nossa proposta relativa à Tomada de Preços
em epígrafe, para o objeto abaixo discriminado:

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais
município de Tuntum/MA, atendendo ao convênio n° 919585/2021, celebrado entre a
COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SÃO FRANCISCO e o MUNICÍPIO DE

TUNTUM/MA, sob regime de empreitada por preço global, nos termos do edital de licitação
Tomada de Preços n°. 014/2022.

Valor: R$ 1.401.707,60 (um milhão, quatrocentos e um mil, setecentos e sete reais e sessenta

centavos)

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus
Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas
Memorial Descritivo e Projeto Básico.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou
indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico
e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos
da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os
descontos eventualmente concedidos.

Caso nossa proposta seja vencedora, DECLARAMOS executar os serviços pelo preço por nós
apresentado. O prazo de execução é o determinado pelo Município a partir da Ordem de Serviço
expedida pelo Município, conforme disposto no Cronograma Físico-Financeiro.

no

no

Rua dos Azulões n° 01, edifício Office tower, sala 932, jardim renascença
CEP 65.075.060 CNPJ N.° 14.519.038/0001-80 Inscrição Estadual;12.370778-1



17. IIÍIQREI»I MNTOS - EPP f
CONSTRUÇÃO, REFORMAS. TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES C PL

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de sua
apresentação.

Utilizaremos equipes técnicas e administrativas que forem necessárias à perfeita execução dos
serviços, comprometendo-nos desde já a substituir ou aumentar a qualidade do pessoal, desde
que assim exija a Fiscalização da Prefeitura.

Da execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações das Normas Técnicas
Brasileiras, ou similares, que permitam a obtenção de igual qualidade, desde já, a integral
responsabilidade pela perfeita execução dos serviços em conformidade com os projetos e as
especificações, normas e padrões desse Edital

Atenciosamente

São Luís / MA, 08 de dezembro de 2022
"7

.■9

CA
/

I^MOREIRA SANTOS LTDA
"^CNPJ 14.519.038/0001-80

FÁélO RENATO SILVA DOS SANTOS

. /

/
PROCURADOR

CPF: 052.537.023-42

iX-. :+: :
>"í

Rua dos Azulões n° 01, edifício Office tower, sala 932, jardim renascença
CEP 65.075.060 CNPJ N.° 14.519.038/0001-80 Inscrição Estadual: 12.370778-1
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RESUMO DO ORÇAMENTO
á-

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICiPIO DE TUNTUM MA.OBRA: DATA: 08/12/202:

BDI; 23.16%

L.S.Hora: 10€.10%

L.S. Mès: 64.07%
DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 014/2022

FONTE RÊF.O MOREIRA SANTOS - LTDA

EMPRESA: D MOREIRA SANTOS LTDA SICRO 2022AM

2022/06 SEM DESONERAÇAO

PRÓPRIA

07/20a

SINAPI 09/2022
CNPJ: 14,519.038/0001-80

PRÓPRIA

CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL %

1 PROJETO EXECUTIVO (META 1) 38.691,28 2,76

RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL (META 2)2 1.363.016,32 97,24

VALOR BDI TOTAL 260.925,05 100,00

1.140.782,55VALOR ORÇAMENTO

VALOR TOTAL 1.401.707,60

Um Milhão Quatrocentos e Um Mll Setecentos e Sete reais e Sessenta centavos

Ü MOREIRA SANTOS LTDA

CNPJ; 14.519.038/001-80

TAOEU FERNAROO PORTO DE CARVALHO

CPF/ 52B0I4.2A3-BB

R AZULÕES, EDIF OFFICE TOWER, SALA 932, COLUNA 32, JARDIM RENASCENÇA, SÃO LUlS-MA
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
recuperaçAo de estradas vicinais no municIpio de tuntum ma.OBRA: DATA : 08/12/202>S„CPL

BDI: 23.18%

L.S.Hora: 106.10%

L.S. Mis: 64,07%
DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 014/2022

VEflSAO

M22W

Ktzne SEM DESONEHAÇAO

PPOPAíA

FONTE nsF.D MURI.IHA SANTOS - I IDA

EMPRESA: O MOREIRA SANTOS LTDA SMOno 07^2

SINAPI 09/2022
CNPJ: 14.519.03aA>001-80

pnõAPiA

PREÇO
UNITÁRIO RS

PREÇO
TOTAL RS

ITEM DESCRIÇÃOCÓDIGO FONTE QUANTIDADEUNID

1 PROJETO EXECUTIVO {META 1) 38.691.28

ELABORAÇAO de PROJETO EXECUTIVO1.1 CPU 1 PRÓPRIA UND 1,00 38.691,28 38.691.28

RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL (META 2)2
1.363.016,32

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 112.610,90

2.1.1 CPU 2 Placa de obra PRÓPRIA M2 4,50 682,39 3.070.75

2 1 2 CPU.3 Mobilização e desmobílização de equipamento PRÓPRIA UND 1,00 18.890,05 18.890.05

2.1.3 CPU.4 Barracão de obras PRÓPRIA M2 24,00 569,85 13.676,40

2.1.4 CPU.5 Adminislraçào local MÊSPRÓPRIA 6,00 12.828,95 76.973,70

2.2 TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM 1.250,405,42

2.2.1 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 550,233,54

Desmatamento, destocamento, limpeza de ârea e estocagem do
material de limpeza com árvores de diâmetro até 0.15 m

2J2.1.1 5501700 SICRO m’ 63.729,00 0,59 37.600,11

Transporte com caminhão basculante de 14 m^ - rodovia em

revestimento primário
.2 5915320 SiCRO tkm 86.837,68 0,86 74.680,40

Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e
caireoadeira de 3,4 m’

2.2.1.3 4016008 SICRO m’ 19.370,24 4,50 87.166,08

Transporte com caminhão basculante de 14 m’ - rodovia em
reveslimenlo primário

2.2.1 4 5915320 SICRO tkm 281.534.78 0,86 242.119,91

2.2.1.5 5502978 Compactação de aterros a 100% do Procter normal SICRO m’ 19.370.24 5.61 108.667,04

2.2.2 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO 579.962,62

2.2.2.1 4915598 Reconformação da plataforma SICRO m* 116.836.50 0,09 10,515.28

2 2.22 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal SICRO m’ 9.346,92 0,54 5 047,33

2.2.2.3 5502986 Expurgo de jazida SICRO m’ 2.804.08 3.10 8.692,64

Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e
carregadeira de 3.4 m’

2.2.2.4 4016008 SICRO m’ 23.367.30 4.50 105.152,85

Transporte com caminhão basculante de 14 m’ - rodovia em
revestimento primário

2 2.2.5 5915320 SICRO tkm 371.469.97 0,86 319.464,17

2 2.2.6 5502978 Compactação de aterros a 100% do Proclor normal SICRO m’ 23,367,30 5.61 131.090,55

2.2.3 SERVIÇOS DE DRENAGEM 115.442,14

Corpo de BSTC D = 1.00 m PAI - areia, brita e pedra de mão
comerciais		

2.2.3.1 0804037 SICRO 36,00 924,04 33.265.44m

Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita

comerciais - alas esconsas
2.2.3.2 0804393 3.011,40 36.136.80SICRO 12.00un

Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão

comerciais		
1,797,50 10.785.00'’233 0804189 SICRO 6.00m

Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0“ - areia e brita

comerciais ● alas esconsas>●^.3.4 2,00 4.208,64 8.417.280804417 SICRO un

Corpo de BTTC D = 1,00 m PA1 ● areia, brita e pedra de mão

comerciais 	 				
2.670.98 16.025,882 2.3.5 0804293 SICRO 6,00m

Boca de BTTC D = 1,00 m ● esconsidade 0° ● areia e brita

comerciais ● alas esconsas		
5.405,87 10.811,74SICRO 2.002 2.3.6 0804441 un

4.766,922.2.4 RECUPERAÇAO DE AREAS DEGRADADAS

0,51 4.766.92Reparação de danos fisicos ao meio ambiente PRÓPRIA M2 9.346,922.2.4.1 CPU 6

260.925.05VALOR BDI TOTAL

1.140.782,55VALOR ORÇAMENTO

1.401.707,60VALOR TOTAL

Um Milhão Quatrocentos e Um Mil Setecentos e Sete reais e Sessenta centavos

/,

r
TADEU FEBMAROO PORTO DE CARVALHO

CPF: 520.014.243-88

Ü MOREIRA SANTOS LTDA

CNPJ; 14.519.038/001-80

R AZULÕES, EDIF OFFICE TOWER, SALA 932. COLUNA 32, JARDIM RENASCENÇA, SAO LUiS-MA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
c
TÂRECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICiPIO DE TUNTUM MA.OBRA: DATA: 08/12/2022

BDI: 23.18%

106.10%

64.07%

fâFls.
L.S. M6

DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N" 014/2022
verIu^FONTE REP.D MIIHtlllA SANTOS - LTDA r^a

EMPRESA: D MOREIRA SANTOS LTDA SICRO or/2022
CP

SI MAPI 20M«eSEH ClfSONff., 09.7022
CNPJ; 14.519.038/0001-60

PR6PRIA PRÓPRIA

CPU.1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTtVO (UND)

DESCRIÇÃOCÓDIGO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIOFONTE UNID TOTAL

00007247 LOCACAO DE TEODOUTO ELETRÔNICO. PRECISÃO ANGULAR DE 5

A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE

Plotadora de recone com computador e programa computacional

CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE
DUPLA. 4X4 - CHP DIURNO. AF..11/2015

AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO

(HORISTA)

AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)

AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA

SINAP! H 36,0000 2.25 81,00

E9507 SICRO NOVO UN 20,0000 0.00 0,00

92138 SINAPI CHP 32,8244 58.04 1.905.12

00000245 SINAPI H 72,0000 19.70 1-418.40

00000244 SINAPI H 48,0000 11,51 552.48

00000532 SINAPI H 96,0000 21.78 2.090.88

00002358 DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) SINAPI H 72.0000 17,82 1.283,04

00034780 ENGENHEIRO CIVIL PLENO SINAPI H 96.0000 i 10.73 10.630.08

00034780 ENGENHEIRO CIVIL PLENO SINAPI H 96.0000 110.73 10.630.08

00007153 TÉCNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL

(HORISTA)

TOPOGRAFO (HORISTA)

SINAPI H 72,0000 22,07 1.589,04

XX»7592 SINAPI H 48.0000 25.63 1.230.24

31.410,36VALOR:

CPU.2-Piacade obra (M2)

DESCRIÇÃOCÓDIGO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA

GALVANIZADA 'N. 22'. ADESIVADA, DE '2,4 X 1.2’ M (SEM POSTES
PARA FIXACAO)

PONTALETE '7,5 X 7,5' CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)

SINAPI M2 445,001,0000 445,00

00004491 SINAPI M 4,0000 11,01 44,04

00005075 SINAPI KG 24,92 2,740,1100

00004417 SARRAFO NAO APARELHADO ‘2,5 X T CM, EM MACARANDUBA,

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO ● BRUTA

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI M 1,0000 8,05 8,05

88262 SINAPI 1,0000 20,51 20.51H

86316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 15.84 30,09H 1,9000

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4.5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) ● PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

SINAPI M3 355,62 3.550,0100

553,98VALOR:

CPU.3 - Mobilização e desmobilização de equipamento (UND)

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIODESCRIÇÃO TOTALCÓDIGO FONTE UNID

CPU.3 PRÓPRIA UND 15.335,33 15.335,33Mobilização e desmobilização de equipamento 1,0000

15.335,33VALOR:

CPU.4 - Barracão de obras (M2)

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIODESCRIÇÃO TOTALCÓDIGO FONTE UNID

AREIA GROSSA ● POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

JAZIDA. SEM TRANSPORTE)

Brita 1

SINAPI M3 0,0890 68,38 6,0800000367

15,71M0191 SICRO NOVO 0.1080 145,53m’

19.36 16.3500005091 CARRANCA PARA JANELA VENEZIANA DE ABRIR, EM LATAO

CROMADO, SIMPLES, PARA APARAFUSAR NA PAREDE

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE

RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100
MM. E = 17 MM

Cimento Portiantí CP II ● 32 ● saco

SINAPI UN 0,8448

62,30 62,30SINAPI M2 1,000000001358

16.75SICRO NOVO 26,1800 0,64M0424 «9

R AZULÕES. EDIF OFFICE TOWER, SALA 932, COLUNA 32, JARDIM RENASCENÇA. SAO LU(S-MA

4

ü MOREIRA SANTOS LTDA 1ADEU FERNARDO PORTO DE CARVALHO

CPF: 529 014.243-68



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUS
AOBRA: RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICiPIO DE TUNTUM MA. DATA : 08/12/20221^

801:23.18% if* 'lUP '
aus. Hora: 106.10%

Sl.S. Mès: 64.07%
Fis

DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N* 014/2022
D MORCIRA SANTOS - LTDA FONTE REF.

EMPRESA: 0 MOREIRA SANTOS ITDA SICRO /U?Z/Ü-1 07/20??

SINAPI iÇAO2022AM 09/2022CNPJ: 14.519.038A3001-80
PRÓPRIA PRÓPRIA

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00035274 PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO ● BRUTA

PREGO DE ACO POLIDO COM CABÉCA 15 X 15 (1 1/4 X 13)

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

TA8UA -2.5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIÃO - BRUTA

TABUA NAO APARELHADA *2.5 X 30* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO ■ BRUTA

TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM. DE 2 44 X 0 50 M

{SEM AMIANTO)

VIGA APARELHADA *6 X 12* CM. EM MACARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIÃO

CARPINTEIRO DÊ FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

EM SINAPI M 1,8000 56.33 101.39

00020247
SINAPI KG 0,2000 27,60 5,52

00004460
SINAPI M 2.5000 10.44 26,10

00006212
SINAPI M 1.0900 18.25 19.89

00006189
SINAPI M 2,0000 30,52 61,04

00007213
SINAPI M2 1.5000 26.56 39.87

00020213
SINAPI M 0,8000 28,60 22.68

66262
SINAPI H 1.2000 20,51 24,61

88309
SINAPI H 0.6000 20.76 12.45

88316
SINAPI H 2,0000 15.84 31.68

VALOR: 462,62

CPU.5 - Administração local (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIOFONTE UNID TOTAL

90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 160.0000 28,40 4,544,00

90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 52,0000 112.90 5.870,80

1O.414.0ojVALOR:

5501700 - Desmatamento. destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m (m*)

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

HORÁRIO
EQUIPAMENTOS QUANT

PROD IMPR PROD IMPR

E9541 Tratof sobre esteiras com lâmina - 259 kW 1,0000 1,0000 0,0000 714,9883 261,6193 714,9883

714,9883TOTAL EQUIPAMENTOS:

CUSTO

HORÁRIO
MÃO DE OBRA CONSUMOUNID SALARIO HORA

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,84 31,68H 2.0000

TOTAL MÃO DE OBRA: 31,68

746,6683Custo Horário da Execução:

1.532.9100Produção da Equipe:

0.4900Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,0044): 0.0022

0,49Custo Direto Total:

0,48VALOR:

5915320 - Transporte com caminhão basculante de 14 m' ● rodovia em revestimento primário (tkm)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃO CUSTO

HORÁRIOQUANTEQUIPAMENTOS
IMPRIMPR PRODPROD

299,992286.0986299.99220.00001,0000 1,0000Caminhão basculante com capacidade de 14 m’ -188 kWE9667

299,9922TOTAL EQUIPAMENTOS:

y

r

R AZULÕES, EDIF OFFICE TOWER, SALA 932, COLUNA 32. JARDIM RENASCENÇA, SÃO LUÍS-MA

ü MOREIRA SANTOS LTDA TADEU FERN4RDO PORTO OE CARVALHO

CPF. 529.014.243-ee



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUST'
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICfPIO DE TUNTUM MA.

^Rs //
DATA ; 08/12/2022

BDI: 23.16%

Hora: 106.10%

U?S. Mès: 64.07%DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N® 014/2022 aí.
II MlIRLinA SANTOS - LTDA RMTE REP.

EMPRESA: D MOREIRA SANTOS LTDA SICRO

20Z2A» SEM ÒeáflWínAÇAO
PHOPRIA

07/7022

SINAPICNPJ; 14,519.038/0001-80 00/2022

PRÓPRIA

Custo Horário da Execução 299,9922

Produção da Equipe 435.7500

Custo Unitário da Execução 0,6900

Custo do FIC (0,02663) 0,0184

Custo Oireto Total 0.71

VALOR: 0,70

4016008 - Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m‘ (m*)

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONALEQUIPAMENTOS CUSTO

HORÁRIO
QUANT

PROD lUPR PROD IMPR

E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m’-195 kW 1,0000 1,0000 0.0000 391.1637 177.4759 391.1637

E9540 Trator sobre esteiras com lâmina -127 kW 2,0000 0,8600 0,1400 254,8876 87.2768 462,8440

TOTAL EQUIPAMENTOS; 854.0077

MÃO DE OBRA CUSTO

HORÁRIO
SALÁRIO HORAUNID CONSUMO

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.0000 15,84 15,84

TOTAL MÃO DE OBRA; 15,84

Custo Horário da Execução; 869,8477

Produção da Equipe: 243,8200

Custo Unitário da Execução: 3.5700

Custo do FIC (0,02663): 0,0950

Custo Direto Total: 3,66

VALOR: 3,66

5502978 - Compactação de aterros a 100% do Procter normal (m’)

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

HORÁRIO
EQUIPAMENTOS QUANT

PROD IMPR PROD IMPR

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.0001 - 188 kW 1,0000 0.9000 0.1000 345,4995 78,3785 318,7873

E9518 Grade de 24 discos rebocável de D * 60 om (24") 1.0000 0,5200 0,4800 4.9173 3.4243 4,2005

E9524 Motoriiveladora - 93 kW 1.0000 0,2900 0,7100 236.5991 91.1458 133,3272

Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelldo por pneus

de 11.61 - 82 kW
E9685 1.0000 1,0000 0,0000 185,9058 71,4051 185,9058

E9577 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 134,9810 39,4818 89,14131.0000 0.5200 0,4800

731.3621TOTAL EQUIPAMENTOS:

CUSTO

HORÁRIO
SALÁRIO HORAMÀO DE OBRA CONSUMOUNID

15.8415,84H 1,0000SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88316

TOTAL MÁO DE OBRA: 15.84

747,2021Custo Horário da Execução;

168,2000Produção da Equipe:

4,4400Custo Unitário da Execução:

0,1181Custo do FIC (0,02663);

4,56Custo Direto Total:

4.56VALOR:

R AZULÕES. EOIF OFFICE TOWER, SALA 932, COLUNA 32, JARDIM RENASCENÇA, SAO LUiS-MA

Ü MOREIRA SANTOS LTDA TMEU FERNARDO PORTO OE CARVALHO
CPF. 5290H.S43-8B



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUS
ZZ2Z

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM MA DATA; 08/12/202;

BDI: 23,18%

L.S. Hora: 106.10%

L.S. Mis: 64.07%

'Í-FIS

DESCRIÇÃO; TOMADA DE PREÇOS N= 014/2022
D MunriiiA ::ANri)s - LTDA FONTE REF.

EMPRESA: D MOREIRA SANTOS LTOA Sicno 0r,20?2

SINAPI zosanesEM IoneracAo 09--W12CNPJ; 14.519.038/0001-80
PR6PRIA PRÓPRIA

4915598 ■ Reconformação da plataforma (m*)

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONALEQUIPAMENTOS CUSTO

HORÁRIO
QUANT

PROD IMPR PROD IMPR

E9524 Moloniveladora ● 93 kW 1.0000 1,0000 0,0000 236,5991 91,1458 236,5991

TOTAL EQUIPAMENTOS; 236,5991

MÃO DE OBRA CUSTO

HORÁRIO
SALÁRIO HORAUNIO CONSUMO

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 15,84 15,84

TOTAL MÃO DE OBRA: 15,84

Custo Horário da Execução: 252,4391

Produção da Equipe: 3.053,9300

Custo Unitário da Execução: 0,0800

Custo do FIC (0,02663): 0,0021

Custo Direto Total: 0,08

VALOR: 0.08

5502985 - Limpeza mecanizada da camada vegetal (m^)

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

HORÁRIO
EQUIPAMENTOS QUANT

PROD IMPR PROD IMPR

E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,0000 1,0000 0,0000 254,8876 87,2768 254.8876

254.8876TOTAL EQUIPAMENTOS:

CUSTO

HORÁRIO
MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M 1,0000 15,84 15,84

TOTAL MÃO DE OBRA: 15,84

Custo Horário da Execução: 270.7276

Produção da Equipe: 622.9500

Custo Unitário da Execução: 0,4300

Custo do FIC (0,02663): 0,0114

0,44Custo Direto Total:

0,44VALOR:

5502986 - Expurgo de jazida (m’)

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

HORÁRIOEQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPRODPROD IMPR

254.8876254.8876 87,27680,0000Trator sobre esteiras com lâmina ● 127 kW 1,0000 1,0000E9540

254,8876TOTAL EQUIPAMENTOS:

CUSTO

HORÁRIOSALARIO HORAUNID CONSUMOMAO DE OBRA

15,8415.841,0000SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H88316

15,84TOTAL MÃO DE OBRA:

R AZULÕES, EDIF OFFICE TOWER, SALA 932, COLUNA 32, JARDIM RENASCENÇA. SÃO LUiS-MA

U MOREIRA SANTOS LTDA TiUlEU FERNAROO PORTO DE CARVALHO

CPF: 629.O14.243-B0



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUST^^i^
RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNIClPIO DE TUNTUM MA. | DATA : 08/12/2023^

BDI: 23.18% Í^Fla.2123 \
OBRA:

LS. Hora: 10€.10%

L.S. Més: 64,07%DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N“ 014/2022
flSAoFOKTSI) MOnCINA SANTOS - LTDA REF.

EMPRESA. 0 MOREIRA SANTOS LTDA SCRO 07/20??

fHOPIllA

SI MAPI 09/S02?
CNPJ: 14.519 038AW01-80

PRÓPRIA

Custo Horário da Execução: 270.7276

Produção da Equipe: 110,1300

Custo Unitário da Execução: 2,4600

Custo do FIC (0.02663): 0.0654

Custo Direto Total: 2.53

VALOR; 2,52

0804037 - Corpo de BSTC D - 1,00 m PAI - areia, brita e pedra de mão comerciais (m)

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

HORÁRIO
EQUIPAMENTOS QUANT

PROD IMPR PROD IMPR

Caminhão caiTOceria com gumdauto com capacidade de 20 t.m -13669686 1,0000 1,0000 0,0000 316.9757 109,1959 316.8757kW

TOTAL EQUIPAMENTOS; 316,8757

CUSTO

HORÁRIO
MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORAI

í^8316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 15,84 47,52

TOTAL MÃO DE OBRA: 47,52

Custo Horário da Execução: 364.3957

Produção da Equipe: 3.1125

Custo Unitário da Execução: 117,0700

CUSTO

UNITÁRIO
VALOR

UNITÁRIO
MATERIAIS UNID CONSUMO

M2175 Tubo de concreto armado PAI ● D = 1,00 m 1,0000 431,75 431.75m

431,75TOTAL MATERIAIS:

CUSTO

UNITÁRIO
PREÇO

UNITÁRIO
SERVIÇOS UNID CONSUMO

Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual ● areia
comercial		

1109671 m’ 0,0073 396,72 2,89

Concreto ciciópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita
e pedra de mão comerciais

1106165 m’ 0,4020 372,90 149,90

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes -
confecção, instalação e retirada

3103302 60,69 48.55m* 0,8000

201,34TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total: 750,16

750,16VALOR:

0804393 - Boca de BSTC D = 1,00 m ● esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas (un)

CUSTO

UNITÁRIO
PREÇO

UNITÁRIO
CONSUMOUNIDSERVIÇOS

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita
comergais

1.493.11418,593,5670m^1107892

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes ●
confecção, instalação e retirada

60,69 951.6115,6800m’3103302

2.444,72TOTAL SERVIÇOS:

2.444.72Custo Direto Total:

2.444,72VALOR;

0804189 - Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais (m)

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

HORÁRIOQUANTEQUIPAMENTOS
PROD IMPRIMPRPROD

Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m -136 316,8757109.1959,316,87571.0000 1,0000 0,0000E9686

7^
kW

R A2ULOES. EDIF OFFICE TOWER, SALA 932, COLUNA 32, JARDIM RENASCENÇA, SÃO LUiS-MA

ü MOREIRA SANTOS LTDA TXDEU FERNARDO PORTO DE CARVALHO

CPF; S29.0I4.243-B8



5>j

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOSiZZáLl
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM MA DATA: 08/12/2022

BOI: 23.18%

X.aHors: 106.10%

JL.S. M6s: 64,07%DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N' 014/2022
yPONTEII MUKf lItA SANTOS n DA VÊI REF.

EMPRESA: D MOREIRA S/VNTOS LTDA SiCRO 2CC2AM

2022/m SEM OESONFRAÇAO

PHOPRUi

07/20Z2

SINAPI 09-'?022
CNPJ: 14.519 0MflX«1-80

PR6PRIA

TOTAL EQUIPAMENTOS; 316,8757

CUSTO

HORÁRIO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.0000 15.84 47.52

TOTAL MÃO OE OBRA: 47.52

Custo Horário da Execução: 364,3957

Produção da Equipe; 1,5562

Custo Unitário da Execução: 234,1500

VALOR

UNITÁRIO
CUSTO

UNITÁRIO
MATERIAIS UNID CONSUMO

M2175 Tubo de concreto armado PAI - D = 1.00 m 2,0000 431,75 863.50m

TOTAL MATERIAIS: 863,50

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO

UNITÁRIO
SERVIÇOS UNID CONSUMO

Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em beloneira e lançamento manual ● areia
comercial

●109671 m’ 0,0146 396,72 5.79

Concreto cidópteo fck = 20 MPa ● confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita
e pedra de mão comerciais

1106165 m’ 0.8240 372,90 307,26

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos da drenagem - utilização de 3 vezes -
confecção, instalação e retirada

3103302 m’ 0.8000 60,69 48,55

TOTAL SERVIÇOS: 361,60

Custo Direto Total: 1.459.25

1.459,25VALOR:

0804417 ● Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais ● alas esconsas (un)

CUSTO

UNITÁRIO
PREÇO

UNITÁRIOSERVIÇOS UNID CONSUMO

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita
comerciais		

1107892 418,59 2.137,32m’ 5,1060

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes -

confecção, instalação e retirada
3103302 60.69 1.279,34m’ 21,0800

TOTAL SERVIÇOS; 3.416,66

3.416,66Custo Direto Total:

3,416,66VALOR;

0804293 - Corpo de BTTC D = 1,00 m PAI - areia, brita e pedra de mão comerciais {m)

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

HORÁRIO

I

QUANTEQUIPAMENTOS
IMPRIMPR PRODPROD

Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m -136 316.8757109,19590.0000 316,87571.0000 1,0000E9686
kW

316,8757TOTAL EQUIPAMENTOS:

CUSTO

HORÁRIO
SALÁRIO HORAMÃO DE OBRA CONSUMOUNID

47,5215,84H 3,000088316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL MÃO DE OBRA: 47,52

364,3957Custo Horário da Execução:

1,0375Produção da Equipe:

351,2200Custo Unitário da Execução:

CUSTO

UNITÁRIO
VALOR

UNITÁRIO
CONSUMOUNIDMATERIAIS

.295,25431,753,0000Tubo de concreto armado PAI - D = 1,00 mM2175 m

z
R AZULÕES, EDIF OFFICE TOWER, SALA 932, COLUNA 32, JARDIM RENASCENÇA. SAO LUiS-MA

AU MOREiRA SAf^OS LTDA TÍDEU FERNAROO PORTO DE CARVALHO

CPF: 529.014.Z43-#8



pTs./f^ 'RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO:

sJC p LL-«

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICiPIO DE TUNTUM MA. DATA: Oa; 12/2022

BDI: 23,18%

H0ra: 106.10%

^és: 64.07%DESCRIÇÃO: TOMADA OE PREÇOS N“ 014/2022
VERSAO

20ZZ4M

2022A» SEM DESONERAÇÃO

PHOPRIA

FONTED. MOREIRA SANTOS - LTDA REF.

EMPRESA: D MOREIRA SANTOS LTDA SCftO 07/2022

SINAPI Oil/2022
CNPJ: 14,519.038/0001-80

PRòPRlA

TOTAL MATERIAIS: 1.295.25

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO

UNITÁRIO
SERVIÇOS UNID CONSUMO

Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia
comercial

1109671 m’ 0.0220 396,72 8,72

Concreto cidópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita
e pedra de mão comerciais

1106165 m’ 1,2460 372,90 464,63

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem ● utilização de 3 vezes -
confecção, instalação e retirada

3103302 m’ 0.8000 60,69 48.55

TOTAL SERVIÇOS: 521,90

Custo Direto Total: 2.168,37

2.168,36VALOR:

0804441 - Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0" * areia e brita comerciais - aias esconsas (un)

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO

UNITÁRIO
SERVIÇOS UNID CONSUMO

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita
comerciais

1107892 6,6450 418.59 2.781.53

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes -
confecção, mslaiacão e retirada 		

3103302 m* 26,4800 60.69 1.607.07

TOTAL SERVIÇOS: 4.388,60

Custo Direto Total: 4,388,60

VALOR: 4.388,60

CPU.6 ● Reparação de danos fisicos ao meio ambiente (M2)

DESCRIÇÃO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIOCÓDIGO FONTE UNID TOTAL

TRATOR DE ESTEIRAS. POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL
16,7 T. COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3.18 M3 ● CHP

DIURNO. AF_06/2014

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

5851 SINAPI CHP 0.190,0015 131.97

88316 SINAPI 15,84 0,23H 0,0150

0,42VALOR;

-r

U MOREIRA SANTOS LTDA

ONPJ: 14.519.038/001-80

TAOeu FERNARDO PORTO D£ CARVALHO

CPF: S29.0I4.243-BS

R AZULÕES. EDIF OFFICE TOWER, SALA 932, COLUNA 32. JARDIM RENASCENÇA, SÃO LUiS-MA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILW
OBRA: RECUPERAÇAO de estradas VICtNAIS NO MUNICÍPIO OE TUNTUM MA. DATA: 08/12/20;

BDI: 23,18%

i L.S. Hora: 106.10%

j L.S. Mês: 64,07%DESCRIÇÃO; TOMADA DE PREÇOS N” 014/2022
D. MOnCIRA SANTOS - LTDA FOÍHE REF.

EMPRESA; D MOREIRA SANTOS LTDA SICRO 07/2022

SINAPI 2D22V8 SEM OESONERAÇAO

PRÓPRIA

0M022CNPJ: 14.519.038/0001-80
PRÓPRIA

95349 ● CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE COEFICIENTE PREÇO UNfTÃRIOUNID TOTAL

00004095 MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO SINAPI H 0.0041 13,24 0.05

VALOR: 0,05

88284 - MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÃRIO TOTAL

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)

EPI ● FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA ● HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE ■ HORISTA (COLETADO CAIXA)

MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEICULO LEVE
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) ■ HORISTA

SINAPI H 1.0000 0,01 0,01

00043488
SINAPI H 1.0000 0.76 0.76

00037372
SINAPI H 1,0000 0,81 0.81

00043464
SINAPI H 1,0000 0,01 0,01

00037373
SINAPI H 1,0000 0,01 0.01

.0037371
SINAPI H 1,0000 0,57 0,57

00004095
SINAPI H 1.0000 13,24 13,24

95349
SINAPI H 1,0000 0,05 0,05

VALOR: 15,46

92137 - CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 (H)

CÓDIGO DESCRIÇÃO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIOFONTE UNID TOTAL

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM SINAPI L 5.8900 7,23 42,58

42,58VALOR:

; 92138 - CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV. CABINE DUPLA, 4X4- CHP DIURNO. AFJ1/2015 (CHP)

DESCRIÇÃOCÓDIGO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE
DUPLA. 4X4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015

CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE
DUPLA. 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015

CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE
DUPLA. 4X4 - JUROS. AF_11/2015

CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE

DUPLA. 4X4 - MANUTENÇÃO. AF J1/2015

CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV. CABINE

DUPLA. 4X4 ● MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF..11/2015

88284 SINAPI H 1,0000 15,46 15,46

92133 SINAPI H 1,0000 0.00 0.00

92135 SINAPI H 1,0000 0,00 0,00

0,0092134 SINAPI H 1,0000 0,00

0,00SINAPI H 1.0000 0,0092136

42,58 42,58SINAPI H 1,000092137

58,04VALOR:

95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) ■ HORISTA (H)

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTALDESCRIÇÃO UNIDFONTECÓDIGO

0,1617,240.0094SINAPI H00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)

0,16VALOR:

38262 ■ CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

1COEFICIENTE PREÇO UNIT Al rOTAUDESCRIÇÃO UNIDFONTECÓDIGO

R AZULÕES. EDIF OFFICE TOWER, SALA 932, COLUNA 32, JARDIM RENASCENÇA, SÃO LUlS-MA

Ü MOREIRA SANTOS LTDA TADSU FERNARDO PORTO OE CARVALHO

CPF: B29.0i4.a43-«8



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXII
recuperaçAo de estradas vicinais no município de tuntum ma.OBRA; DATA; OS/1

BDI: 23.1
puinji LS, Hora: I06,t0%

LS. Mès: 6A.07%
DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N« 014/2022

FOtíTEO MOREIRA SANTOS - LTDA

X?
R£F.

EMPRESA: D MOREIRA SANTOS LTDA SICBO ?02?,T 07/JOZ2

C PL
S9NAPI ÜSONERAÇAO 09«022

CNPJ: 14.519.038W)01-80
PRÓPRIA PRÓPRIA

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIOUNID TOTAL

00037370 ALIMENTACAO ● HORISTA (COLETADO CAIXA)

EPI - família CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EXAMES ■ HORISTA (COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS,- FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS ■ HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE ● HORISTA (COLETADO CAIXA)

CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS
(ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,0000 0,01 0.01

00043483
SINAPI H 1,0000 1,26 1,26

00037372
SINAPI H 1,0000 0,81 0,81

00043459
SINAPI H 1,0000 0,45 0,45

00037373 SINAPI H 1.0000 0.01 0,01

00037371
SINAPI H 1,0000 0,57 0.57

00001213
SINAPI H 1,0000 17,24 17.24

95330 SINAPI H 1,0000 0,16 0,16
HORISTA

20,51VALOR:

95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

DESCRIÇÃO“ÓDIGO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIOFONTE UNID TOTAL

SERVENTE DE OBRAS SINAPI H 0,0172 12,52 0.21

VALOR; 0,21

88316 ● SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

DESCRIÇÃOCÓDIGO COERCIENTE PREÇO UNITÁRIOFONTE UNID TOTAL

00037370 ALIMENTACAO ● HORISTA (COLETADO CAIXA)

FAMÍLIA SERVENTE

COMPLEMENTARES

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS ● FAMÍLIA SERVENTE ■ HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES ● COLETADO CAIXA)

SEGURO ● HORISTA (COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE HORISTA (COLETADO CAIXA)

SERVENTE DE OBRAS

SINAPI H 1,0000 0,01 0,01

00043491 EPI HORISTA (ENCARGOS

COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,0000 1,15 1.15

00037372 SINAPI H 1,0000 0,81 0.81

00043467 SINAPI H 1,0000 0,56 0,56

00037373 SINAPI H 1.0000 0.01 0,01

00037371 SINAPI H 1,0000 0,57 0,57

00006111 SINAPI H 12,52 12.521,0000

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

SINAPI H 0,21 0,211.0000

15,84VALOR:

88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV.

SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 (H) 			
TOTALDESCRIÇÃO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIOUNIDFONTECÓDIGO

0.920,74KWH 1,2500ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI00002705

0,92VALOR:

88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV.

SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 (CHP)

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTALDESCRIÇÃO FONTE UNIDCÓDIGO

0,000.001,0000BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,

SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_.10/2014

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE

MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,

SEM CARREGADOR ■ JUROS, AF_10/2014

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,

SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÃSICO POTÊNCIA DE 2 CV,

SINAPI H88826

0,000,001,0000SINAPI H88827

0,000,001,0000SINAPI H8882B

r
0.920,H 1,0000SINAPI88829

R AZULÕES. EDIF OFFICE TOWER, SALA 932, COLUNA 32. JARDIM RENASCENÇA, SÃO LUiS-MA

ü MOREIRA SANTOS LTDA XaOEU FERNARDO PORTO OÊ CARVALHO

CPF: 589.014.243-88



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
L

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICiPIO DE TUNTUM MA. DATA : Oa/12/2022^" ^
601:23.18% f g

OBRA;
L.S. Hora: 106.10%

L.S. Mis: 64.07%*1? DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N® 014/2022
FONTEU MUIII IHA SANTOS LTUA X REF.

EMPRESA: 0 MOREIRA SANTOS LTDA SICRO 07/2022

SINAPI lAÇAO 09/2022
CNPJ: 14.519.038/0001-80

PRÓPRIA

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIOUNID TOTAL

8B829 SEM CARREGADOR ● MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

VALOR; 0.92

95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA (H) ; '

Código DESCRIÇÃO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIOFONTE UNID TOTAL

00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR SINAPI H 0,0067 14,58 0,09

VALOR: 0.09

88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

CÓDIGO DESCRIÇÃO COEFICIENTE PREÇO UNITÃRIOFONTE UNID TOTAL

00037370 ALIMENTACAO ■ HORISTA (COLETADO CAIXA)

EPI ● FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES ■ COLETADO CAIXA)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS ■ FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONÂRIAfliÃISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -

HORISTA

SINAPI H 1,0000 0,01 0,01

00043488 SINAPI H 1,0000 0,76 0,76

00037372 SINAPI H 1,0000 0,81 0,81

00043464 SINAPI H 1.0000 0,01 0.01

00037373 SINAPI H 1,0000 0,01 0,01

00037371 SINAPI H 1.0000 0,57 0,57

00037666 SINAPI H 1.0000 14,58 14.58

95389 SINAPI H 1,0000 0,09 0.09

16,84VALOR;

94962 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

DESCRIÇÃO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIOCÓDIGO FONTE UNID TOTAL

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE

MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÂSICO POTÊNCIA DE 2 CV.

SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF..10/2014

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE

MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÂSICO POTÊNCIA DE 2 CV,

SEM CARREGADOR ● CHP DIURNO. AF_10/2014

SINAPI CHI 0,7188 0,00 0,00

88830 SINAPI CHP 0,7623 0,92 0,70

M0082 Areta média lavada 88,33 73,04SICRO NOVO m* 0,8269

M0191 84,14Brita 1 SICRO NOVO m* 0,5782 145,53

Cimento Portiand CP H - 32 - saco t35,69M0424 SICRO NOVO 212,0194 0,64xg

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

16,84 24,9488377 SINAPI H 1,4811

37,11SINAPI 2,3433 15,8488316 H

355,62VALOR:

95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIODESCRIÇÃO TOTALFONTE UNIDCÓDIGO

17,24 0,29SINAPI 0.017200004750 PEDREIRO (HORISTA) H

0,29VALOR;

I	

88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

DESCRIÇÃO ; TOTALCOEFICIENTE PREÇO UNITÁRIOUNIDCÓDIGO FONTE

R AZULÕES, EOIF OFFICE TOWER. SALA 932, COLUNA 32. JARDIM RENASCENÇA, SÃO LUiS-MA

Ü MOREIRA SANTOS LTDA TADEU FERNARDO PORTO OE CARVALHO

CPF: 62S.014.243-S8



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
«8OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAtS NO MUNICiPIO DE TUNTUM MA. DATA: Oe/12/2022

BDI: 23,18%
r

L-S. Hora: 106,10%

-EV L.S. Mis: 64.07%●0? DESCRlçAO: TOMADA DE PREÇOS N« 014/2022
FONTEíi MIIKCinA SANTUS-- LTUA HÉF.

EMPRESA: D MOREIRA SANTOS LTDA SICPO 07/2022

SINAPI 09i?0?2
CNPJ: 14.519.038/0001-e0

PR6PfllA

CÓDIGO DESCRIÇÃO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIOFONTE UNID TOTAL

00037370 ALIMENTACAO ● HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1.0000 0.01 0.01

00043489 EPI FAMÍLIA PEDREIRO

COMPLEMENTARES
HORISTA (ENCARGOS

COLETADO CAIXA)
SINAPI H 1,0000 1,09 1,09

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,0000 0,81 0,81

00043465
FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)

PEDREIRO (HORISTA)

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) ● HORISTA

SINAPI H 1.0000 0.74 0,74

00037373
SINAPI H 1,0000 0,01 0,01

00037371
SINAPI H 1.0000 0.S7 0.57

00004750
SINAPI H 1,0000 17.24 17,24

95371
SINAPI H 1,0000 0,29 0,29

VALOR: 20,76

95401 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

TóDIGO DESCRIÇÃO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIOFONTE UNIO TOTAL

00004033 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 0.0172 25,96 0,44

0,44VALOR:

90776 ■ ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

CÓDIGO DESCRIÇÃO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIOFONTE UNID TOTAL

00043487 EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL ■ HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES ■ COLETADO CAIXA)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)

CURSO DE : CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL
(ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,0000 1,08 1.08

00037372 SINAPI H 1,0000 0,81 0,81

00043463 SINAPI H 1,0000 0.10 0,10

00037373 SINAPI H 1,0000 0,01 0,01

00004083 SINAPI H 1,0000 25,96 25.96

95401 SINAPI H 1.0000 0.44 0,44

HORISTA

26.40VALOR:

^5403 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIODESCRIÇÃO TOTALCÓDIGO FONTE UNID

1,3200002707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO SINAPI H 0,0120 110,09

1,32VALOR:

90778 ■ ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIODESCRIÇÃO TOTALUNIDCÓDIGO FONTE

0,660,66EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES ■ COLETADO CAIXA)

EXAMES ● HORISTA (COLETADO CAIXA)

SINAPI 1,000000043486 H

0,811,0000 0,81SINAPI H00037372

0,011,0000 0,01família ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA

COLETADO CAIXA)

SINAPI H00043462 FERRAMENTAS

(ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,011,0000 0,0100037373 SEGURO - HCWISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H

110.09110,09SINAPI H 1,000000002707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO

1.32 1,321,0000CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA
PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

SINAPI H95403

112,90VALOR:

7

r !

R AZULÕES, ÉDIF OFFICE TOWER, SALA 932, COLUNA 32, JARDIM RENASCENÇA. SÃO LUÍS-MA

U MOREIRA SANTOS LTDA CARVALHOTAOEU

CPF: 5S9ÍH4.243-BB



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES A 'a

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNiCiPIO OE TUNTUM MA. DATA:

BOI: 23^18%
L.S. Hora: 106.10%

L.S. Mès: 64.07%5^DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N* 014/2022
FOrfTE verAo

2022/08 SEM DESONERACÀO

PRÓPRIA

D MORtIRA SANTOS - IIOA REP.

C P LEMPRESA: D MOREIRA SANTOS LTDA SICRO 07/2022

SINAPI 00/2022
CNPJ: 14.519.038/0001-80

PRÓPRIA

5914359 - Transporte com caminhão basculante de 10 m’ - rodovia em leito natural (tkm)

utilizaçAo CUSTO OPERACIONAL CUSTO

HORÁRIO
EQUIPAMENTOS QUANT

PROD IMPR PROD IMPR

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m’-188 kW 1.0000 1,0000 0,0000 292,9827 80,2930 292,9827

TOTAL EQUIPAMENTOS: 292,9827

Custo Horário da Execução: 292,9827

Produção da Equipe: 249,0000

Custo Unitário da Execução: 1,1800

Custo do FIC (0,02663): 0,0314

Custo Direto Total: 1,21

1,20VALOR;

5914374 - Transporte com caminhão basculante de 10 m’ - rodovia em revestimento primário (tkm)

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

HORÁRIO
EQUIPAMENTOS QUANT

PROO IMPR PROD IMPR

69579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m’ -188 kW 1,0000 1,0000 0,0000 292,9827 80,2930 292,9827

292,9827TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução: 292,9827

Produção da Equipe: 311,2500

Custo Unitário da Execução: 0,9400

Custo do FIC (0,02663); 0,0250

Custo Direto Total: 0,96

0,96VALOR:

5914389 - Transporte com caminhão basculante de 10 m’ ● rodovia pavimentada (tkm)

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

HORÁRIOEQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD IMPR PROO

80.2930 292,98270.0000 292,9827E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m’ -188 kW 1,0000 1.0000

292,9827TOTAL EQUIPAMENTOS;

292,9827Custo Horário da Execução:

373,5000Produção da Equipe:

0,7800Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total; 0,78

0,78VALOR:

5914449 - Transporte com caminhão carroceria de 151 ● rodovia em leito natural (tkm)

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

HORÁRIOEQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROO IMPR PROD

278,6197278,6197 73,04481,0000 0,0000Caminhão carroceria com capacidade de 151 -188 kW 1,0000E9592

178,6197TOTAL EQUIPAMENTOS;

1ADEU PERNARDO PORTO OE CARVALHO

CPF: 53e£l4.243-»e

ü MOREIRA SANTOS LTDA

CNPJ: 14.519.038/001-80

R AZULÕES, EDIF OFFICE TOWER. SALA 932, COLUNA 32. JARDIM RENASCENÇA, SÂO LUlS-MA



RELATÓRIO analítico - COMPOSIÇÕES AUXII
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM MA. DATA: 08/12/á

BDI: 23.18%)

L-S. Hora: 106.10%

L.S. Més: 64.07%OESCRIÇAO: TOMADA DE PREÇOS N® 014/2022
^ VERSAOü MUREIHA SANTOS - LtUA FOmE REF,

EMPRESA: CD MOREIRA SANTOS LTDA SICRO 07/Í022

SINAPI 2Q22X» SEM OESONERACAO

PRÓPRIA

Oe/2022CNPJ: 14.519.038A)001-eO
PRÓPRIA

Custo Horário da Execução; 278,6197

Produção da Equipe; 248,5900

Custo Unitário da Execução; 1,1200

Custo do FIC (0,02663): 0.0298

Custo Direto Total: 1.15

VALOR: 1,15

5914464 - Transporte com caminhão carroceria de 151- rodovia em revestimento primário (tkm)

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

HORÁRIO
EQUIPAMENTOS QUANT

PROD IMPR PROD IMPR

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1.0000 1,0000 0,0000 278,6197 73,0448 278,6197

TOTAL EQUIPAMENTOS: 278,6197

Custo Horário da Execução 278.6197

Produção da Equipe 310.7300

Custo Unitário da Execução 0,9000

Custo do FiC (0,02663) 0,0239

Custo Direto Total 0.92

0,92VALOR;

5914479 - Transporte com caminhão carroceria de 151 - rodovia pavimentada (tkm)

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

HORÁRIO
EQUIPAMENTOS QUANT

PRODPROD IMPR IMPR

E9592 Caminhão caaoceria com capacidade de 15 I -188 kW 1,0000 0,0000 278,6197 73,0448 278,61971,0000

278,6197TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução: 278,6197

372,8800Produção da Equipe;

0,7500Custo Unitário da Execução;

0.75Custo Direto Total:

0,74VALOR:

5914647 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 - carga com carregadeira de 3,40 m’ (exciusa) e
descarga üvre (t)			 	

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

HORÁRIOEQUIPAMENTOS QUANT
PROD IMPRPROD IMPR

789.618380.2930292,98273.0000 0.8600 0.1400E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m’ -168 kW

789,6183TOTAL EQUIPAMENTOS:

789,6183Custo Horário da Execução;

457,1600Produção da Equipe:

1,7300Custo Unitário da Execução;

sí
Ú MOREIRA SANTOS LTDA

C^PJ: 14,519.038/001-80

1,73Custo Direto Total:

TADEU FERNAROO PORTO OC CARVALHO

CPF; 529.014.243-88 1.72VALOR;

f
5914655 ● Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 151 - carga e descarga manuais (t)

R AZULÕES. EDIF OFFICE TOWER, SALA 932, COLUNA 32, JARDIM RENASCENÇA. SÃO LUÍS-MA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AU
%

OBRA: RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VtCINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM MA. DATA: 08/^2022 L-S. Hora: í06, f0%

LS. M«»: 04.07%BOI: 2:
DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N* 014/2022

FONTEO MORCIRA SANTOS - LTDA REF.

EMPRESA: D MOREIRA SANTOS LTDA sicno ?02^l
BÍdesoneracáo
PRÓPRIA

0712013

SJNAPI 09/2022
CNPJ: 14.519.038/0001-80

PRÓPRIA

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

HORÁRIO
EQUIPAMENTOS QUANT

PROD IMPR PROD IMPR

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 151 -188 kW 1.0000 1,0000 0.0000 278.6197 73,0448 278.6197

TOTAL EQUIPAMENTOS: 278,6197

CUSTO

HORÁRIO
MAO DE OBRA UNIO CONSUMO SALARIO HORA

88316 SERVENTE CC»/1 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6.0000 15,84 95,04

TOTAL MÃO DE OBRA; 95,04

Custo Horário da Execução; 373,6597

Produção da Equipe: 11,8400

Custo Unitário da Execução: 31.5600

Custo Direto Total: 31.56

VALOR; 31,55

Vrt9671 - Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial {m*)

UTILlZAÇAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

HORÁRIO
EQUIPAMENTOS QUANT

PROO IMPR PROD IMPR

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 I ● 10 kW 1.0000 1,0000 0,0000 53,1561 27.2769 53,1561

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 I 4,0000 0,7700 0,2300 0,7256 0,4933 2,6864

E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 I 3,0000 0,3800 0,6200 1,5743 1,0703 3.7851

59,6296TOTAL EQUIPAMENTOS:

CUSTO

HORÁRIO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88309 20,76 20.76H 1,0000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 142.56H 9,0000 15,84

TOTAL MÃO DE OBRA; 163,32

222,9496Custo Horário da Execução;

4,1849Produção da Equipe;

53,2800Custo Unitário da Execução:

CUSTO

UNITÁRIO
VALOR

UNITÁRIO
UNIO CONSUMOMATERIAIS

88,33 97,30m’ 1,1016M0082 Areia média lavada

231,88362,3239 0,64kgM0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco

329,18TOTAL MATERIAIS:

TRANSPORTE - TEMPO^XO CUSTO UNITÁRIOPREÇO UNITÁRIOC0NSUI4OUNIDADE CODIGO

2.841,721,65245914647Areia média lavada (Caminhão basculanie com capacidade de 10 m’
- 188 kW)

M0082 t

11,4331,550.36235914655Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com

capacidade de 15 t -188 kW)

tM0424

14,27TRANSPORTE ● TEMPO FIXO:

396,73Custo Direto Total:

396,72VALOR;

1107892 - Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (m*)

CUSTO OPERACIONALUTILlZAÇAO CUSTO

HORÁRIOEQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPRODPROD IMPR

Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade
de 500 kg	

.46510,98421,46511,0000 0,00001,0000E9010

r.R AZULÕES. EDIF OFFICE TOWER, SALA 932, COLUNA 32, JARDIM RENASCENÇA. SÂO LUlS-MA

Ü MOREIRA SANTOS LTDA TADEU FERNAROO PORTO DE CARVALHO

CPF: 529014.243-B8



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILI,
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNiCiPIO DE TUNTUM MA DATA : 08/12/2Í

BDI: 23,18%

L.S. Hora: IOÇ.10%

L.S. Més: $4.07%
im.Fia.

DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N* 014/2022
FONTEU MlinCinA SANTOS LTUA BEF.

EMPRESA: D MOREIRA SANTOS LTDA SICHO 07/2022

SINAPI INFRAÇAO70??J Ü9.-2022
CNPJ: i4.5i9.o3a/oooi-eo

PRÓPRIA PRÓPRIA

E9519 Betoneira com molor a gasolina com capacidade de 600 I -10 kW 1.0000 1,0000 0.0000 53,1561 27,2769 53,1561

E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,0000 1,0000 0,0000 4,5704 0,2218 4,5704

E9071 Transportador mànuai carrinho de mâo com capacidade de 80 I 4,0000 0.9000 0.1000 0.7256 0.4933 2,8092

E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 I 3,0000 0.4100 0.5900 1,5743 1.0703 3.8304

TOTAL EQUIPAMENTOS: 65.8312

CUSTO

HORÁRIO
MÃO DE OBRA UNIO CONSUMO SALARIO HORA

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.0000 20,76 20,76

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9.0000 15,84 142,56

TOTAL MÃO DE OBRA: 163.32

Custo Horário da Execução: 229.1512

Produção da Equipe: 3,9290

Custo Unitário da Execução; 58,3200

VALOR

UNITÁRIO
CUSTO

UNITÁRIO
MATERIAIS UNID CONSUMO

M0030 Aditivo plaslificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,8464kg 5,90 4,99

M0082 Areia média lavada 0,6333 88,33 55,93

M0191 Brita 1 m’ 0.3675 145.53 53,48

M0192 Bnia 2 m' 0.3675 143.91 52.88

M0424 Cimento Portianri CP li - 32 - saco kg 282.1520 0,64 180.57

347,85TOTAL MATERIAIS:

TRANSPORTE-TEMPO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIOUNIDADE CODIGO CONSUMO

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa

(Caminhão carrocena com capaodade de 151 -188 kW)

5914655 0.0008 31,55 0,02t

Areia média laváda (Caminhão bascutante com capacidade de 10 m’
- 188 kW)

MQ082 t 5914647 0,9500 1,72 1,63

M0191 Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m’ -188 kW) t 5914647 0,5513 1,72 0,94

M0192 Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m’ -188 kW) 5914647 0,5513 1.72 0,94t

M0424 Cimento Portiand CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com

capacidade de 151 -188 kVi/)

5914655 0,2821 31,55 8,90t

12,43TRANSPORTE ● TEMPO FIXO:

418,60Custo Direto Total:

418,59VALOR:

1106165 - Concreto ciciópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais (m’)

CUSTO

HORÁRIO
SALÁRIO HORAMÃO DE OBRA CONSUMOUNID

31,682,0000 15.8488316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

TOTAL MÃO OE OBRA: 31,68

31.6800Custo Horário da Execução:

3,9290Produção da Equipe:

8.0600Custo Unitário da Execução;

CUSTO

UNITÁRIO
VALOR

UNITÁRIOUNID CONSUMOMATERIAIS

70.48134,010,5260Pedra de mãodu rnchão m^M1097

70.48TOTAL MATERIAIS:

CUSTO

UNITÁRIO
PREÇO

UNITÁRIO
UNID CONSUMOSERVIÇOS

Concreto (ck = 20 MPa ● confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita
comerciais 	

293,0141m’ 0.70001107892

R AZULÕES, EDIF OFFICE TOWER, SALA 932. COLUNA 32, JARDIM RENASCENÇA, SÂO LUiS-MA

Ü MOREIRA SANTOS LTDA

p*

nOEU FERNAROO FORTO DE CARVALHO

CPF.’ S29014.243-Ba



RELATÓRIO analítico - COMPOSIÇOES AUXILIA^fts '
—	

recuperaçAo de estradas vicinais no municIpio de tuntum ma.OBRA; DATA: 08/12/202:

BDI : 23.18%

LS. Hora; 106.10%

L.S. Méa: 64.07%DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N” 014/2022
FONTEO MIIKLIRA SANTOS ' I.TDA BEF.

EMPRESA: O MOREIRA SANTOS LTDA S1CRO 07Í2022

SINAPI 2022X» SEM OESONERAÇAO

PRÓPRIA

(W70Í2
CNPJ: 14 519.038/0001-80

PHòPRiA

TOTAL SERVIÇOS: 293,01

TRANSPORTE - TEMPO FiXO PREÇO UNITÁRIOUNIDADE CODIGO CUSTO UNITÁRIOCONSUMO

Ml 097 Pedra de mâo ou rachâo (Caminhão basculante com capaadade de

10 m’- 188 kW)
t 5914647 0,7890 1.72 1,35

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 1,35

Custo Direto Total: 372.90

VALOR: 372,90

95313 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

CÓDIGO DESCRIÇÁO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) SINAPI H 0,0094 13,22 0,12

VALOR: 0,12

8í543 . AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

DESCRIÇÃOCÓDIGO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIOFONTE UNID TOTAL

00037370 AüMENTACAO ● HORISTA (COLETADO CAIXA)

família servente

COMPLEMENTARES

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS ● FAMÍLIA SERVENTE ● HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES ■ COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)

AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)

CURSO DE Capacitação para ajudante especializado
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

SINAPI H 1.0(XK) 0.01 0.01

00043491 EPI HORISTA (ENCARGOS

COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,0000 1.15 1,15

00037372 SINAPI H 1,0000 0,81 0,81

00043467 SINAPI H 0,561,0000 0,56

00037373 SINAPI H 1,0000 0.01 0.01

0003737i SINAPI H 1,0000 0,57 0,57

00000242 SINAPI H 13,22 13.221.0000

9S313 SINAPI H 1.0000 0.12 0,12

16,45VALOR:

3103302 - Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem ● utilização de 3 vezes ● confecção, Instalação e retirada (m^)

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

HORÁRIOEQUIPAMENTOS QUANT

PROD IMPRPROD IMPR

1,750916,6819 3,87090.0937 1,0000 0,0000E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA

Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW Valor de

Oporlunidade Seguros e Mão de Obra Custo Custo
2,315424,40621,0000 0,0000 24,7059E9535 0,0937

4,0663TOTAL EQUIPAMENTOS:

CUSTO

HORÁRIO
SALÁRIO HORAUNID CONSUMOMÃO DE OBRA

14.8016,450.9000AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H88243

20,51 18.450,9000CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H88262

TOTAL MÂO OE OBRA: 33,25

37,3163Custo Horário da Execução:

1,0000Produção da Equipe:

37.3200Custo Unitário da Execução:

CUSTO

UNITÁRIO
VALOR

UNITÁRIO
CONSUMOUNIDMATERIAIS

0.2815,330,0185IDesmoidante para (õrmas de madeiraM0560

0.3713,730,0271kgMl 205 Prego de ferro

5,974,921,2147Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cmM0290 m

R AZULÕES, EDIF OFFICE TOWER. SALA 932. COLUNA 32, JARDIM RENASCENÇA, SÃO LUÍS-MA
V

Ü MOREIRA SANTOS LTDA IXDEU FEBNARDO PORTO OE CARVALHO

CPF: B29.0l4.a43-#e



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXI)^
f^£l&

DATA : 00/12/1822

B0I;23,18‘>\ "

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICiPIO OE TUNTUM MA. L.S. Hora: 106.10%

LS. Més: 64.07%
DESCRtÇAO; TOMADA OE PREÇOS N* 014/2022

FOMTE BCF.O MOREIRA SANTOS - ITUA

EMPRESA: D MOREIRA SANTOS LTDA 9ICRO 0712022

202206 SEM OESONERAÇAO

PRCPRUk

SINAPI 00/2022
CMPJ: 14,519.O30AXX)1-a3

PR6PRI*

Ml 429 Tábua de pinho de terceira - E = 2.5 cm m’ 0,4042 40,49 16,36

TOTAL MATERIAIS: 22,98

TRANSPORTE - TEMPO FIXO PREÇO UNITÁRIOUNIDADE CUSTO UNITÁRIOCOOIGO CONSUMO

M0290 Tábua ● E = 2,5 cm e L = 10 cm (Caminhão carrocería com

capacidade de 15 l -188 kW)
1 5914655 0,0030 31.55 0.09

M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm (Caminhão carroceria com

capacidade de 15 l - 188 kW)
5914655t 0,0101 31,55 0.31

TRANSPORTE ● TEMPO FIXO: 0.40

Custo Direto Total: 60,70

VALOR: 60,69

5914584 - Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 71 e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural (tkm)

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

HORÁRIO
EQUIPAMENTOS QUANT

PROD IMPR PROD IMPR

Caminháo carroceria com guindauto com capacidade de 20 Lm -136E9686 1.0000 1,0000 0,0000 316.8757 109,1959 316.8757kW

316,8757TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução: 316,8757

Produção da Equipe: 117,5300

Custo Unitário da Execução: 2,7000

Custo do FIC (0,02663): 0,0718

Custo Direto Total: 2.77

2.76VALOR:

: 5914599 - Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 71 e com guindauto de 20 t.m ● rodovia em revestimento primário (tkm)

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

HORÁRIO
EQUIPAMENTOS QUANT

IMPR PROD IMPRPROD

Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m -136 316,8757E9686 316,8757 109,19591,0000 1,0000 0,0000
kW

316.8757TOTAL EQUIPAMENTOS;

316,8757Custo Horário da Execução;

146,9100Produção da Equipe:

2,1600Custo Unitário da Execução;

0,0575Custo do FIC (0.02663):

2,22Custo Direto Total;

2,21VALOR:

5914614 ● Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 71 e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada (tkm)

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

HORÁRIOEQUIPAMENTOS QUANT
IMPRIMPR PRODPROD

Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 Lm -136 316,8757109.1959316,87571,0000 1.0000 0.0000E9686
kW

,7 316,8757TOTAL EQUIPAMENTOS:

TWEU rfRNARDO PORTO DE CARVALHO

CPFi S2e.014.2A3-ee

U MOREIRA SANTOS LTDA

CNPJ: 14.519.038/001-80

R AZULÕES. EOIF OFFICE TOWER, SALA 932, COLUNA 32, JARDIM RENASCENÇA, SÃO LUlS-MA



RELATÓRIO analítico - COMPOSIÇOES AUXILIj^RES^ ’
RECUPERAÇÃO OE ESTRADAS VICINAIS NO MUNiCiPIO DE TUNTUM MA. | DATA ; 08/12/2022 ^ 'Ji' y

BDI: 23.18%

OBRA; L.S. Hora; 106.10%

L.S. Mès: 64.07%
CP

DESCRIÇÃO: TOMADA OE PREÇOS N® 014(2022
vensAo

20J2.V4

Í022J0e SEM DESONERAÇÃO

PHOPRIA

FONTE REF.D. MOnUflA SANTdS LTOA

EMPRESA: D MOREIRA SANTOS LTOA SICRO 07/2022

SINAPI 0»'2022
CNPJ; U.519.03W0001-80

PRÓPRIA

Custo Horário da Execução: 316,8757

Produção da Equipe: 176,2900

Custo Unitário da Execução: 1,8000

Custo Direto Total: 1,80

VALOR: 1,79

95386 ■ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

DESCRIÇÃOCÓDIGO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004237 OPERADOR DE TRATOR ■ EXCLUSIVE AGROPECUARIA SINAPI H 0.0094 16,36 0,15

0.15VALOR:

r

24 - TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

DESCRIÇÃOCÓDIGO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIOFONTE UNID TOTAL

00037370 ALIMENTACAO ■ HORISTA (COLETADO CAIXA)

EPI - família OPERADOR ESCAVADEIRA ● HORISTA {ENCARGOS
COMPLEMENTARES ■ COLETADO CAIXA)

EXAMES ● HORISTA (COLETADO CAIXA)

FERRAMENTtó - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SEGURO ● HORISTA (COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)

OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,0000 0,01 0.01

00043488 SINAPI H 1.0000 0,76 0,76

00037372 SINAPI H 1.0000 0.81 0,81

00043464 SINAPI H 1,0000 0,01 0,01

00037373 SINAPI H 1,0000 0,01 0,01

00037371 SINAPI H 1.0000 0,57 0,57

00004237 SINAPI H 16.36 16,361.0000

95386 SINAPI H 0,15 0,151.0000

HORISTA

18,68VALOR:

5721 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA 3,18 M3 - MATERIAIS

NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

DESCRIÇÃO TOTALCOEFICIENTE PREÇO UNITÁRIOCÓDIGO FONTE UNID

7,23 113,29SINAPI 15,670000004221 OLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM L

113.29VALOR:

5851 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T. COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP
DIURNO. AF_06/2014 (CHP)			

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTALDESCRIÇÃO UNIDFONTECÓDIGO

18,6818.68H 1.0000SINAPI88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL
16,7 T. COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3.18 M3 ●
DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL
16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS.
AF ,06/2014

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL

16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 -

MANUTENÇÃO. AF 06/2014

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP. PESO OPERACIONAL
16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3.18 M3 ●
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF,06/2014

0,000.001.0000SINAPI H89009

0.001,0000 0.00SINAPI H89010

0,00 0.00H 1.0000SINAPI53810

113,29113,291,0000SINAPI H5721

131,97VA

U MOREIRA SANTOS LTDA
ixoeu FERtMROO PORTO OE CARVALHO

CPF: 52&.014J43-B8CNPJ: 14.519.038/001-80

R AZULÕES. EDIF OFFICE TOWER, SALA 932. COLUNA 32. JARDIM RENASCENÇA, SAO LUlS-MA



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE sL.>VIÇOS
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE fUNTUM MAOBRA: VERSÃO

2022/04

2022AD8 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

FONTE

SICRO NOVO

SINAPI

PRÓPRIA

DATA: 08/12/2022

BDI; 23,18%

L.S. Hora: 106.10%

L.S. Mès: 64,07%

DATA REF.

07/2022

09/2022
DESCRIÇÃO; TOMADA DE PREÇOS N" 014/2022

tl MUneiRA SANTOS - LTUA

EMPRESA: D MOREIRA SANTOS LTDA

CNPJ: 14.519.038/0001-80

DESCRIÇÃO PREÇO UNITÁRIOCÓDIGO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO TOTAL % ACUMUL.% CL

5915320 Transporte com caminhão basculanie de 14 m^- rodovia em revestimento primário

Compactação de aterros a 100% do Proclor normal

Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3.4 m’

Administração local

SICRO Transporte Ikm 739.842,43 0.86 636.264,49 45,39 45.39 A

5502978 SICRO Serviço m’ 42.737,54 5,61 239.757,60 17,10 62,50 B

4016008 SICRO Serviço

Serviço

Serviço

Serviço

m’ 42.737.54 4.50 192.318.93 13.72 76.22 B

CPU.5 MÊSPRÓPRIA 6.00 12.828,95 76.973,70 5,49 81.71 C

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVOCPU.1 PRÓPRIA UND 1,00 38.691,28 38.691,28 2,76 84,47 C

5501700 Desmatamento, deslocamento, limpeza de área e eslocag^ do material de limpeza com
árvores de diâmetro até 0.15 m

Boca de BSTC D - 1,00 m ● esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas

Corpo de BSTC D = 1.00 m PAI - areia, brita e pedra de mão comerciais

SICRO m’ 63.729.00 0.59 37.600.11 2,66 87.15 C

0804393 SICRO Serviço

Serviço

Transporte

Serviço

Serviço

Serviço

Serviço

Serviço

Serviço

Serviço

Sen/iço

Serviço

Serviço

12.00 3.011.40 36.136,60 2,58un 89,73 C

0804037 SICRO 36,00 924,04 33.265,44 2,37m 92,10 C

CPU.3 Mobilização e desmobilízação de equipamento

Corpo de BTTC D = 1,00 m PAI - areia, brita e pedra de mão comerciais

PRÓPRIA UND 1.00 18.890.05 18.890.05 1,35 93.45 C

0804293 SICRO 6.00 2.670,98 16.025,88 1,14 94,59 Cm

CPU.4 Barracão de obras PRÓPRIA M2 24,00 569,85 13.676,40 0.98 95.57 C

0804441 Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0* - areia e brita comerciais - alas esconsas SICRO 2.00 5,405.87 10.811.74 0,77 96.34un C

0804189 Corpo de BDTC D = 1,00 m PAI - areia, brila e pedra de mão comerciais

Reconformaçâo da plataforma

Expurgo de jazida

Boca de BDTC 0 = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas

SICRO 6.00 1.797,50 10.785,00 0,77 97,11m C

4915598 SICRO m* 116.836,50 0,09 10,515,28 0,75 97,86 C

5502986 SICRO m* 2.804.08 3.10 8.692.65 0,62 98.48 C

0804417 SICRO 2,00 4.208,64 8.417,28 0,60 99.08 Cun

5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal

Reparação de danos físicos ao meio ambiente

SICRO m* 9,346,92 0,54 5.047,34 0.36 99.44 C

CPU6 PRÓPRIA M2 9.346,92 0,51 4.766,93 0.34 99.78 C

CPU.2 Placa de obra PRÓPRIA M2 4,50 682,39 3.070,76 0,22 100.00 c

Subtotal até 100,00% 1.401.707,67

Outros -0,07

Valor total do Orçamento 1.401.707,60

R AZULÕES. EDIF OFFICE TOWER, SALA 932, COLUNA 32, JARDIM RENASCENÇA, SAO LUiS-MA



<
CRONOGRAMA FÍSICO-FINAnÍ-IRO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM" MA.OBRA; VERSÃO

2022AM

2022/08 SEM DESONERAÇÃO
PROPRtA

FONTE

SiCRO NOVO

SINAPI

PRóPRtA

DATA ; 08/12/2022 DATA REF.

07/2022

09/2022

BDI; 23.18%

L.S. Hora: 106,10%

LS, Mês: 64,07%

DESCRIÇÃO; TOMADA DE PREÇOS N” 014/2022
o MOnEinA SANTÜS - I.T(>A

EMPRESA: D MOREIRA SANTOS LTDA

CNPJ: 14.519.038/0001-80

DESCRIÇÃO MÊS 1 MÉS2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5ITEM MÊS 6VALOR (R$) Total parcela

100,00% 100.00%
1 PROJETO EXECUTIVO {META 1) 30,691,28

38.691,28 38.691,28

100,00% 100,00%
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO1.1 38.691,28

38.691,28 38.691,28

RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
(META 2)

16,54% 14,46 % 16,58% 16,58% 20.82% 15.22% 100.00%
2 1.363,016,32

222.657,61 197.041,13 226.039,27 226.039,27 283.760,33 207,478,71 1.363.016,32

100,00% 100,00%
2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 112.610,90

112.610.90 112.610,90

8.60% 15.76% 18.06% 18.08 % 22.69% 16.59% 100.00%
2.2 TRECHO I: ESTRADA DO CAPIM 1.250,405,42

110.046,71 197.041,13 226.039,27 226.039,27 283.760,33 207.478.71 1.250.405,42

261.348,89 197.041,13 226.039,27 226.039,27 283.760,33 207.478.71
1.401.707,60 1.401.707.60

261.348.89 458.390,02 684.429,29 910.468,56 1.194.228,89 1.401.707.60

R AZULÕES, EDIF OFFICE TOWER, SALA 932, COLUNA 32, JARDIM RENASCENÇA, SÃO LUÍS-MA



COMPOSIÇÃO DO BDI
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM MA. DATA ; 06/12/2022

801:23.18%

L.S. Hora: 106.10%

L.S. Més: 64.07%OESCRIÇAO: TOMADA DE PREÇOS N* 014/2022
o. MUnCIRA SANTOS - LTOA FOHTE VERSiO

2022J04

2022/06 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

REF.

EMPRESA: O MOREIRA SANTOS LTDA SICFIO 07/3022

SmAPl 06>2O22CNPJ: U.519038/0001-80
PRâPRiA

COD DESCRIÇÃO %

BENFICIOS

S+G GARANTIAS / SEGUROS 0.32

L LUCRO 8.6S

TOTAL 9,01

DESPESAS INDIRETAS

ADMINISTRAÇÃO CENTRALAC 4.67

DF DESPESAS FINACEIRAS 1,02

R RISCOS 0,50

TOTAL 6,ig

IMPOSTOSI

PIS 0.17

COFINS 0.80

ISS 5,00

CPRB ( 4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS) 0,00

TOTAL 5,97

BDI = 23,18%

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

R AZULÕES, EDIF OFFICE TOWER, SALA 932, COLUNA 32, JARDIM RENASCENÇA, SAO LUlS-MA



r %

gpis. J*

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
OBRA: RECUPERAÇÃO OE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICiPIO DE TUNTUM MA. DATA : 08/12/2022 X>g P L.

BDI: 23.16%

L.S.Hora: 106.10%

L.S. U«s: 64.07%DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N* 014/2022
U MDKLIRA SANTOS - LTÜA FONTE VERSAO

202210*

2022A3B SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

REF.

EMPRESA: D MOREIRA SANTOS LTDA SICRO 07/2022

SINAPI 09«>22CNPJ: 14 519.038/0001-80
PRÓPRIA

COD DESCRIÇÃO HORA % MÉS %

A GRUPO A

A1 INSS 20.00 20.00

A2 SESI 0.00 0.00

A3 SENAI 0.00 0.00

A4 INCRA 0,00 0.00

A5 SEBRAE 0,00 0.00

A6 Salário Educação 0,00 0,00

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3.00 3,00

A8 FGTS 8,00 8,00

A9 SECONCI 0,00 0,00

31,00 31.00TOTAL

B GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,87 0.00

B2 Feriados 3.95 0,00

B3 Auxílio ● Enfermidade 0.85 0,66

B4 13° Salário 10.84 8.33

B5 Licença PaternidadE 0,07 0.06

B6 Faltas Justifícadas 0,72 0.56

B7 Dias de Chuvas 1,48 0,00

B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08

B9 Férias Gozadas 9,13 7.02

B10 Salário Maternidade 0,03 0,02

45,04 16,73TOTAL

C GRUPOC

4.49 3,46Cl Aviso Prévio Indenizado

0.11 0.08C2 Aviso Prévio Trabalhado

3,494.54C3 Férias Indenizadas

2.393.11Depósito Rescisão Sem Justa CausaC4

0.38 0.29C5 Indenização Adicional

9,7112,63TOTAL

GRUPO DD

6.3217,03Reincidência de Gnjpo A sobre Grupo BDl

0.31Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

0,40D2

6,6317,43TOTAL

Horista = 106,10%
Mensalista = 64,07%

U MOREIRA SANTOS LTDA

CNPJ: 14.519.038/001-80
A + B + C + D

TADEU PERNAROO PORTO DC CARVALHO

CPF: 52e.OI4.243-eS

R /\ZULOES, EDIF OFFICE TOWER, SALA 932, COLUNA 32, JARDIM RENASCENÇA, SAO LUlS-MA
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ATA DA SESSÃO

TOMADA DE PREÇOS N“ 014/2022

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas

vicinais no município de Tiintum/MA, atendendo ao convênio n“ 919585/2021,

celebrado entre a CAMPANHA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE SÃO

FRANCISCO e o MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA.

Aos vinte e dois do mês de dezembro de 2022, às 19h30min, o inicio esse horário se

deu devido ao atraso na sessão da TP 013/2022 que ocorrera no mesmo dia, e em respeito

aos licitantes que se faziam presentes desde às 14:00h aguardando, o Presidente,

juntamente com a CPL decidiram por reabrir a sessão mesmo com o avançar do horário,

na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, situada na Prefeitura Municipal

de Tuntum/MA, localizada na Rua Frederico Coelho, n® 411 - Centro - Tuntum/MA,

CEP: 65763-000, reuniram-se o Presidente da CPL e membros da Equipe de Apoio, para

iniciar a Sessão Pública de Reabertura da Licitação na modalidade Tomada de Preços N°

014/2022, cujo objeto contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas

vicinais no município de Tuntum/MA, atendendo ao convênio n° 919585/2021, celebrado

entre a CAMPANHA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE SÃO FRANCISCO e o

MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, conforme as especificações do Edital e de seus Anexos.

Assim, na data e horário acima designados para a sessão pública, compareceu as seguintes

Licitantes: D MOREIRA SANTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 14.519.038/0001-

80 e CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCAS EIRELI, inscrita no

CNPJ sob 0 íf 01.482.145/0001-39. Iniciando-se os trabalhos, o Presidente da Comissão

Permanente de Licitação, após análise dos documentos de habilitação, repassou para os

licitantes analisarem as documentações e fazerem apontamentos caso queiram, ninguém

se manifestou. Em seguida o Presidente da Comissão Permanente de Licitação divulgou

0 resultado, nos seguintes termos:

A empresa JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°

08.866.317/0001-17, não apresentou indicação das instalações e do aparelhamento e

pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem conm/

da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos

trabalhos, descumprindo, assim, a exigência da segunda parte do item 14.2 do edital, /

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

Rua Frederico Coelho 411- Centro ● 65763-000 ● Tuntuin - Maranhão
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apresentou na DRE faturamento de apenas R$ 60.000,00, buscando o histórico de

contratações da empresa foi identificado o contrato no município de São Raimundo das

Mangabeiras e ao comparar o balanço apresentado nesta licitação constatou-se

inconsistências graves do balanço patrimonial de 2021, tomando assim impossível a

verificação da qualificação econômica e financeira da empresa, e invalidando os documentos

apresentados pela empresa, tendo sido, portanto, declarada INABILITADA.

A empresa D MOREIRA SANTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 14.519.038/0001-

80, apresentou todos os documentos em consonância com o edital, tendo sido declarada

HABILITADA

A empresa ÍLE ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o rf 23.043.800/0001-95,

não apresentou o PCMSO, conforme exigência do item 15.6 do edital, tendo sido declarada

INABILITADA

A empresa CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS EIRELI, inscrita

no CNPJ sob o n° 01.482.145/0001-39, apresentou os documentos conforme exigido no

edital, tendo sido declarada. HABILITADA.

Dando continuidade, após a divulgação do resultado acima elencado, passou-se à abertura

do Envelope n° 02, contendo a proposta de preços, das licitantes declaradas

HABILITADAS: CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCAS EIRELI

e D MOREIRA SANTOS LTDA, sendo que:

CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCAS EIRELI apresentou

proposta no valor de R$ 1.423.730,01 (um milhão, quatrocentos e vinte e três mil,

setecentos e trinta reais e um centavo).

D MOREIRA SANTOS LTDA, apresentou proposta no valor de 1.401.707,60 (um

milhão, quatrocentos e um mil, setecentos e sete reais e um centavo).

As respectivas folhas das propostas de preços foram rubricadas pelo Presidente da CPL e

pelos representantes das Licitantes presente. Assim, a verificação da conformidade da^
propostas se deu na presente. Fora constatado que a empresa D MOREIRA SANT(^

LTDA apresentou proposta em consonância com todos os anexos do edital e projeta

básico. Desta forma, da análise da documentação apresentada, o Presidente da CPL, nos

termos da Lei Federal n°. 8.666/93 e suas alterações, decidiu, em sua unanimidade,

CLASSIFICAR a proposta da empresa D MOREIRA SANTOS LTDA. Na sequência,

wPREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

Rua Frederico Coelho 411 - Centro ● 65763-000 ● Tunlum - Maranhão
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a Comissão Permanente de Licitação declarou a Licitante D MOREIRA SANTOS

LTDA, como vencedora do certame. Assim, foi aberto o prazo para a manifestação de

intenção de recurso. O representante da Licitante presente, no entanto, renunciou

expressamente à interposiçào de quaisquer recursos em face da decisão proferida no

presente certame. Não havendo qualquer contestação e nada mais a apurar, foi encerrada

esta sessão. Eu, Alexandre Silva Santos, lavrei e assino a presente ata com a licitante e

equipe de apoio.

fwe^e Araújo Júnior
Membro da CPL

Alexan^í^Silya Santos
;e da CPL

Manoel Fi

Tesi'

Polianadvlpnezes de Sousa
Membro da CPL

/

D ^REIRA SANTOS i;n)A
F^io Renato Silva dos Sai^s
l/ciTANTE C //

TRANSPORTADORA SÃO LUCAS EIRELICONSTRUT

Victor Gal achado da Costa

LIICT,

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
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inscrita no CNPJ sob o n° 01.482.145/0001-39. Iniciando-se os

trabaihos, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação, após

análise dos documentos de habilitação, repassou para os licitantes

analisarem as documentações e fazerem apontamentos caso queiram,

ninguém se manifestou. Em seguida o Presidente da Comissão

Permanente de Licitação divulgou o resultado, nos seguintes termos;

A empresa JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, inscrita no

CNPJ sob o n® 08.866.317/0001-17, não apresentou indicação das

instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e

disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da

qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se

responsabilizará pelos trabalhos, descumprindo, assim, a exigência da

segunda parte do item 14.2 do edital, apresentou na DRE faturamento de

apenas R$ 60.000,00, buscando o histórico de contratações da empresa foi

identificado o contrato no município de São Raimundo das Mangabeiras e

ao comparar o balanço apresentado nesta licitação constatou-se

inconsistências graves do balanço patrimonial de 2021, tomando assim

impossível a verificação da qualificação econômica e financeira da

empresa, e invalidando os documentos apresentados pela empresa, tendo

sido, portanto, declarada INABILITADA.

A empresa D MOREIRA SANTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n®

14.519.038/0001-80, apresentou todos os documentos em consonância

com 0 edital, tendo sido declarada HABILITADA.

A empresa iLE ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n°

23.043.800/0001-95, não apresentou o PCMSO, conforme exigência do

item 15.6 do edital, tendo sido declarada INABILITADA.

A empresa CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCAS

EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n® 01.482.145/0001-39, apresentou os

documentos confonne exigido no edital, tendo sido declarada.

HABILITADA.

Dando continuidade, após a divulgação do resultado acima elencado,

passou-se à abertura do Envelope n® 02, contendo a proposta de

r^ ATA DE SESSÃO
à

ATA DA SESSÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 014/2022

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para

recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum/MA,

atendendo ao convênio n® 919585/2021, celebrado entre a

CAMPANHA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE SÃO FRANCISCO

e o MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA.

Aos vinte e dois do mês de dezembro de 2022, às 19h30min, o inicio

esse horário se deu devido ao atraso na sessão da TP 013/2022 que

ocorrera no mesmo dia, e em respeito aos licitantes que se faziam

presentes desde às 14;00h aguardando, o Presidente, juntamente com

a CPL decidiram por reabrir a sessão mesmo com o avançar do

horário; na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação,

situada na Prefeitura Municipal de Tuntum/MA, localizada na Rua

Frederico Coelho. n° 411 - Centro - Tuntum/MA, CEP: 65763-000,

reuniram-se o Presidente da CPL e membros da Equipe de Apoio, para

iniciar a Sessão Pública de Reabertura da Licitação na modalidade

Tomada de Preços N° 014/2022, cujo objeto contratação de empresa

de engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de

Tuntum/MA. atendendo ao convênio n° 919585/2021, celebrado entre a

CAMPANHA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE SÃO FRANCISCO e

0 MUNICIPIO de TUNTUM/MA. conforme as especificações do Edital

e de seus Anexos. Assim, na data e horário acima designados para a

sessão pública, compareceu as seguintes Licitantes: D MOREIRA

SANTOS LTDA. inscrita no CNPJ sob o n® 14.519.038/0001-80 e

CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCAS EIRELI,

ESTADO DO MARANHÃO r1
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preços, das licitantes declaradas HABILITADAS: CONSTRUTORA E

TRANSPORTADORA SÃO LUCAS EIRELI e D MOREIRA SANTOS

LTDA, sendo que:

CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCAS EIRELI

apresentou proposta no valor de R$ 1.423.730,01 (um milhão,

quatrocentos e vinte e trés mll, setecentos e trinta reais e um

centavo).

D MOREIRA SANTOS LTDA, apresentou proposta no valor de

1.401.707,60 (um milhão, quatrocentos e um mil, setecentos e sete

reais e um centavo).

As respectivas folhas das propostas de preços foram rubricadas pelo

Presidente da CPL e pelos representantes das Licitantes presente.

Assim, a verificação da conformidade das propostas se deu na

presente. Fora constatado que a empresa D MOREIRA SANTOS

LTDA apresentou proposta em consonância com todos os anexos do

edital e projeto básico. Desta forma, da análise da documentação

apresentada, o Presidente da CPL, nos termos da Lei Federal n°.

8.666/93 e suas alterações, decidiu, em sua unanimidade,

CLASSIFICAR a proposta da empresa D MOREIRA SANTOS LTDA.

Na sequência, a Comissão Permanente de Licitação declarou a

Licitante D MOREIRA SANTOS LTDA, como vencedora do certame.

Assim, foi aberto o prazo para a manifestação de intenção de recurso.

O representante da Licitante presente, no entanto, renunciou

expressamente à interposição de quaisquer recursos em face da

decisão proferida no presente certame. Não havendo qualquer

contestação e nada mais a apurar, foi encerrada esta sessão. Eu,

Alexandre Síiva Santos, lavrei e assino a presente ata com a licitante

e equipe de apoio.

D MOREIRA SANTOS LTDA

Fabio Renato Silva dos Santos

LICITANTE

CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCAS EIRELI

Víctor Gabriel Machado da Costa

LlICTANTE

r^ EXTRATO DE CONTRATO jÁ

ESTADO DO MARANHÃO. MUNICiPIO DE TUNTUM - MA, CNPJ:

06.138.911/0001-66. PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO. O Prefeito Municipal de Tuntum (MA), no uso de suas

atribuições legais, faz saber a todos quanto a presente publicação

virem ou dela conhecimento tiverem, que decidiu RATIFICAR a

inexigibilidade de licitação, nos termos seguintes; 1. Processo de

Inexigibilidade 023/2022. Contrato n°: 348/2022. 2. Justificativa:

Inviabilidade de competição. 3. Objeto; contratação de pessoa(s)

Juridica(s) para prestação de sen/iços necessários para realização das

festividades ao público de Réveilion (31/12/2022) na cidade de Tuntum-

MA, Estado do Maranhão. Contratado: L & L PROMOÇÃO E

PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA, inscrito no CNPJ sob o n"

19.488.891.0001-03. 5. Vigência: 60 (sessenta) dias. 6. Valor: R$

103.000,00 (cento e três mil reais). 7. Créditos orçamentários:
13.122.0040.2156.0000 e 3.3.90.39.00. Tuntum - Maranhão, 22 de

dezembro de 2022. FERNANDO PORTELA TELES PESSOA -

PREFEITO MUNICIPAL.

Alexandre Silva Santos

Presidente da CPL

Manoel Fontes de Araújo Júnior
Membro da CPL

Poliana Menezes de Sousa

Membro da CPL
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CUiDAROA NOSSA GENTE!

ADJUDICAÇÃO

MODALIDADE: Tomada de Preços n.° 014/2022

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais

no município de Tunlum/MA. atendendo ao convênio n° 919585/2021. celebrado entre a

CAMPANHA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE SÃO FRANCISCO e o

município de TUNTUM/MA.

PRAZO DE EXECUÇÃO: A Execução será imediata, conforme as necessidades da

Secretaria Municipal de Infraestrutura.

VALOR TOTAL: R$ 1.401.707,60 (um milhão, quatrocentos e um mil, setecentos e

sete reais e sessenta centavos).

Em decorrência do processo de licitação acima individuado, com escora no art. 38, inciso

VIL da Lei n.° 8.666/93, adjudico o objeto do procedimento licitatório à empresa D

MOREIRA SANTOS LTDA. inscrita no CNPJ sob o n.° 14.519.038/0001-80,

Tuntum/MA, 23 de dezembro de 2022.

Alexandre SiK/a Santos

Prasiden uCPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

Rua Frederico Coelho 411 - Centro ● 65763-000 ● Tuntum - Maranhão
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Ao Senhor Secretário de Orçamento. Gestão e Despesas,

Para apreciação e homologação do objeto da Tomada de Preços n® 014/2022, conforme

art. 38. inciso VII, da Lei n° 8.666/93.

Tuntum - MA, 23 de dezembro de 2022.

ndrirè Silvá/SantosAlexa

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

Rua Frederico Coelho 411 - Centro ● 65763-000 ● Tuntum - Maranhão
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

MODALIDADE: Tomada de Preços n." 014/2022

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais
no município de Tuntum/MA, atendendo ao convênio n" 919585/2021, celebrado entre a
CAMPANHA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE SÃO FRANCISCO
MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA.

e 0

AMPARO LEGAL: Lei n° 8.666/1993

PRAZO DE EXECUÇÃO: A Execução será imediata, conforme as necessidades da

Secretaria Municipal de Infraestrutura.

VALOR TOTAL: R$ 1.401.707,60 (um milhão, quatrocentos e um mil, setecentos e sete

reais e sessenta centavos).

Com base nas informações constantes nos autos do processo, considerando a inexistência
de qualquer recurso pendente ao referido processo, o Secretário de Orçamento, Gestão e
Despesas, no uso de suas atribuições, resolve HOMOLOGAR o objeto do procedimento
licitatório à empresa: D MOREIRA SANTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o
14.519.038/0001-80.

n.

Tuntum/MA, 26 de dezembro de 2022.

RHICARDDO

HEÜRVALL

ALEXANNDRO

B COSTTA

Assinado de forma digital

por RHICARDDO
HEÜRVALL ALEXANNDRO

BCOSnA

Dados: 2022.12.26

10:21:09 -03'00'

RHICARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA

Secretário de Orçamento, Gestão e Despesas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

MaranhãoCentro ● 65763-000 ● Tunturr.Rua Frederico Coelho 411
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Exmo(a). Sr(a). Prefeito Municipai

Prezado(a) Senhor(a):

Estamos através da presente, comunicação a V.Exa., para efeito de
_ ponibiiidade quanto a limites para processos de licitação pública. O saldo
existente, apurado nesta data pela divisão de contabilidade, da verba

orçamentária abaixo destacada:

Código da Ficha : 625
Órgão : 02 PODER EXECUTIVO

Unidade : 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Dotação : 15.451.0028.1013.00004.4.90.51.00

Obras E Instalações

Saldo Orçamentário : R$ 1.523.250,40
UM MILHãO, QUINHENTOS E VINTE E TRêS MIL, DUZENTOS E

CINQUENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Atenciosamente,

Chefe da Divisão de Contabilidade
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CONTRATO Número: 349/2022

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA,
E A EMPRESA D MOREIRA SANTOS LTDA.

TENDO COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA DE ENGENHARIA PARA

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO
MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, ATENDENDO
AO CONVÊNIO N® 919585/2021, CELEBRADO
ENTRE

DESENVOLVIMENTO DO VALE SÃO

FRANCISCO E O MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA.

A CAMPANHA DE

O MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, pessoa juridíca de direito público interno, inscrita no
CNPJ sob 0 n°. 06.138.911/0001-66, com sede administrativa localizada na Rua Frederico

Coelho, N® 411 - Centro - Tuntum/MA, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr.
FERNANDO PORTELA TELES PESSOA, inscrito no CPF sob o N® 041.856.273-35,

doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa D MOREIRA SANTOS LTDA,

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNTJ sobo n° 14.519.038/0001-80, localizada na

Rua Azulões, N° 01, Edif. OfTicc Tower Sala 932 Coluna 32 - Jardim Renascença - São

Luis/MA. CEP: 65.075-060, neste ato representada pelo Sr. FABIO RENATO SILVA DOS
SANTOS ponador do RG \f 252028520031 GEJUSP/MA e inscrito no CPF sob o n®

052.537.023-42, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, celebram o presente
CONTRATO, resultante do procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preços n®
014/2022, com a finalidade de reger a relação de direitos e obrigações entre a

CONTRATANTE e a CONTRATADA, nos lermos dispostos na Lei n° 8.666, de 1993 e suas

alterações, e segundo as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente contrato tem por objeto a Contratação
de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum/MA.
atendendo ao convênio tf 919585/2021. celebrado entre a CAMPANHA DE

DESENVOLVINJENTO DO VALE SÃO FRANCISCO e o MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA.

nos termos do edital de licitação da Tomada de Preços n®. 014/2022 e de seus anexos.
1.2. A CONTRATADA declara ter conhecimento detalhado da documentação atinenic ao

objeto do presente contrato, possuir condições de executá-lo dentro das normas técnicas com

qualidade e segurança.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL
2.1. Fazem parte deste contrato, independeniemente de transcrição, os seguintes documentos,

cujo teor é de conhecimento das partes contratantes: Proposta da CONTRATAD.V, os termos

R.v mi nk ip.vi.dk rryrr.M

Rua Krcdcrico CocHk). N" 411 ● Centro ● 657634MK) ● TunUint - Maranhilo
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contidos no edital de Tomada de Preços n.® 014/2022, além das normas e instruções
vigentes no País que lhe forem atinentes.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO - O objeto do presente contrato

será realizado por regime de empreitada por preço global (inciso XIV do an. 2®. do Decreto n°.
7.983 de 08 de abril de 2013).

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO
4.1. Dá-se a este contrato o valor de 1.401.707,60 (um milhão, quatrocentos e um mil,
setecentos e sete reais e sessenta centavos), referente ao valor total dos serviços previstos na
cláusula primeira e para a totalidade do periodo mencionado na cláusula sétima, a serem pagos
conforme medições condizentes com o cronograma fisico financeiro.

4.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões do objeto contratado, até o limite de 25 % (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato, sendo os mesmos, objeto de exame pela Procuradoria
do Município.

4.3. Os sendços que forem entregues com atraso imputável à CONTRATADA, não gerarão
direito a reajuste ou atualização monetária.

CLÁUSULA QUINTA - RECURSOS PARA ATENDER AS DESPESAS - Os recursos

financeiros a serem destinado para a despesa estão assegurados nas seguintes dotações
orçamentárias, conforme previstos para o exercício de 2022, como segue:

15.451.0028.1013.0000 - Constr. e Conserv, de Estradas Vicinais

4.4.90.51.00- Obras e Instalações

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
6.1. O pagamento da despesa será feito em favor da CONTRATADA, mediante depósito

bancário após a atestação pelo servidor responsável, da Nota Fiscal/Fatura apresentada em 1

(uma) via, devendo conter no corpo da mesma a descrição do objeto, número do Banco. Agência

e Conta Bancária da CONTRATADA, no prazo de ate 30 (trinta) dias, contados a partir do

aceite dos serviços, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente

atestada pelo setor competente, desde que os serviços estejam em conformidade com as

exigências contratuais e não haja fato impeditivo imputável ao licitante vencedor.
6.1.1. O pagamento acima fica condicionado ao repasse feito pelo órgão concedente dos

recursos para a execução das obras.

6.2. Os pagamentos serão efetuados por meio de crédito em conta corrente que a

CONTRATADA indicar.

6.3. No caso de as Notas Fiscais/Faturas apresentarem erros, estas serão devolvidas, e o

pagamento será sustado para que a CONTRATADA tome as medidas necessárias, passando o

prazo de pagamento ser contado a partir da data da reapresentação das mesmas.
6.4. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal/Fatura, será considerada como não apresentada

para fins de atendimento das condições de pagamento.

PUKFF.rri R.\ MIMCIPAI, DKTrSTrM
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6.5. Nào será efetuado qualquer pagamento à(s) empresa(s) Contratada(s) enquanto houver
pendência de liquidação da obrigação financeira cm virtude de penalidade ou inadimplência
contratual.

6.6. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela
licitante, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.

6.7. A CONTRATANTE poderá efetuar retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre
todos os pagamentos à CONTRATADA.

6.8. Em hipótese alguma será concedido reajustamento dos preços propostos e o valor constante

da Nota Fiscal/Fatura, quando da sua apresentação, não sofrerá qualquer atualização monetária

até 0 efetivo pagamento.

6.9. Para fins de pagamento serão realizadas medições mensais, sendo a primeira 30(trinta) dias

após a data de inicio dos serviços, observados os seguintes tennos;

6.9.1. As medições devem observar os preços unitários constantes da Planilha Orçamentária,

levando-se ein conta o avanço físico real dos serviços e o cronograma físico-fínanceiro que,

apresentado pela CONTRATADA, houver sido aprovado pelo CONTRATANTE.
6.9.2. Só serão medidos os serviços realizados e com material já instalado, após atestados pelo

Município, através do seu fiscal designado, inclusive, a qualidade do material empregado.

6.9.3 O Municipio, através do seu fiscal designado, verificará o exato cumprimento das
obrigações da CONTRATADA no periodo de medição, quanto à quantidade, à qualidade e ao

prazo previsto para a execução,
6.9.4. Nào serão medidos os serviços e nem serão aceitas suas medições quando executados em

desacordo com o previsto na planilha, ou, ainda, quando em atraso na execução da obra, cm

desconformidade com o cronograma aprovado pelo CONTRATANTE.

6.9.5. O Município, através do seu fiscal designado, deverá analisar os serviços executados e

medidos, aprovando-os ou rejeitando-os, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de

sua apresentação pela CONTRATADA.

6.9.6. As faturas provenientes das parcelas relativas à apuração de valores de folhas de medição

só poderão ser apresentadas para pagamento após aprovação das medições pelo Município,

através do seu fiscal designado.

6,9.7. A CONTRATADA deverá apresentar, junto à fatura ou nota fiscal, além dos documentos

fiscais e tributários devidos, a relação dos empregados utilizados na execução dos serviços, bem

como os documentos comprobatórios do recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas
relativos aos mesmos no mês anterior, nos termos da legislação pertinente em vigor.

6.9.8. Somente após o cumprimento de todas as exigências acima será contado o prazo para a

liberação do pagamento.

6.9.9. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será

contado a partir de sua rcapresentaçao. desde que devidamente regularizados.

CLÁUSULA SÉTIMA - 1)0 PRAZO DO CONTRATO E PRAZO DE EXECUÇÃO

7.1. 0 prazo para execução dos serviços, objeto desta contratação é de 06 (seis) meses, e
produzirá efeitos até o cumprimento de todas as obrigações ajustadas.
7.2. O prazo de que trata este item poderá ser revisto na hipótese e forma a que alude o art. 57,
Ijl®, da Lei Federal n® 8.666/93.

PREFKi ri H.\ MI NK IPAI, DETUNTIM

Rua rrcderico CocUio, N*-!!! - Ccnlro ● <i57r>3-000 ● ninluin ● ManinliSo rAgCtlp^FABO
flEMATOSaVA

DOS

FABIO

RENATO

SILVA C»OS

SANTOS:05
D.dOi: 303I.I1.27

I4IM5 JHXKT253702342



sssicip^r

A PPeFEirURA MUNICIPAL

i^.TUNTUM
^ Fjs. J^ZoS \

llJ\
Rubrl< a

C P

CLÁUSULA OITAVA - DA FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO - Ocorrendo lai

novo decorrente de força maior ou caso fortuito, nos termos da legislação vigente ou qualquer
dos motivos a que se refere o § 1° do art. 57, da Lei n® 8.666/93, que obstem, prejudiquem ou
retardem o cumprimento dos prazos c demais obrigações estatuidas neste CONTRATO, ficará

a CONTRATADA, isenta das multas e penalidades pertinentes, justifícando-se destarte, a

alteração do cronograma aprovado, devendo a mesma comunicar por escrito o Município no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer alterações que lhe impeçam, mesmo que
temporariamente, a execução do objeto deste Termo.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - As obrigações da

CONTRATADA são aquelas previstas no Projeto Básico e no Edital, partes integrantes deste
termo de contrato, além das seguintes;
9.1. E de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de toda mão de obra

necessária a fiel e perfeita execução do objeto do presente contrato, bem como os encargos

prcvidenciários, sociais, trabalhistas e de qualquer natureza decorrentes da contratação de
pessoal e seu transporte, se necessário.

9.2. Manter, durante toda a vigência deste contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo

comunicar ao CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a

manutenção deste contrato.

9.3. Assumir inteira responsabilidade por danos causados ao patrimônio do CONTRATANTE,

ou de terceiros, por ação ou omissão dc seus empregados ou representantes, decorrentes da
execução dos ser\nços.

9.4. Fornecer todos os equipamentos de segurança para os trabalhadores (EPFs e EPCs) de
acordo com as normas da ABNT.

9.5. Assumir toda e qualquer responsabilidade, civil, penal, prcvidenciária. fiscal e trabalhista

com 0 pessoal empregado ou com terceiros, oriundos da execução deste contrato.

9.6. Responsabilizar-se pelo transporte do material, dos equipamentos, ferramentas e utensílios

até o local dos trabalhos, ficando sob sua guarda e inteira responsabilidade, não sendo permitida
sua retirada da área, senão em casos especiais e mediante autorização escrita do
CONTRATANTE.

9.7. Fornecer todos os materiais a serem empregados na realização dos serviços, objeto deste

contrato, devendo os mesmos serem novos, comprovadamente de primeira qualidade,

satisfazendo irgorosamente as especificações constantes no Edital Convocatório e seus Anexos.

9.8. Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e

bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado,

mesmo que não sejam dc sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho;

9.9. Reparar, corrigir, remover, ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo
máximo de 24 (vinte e quatro horas) fixado no Projeto Básico, o objeto efetuado cm que se
verificarem vicios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais

empregados, a critério da Administração;
9.10. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração,

inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;
9.11. Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer do

fornecimento do objeto;

PRKFKrn R.\ Ml’NiriP-VI, DKTl VnM
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9.12. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos. exceto na

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho

do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.13. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições
autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

9.14. Arcar com o ônus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos

de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos,

devendo complementá-los. caso o previsto inicialmcnte em sua proposta não seja satisfatório

para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados
nos incisos do §1®, do art. 57 da Lei n.° 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE - As obrigações da

CONTRATANTE são aquelas previstas no Projeto Básico e no Editai, partes integrantes deste
termo de contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO - Cabe a CONTRATANTE, a

seu critério e através do Município exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas
as fases da execução dos serviços e do comportamento do pessoal da CONTRATADA, sem

prejuízo da obrigação desta de fiscalizar seus responsáveis técnicos, empregados, prepostos ou
subordinados.

11.1. A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de

inspeção, verificação e controle a serem adotados pela CONTRATANTE.
11.2. A existência e a atuação da fiscalização da CONTRATANTE em nada restringem a
responsabilidade única, integral c exclusiva da CONTRATADA no que concerne ao objeto

contratado e às suas consequências e implicações, próximas ou remotas.

11.3. Caberá a Fiscalização do CONTRATANTE, de servidor lotado do Município, em

conjunto com o Engenheiro Fiscalizador, o seguinte:

11.3.1. Acompanhar e fiscalizar os trabalhos desde o inicio, até a aceitação definitiva dos

serviços, verificando sua perfeita execução na confomiidade das especificações e normas

fixadas pela licitação;

11.3.2. Executar a fiscalização do contrato resultante desta Licitação e registrar em relatório

todas as ocorrências, deficiências, irregularidades ou falhas porventura observadas na execução

dos serviços e terão poderes, entre outros, para notificar a CONTRATADA, objetivando sua
imediata correção.

11.3.3, Promover com a presença da CONTRATADA, as medições e avaliações dos serviços,
decidir as questões técnicas surgidas na execução do objeto ora contratado, certificar a
veracidade das faturas decorrentes das medições para efeito de seu pagamento;

11.3.4. Transmitir por escrito as instruções relativas aos serviços, relatórios aprovados,
alteração de prazos, cronogramas e demais determinações dirigidas à CONTRATADA,
precedidas sempre da anuência expressa do Secretário Municipal de Infraestrutura, serviços
urbanos e transporte;

11.3.5. Comunicar aos gestores as ocorrências que possam levar à aplicação de penalidades à
CONTRATADA, verificadas no cumprimento das obrigações contratuais;
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11.3.6. Solicitar a substituição de qualquer empregado da CONTRATADA que prejudique õ
bom andamento dos ser\'iços;

11.3.7, Esclarecer as dúvidas que lhe forem apresentadas pela CONTRATADA, bem como

acompanhar e fiscalizar a execução qualitativa dos serviços e determinar a correção das

imperfeições verificadas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES - As sanções administrativas abaixo

descritas, aplicáveis durante o certame licitatório e vigência do contrato, estão cm conformidade

c tem como norte a Lei n® 8.666/93 e alterações posteriores.

12.1. Se no decorrer da execução do objeto do presente instrumento, ficar comprovada a

existência de qualquer irregularidade ou ocorrer inadimplemento parcial ou total pelo qual

possa ser responsabilizada a Licitante, esta. sem prejuízo das demais sanções previstas, poderá

sofrer as seguintes penalidades;

12.1.1. Advertência escrita, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do licitante
e/ou contratado;

12.1.2. Multa, pela inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do

contrato, sendo graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes
limites;

12.1.2.1. Multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratação,

devidamente atualizado, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis, na recusa

injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, após regularmente convocada,

caracterizando inexecução total das obrigações acordadas;

12.1.2.2. Multa de 10% (dez porcento), calculada sobre o valor total da contratação, nos casos

de anulação do contrato por culpa da CONTRATADA.

12.1.2.3. Multa de 0,33% (trinta e três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso,

sobre o valor da etapa do ser\'iço não realizado;
12.1.2.4. Multa de 0,66% (sessenta e seis décimos por cento) sobre o valor da etapa do serviço

não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo;

12.2. A multa, não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique

as demais sanções previstas na lei;
12.3. Não tendo sido prestada garantia, à Administração sc reserva o direito de descontar

diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta,
ou, ainda, se for o caso, cobrar judicialmente;

12.4. As multas previstas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
12.5. Suspensão, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, ficando impedida
de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e suspenso do

Cadastro de Fornecedores do Município de Tuntum/MA, pelo prazo de 02 (dois) anos, na

hipótese de;

12.5.1. Fraudar a execução do contraio;

12.5.2. Descumprir as obrigações decorrentes do contrato.
12.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a Prefeitura Municipal de Tuntum/MA, que será concedida quando o
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contratado ressarci-la pelos prejuízos resultantes da infração e após decorridos 2 (dois) anos no
caso de aplicação de suspensão.

12.7. Na aplicação das penalidades previstas neste instrumento a Administração considerará,

motivadamcntc, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou

Contratada, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas justificativas da licitante
ou Contratada, nos termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei Federal n® 8.666/93.

12.8. As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da empresa.

12.9. Nenhum pagamento será realizado à Contratada enquanto pendente de liquidação

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência
contratual.

12.10. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa

prévia do interessado e recurso nos prazos definidos cm Lei, sendo-lhe franqueada vista ao

processo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE - São

prerrogativas do CONTRATANTE as previstas no art. 58, da Lei n® 8.666/93, que as exercerá

nos termos das normas referidas no preâmbulo deste CONTRATO,

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÁO - O presente CONTRATO poderá ser
rescindido de conformidade com os arts. 78, 79 e 80, da Lei n.® 8.666/93, assegurados os direitos

adquiridos da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA CONTRATUAL

- O presente CONTRATO não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em

parte, salvo tarefas especificas devidamente justificadas e com anuência da contratante.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS ENCARGOS DECORRENTES DO CONTRATO

- Constituirá encargo exclusivo da CONTRATADA o pagamento de tributos, tarifas e
emolumentos decorrentes deste CONTRATO e da execução de seu objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - RECONHECIMENTO DE DIREITO EM CASO DE

RESCISÃO CONTRATUAL - Os casos de rescisão contratual e as implicações advindas da

rescisão contratual são os que estão discriminados na Lei n® 8666/93, artigos 77, 78, 79 e 80. O

presente Contrato fica expressamente vinculado à planilha que o originou e à proposta

apresentada pela Contratada, para o caso de haver desconformidade com o mesmo.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - LEGISLAÇÃO API4CÁVEL - Ao presente contrato

se aplicam as normas contidas na Lei Federal n® 8.666/93 com suas posteriores alterações e, no
que couber, o disposto na Lei Orgânica Municipal e demais normas.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - FISCALIZAÇÃO DO OBJETO: O Município designará

servidor para fiscalização do contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA VINCULAÇÃO CONTRATUAL - Este contrato está

vinculado de forma total e plena ao Processo Licitatório Tomada de Preços n° 014/2022, que
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lhe deu causa, para cuja execução, exigir-se-á rigorosa obediência ao Edital Convocatório e
seus Anexos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA PUBUCAÇÃO - O extrato do presente

instrumento será publicado no Órgão Competente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO - As partes elegem o Foro da Comarca

de Tuntum; Estado do Maranhão, para dirimir dúvidas e controvérsias oriundas do presente

Termo. Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente CONTRATO que depois

de lido e achado conforme, é assinado pelas partes, em 03 (três) vias.

Tuntum - Maranhão, 27 de dezembro de 2022.
iCP
Brasil

Assinado de forma digital por
FERNANDO PORTELA HLES

PE5SOA;04185627335

Dados: 2022.12.27 11:49:02 -03'00
X

Pelo MUNICÍPIO

FERNANDO PORTEI.A TELES PESSOA

Prefeito Municipal
FABIO RENATO

SILVADOS

SANTOS:052537 «nios.«2SJ7ojm2

02342

por FABIO
WSATOSIIVAOOS

Dados- 2022.12.27

14:22:48.031»'

Pela CONTRATADA

D MOREIRA SANTOS LTDA

CNPJ N” 14.519.038/0001-80

FABIO RENATO SILVA DOS SANTOS

CPF N" 052.537.023-42

TESTEMUNHAS

L Nome:

CPF:

2. Nome:

CP
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MOREIRA SANTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.®
14.519.038/0001-80.r^ EXTRATO DE CONTRATO iÁ
Tuntum - Maranhão, 27 de dezembro de 2022.

Rhícarddo Helirvall Alexanndro Baptista Costta - Secretário
Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas

ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE

TUNTUM (MA). EXTRATO DO CONTRATO N.® 349/2022.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA INSCRITO NO CNPJ

SOB O N° 06.138.911/0001-66. CONTRATADA: D MOREIRA

SANTOS LTDA. INSCRITA NO CNPJ SOB O N® 14.519.038/0001-80.

Base legal; Lei n® 8.666/93. Tomada de Preços n® 014/2022. Objeto:

Contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas

vicinais no município de Tuntum/MA, atendendo ao convênio n°

919585/2021,

DESENVOLVIMENTO DO VALE SÃO FRANCISCO e o MUNICÍPIO

DE TUNTUM/MA. Prazo: 06 (seis) meses. Valor; R$ 1.401.707,60 (um

milhão, quatrocentos e um mil, setecentos e sete reais e sessenta

centavos). Créditos orçamentários: 15.451.0028.1013.0000 e

4.4.90.51.00. Tuntum (MA), 27 de dezembro de 2022. FERNANDO

PORTELA TELES PESSOA - Prefeito Municipal.

celebrado CAMPANHA DEentre a

rreXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO jà

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
MODALIDADE: Tomada de Preços n.® 014/2022

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para recuperação
^ de estradas vicinais no município de Tuntum/MA. atendendo ao

convênio n® 919585/2021, celebrado entre a CAMPANHA DE

DESENVOLVIMENTO DO VALE SÃO FRANCISCO e o MUNICÍPIO
DE TUNTUM/MA.

AMPARO LEGAL: Lei n° 8.666/1993

PRAZO DE EXECUÇÃO: A Execução será imediata, conforme as

necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura.
VALOR TOTAL: RS 1.401.707,60 (um milhão, quatrocentos e um mil,
setecentos e sete reais e sessenta centavos).

Com base nas informações constantes nos autos do processo,
considerando a inexistência de qualquer recurso pendente ao

referido processo, o Secretário de Orçamento, Gestão e Despesas,
no uso de suas atribuições, em 26 de dezembro de 2022, resolveu

HOMOLOGAR o objeto do procedimento licitatõrio à empresa: D

ESTADO DO MARANHÃO 1 r

Fernando Portela Teles Pessoa Prefeito
Â
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS AVISO DE IICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N> 16/2022 ● CPLEXTRATOS DE CONTRATOS

C LPROCESSO ADMINISTRATIVO N» 29/2022-CPL.

A pregoeira Oficial do Município de Sania Rita lama público que realiTan*
Licitação com as seguintes cspecificaçScs: Modalidade de Licitação: PrcgSo Eletrônico
(Sistema de Registro de Preço), TIPO DE LICITAÇAO. Menor Preço por item, BASE LEGAL: Lei
Federai n’ 10.S20, de 71 de julho de 2007, Decreto N« 10.074, de 70 de Setembro de 7019,
c, subsidiariamonto, no que couber. Lei n* 8.666, de 21 de junho de 1993, OBJETO DA
LICITAÇÃO: Eventual contratação dc empresa cspcciallrada na prestação de serviços de
apoio em captafSo de recursos, contratafões púülicas e lidtaçSes, controle Interno

setoriais, na área educacional e consultoria e assessoria em gestão pública, para atender as
necessidades do Município dc Santa Rita-MA.,

Modo de disputa Aberto e fechado, conforme edital e seus anexos, atendendo
assim as necessidades. Modo de disputa Aberto, atendendo assim as necessidades. Fnvio

das propostas poderá ser feito das 16h00min do dia 03/01/2023 até às 16h00 min do dia
13/01/2023. Inicio da Sessão Pública virtual será às IShOlmin do dia 13/01/2023. (Horário

de Brasilia). O Edital e seus anexos poderão ser consultados gratultamente diretamente na
página eletrônica www.portaldecompraspublicas.com.br, qualquer Informação poderá ser

obtida junto na portal.

RESENHA DO CONTRATO N« 6S7/2022 -SESAU. Referente Pregão Eletrônico N* 046/2021.
PARTES; Secretaria Municipal de Saúde c a empresa LABORATÓRIO FEMININA

DIAGNÓSTICO EIRELI.iinscriia no CNPJ sob o n« 33.842.567/0001-64 . OBJETO: contratação
de empresa para priestação de serviços de elaboração de planos de biossegurança e
serviços módicos, que visa à prevenção da saúde c da integridade dos servidores dos
Hospitais e Prontos socorros e das Unidades Básicas de Saúde do Município de Balsas -
MA. VIGÊNCIA: O presente contrato iniclar-se-á na data de sua assinatura e terá vigànda
até 31 de deicmbro dc 2022. PREÇO; O valor do presente Termo dc Contrato é dc RS
31.709,47 (trinta e um mll, setecentos e nove reais e quarenta e sete centavos). DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: 10.301.0072.2-044.3.3.90.39.00.00. DO FORO: Comarca de Balsas. DATA
DA ASSINATURA: 23 de setembro dc 2022. ASSINATURAS; Raylson Felix Barros
(Contratante) e Alexandre Costa dos Santos (Contratado).

RFSENHA DO CONTRATO N? 682/2022 -SEMFO. Referente Pregào Eletrônico N* 073/2071.
PARTES: Secretaria Municipal dc Educação e a empresa MLHIOIAN CONSTRUÇÕES E
PROJETOS EIRFLI, tnsalta no CNPJ sob o n* 31-069.664/0001-30. OBJETO: Contratação de
empresas cspecialitadas em prestação dc serviços dc manutenção c reparos dos prédios

públicos do município de Balsas/MA, sob demanda (ordem de serviço). VIGÊNCIA: O
presente contrato inieiar-se-á dia 01 de janeiro de 2023 e terá vigência até 31 de
dezembro de 2023. PREÇO; O valor do presente Termo de Contrato é de RS 8.814,895,80
(oito milhões, oKocerttos e quatorre mil, oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta

DOTAÇÃO
12.361.0086.2059.3.3-90.39.00.12.361.0086.7059.4.4.90.51.00.12.361.0081.7058 3.3.90.39.

00.12.361-0081-2058.4.4,90.51.00,12.361.0811.2063.3,3.90.39.00.1 2.361.0811.2063.4.4.90.

51.00. DO FORO; Comarca de Balsas. DATA DA AS5INATURA: 29 de dezembro de 2022.

ASSINATURAS; Higino Lopes dos Samos Neto (Contratante) c Breno Rezende Dourado
Neves (Contratado).

Santa Rita. 22 dc dezembro dc 2022.

KARiNA BORGES CUTRIM

centavos). ORÇAMENTARIA:
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO H« 17/2022 ● CPL

PROCFSSO ADMINISTRATIVO N» 30/2022-CPL.

A pregoeira Oficial do Murúcípio dc Santa Rita toma público que realizará
Licitação com as seguintes especificações: Modalidade de Licitação; Pregão Fletrônico, TIPO
DE LiCiTA^O: Menor Preço global por lote. BASE LEGAL: Lei Federal n' 10.520, de 21 dc
julho de 2002, Decreto NP 10.024, de 20 de Setembro de 2019, e, subsidiarlamente, no que
couber. Lei nP 8.666, dc 21 dc junho dc 1993, OBJEIO OA UCIIAÇÃO: Registro dc preço
para eventual contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas para
atender as necessidades do Município dc Santa Rita -MA. Modo dc disputa Aberto,

atendendo assim as necessidades. Envio das propostas poderá ser feito das 17h00mm do
dia 03/01/2023 até às OShOO min do dia 13/01/2023. Inído da Sessão Pública virtual será
às 17h01min do dia 13/01/2023. (Horário de Brasilia). O Edital e seus anexos poderão ser
consultados

www.portatdecompiaspiiblicas.com.br, qualquer informação poderá ser obtida junto na
portal.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

A Secretária de Finanças da Prefeitura Municipal de Balsas, Estado do
Maranhão, no uso das atribuições do seu cargo, com base no termo de adjudicação da
licitação na modalidade Concorràncía Pública Np 12/2022, em conformidade com o que
dispõe a LeI np 8.666/93 e suas alterações posteriores, RESOLVE; HOMOLOGAR o
objeto do presente processo licitatôrio à(s) empre53{s); E. RODRIGUES DOS REIS
CONSrauÇÔFS E CONSTRUTORA LTOA FPP, ínsenta no CNP) N' 07.940.6Sd/CX»l-44,
sediada na Praça Parsondas de Carvalho, nP 165, Anexo -A, Centro, Riachão - MA, CEP NP
65.990 000, com proposta apresentada para o Lote i, no valor de R$ 1.399.410,38 (hum
milhão trezentos e noventa e nove mil quatrocentos e dez reais e trinta e oiio centavos)
e para o Lote II, o valor de RS 379.733,11 (trezentos e setenta e nove m>l setecentos e
trínte c très reais e vinte c onze centavos). OBJETO: Contratação dc cmprcsa(s)
cspeclallzada(s) para Reforma, Ampliação c Construção de Creches Municipais, neste
Município neste Muriicipío de Salsas/MA. sob (Ordem C)e Serviçol com Recursos
Precatórios da Secretaria Municipal dc Educação.

diretamento eletrônicagratuitamertte na pagina

Santa Rita, 22 dc dezembro de 2022.
KARINA BORGES CUTRIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

EXTRATO 00 CONTRATO NP 349/2022Balsas-MA, 7 de janeiro de 2023.
CAMILA FERREIRA COSTA

TOMADA DE PREÇOS N’ 14/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, INSCRITO NO CNPJ SOB O NP

06.138.911/0001-66. CONTRATADA: D MOREIRA SANTOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O
NP 14.519.038/0001-80. Basc legal; Lei nP 8.666/93. Tomada dc Preços n« 014/2022.
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais no
mufticípio de Tuntum/MA, atendendo ao convênio 919585/2021, celebrado entre a
COMPANHIA DF DF5FNV. DO VALF OO SÃO FRANCISCO e O MUNIClPlO DF TUNTUM/MA.

Prazo: 06 (seis) meses, Vaior; R$ 1.401./07,60 (um milhão, quatrocentos c um mll,
setecentos e sete reais e sessenta centavos). Créditos orçamentários:
15.451.0028.1013.0000 e 4.4.90.S1.00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

RETIFICAÇÃO

Retifica a publicação no DOU. N* 235, Brasília 15 de dezembro de 2022, página
247, AVISO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS Tomada de Preços ● N« 7/2022.

Onde SC lê:

Tomada de Preços - N» 7/2022
Leia-se:

Tomada de Preços - N« 8/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA

RETIFICAÇÃO

Errata da publicação do EXTRATO DE CONTRATO, publicado no dia 09 dc
dezembro de 2022 no Diário Oficial da União Np 231, sexta feira, pág. 224, Seção 3.

Onde SC lé: Data dc Assinaiura: 29/12/2022,
Leia-se; Data dc Assinatura; 29/12/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

CONCORRÊNDA NP 2/2022

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS NP 14/2022

MODALIDADE: lomada dc Preços nP 014/2022
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais no
município dc Tuntum/MA, atendendo ao convênio n* 919585/2021, celebrado entre a
COMPANHIA DE DESCNV, DO VALE DO SÃO FRANCISCO e O MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA.

AMPARO lEGJU; lei n‘ 8.666/1993

PRAZO DL LXLCUÇÂO: A Execução será Imediata, conforme as necessidades da Secretaria
Municipal de Infraestrutura.
VALOR TOTAL; RS 1.401.707,60 (um milhão, quatrocentos e um mil, setecentos e sele reais
e sessenta centavos).

Com base nas informações constantes nos autos do processo, considerando a
inexistência dc qualquer recurso pendente ao referido processo, o Secretário dc
Orçamento. Gestão e Despesas, no uso de suas atribuições, em 26 de dezembro de 2022,
resolveu HOMOLOGAR o objeto do procedimento licitatôrio à empresa: D MOREIRA
SANTOS LTDA, pessoa juridica de direito privado. Inscrita no CNPJ sob o nP
14.519.038/0001-80,

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA - MA, no uso das suas atribuições

legais e dc conformidade com a Lei 8.666/93, e ainda considerando a Ata, Adjudicação,
Relatório e o parecer da Procuradoria do Município, com referência à presente
Concorrência nP 002/2022, como também a inexistência de qualquer recurso pendente ao

referido processo, resolve: Homologar a deliberação da Comissão Permanente de Lidtaçio
- CPL, em nome da empresa; ELETROCLIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTOA, obedecendo aos
critérios da lei 8.666/93.

Tuntum - MA, 27 de dezembro dc 2022.
RMICARDOO HELIRVAU ALEXANNDRO OAPTISTA COSTTA

Secretário Municipal de Orçamenta, Gestão e Despesas

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AVISO

TOMADA DE PREÇOS N> 14/2022

Santa Helena - ma, 29 dc dezembro de 2022
JUARE2 DOS SANTOS MtNESlS

Secretário Municipal de Obras e Transporte

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

AVISO E)E LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO NP 14/2022 - CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 27/7022-CPl.

A pregoeira Oficial do Município de Santa Rita torna público que realizará
Licitação com as seguintes especificações: Modalidade de ücitação; Pregão Eletrônico,
TIPO DE LICITAÇÃO; Menor Preço, BASE LEGAL: Lei Federal n* 10.520, dc 21 de julho
de 2002, Decreto NP 10.024, dc 20 de Setembro de 2019. e. subsídíariamcnte, no guc

couber. Lei n* 8.666, dc 21 de junho de 1993, OBJETO OA LICITAÇÃO: Seleção de
proposta mais vantajosa para registro de preços objetivando eventual e futuro
Forneczmento de produtos de consumo humano para atender as necessidades das
secretarias da educação, juvemude, esporte, lazer, cultura e turismo., conforme

especificações e quantidades estabelecidas no Termo dc Referência e neste Edital e
seus Anexos. Modo dc disputa Aberto, conforme editai c seus anexos, atendendo assim
as necessidades. Envio das propostas poderá ser (cila das 16h00mln do dia 03/01/2023
até às 16h00 min do de 13/01/2023. Início da Sessão Pública virtual será às 16h01min

do dia 13/01/2073. (Horário de Brasilia) O Fdital e seus anexos poderão ser
consultados

www.portaldecompiaspublicas.com.br, qualquer informação poderá ser obtida junto no
portal.

ABERTURA DL ENVELOPES DL PROPOSTAS OE PREÇO PROCESSO N«. 228/2022

O Município de Ãgua Boa-MT, através da Comissão Permanenté de Licitação,

torna público que, decorrido o prazo e não havendo nenhuma intcrposiçlo de recurso

da fase de habilitação da licitação acima referenciada que tem por objeto; Contratação

dc empresa para execução dc Obras dc Instalação dc Sistema dc Abastecimento dc

Ãgua em Ãreas Rurais e Comunidades Tradicionais, conforme Termo de Convênio

FUNZtSA N« CV 0982/2017 c Processo de Projeto n» 25180.000.133/2 018-73, com

elaboração de projeto executivo como encargo do contratado e ainda conforme
planilha orçamentária, memorial descritivo, cronograma físieo-financciro, projetos

arquitetônicos e especificações técnicas constantes do Termo de Referência, Anexo I do

Edita! no Município de Agua Boa-MT. DATA: 10/01/2023. HORÃRIO: 14h00min, horário
dc Brasília. LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Ãgua Boa-MT.página eletrônicadiretamentegratultamente na

Agua Boa/MT, 2 de janeiro de 2023.
GILSON CESAR DA SILVA GALLE

Presidente da Comissão Permanente dc Licitação
Santa Rita, 9 de dezembro de 2072.

KARINA BORGES CUTRIM
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