



Handwritten blue scribble.

Handwritten blue scribble.

Handwritten blue scribble.

Handwritten blue scribble.

Handwritten blue scribble.

Handwritten blue scribble.

Handwritten blue scribble.





**Terraplanagem, Locação de
Transportes e Construção Cível**



**CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL
CONFORME LEI FEDERAL nº 8.666/93 e ALTERAÇÕES**

C.R.C. nº
039/2021

CNPJ / CEI / CPF nº
05.791.171/0001-08

VALIDADE
29.04.2022

Razão Social:

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA

Nome de Fantasia:

BANDEIRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

Endereço da Empresa:

**AV JOSE OLAVIO SAMPAIO; 1325, SALA 002, 65760000 – CENTRO;
PRESIDENTE DUTRA - MA.**

Nome do Representante Legal:

LAUDINEI BANDEIRA DA COSTA

Data de Expedição:

29.10.2021


Ramo de Atividade Principal:

42.20-4-00 - Construção de edifícios



WESLEY PEREIRA DE SOUSA

Membro da CPL





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA**

CPF/CNPJ: **724.773.003-00**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 18:24:42 do dia 01/04/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 88K1010422182442

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA.**

CPF/CNPJ: **05.791.171/0001-08**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 18:27:46 do dia 01/04/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: ORF9010422182746

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

40



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **LEITON DE SOUSA**

CPF/CNPJ: **856.264.653-91**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 18:28:14 do dia 01/04/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: XT8Q010422182814

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (01/04/2022 às 18:29) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 05.791.171/0001-08.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6247.6E9C.5D74.4540 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (01/04/2022 às 18:29) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 724.773.003-00.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6247.6EB9.F2AF.A569 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (01/04/2022 às 18:30) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 856.264.653-91.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6247.6EE4.A9D1.E612 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA.**

CPF/CNPJ: **05.791.171/0001-08**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 18:27:46 do dia 01/04/2022 , com validade até o dia 01/05/2022.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: BIiQY3b4973kpLS5lxc

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA

CPF/CNPJ: 724.773.003-00

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 18:28:12 do dia 01/04/2022 , com validade até o dia 01/05/2022.


Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: H0A3oCavETKcLqWCdSgL

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



Certidão negativa correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: LEITON DE SOUSA

CPF/CNPJ: 856.264.653-91

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 18:28:34 do dia 01/04/2022 , com validade até o dia 01/05/2022.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: UEryM7KI4WwZWN0UW5ye

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 07 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
"BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA. - ME"**

LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA, brasileiro, solteiro, natural de Presidente Dutra-MA, nascido em 26/12/1975, empresário, portador da CNH nº 00002122022 DETRAN-MA e CPF: 724.773.003-00, residente e domiciliado na Rua Raimundo Felix, 495, Centro, Presidente Dutra-MA, CEP: 65.760-000, e

LEITON DE SOUSA, brasileiro, solteiro, natural de Tuntum-MA, nascido em 06/01/1968, empresário, portador do RG nº 101158898-3 SESP-MA e CPF nº 856.264.653-91, residente e domiciliado na Rua Raimundo Felix, 495, Centro, Presidente Dutra-MA, CEP: 65760-000 (art. 997, I, CC/2002), únicos sócios da sociedade empresária **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA. - ME**, com sede na Rua Raimundo Felix, 495, Sala 001, Centro, Presidente Dutra-MA, CEP: 65.760-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE nº 21200547345 em 24/07/2003, inscrita no CNPJ sob o nº 05.791.171/0001-08, com filial estabelecida à Avenida Pedro Neiva de Santana, 1341 - E, Altamira, Barra do Corda-MA, CEP: 65950-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE nº 21900199030, resolvem, assim, alterar e consolidar o contrato social, mediante a cláusula e condição abaixo:

1ª - A sociedade que vinha exercendo suas atividades na Rua Raimundo Felix Nº 495, Sala 001, Centro, Presidente Dutra-MA, CEP: 65.760-000 e com filial estabelecida à Avenida Pedro Neiva de Santana, 1341- E, Altamira, Barra do Corda- MA CEP: 65.950-000 passa a exercê-los agora no seguinte endereço: Avenida José Sampaio Nº 1325, Sala 002, Presidente Dutra-MA CEP 65.760-000 e com filial estabelecida à Avenida Pedro Neiva de Santana, 1341- E, Altamira, Barra do Corda - MA CEP 65.950-000

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

1ª - A sociedade gira sob a denominação social de BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA. - ME com sede na Avenida José Sampaio Nº 1325, Sala 002, Presidente Dutra-MA CEP 65.760-000 e com filial estabelecida à Avenida Pedro Neiva de Santana, 1341- E, Altamira, Barra do Corda - MA CEP 65.950-000

2ª - O capital social será R\$ 700.000,00 (Setecentos mil reais), dividido em 700.000 (Setecentas mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/12/2017 16:55 SOB Nº 20171300130.
PROTOCOLO: 171300130 DE 26/12/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704914155. NIRE: 21200547345.
BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA EPP

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SAO LUÍS, 27/12/2017
www.empresafacil.ma.gov.br



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 07 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
"BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA. - ME"**

<u>LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA</u>	RS 420.000,00	420.000	Quotas	60,00%
<u>LEITON DE SOUSA</u>	RS 280.000,00	280.000	Quotas	40,00%
TOTAL.....	RS 700.000,00	700.000	Quotas	100,00%

(art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002)

3ª - O objeto social da sociedade é:

- 4120-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (Residenciais, Comerciais e Industriais);
- 4212-8/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;
- 3811-4/00 COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS;
- 3812-2/00 COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS;
- 4211-1/01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS;
- 4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM;
- 4329-1/04 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS;
- 4744-0/99 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL;
- 4751-2/91 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA;
- 4312-6/00 PERFURAÇÕES E SONDAJENS;
- 4221-9/02 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA;
- 4299-5/99 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (Construção Civil em Geral);
- 4924-8/00 TRANSPORTE ESCOLAR E TRANSPORTE ESCOLAR INDÍGENA;
- 4929-9/91 TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL;
- 4931-7/02 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL;
- 7711-0/00 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR;
- 7719-5/99 LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (Caminhões, Caçambas, Motocicletas e Utensílios);
- 7732-2/01 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES;
- 8129-0/00 ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (Limpeza e Manutenção de Ruas e Logradouros Públicos e Prediais).

4ª - A sociedade iniciará suas atividades em 24 de julho de 2003 e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002)

5ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço.

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/12/2017 16:55 SOB Nº 20171300130.
PROTOCOLO: 171300130 DE 26/12/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704914155. NIRE: 21200547345.
BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA EPP

Lilian Theressa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 27/12/2017
www.empresafacil.ma.gov.br



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 07 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
"BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA. - ME"**

direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

6ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

7ª - A administração da sociedade caberá ao sócio **LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA**, de *firma conjunta ou isoladamente*, com os poderes e atribuições de administrador, podendo apresentá-la em todos os atos que se façam necessários, em juízo ou fora dele, junto a Cartórios, Prefeituras, Secretarias, Departamentos, órgãos e setores públicos e privados, junto ao Banco do Brasil S/A, Banco Bradesco S/A, Banco do Nordeste do Brasil S/A, Banco da Amazônia S/A e Caixa Econômica Federal, podendo o mesmo, abrir, movimentar contas correntes e poupanças, requerer e receber talonários de cheques e cartões magnéticos de crédito e débito, realizar aplicações financeiras e investimentos, efetuar DOC, TED e transferências eletrônicas entre agências do mesmo banco e entre bancos diferentes, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio, podendo ainda, se for necessário constituir PROCURADOR, outorgando poderes específicos, e até no todo ou em parte, os poderes conferidos nesta cláusula, fazendo jus a um pró-labore, mensal atribuído de acordo com a legislação. (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002)

8ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002)

9ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)

10ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

11ª - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/12/2017 16:55 SOB Nº 20171300130.
PROTOCOLO: 171300130 DE 26/12/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704914155. NIRE: 21200547345.
BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA EPP

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUIS, 27/12/2017
www.empresafacil.ma.gov.br



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 07 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
"BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA. - ME"**

12º - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e ou incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002)


13º - O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fê pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

Parágrafo Único - Fica expressamente vedado o uso da sociedade pelo(s) procurador(es) em conjunto ou isoladamente, para fins estranhos ao objeto sociais, tais como avais, fianças e similares.

14º - Fica eleito o foro de Presidente Dutra-MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração em 01 via.

Presidente Dutra-MA, 15 de dezembro de 2017.


Laudiney Bandeira da Costa
Sócio-Administrador


Leiton de Sousa
Sócio

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/12/2017 16:55 SOB Nº 20171300130.
PROTOCOLO: 171300130 DE 26/12/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704914155. NIRE: 21200547345.
BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA EPP

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 27/12/2017
www.empresafacil.ma.gov.br



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **724.773.003-00**

Nome: **LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA**

Data de Nascimento: **26/12/1975**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **23/08/1994**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **10:04:20** do dia **01/04/2022** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **770C.834C.BB25.DC1B**



Este documento não substitui o ["Comprovante de Inscrição no CPF"](#).

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 10/01/2022 15:56:41 que o documento de hash (SHA-256)
 e246ca18a9a1895a4166c4b0361519a24447191b6a1f1d19a0e8a6e6b67d61 foi validado em 10/01/2022 15:22:07 através da transação blockchain
 0x5f4671219d14e023e39dd72a89e073166232429e99b055f0c32dad0b17d5 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 45355)




(Handwritten signatures and marks)

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO	
	
MARGARESSI	
<i>(Handwritten signature)</i>	
ASSINATURA DO TITULAR	
CARTERA DE IDENTIDADE	
VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL	
REGISTRO GERAL 000022714194-6	DATA DE EXPEDIÇÃO 23/01/2018
NOME LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA	
FILIAÇÃO LAURO MOURAO DA COSTA E MARIA INEZ BANDEIRA DA COSTA	
NATALIDADE PRESIDENTE DUTRA - MA	DATA DE NASCIMENTO 26/12/1975
DOC ORIGEM NASC. N.4145 FLS.55 LIV.39	
CPF 724773003-00	<i>(Handwritten signature)</i>
SÃO LUÍS-MA P-020	ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7.116 DE 29/08/63	
VIA-02	

(Handwritten mark)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **e246ca9eaf895a4166c4b0361519b244f47191b6affdddf99ecf8aec6b6b7d81** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID 45355 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**IDENTIDADE LAUDINEY**", cujo assunto é descrito como "**IDENTIDADE LAUDINEY**", faz prova de que em **10/01/2022 15:20:33**, o responsável **Bandeira Construtora & Construções Ltda (05.791.171/0001-08)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **Bandeira Construtora & Construções Ltda** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a **DAUTIN Blockchain Co.**

Este CERTIFICADO foi emitido em **10/01/2022 15:55:50** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa **DAUTIN Blockchain Co.** de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x5f46712f9d1de023e39dcf72c8f9eb73b6625242e9c99b855dcc82dad0db17b5**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **856.264.653-91**

Nome: **LEITON DE SOUSA**

Data de Nascimento: **06/01/1968**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **03/09/1998**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **10:05:11** do dia **01/04/2022** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **AE64.537B.4C52.7B0E**



Este documento não substitui o ["Comprovante de Inscrição no CPF"](#).

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documents, Digitals e Serviços Ltda EPP certifica em 01/02/2022 12:26:31 que o documento de hash (SHA-256) 6b0210e49c5c6b0706f8dd0b7471444e6d08e6ebd8109ab8eb19319f53d1 foi validado em 01/02/2022 09:33:28 através da transação blockchain 0x8524c23a3d352712a5b6b1d767a508a3519c713acc6bb522a5980a3109423da e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 48713)



Handwritten blue ink signatures and scribbles.





Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **6b02f0e49c5c60f206fbd0a74714448ed08def66cb8109fab5ac193f9ff53fd** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **48713** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**COMPROVANTE CPF E RG LEITON DE SOUSA**", cujo assunto é descrito como "**COMPROVANTE CPF E RG LEITON DE SOUSA**", faz prova de que em **01/02/2022 09:33:05**, o responsável **Bandeira Construtora & Construções Ltda (05.791.171/0001-08)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **Bandeira Construtora & Construções Ltda** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a **DAUTIN Blockchain Co.**

Este CERTIFICADO foi emitido em **01/02/2022 10:17:01** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa **DAUTIN Blockchain Co.** de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x8624c23e3d352712e5bebfd767a908a3519c713acc6fbd622c9980a31094230a**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.791.171/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/07/2003
NOME EMPRESARIAL BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇOES LTDA.		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BANDEIRA SERVICOS E CONSTRUÇOES	PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV JOSE OLAVO SAMPAIO	NÚMERO 1325	COMPLEMENTO SALA 002
CEP 65.760-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PRESIDENTE DUTRA
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO VALEEMPREENDIMENTOSRV@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 3663-2657	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/09/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/04/2022 às 10:11:43 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 05.791.171/0001-08
NOME EMPRESARIAL: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA.
CAPITAL SOCIAL: R\$700.000,00 (Setecentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: LEITON DE SOUSA
Qualificação: 22-Sócio

Nome/Nome Empresarial: LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 01/04/2022 às 10:12 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.791.171/0001-08

Razão Social: BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: AV JOSE OLAVO SAMPAIO 1325 SALA 002 / CENTRO / PRESIDENTE
DUTRA / MA / 65760-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/03/2022 a 17/04/2022

Certificação Número: 2022031901041217897681

Informação obtida em 01/04/2022 10:15:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: LEITON DE SOUSA
CPF: 856.264.653-91

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 19:33:54 do dia 07/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/08/2022.

Código de controle da certidão: **9C8C.E4BE.7AA9.85AB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 246342/21

Data da

07/12/2021 18:00:50

Inscrição Estadual: 123184827

CPF/CNPJ:05791171000108

Razão Social: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA

Endereço: AVE JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 SALA 002 CEP: 65760000 - CENTRO

Telefone: (99)36630145

Município: PRESIDENTE DUTRA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 06/04/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 07/12/2021 18:00:50



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 009464/22

Data da

09/02/2022 12:08:49

Inscrição Estadual: 123184827

CPF/CNPJ:05791171000108

Razão Social: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇOES LTDA

Endereço: AVE JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 SALA 002 CEP: 65760000 - CENTRO

Telefone: (99)36630145

Município: PRESIDENTE DUTRA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 09/06/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 09/02/2022 12:08:49



PREFEITURA DE PRESIDENTE DUTRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Avenida Adir Leda, S/N, Bairro Tarumã
Centro Administrativo Ciro Evangelista
CNPJ: 06.138.366/0001-08

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – CND
Número: 00001087722022
Data de expedição: 24/03/2022 11:03:59

A Prefeitura do Município de Presidente Dutra - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA.** que possui o CNPJ **05.791.171/0001-08** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 05.791.171/0001-08

Razão Social: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA.

Endereço: AVENIDA JOSE OLAVO SAMPAIO

Número: 1325

Município: PRESIDENTE DUTRA

Bairro: CENTRO

Estado: MA

Regime tributário:
NORMAL

Data de início de atividade:
24/07/2003

Código de validação: DF204E820AFB7B5D325CA1E34B53EA1B

Data de validade da certidão: 22/06/2022

Finalidade: REGULARIDADE FISCAL



PREFEITURA DE PRESIDENTE DUTRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Avenida Adir Leda, S/N, Bairro Tarumã
Centro Administrativo Ciro Evangelista
CNPJ: 06.138.366/0001-08



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA - CNDA

Número: 00001087712022

Data de expedição: 24/03/2022 11:03:09

A Prefeitura do Município de Presidente Dutra - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA.** que possui o CNPJ **05.791.171/0001-08** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 05.791.171/0001-08

Razão Social: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA.

Endereço: AVENIDA JOSE OLAVO SAMPAIO

Número: 1325

Bairro: CENTRO

Município: PRESIDENTE DUTRA

Estado: MA

Regime tributário:

NORMAL

Data de início de atividade:

24/07/2003

Código de validação: 9940E6C24C06D54E4B2B27F8D1058AC1

Data de validade da certidão: 22/06/2022

Finalidade: REGULARIDADE FISCAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE



DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA:	JURÍDICA	CNPJ:	05791171000108
NOME EMPRESARIAL:	BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇOES LTDA.		
NOME FANTASIA:	BANDEIRA SERVICOS E CONSTRUÇOES		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	5015	SITUAÇÃO CADASTRAL:	Ativo
NATUREZA JURÍDICA:	2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
CBO:			
DOC. CONSTITUIÇÃO:	CONTRATO SOCIAL	ÚLT. ATUAL CONTR.	24/07/2003
ÓRGÃO DE REGISTRO:	JUNTA COMERCIAL -	NIRE:	
CAPITAL SOCIAL:	700.000,00	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
REG. TRIBUTÁRIO:	Normal	TIPO ESTABELECIMENTO:	Sede / Matriz
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:	N?O	REGIME PAGAMENTO:	DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL:	SIM	TIPO ENQUADRAMENTO:	LTDA
LIVRO:		FOLHA:	
ATV. LICENCIADA VINCULADA:		DATA DO REGISTRO:	24/07/2003
TIPO PORTE:	DEMAIS		

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE LOCALIZAÇÃO:	ZONA URBANA	USO DO IMÓVEL:	PROPRIO
TIPO DE IMÓVEL:	COMERCIAL	INSC. IMOBILIÁRIA:	
CIDADE/UF:	PRESIDENTE DUTRA / MA	NÚMERO:	1325
ENDEREÇO:	AV JOSE OLAVO SAMPAIO	CEP:	65760000
COMPLEMENTO:	SALA 002	BAIRRO:	CENTRO
POVOADO:		ZONA RURAL:	
CCIR:		NIRF:	
DATUM REFERÊNCIA:		LATITUDE:	
LONGITUDE:			

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF:		NÚMERO:	
ENDEREÇO:		CEP:	
COMPLEMENTO:		BAIRRO:	

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO





ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

OBJETO SOCIAL

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS;COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS,COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS;CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS,OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
412040000	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	SIM
381140000	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	
381220000	COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS	
421110100	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	
421380000	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	
422190200	CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	
431260000	PERFURACOES E SONDAGENS	
429959900	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS	
773220100	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM	
771959900	LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS	
812900000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	
474409900	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	
431340000	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	
432910400	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE	
475120100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E	
492480000	TRANSPORTE ESCOLAR	
492990100	TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE	
493020200	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E	
771100000	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	

REPRESENTANTES E QSA

REPRESENTANTES DA EMPRESA

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	72477300300	LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA
Contabil	NÃO DEFINIDO	NÃO DEFINIDO

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
72477300300	LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA	administrador	100%

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE

ÁREA FÍSICA OCUPADA:	0,00m²	QTD. DE SALAS:	0
----------------------	--------	----------------	---

QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS:	0
QUANTIDADE DE CINEMAS:	0

Local: PRESIDENTE DUTRA / MA , 21/08/2021

CPF/CNPJ 05791171000108
 Nome/Razão: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA
 Contribuinte
Rodrigo Noronha de Castro
 Servidor



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **5a97de65f93d599d6330fcd89f994fcd45b3d034fecabcd3363b840a588de92a** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **46995** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CADASTRO CONTRIBUINTES MUNICIPAIS**", cujo assunto é descrito como "**CADASTRO CONTRIBUINTES MUNICIPAIS**", faz prova de que em **19/01/2022 18:14:11**, o responsável **Bandeira Construtora & Construções Ltda (05.791.171/0001-08)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **Bandeira Construtora & Construções Ltda** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a **DAUTIN Blockchain Co.**

Este CERTIFICADO foi emitido em **19/01/2022 18:26:12** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa **DAUTIN Blockchain Co.** de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xf0eafabc7f835bea0653e2df4b3003d01964678a8893cfb478b1baaafa258ee4**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



Página 1 de 2

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.791.171/0001-08
Certidão n°: 57395979/2021
Expedição: 20/12/2021, às 10:52:25
Validade: 17/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **05.791.171/0001-08**, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo:

0016540-15.2018.5.16.0005 - TRT 16ª Região
0016824-77.2019.5.16.0008 - TRT 16ª Região
0016930-39.2019.5.16.0008 - TRT 16ª Região
0017163-30.2019.5.16.0010 - TRT 16ª Região
0016336-79.2020.5.16.0011 - TRT 16ª Região

Total de processos: 5.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem deva versar a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, em virtude de inadimplência perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

[Clique aqui para acessar o texto atualizado](#)



**TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
PRESIDÊNCIA**

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 1470, DE 24 DE AGOSTO DE 2011

(Alterada pelo Ato TST.GP Nº 772/2011, Ato TST.GP Nº 1/2012 e Ato Nº 317/GP, de 11 de maio de 2012)*

Regulamenta a expedição da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT e dá outras providências.

O EGRÉGIO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, em sessão ordinária hoje realizada, sob a presidência do Ex.mo Ministro João Oreste Dalazen, Presidente do Tribunal, presentes os Ex.mos Ministros Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Vice-Presidente, Antônio José de Barros Levenhagen, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Milton de Moura França, Carlos Alberto Reis de Paula, Ives Gandra da Silva Martins Filho, João Batista Brito Pereira, Horácio Raymundo de Senna Pires, Rosa Maria Weber Candiota da Rosa, Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Dora Maria da Costa, Fernando Eizo Ono, Márcio Eurico Vitral Amaro e o Ex.mo Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Luis Antônio Camargo de Melo,

Considerando a edição da Lei 12.440, de 7 de julho de 2011, que instituiu a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

Considerando que a expedição da CNDT, eletrônica e gratuita, pressupõe a existência de base de dados integrada, de âmbito nacional, com informações sobre as pessoas físicas e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho;

Considerando a necessidade de padronizar e regulamentar a frequência, o conteúdo e o formato dos arquivos a serem disponibilizados pelos Tribunais Regionais do Trabalho com os dados necessários à expedição da CNDT;

RESOLVE:

BANCO NACIONAL DE DEVEDORES TRABALHISTAS

Art. 1º É instituído o Banco Nacional de Devedores Trabalhistas - BNDT, composto dos dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas, de direito público e privado, inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações:



- I — estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas; ou
- II — decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

§ 1º É obrigatória a inclusão no BNDT do devedor que, devidamente cientificado, não pagar o débito ou descumprir obrigação de fazer ou não fazer depois de transcorrido o prazo de quarenta e cinco dias a contar da citação do executado, se não houver garantia do juízo. (Redação dada pela Resolução Administrativa n. 1996, de 4 de junho de 2018)

§ 1º-A Antes de efetivar a ordem de inclusão do devedor no BNDT, em caso de execução por quantia certa, o Juízo da Execução determinará o bloqueio eletrônico de numerário por meio do sistema BACENJUD (art. 655, I, CPC) e também registrará no sistema, quando for o caso, a informação sobre a existência de garantia total da execução. (Incluído pelo Ato TST.GP nº 001/2012, de 02.01.2012)



§ 1º-B Não será inscrita no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas a pessoa jurídica que goze do privilégio do pagamento de seus débitos por meio do sistema previsto no artigo 100 da Constituição da República, antes de vencido o prazo para quitação do precatório. (Incluído pelo Ato Nº 317/GP, de 11.05.2012)

§ 1º-C A pessoa jurídica que houver adotado o regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 não será inscrita no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, desde que mantenha pontualidade nos depósitos. (Incluído pelo Ato Nº 317/GP, de 11.05.2012)


§ 2º A garantia total da execução por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes, devidamente formalizada, ensejará a expedição de Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da CNDT.

§ 3º Não será inscrito no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas o devedor cujo débito é objeto de execução provisória.



§ 4º Uma vez inscrito, o devedor comporá pré-cadastro para a emissão da CNDT e disporá do prazo improrrogável de 30 (trinta) dias para cumprir a obrigação ou regularizar a situação, a fim de evitar a positivação de seus registros junto ao BNDT. (Redação dada pelo Ato TST.GP nº 001/2012, de 02.01.2012)

§ 5º Transcorrido o prazo de que trata o parágrafo anterior, a inclusão do devedor inadimplente acarretará, conforme o caso, a emissão de Certidão Positiva ou de Certidão Positiva com efeito de negativa, na forma do art. 6º desta Resolução. (Incluído pelo Ato TST.GP nº 001/2012, de 02.01.2012)



§ 6º A alteração dos dados do devedor no BNDT, no curso do prazo fixado no § 4º, não renova ou modifica o prazo ali previsto. (Incluído pelo Ato TST.GP nº 001/2012, de 02.01.2012)

Art. 2º A inclusão, a alteração e a exclusão de dados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas serão sempre precedidas de determinação judicial expressa, preferencialmente por meio eletrônico.





§ 1º Na execução por Carta, caberá ao Juízo Deprecante a determinação de que trata o caput. (Alterado pelo Ato TST.GP nº 772/2011, de 13.12.2011)

§ 2º As alterações no BNDT decorrentes de decisão de Tribunal Regional do Trabalho ou do Tribunal Superior do Trabalho serão imediatamente comunicadas ao juízo de origem, a quem caberá a atualização. (Incluído pelo Ato TST.GP nº 772/2011, de 13.12.2011)

§ 3º Caberá aos Tribunais Regionais do Trabalho, observado o disposto no parágrafo anterior, determinar a atualização dos dados do BNDT antes do envio dos autos ao TST para julgamento de eventual recurso interposto. (Incluído pelo Ato TST.GP nº 772/2011, de 13.12.2011)

§ 4º O Desembargador competente para emitir despacho de admissibilidade em recurso dirigido ao TST velará pelo cumprimento das normas dos §§ 2º e 3º. (Incluído pelo Ato TST.GP nº 772/2011, de 13.12.2011)



Art. 3º Os Tribunais Regionais do Trabalho disponibilizarão diariamente arquivo eletrônico com os seguintes dados necessários à alimentação do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, no formato a ser definido pela Secretaria de Tecnologia da Informação do TST:

- I - número dos autos do processo, observada a numeração única prevista na Resolução CNJ nº 65/2008;
- II - número de inscrição do devedor no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) da Receita Federal do Brasil (RFB);
- III - nome ou razão social do devedor, observada a grafia constante da base de dados do CPF ou do CNPJ da RFB;
- IV - existência de depósito, bloqueio de numerário ou penhora suficiente à garantia do débito, se for o caso;
- V - suspensão da exigibilidade do débito trabalhista, quando houver.

§ 1º Os dados de inclusão de devedor no Banco serão precedidos de conferência do respectivo nome ou razão social e do número do CPF ou do CNPJ com a base de dados da Receita Federal do Brasil, cujos meios de acesso o Tribunal Superior do Trabalho fornecerá.

§ 2º Serão armazenadas as datas de inclusão e exclusão dos devedores e das informações previstas nos incisos IV e V, bem como o registro do usuário responsável pelo lançamento dos dados.

§ 3º Nas execuções promovidas contra dois ou mais devedores, as informações sobre a suspensão da exigibilidade do débito ou garantia da execução por depósito, bloqueio de numerário ou penhora suficiente deverão ser individualizadas por devedor.



§ 4º Paga a dívida ou satisfeita a obrigação, o Juiz da execução determinará a imediata exclusão do(s) devedor(es) do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

§ 5º Sempre que houver modificação das informações descritas nos incisos IV e V, atualizar-se-ão os dados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Art. 4º A Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT será expedida gratuita e eletronicamente em todo o território nacional, observado o modelo constante do Anexo I, no período de pré-cadastro a que alude o § 4º do artigo 1º, e para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, tendo como base de dados o Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. (Redação dada pelo Ato TST.GP nº 001/2012, de 02.01.2012)

§ 1º O interessado requererá a CNDT nas páginas eletrônicas do Tribunal Superior do Trabalho (<http://www.tst.jus.br>), do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (<http://www.csjt.jus.br>) e dos Tribunais Regionais do Trabalho na internet, as quais manterão, permanentemente, hiperlink de acesso ao sistema de expedição. (Incluído pelo Ato TST.GP nº 001/2012, de 02.01.2012)

§ 2º O sistema de expedição da CNDT também disponibilizará consulta pública dos dados referentes aos devedores inscritos no pré-cadastro do BNDT e ainda não positivados, no prazo a que alude o § 4º do art. 1º, observado o modelo constante do Anexo IV. (Incluído pelo Ato TST.GP nº 001/2012, de 02.01.2012)

Art. 5º O requerimento da CNDT indicará, obrigatoriamente, o CPF ou o CNPJ da pessoa sobre quem deva versar a certidão.

§ 1º No caso de pessoa jurídica, a CNDT certificará a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências e filiais.

- § 2º A certidão conterá:
- I - informação de que os dados estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição; e
 - II - código de segurança para o controle de sua autenticidade no próprio sistema de emissão.

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Art. 6º A Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT não será obtida quando, decorrido o prazo de regularização a que se refere o art. 1º, § 4º, constar do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas o número de inscrição no CPF ou no CNPJ da pessoa sobre quem deva versar. (Redação dada pelo Ato TST.GP nº 001/2012, de 02.01.2012)

§ 1º Na hipótese prevista no caput, expedir-se-á Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas - CPDT, observado o modelo constante do Anexo II.

§ 2º Suspensa a exigibilidade do débito ou garantida a execução por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes, devidamente formalizada, expedir-se-á Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, observado o modelo constante do Anexo III.



Art. 7º O Tribunal Superior do Trabalho manterá repositório de todas as informações constantes do banco de dados da CNDT pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos.

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

Art. 8º A gestão técnica do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas e do sistema de expedição da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas caberá a um Comitê a ser instituído e regulamentado pela Presidência do Tribunal Superior do Trabalho.

Parágrafo único. Integrará o Comitê um representante indicado pelo Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho.

Art. 9º À Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho caberá fiscalizar e orientar os Tribunais Regionais do Trabalho e as Corregedorias Regionais quanto ao cumprimento da presente Resolução, especialmente no que concerne:

I – ao fiel registro, no sistema dos Tribunais Regionais do Trabalho, dos atos processuais relativos à execução trabalhista, necessários à expedição da CNDT;

II – à obrigatoriedade de inclusão e exclusão dos devedores no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas;

III – à atualização dos dados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, sempre que houver modificação das informações descritas nos incisos IV e V do artigo 3º desta Resolução;

IV – à disponibilização correta e tempestiva dos dados necessários à alimentação do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas; e

V – à existência e manutenção de *hiperlink* de acesso ao sistema de expedição da CNDT nas páginas eletrônicas dos Tribunais Regionais do Trabalho.

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 10. O sistema de expedição da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas estará disponível ao público a partir de 4 (quatro) de janeiro de 2012.

§ 1º A partir da data prevista no *caput*, os Tribunais Regionais do Trabalho e as Varas do Trabalho não emitirão certidão com a mesma finalidade e conteúdo da CNDT, salvo em caráter excepcional e urgente em que, após comprovada a emissão da certidão nacional pelo interessado, constatar-se que a informação pretendida ainda não está registrada no BNDT (art. 5º, § 2º, I).

§ 2º A CNDT pode ser exigida para fins de transação imobiliária, mas não exclui a emissão, pelos Tribunais e Varas do Trabalho, de certidão específica para esse fim.

Art. 10-A Para os devedores incluídos no BNDT até o dia 4 de janeiro de 2012, o prazo de regularização de que trata o art. 1º, § 4º, desta Resolução terá início nessa data. (Incluído pelo Ato TST.GP nº 001/2012, de 02.01.2012)

Art. 11. Os Tribunais Regionais do Trabalho encaminharão ao Tribunal Superior do Trabalho, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação desta Resolução, plano de ação com cronograma detalhado das medidas a serem implementadas para o seu integral cumprimento.

Resolução 504



Art. 12. No tocante aos processos em fase de execução atualmente em trâmite nos Tribunais Regionais do Trabalho ou no Tribunal Superior do Trabalho, em que ainda não houve alimentação dos dados no BNDT, caberá ao juízo de origem determinar a adoção dessa providência quando da devolução dos autos físicos principais, ressalvada a hipótese do § 2º do art. 2º desta Resolução. (Redação dada pelo Ato TST.GP nº 772/2011, de 13.12.2011)

Art. 13. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 24 de agosto de 2011.

Ministro JOÃO ORESTE DALAZEN
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho

(*) Republicada em razão da determinação contida no art. 2º do Ato n. 317/GP, de 11 de maio de 2012. (Redação dada pela retificação publicada no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, Brasília, DF, n. 997, 12 jun. 2012. Caderno Jurídico do Tribunal Superior do Trabalho, p. 1.)



CERTIFICADO

1020220007901065



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

2022

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
5015	05.791.171/0001-08	8792022301143

RAZÃO SOCIAL

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA.

NOME FANTASIA

BANDEIRA SERVICOS E CONSTRUCOES

LOCALIZAÇÃO

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

AV JOSE OLAVO SAMPAIO N° 1325 SALA 002 , CENTRO
65760000 -PRESIDENTE DUTRA-MA

CNAE Principal e Secundários

412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
381140000 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
381220000 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS
421110100 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
421380000 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS

RESTRICÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

EMITIDO EM: 17/01/2022

VALIDADE: 31/12/2022

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

186169D17A1E90BD28840CB6D28C56FF



TJMA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
DISTRIBUIÇÃO DA COMARCA DE
PRESIDENTE DUTRA-MA
FÓRUM EURICO GASPAR DUTRA

Fórum Eurico Gaspar Dutra - Rua CT11, QD-17, S/Nº, Colinas Park, Presidente Dutra- MA CEP 65760-000
Fone (99) 3663-7367/ E-mail: dist_pdul@tjma.jus.br

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

Usando da faculdade que me confere a lei, CERTIFICO, a requerimento verbal de parte interessada, que consultando o sistema informatizado de andamento processual - **ThemisPG, Jurisconsult, Processo Judicial Eletrônico**, referente às Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Execução Fiscal, Família, Falência e/ou Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela e Ausência, a partir do dia 1º de janeiro de 2007 até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR distribuição de AÇÕES DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** contra:

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA (NOME FANTASIA: BANDEIRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES), inscrita no CNPJ nº 05.791.171/0001-08, estabelecida na Av. José Olavo Sampaio, nº 1325, Sala 002, Centro, Presidente Dutra/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria onde funciona a Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Presidente Dutra-MA. Dada e passada a presente certidão na Distribuição na Secretaria Judicial da 2ª Vara, aos 03 dias de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois (2022). Eu, Alan, Servidor do Judiciário, consultei e digitei a presente certidão que segue devidamente assinada. Eu, Alan Cardoso Falcão, a meu cargo, conferi e subscrevi. O referido é verdade e dou fé.

Alan
ALAN CARDOSO FALCÃO

Auxiliar Judiciário da 2ª Vara/Distribuição
Matrícula TJMA 116186



Observações:

- A informação de NOME, CPF, CNPJ e FILIAÇÃO acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário
 - A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. (Art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão)
 - Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos.
 - Nos feitos criminais não constam processos das Varas de Execuções Criminais e Penas Alternativas, da Infância e Juventude, de Cartas Precatórias e da Justiça Militar. Também, só constam processos nos quais foram oferecidas denúncia e não constam processos arquivados ou baixados definitivamente
- ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE PRESIDENTE DUTRA-MA





Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **608a2d467fec39d4d742a09782c1368ed31a651b1217244f1980b08c7c33d088** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **49185** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**FALENCIA 2**", cujo assunto é descrito como "**FALENCIA 2**", faz prova de que em **03/02/2022 14:39:48**, o responsável **Bandeira Construtora & Construções Ltda (05.791.171/0001-08)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **Bandeira Construtora & Construções Ltda** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a **DAUTIN Blockchain Co.**

Este CERTIFICADO foi emitido em **03/02/2022 15:15:06** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa **DAUTIN Blockchain Co.** de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x723e70e95036efd042dcac0a44c32743ceb9569a8d642af018a61cfa56b2686a**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a circled 'C' and several stylized signatures.



TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 29 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 29 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA.
Endereço : AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 - SALA 002
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65760-000
Cidade : PRESIDENTE DUTRA / MA

Registrado em MARANHÃO
sob nº 21200547345

Arquivado em 24/07/2003

Inscrição Estadual nº 123184827
C.N.P.J. nº 05.791.171/0001-08

Presidente Dutra/MA, 01 de Janeiro de 2020

ANTONIO BRAS DA SILVA FILHO
Contador
C.P.F.: 283.159.603-34
R.G. : 928136
C.R.C.: MA-005821/O

LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 724.773.003-00

LIVRO DIÁRIO



BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA.

0058

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 - SALA 002 - CENTRO CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 05.791.171/0001-08

Inscrição Estadual: 123184827

Local de Registro : MARANHÃO

Data do Registro : 24/07/2003 Nº do Registro : 21200547345

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO	195.232,12
Abert	Crédito	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL	116.280,06
Abert	Débito	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.494,16
Abert	Débito	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS	564.000,00
Abert	Débito	1.02.01.01.0001 - CLIENTES GERAIS	3.007.480,30
Abert	Débito	1.02.03.01.0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	300.000,00
Abert	Débito	1.02.03.01.0003 - FERRAMENTAS	341.395,00
Abert	Débito	1.02.03.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000.000,00
Abert	Débito	1.02.03.01.0005 - INSTALAÇÕES	450.000,00
Abert	Débito	1.02.03.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA	90,00
Abert	Débito	1.02.03.02.0003 - (-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS	10.241,85
Abert	Débito	1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	150.000,00
Abert	Crédito	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	466.357,25
Abert	Crédito	2.01.04.01.0001 - FINANCIAMENTOS	2.589.663,20
Abert	Crédito	2.02.02.01.0002 - LUCROS A REALIZAR	75.546,21
Abert	Crédito	2.03.01.01.0002 - CAPITAL INTEGRALIZADO	700.000,00
Abert	Crédito	2.03.05.01.0005 - RESERVA LEGAL	4.089.086,71
Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>			7.920.653,37
Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>			7.920.653,37
01/01	26.0000	1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço transferencia de saldo	18.240,34
			Total Débitos 18.240,34
			Total Créditos 18.240,34
02/01	27.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	106.350,00
			Total Débitos 106.350,00
			Total Créditos 106.350,00
03/01	28.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	182.297,50
			Total Débitos 182.297,50
			Total Créditos 182.297,50
08/01	1.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	1.564,33
			Total Débitos 1.564,33
			Total Créditos 1.564,33
15/01	29.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	100.000,00
			Total Débitos 100.000,00
			Total Créditos 100.000,00
16/01	30.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	67.213,18
			Total Débitos 67.213,18
			Total Créditos 67.213,18
20/01	2.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	1.392,36
A Transportar =====>			
Débitos :			8.513.991,14
Créditos :			8.513.991,14

LIVRO DIÁRIO



BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA.

0058

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 - SALA 002 - CENTRO CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 05.791.171/0001-08

Inscrição Estadual: 123184827

Local de Registro : MARANHÃO

Data do Registro : 24/07/2003 Nº do Registro : 21200547345

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.513.991,14
		Créditos :	8.513.991,14
		Total Débitos	1.392,36
		Total Créditos	1.392,36
22/01	31.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	88.515,00
		Total Débitos	88.515,00
		Total Créditos	88.515,00
23/01	32.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	39.893,62
		Total Débitos	39.893,62
		Total Créditos	39.893,62
24/01	3.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	11.700,00
24/01	33.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	5.000,00
		Total Débitos	16.700,00
		Total Créditos	16.700,00
27/01	4.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	1.334,97
		Total Débitos	1.334,97
		Total Créditos	1.334,97
30/01	34.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	82.028,70
		Total Débitos	82.028,70
		Total Créditos	82.028,70
31/01	95.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	62.874,00
31/01	107.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	5.319,68
31/01	119.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	4.987,20
31/01	133.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 011 - Custo de Mercadorias Vendidas CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	420.000,00
31/01	149.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: PAGAMENTO DE DARF	455,07
31/01	173.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.02.01.01.0001 - CLIENTES GERAIS 166 - Transferencia de saldos ref. balanço	2.000.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	11.236.099,38
		Créditos :	11.236.099,38



LIVRO DIÁRIO

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇOES LTDA. 0058
 AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 - SALA 002 - CENTRO CEP : 65760-000
 PRESIDENTE DUTRA / MA
 CNPJ / CEI : 05.791.171/0001-08 Inscrição Estadual: 123184827
 Local de Registro : MARANHÃO Data do Registro : 24/07/2003 Nº do Registro : 21200547345
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0005 FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	11.236.099,38	Créditos : 11.236.099,38
31/01	174.0000	1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 166 - Transferencia de saldos ref. balanço			300.000,00
				Total Débitos	2.793.635,95
				Total Créditos	2.793.635,95
		Total do Mês =====>	Débitos :	11.536.099,38	Créditos : 11.536.099,38
		A Transportar =====>	Débitos :	11.536.099,38	Créditos : 11.536.099,38



LIVRO DIÁRIO

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA.

0058

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 - SALA 002 - CENTRO CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 05.791.171/0001-08

Inscrição Estadual: 123184827

Local de Registro : MARANHÃO


Data do Registro : 24/07/2003 Nº do Registro : 21200547345

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.536.099,38
		Créditos :	11.536.099,38
03/02	35.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	296.596,44
		Total Débitos	296.596,44
		Total Créditos	296.596,44
05/02	5.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	2.228,00
05/02	36.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	2.000,00
05/02	37.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	7.000,00
		Total Débitos	11.228,00
		Total Créditos	11.228,00
14/02	38.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	41.123,00
		Total Débitos	41.123,00
		Total Créditos	41.123,00
17/02	39.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	196.987,00
		Total Débitos	196.987,00
		Total Créditos	196.987,00
18/02	40.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	76.200,00
		Total Débitos	76.200,00
		Total Créditos	76.200,00
19/02	41.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	19.000,00
		Total Débitos	19.000,00
		Total Créditos	19.000,00
20/02	42.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	80.000,00
		Total Débitos	80.000,00
		Total Créditos	80.000,00
21/02	43.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	39.000,00
		Total Débitos	39.000,00
		Total Créditos	39.000,00
28/02	96.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	66.496,00
		A Transportar =====> Débitos :	12.362.729,82
		Créditos :	12.362.729,82



LIVRO DIÁRIO



BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA.

0058

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 - SALA 002 - CENTRO CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 05.791.171/0001-08

Inscrição Estadual: 123184827

Local de Registro : MARANHÃO

Data do Registro : 24/07/2003 Nº do Registro : 21200547345

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	12.362.729,82
		Créditos :	12.362.729,82
28/02	108.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	5.319,68
28/02	120.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	4.987,20
28/02	134.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 011 - Custo de Mercadorias Vendidas CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	425.000,00
28/02	150.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: PAGAMENTO DE DARF	1.054,61
		Total Débitos	502.857,49
		Total Créditos	502.857,49
		Total do Mês =====> Débitos :	12.799.091,31
		Créditos :	12.799.091,31
		A Transportar =====> Débitos :	12.799.091,31
		Créditos :	12.799.091,31

LIVRO DIÁRIO



BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA.

0058

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 - SALA 002 - CENTRO CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 05.791.171/0001-08

Inscrição Estadual: 123184827

Local de Registro : MARANHÃO

Data do Registro : 24/07/2003 Nº do Registro : 21200547345

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	12.799.091,31
			Créditos :	12.799.091,31
06/03	44.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		64.151,93
			Total Débitos	64.151,93
			Total Créditos	64.151,93
11/03	45.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		296.596,44
11/03	46.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		205.065,00
			Total Débitos	501.661,44
			Total Créditos	501.661,44
12/03	6.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.		3.000,00
12/03	47.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		51.000,00
12/03	48.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		2.950,00
			Total Débitos	56.950,00
			Total Créditos	56.950,00
31/03	97.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:		66.496,00
31/03	109.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês		5.319,68
31/03	121.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês		4.987,20
31/03	135.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 011 - Custo de Mercadorias Vendidas CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		425.000,00
31/03	151.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: PAGAMENTO DE DARF		460,43
			Total Débitos	502.263,31
			Total Créditos	502.263,31
Total do Mês =====>		Débitos :		13.924.117,99
			Créditos :	13.924.117,99

		A Transportar =====>	Débitos :	13.924.117,99	Créditos :	13.924.117,99
--	--	--------------------------------	------------------	----------------------	-------------------	----------------------

LIVRO DIÁRIO



BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA.

0058

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 - SALA 002 - CENTRO CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 05.791.171/0001-08

Inscrição Estadual: 123184827

Local de Registro : MARANHÃO

Data do Registro : 24/07/2003 Nº do Registro : 21200547345

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	13.924.117,99
		Créditos :	13.924.117,99
08/04	49.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	100.000,00
		Total Débitos	100.000,00
		Total Créditos	100.000,00
14/04	50.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	43.768,89
		Total Débitos	43.768,89
		Total Créditos	43.768,89
16/04	51.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	91.844,00
16/04	52.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	50.000,00
		Total Débitos	141.844,00
		Total Créditos	141.844,00
17/04	53.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	19.000,00
		Total Débitos	19.000,00
		Total Créditos	19.000,00
22/04	7.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	650,56
		Total Débitos	650,56
		Total Créditos	650,56
24/04	54.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	37.635,29
		Total Débitos	37.635,29
		Total Créditos	37.635,29
29/04	55.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	6.000,00
		Total Débitos	6.000,00
		Total Créditos	6.000,00
30/04	98.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	66.496,00
30/04	110.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	5.319,68
30/04	122.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	4.987,20
		A Transportar =====> Débitos :	14.349.819,61
		Créditos :	14.349.819,61



LIVRO DIÁRIO

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇOES LTDA.

0058

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 - SALA 002 - CENTRO CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 05.791.171/0001-08

Inscrição Estadual: 123184827

Local de Registro : MARANHÃO

Data do Registro : 24/07/2003 N° do Registro : 21200547345

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	14.349.819,61
		Créditos :	14.349.819,61
30/04	136.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 011 - Custo de Mercadorias Vendidas CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	425.000,00
30/04	145.0000	2.01.04.01.0001 - FINANCIAMENTOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 134 - Pago Duplicata nesta data ref. PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS	900.000,00
30/04	146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 134 - Pago Duplicata nesta data ref. TRANSFERENCIA DE SALDOS	118.695,36
30/04	152.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: PAGAMENTO DE DARF	460,43
		Total Débitos	1.520.958,67
		Total Créditos	1.520.958,67
		Total do Mês =====> Débitos :	15.793.975,40
		Créditos :	15.793.975,40
		A Transportar =====> Débitos :	15.793.975,40
		Créditos :	15.793.975,40

LIVRO DIÁRIO



BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA.

0058

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 - SALA 002 - CENTRO CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 05.791.171/0001-08

Inscrição Estadual: 123184827

Local de Registro : MARANHÃO

Data do Registro : 24/07/2003 Nº do Registro : 21200547345

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	15.793.975,40
		Créditos :	15.793.975,40
19/05	56.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	2.450,00
		Total Débitos	2.450,00
		Total Créditos	2.450,00
29/05	57.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	100.000,00
29/05	58.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	100.000,00
		Total Débitos	200.000,00
		Total Créditos	200.000,00
31/05	99.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	66.496,00
31/05	111.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	5.319,68
31/05	123.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	4.987,20
31/05	137.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 011 - Custo de Mercadorias Vendidas CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	425.000,00
31/05	153.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: PAGAMENTO DE DARF	460,43
		Total Débitos	502.263,31
		Total Créditos	502.263,31
Total do Mês =====>		Débitos :	16.498.688,71
		Créditos :	16.498.688,71

		A Transportar =====>	Débitos :	16.498.688,71	Créditos :	16.498.688,71
--	--	--------------------------------	------------------	----------------------	-------------------	----------------------



LIVRO DIÁRIO

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇOES LTDA.

0058

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 - SALA 002 - CENTRO CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 05.791.171/0001-08

Inscrição Estadual: 123184827

Local de Registro : MARANHÃO

Data do Registro : 24/07/2003 N° do Registro : 21200547345

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	16.498.688,71
		Créditos :	16.498.688,71
02/06	59.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	100.000,00
02/06	60.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	50.000,00
02/06	61.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	149.990,00
		Total Débitos	299.990,00
		Total Créditos	299.990,00
15/06	63.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	41.177,37
		Total Débitos	41.177,37
		Total Créditos	41.177,37
22/06	8.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	670,44
		Total Débitos	670,44
		Total Créditos	670,44
26/06	62.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	90.695,95
		Total Débitos	90.695,95
		Total Créditos	90.695,95
30/06	100.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	66.496,00
30/06	112.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	5.319,68
30/06	124.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	4.987,20
30/06	138.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 011 - Custo de Mercadorias Vendidas CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	425.000,00
30/06	154.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: PAGAMENTO DE DARF	460,43
		Total Débitos	502.263,31
		Total Créditos	502.263,31
		Total do Mês =====> Débitos :	17.433.485,78
		Créditos :	17.433.485,78

		A Transportar =====> Débitos :	17.433.485,78	Créditos :	17.433.485,78
--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

LIVRO DIÁRIO



BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA.

0058

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 - SALA 002 - CENTRO CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 05.791.171/0001-08

Inscrição Estadual: 123184827

Local de Registro : MARANHÃO

Data do Registro : 24/07/2003 Nº do Registro : 21200547345

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	17.433.485,78
		Créditos :	17.433.485,78
01/07	64.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	3.350,00
		Total Débitos	3.350,00
		Total Créditos	3.350,00
02/07	65.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	3.800,00
		Total Débitos	3.800,00
		Total Créditos	3.800,00
08/07	66.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	64.634,95
		Total Débitos	64.634,95
		Total Créditos	64.634,95
09/07	67.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	140.000,00
		Total Débitos	140.000,00
		Total Créditos	140.000,00
15/07	68.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	100.000,00
		Total Débitos	100.000,00
		Total Créditos	100.000,00
17/07	69.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	50.000,00
		Total Débitos	50.000,00
		Total Créditos	50.000,00
22/07	70.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	3.500,00
		Total Débitos	3.500,00
		Total Créditos	3.500,00
29/07	9.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	2.170,00
		Total Débitos	2.170,00
		Total Créditos	2.170,00
31/07	101.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	66.496,00
31/07	113.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	5.319,68
31/07	125.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	4.987,20
		A Transportar =====> Débitos :	17.877.743,61
		Créditos :	17.877.743,61

LIVRO DIÁRIO



BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇOES LTDA.

0058

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 - SALA 002 - CENTRO CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 05.791.171/0001-08

Inscrição Estadual: 123184827

Local de Registro : MARANHÃO

Data do Registro : 24/07/2003 N° do Registro : 21200547345

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	17.877.743,61
		Créditos :	17.877.743,61
31/07	139.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	420.000,00
31/07	155.0000	011 - Custo de Mercadorias Vendidas CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: PAGAMENTO DE DARF	460,43
		Total Débitos	497.263,31
		Total Créditos	497.263,31
		Total do Mês =====> Débitos :	18.298.204,04
		Créditos :	18.298.204,04
		A Transportar =====> Débitos :	18.298.204,04
		Créditos :	18.298.204,04

LIVRO DIÁRIO



BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇOES LTDA.

0058

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 - SALA 002 - CENTRO CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 05.791.171/0001-08

Inscrição Estadual: 123184827

Local de Registro : MARANHÃO

Data do Registro : 24/07/2003 Nº do Registro : 21200547345

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	18.298.204,04
		Créditos :	18.298.204,04
05/08	71.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	70.000,00
		Total Débitos	70.000,00
		Total Créditos	70.000,00
06/08	10.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	1.450,00
06/08	72.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	15.300,00
		Total Débitos	16.750,00
		Total Créditos	16.750,00
10/08	73.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	6.670,00
		Total Débitos	6.670,00
		Total Créditos	6.670,00
12/08	11.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	3.981,11
12/08	12.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	1.300,36
		Total Débitos	5.281,47
		Total Créditos	5.281,47
21/08	13.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	6.670,00
		Total Débitos	6.670,00
		Total Créditos	6.670,00
30/08	102.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	66.496,00
30/08	126.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	4.987,20
30/08	140.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 011 - Custo de Mercadorias Vendidas CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	425.000,00
		Total Débitos	496.483,20
		Total Créditos	496.483,20
31/08	14.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	8.800,00
31/08	74.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	86.716,85
		A Transportar =====> Débitos :	18.995.575,56
		Créditos :	18.995.575,56

40

M



LIVRO DIÁRIO

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇOES LTDA.

0058

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 - SALA 002 - CENTRO CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 05.791.171/0001-08

Inscrição Estadual: 123184827

Local de Registro : MARANHÃO

Data do Registro : 24/07/2003 Nº do Registro : 21200547345

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	18.995.575,56
		Créditos :	18.995.575,56
31/08	114.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	5.319,68
31/08	156.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: PAGAMENTO DE DARF	460,43
		Total Débitos	101.296,96
		Total Créditos	101.296,96
		Total do Mês =====> Débitos :	19.001.355,67
		Créditos :	19.001.355,67
		A Transportar =====> Débitos :	19.001.355,67
		Créditos :	19.001.355,67

LIVRO DIÁRIO



BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇOES LTDA.

0058

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 - SALA 002 - CENTRO CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 05.791.171/0001-08

Inscrição Estadual: 123184827

Local de Registro : MARANHÃO

Data do Registro : 24/07/2003 Nº do Registro : 21200547345

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	19.001.355,67
		Créditos :	19.001.355,67
15/09	75.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	275.570,94
		Total Débitos	275.570,94
		Total Créditos	275.570,94
17/09	15.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	26,00
		Total Débitos	26,00
		Total Créditos	26,00
22/09	76.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	100.000,00
		Total Débitos	100.000,00
		Total Créditos	100.000,00
24/09	77.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	100.000,00
		Total Débitos	100.000,00
		Total Créditos	100.000,00
25/09	16.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	3.368,90
25/09	17.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	2.222,00
25/09	18.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	7.319,97
25/09	78.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	100.000,00
		Total Débitos	112.910,87
		Total Créditos	112.910,87
28/09	19.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	9.935,00
28/09	20.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	570,98
		Total Débitos	10.505,98
		Total Créditos	10.505,98
29/09	79.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	100.000,00
		Total Débitos	100.000,00
		Total Créditos	100.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	19.700.369,46
		Créditos :	19.700.369,46

LIVRO DIÁRIO



BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇOES LTDA.

0058

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 - SALA 002 - CENTRO CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 05.791.171/0001-08

Inscrição Estadual: 123184827

Local de Registro : MARANHÃO

Data do Registro : 24/07/2003 N° do Registro : 21200547345

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	19.700.369,46
		Créditos :	19.700.369,46
30/09	103.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	66.496,00
30/09	115.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	5.319,68
30/09	127.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	4.987,20
30/09	141.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 011 - Custo de Mercadorias Vendidas CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	428.000,00
30/09	157.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: PAGAMENTO DE DARF	460,43
		Total Débitos	505.263,31
		Total Créditos	505.263,31
		Total do Mês =====> Débitos :	20.205.632,77
		Créditos :	20.205.632,77
		A Transportar =====> Débitos :	20.205.632,77
		Créditos :	20.205.632,77

LIVRO DIÁRIO



BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA.

0058

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 - SALA 002 - CENTRO CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 05.791.171/0001-08

Inscrição Estadual: 123184827

Local de Registro : MARANHÃO

Data do Registro : 24/07/2003 N° do Registro : 21200547345

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	20.205.632,77
		Créditos :	20.205.632,77
05/10	21.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	240,00
		Total Débitos	240,00
		Total Créditos	240,00
13/10	80.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	20.000,00
		Total Débitos	20.000,00
		Total Créditos	20.000,00
14/10	81.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	3.000,00
14/10	82.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	50.000,00
		Total Débitos	53.000,00
		Total Créditos	53.000,00
20/10	22.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	3.015,14
		Total Débitos	3.015,14
		Total Créditos	3.015,14
23/10	83.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	48.500,00
		Total Débitos	48.500,00
		Total Créditos	48.500,00
26/10	84.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	30.000,00
		Total Débitos	30.000,00
		Total Créditos	30.000,00
30/10	85.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	100.000,00
		Total Débitos	100.000,00
		Total Créditos	100.000,00
31/10	104.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	66.496,00
31/10	116.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	5.319,68
31/10	128.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	4.987,20
		A Transportar =====> Débitos :	20.537.190,79
		Créditos :	20.537.190,79

LIVRO DIÁRIO



BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇOES LTDA.

0058

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 - SALA 002 - CENTRO CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 05.791.171/0001-08

Inscrição Estadual: 123184827

Local de Registro : MARANHÃO

Data do Registro : 24/07/2003 Nº do Registro : 21200547345

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	20.537.190,79
		Créditos :	20.537.190,79
31/10	142.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	439.000,00
31/10	158.0000	D11 - Custo de Mercadorias Vendidas CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: PAGAMENTO DE DARF	460,43
		Total Débitos	516.263,31
		Total Créditos	516.263,31
		Total do Mês =====> Débitos :	20.976.651,22
		Créditos :	20.976.651,22
		A Transportar =====> Débitos :	20.976.651,22
		Créditos :	20.976.651,22

LIVRO DIÁRIO



BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA.

0058

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 - SALA 002 - CENTRO CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 05.791.171/0001-08

Inscrição Estadual: 123184827

Local de Registro : MARANHÃO

Data do Registro : 24/07/2003 Nº do Registro : 21200547345

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	20.976.651,22
		Créditos :	20.976.651,22
09/11	23.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	209,25
		Total Débitos	209,25
		Total Créditos	209,25
10/11	86.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	50.000,00
		Total Débitos	50.000,00
		Total Créditos	50.000,00
23/11	87.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	50.000,00
		Total Débitos	50.000,00
		Total Créditos	50.000,00
25/11	88.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	50.000,00
		Total Débitos	50.000,00
		Total Créditos	50.000,00
30/11	105.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	66.496,00
30/11	117.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	5.319,68
30/11	129.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	4.987,20
30/11	143.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 011 - Custo de Mercadorias Vendidas CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	450.000,00
30/11	160.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: PAGAMENTO DE DARF	460,43
		Total Débitos	527.263,31
		Total Créditos	527.263,31
Total do Mês =====>		Débitos :	21.654.123,78
		Créditos :	21.654.123,78

		A Transportar =====>	Débitos :	21.654.123,78	Créditos :	21.654.123,78
--	--	--------------------------------	------------------	----------------------	-------------------	----------------------

LIVRO DIÁRIO



BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA.

0058

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 - SALA 002 - CENTRO CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 05.791.171/0001-08

Inscrição Estadual: 123184827

Local de Registro : MARANHÃO

Data do Registro : 24/07/2003 Nº do Registro : 21200547345

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	21.654.123,78
		Créditos :	21.654.123,78
03/12	89.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	120.000,00
		Total Débitos	120.000,00
		Total Créditos	120.000,00
11/12	24.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	484,00
11/12	25.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	25,00
		Total Débitos	509,00
		Total Créditos	509,00
14/12	90.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	2.846.132,93
		Total Débitos	2.846.132,93
		Total Créditos	2.846.132,93
15/12	91.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	26.350,00
		Total Débitos	26.350,00
		Total Créditos	26.350,00
23/12	92.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	66.000,00
		Total Débitos	66.000,00
		Total Créditos	66.000,00
24/12	93.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	60.000,00
		Total Débitos	60.000,00
		Total Créditos	60.000,00
29/12	94.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	33.869,32
		Total Débitos	33.869,32
		Total Créditos	33.869,32
30/12	161.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: PAGAMENTO DE DARF	6.322,68
30/12	162.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano PAGAMENTO DE DARF	300.000,00
30/12	163.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.02.03.02.0003 - (-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano DEPRECIÇÃO	34.139,50
		A Transportar =====> Débitos :	25.147.447,21
		Créditos :	25.147.447,21

LIVRO DIÁRIO



BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA.

0058

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 - SALA 002 - CENTRO CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 05.791.171/0001-08

Inscrição Estadual: 123184827

Local de Registro : MARANHÃO

Data do Registro : 24/07/2003 Nº do Registro : 21200547345

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	25.147.447,21
		Créditos :	25.147.447,21
30/12	164.0000	1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 1.02.03.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano DEPRECIACÃO	150.000,00
30/12	165.0000	1.02.03.02.0003 - (-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS 1.02.03.01.0003 - FERRAMENTAS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano DEPRECIACÃO	23.897,65
		Total Débitos	514.359,83
		Total Créditos	514.359,83
31/12	106.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	66.496,00
31/12	118.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	5.319,68
31/12	130.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 055 - Pagamento de INSS ref. mês	4.987,20
31/12	132.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 011 - Custo de Mercadorias Vendidas CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	420.000,00
31/12	144.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 011 - Custo de Mercadorias Vendidas CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	500.000,00
31/12	147.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 040 - Pagamento efetuado conforme CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS	365.138,61
31/12	148.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 040 - Pagamento efetuado conforme CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS	120.000,00
31/12	159.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: PAGAMENTO DE DARF	460,43
31/12	175.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	7.804.924,30
31/12	176.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	794.330,00
31/12	177.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	63.836,16
31/12	178.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0011 - INSS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	59.846,40
		A Transportar =====> Débitos :	35.526.683,64
		Créditos :	35.526.683,64

LIVRO DIÁRIO



BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA.

0058

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 - SALA 002 - CENTRO CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 05.791.171/0001-08

Inscrição Estadual: 123184827

Local de Registro : MARANHÃO

Data do Registro : 24/07/2003 N° do Registro : 21200547345

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	35.526.683,64
		Créditos :	35.526.683,64
31/12	179.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	334.139,50
31/12	180.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	12.436,66
31/12	181.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	6.112.138,61
Total Débitos			16.664.053,55
Total Créditos			16.664.053,55
Total do Mês =====>		Débitos :	41.985.398,41
		Créditos :	41.985.398,41

BALANÇO PATRIMONIAL**BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇOES LTDA.**

0058

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 - SALA 002 - CENTRO - CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ : 05.791.171/0001-08

Inscrição Estadual : 123184827

Local de Registro : MARANHÃO

Data de Registro : 24/07/2003

Número de Registro: 21200547345

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Folha: 24

ATIVO

CIRCULANTE	2.528.769,89 D
DISPONIVEL	190.441,52 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	190.441,52 D
BANCO CONTA MOVIMENTO	306.707,43 D
BANCO DO BRASIL	116.280,06 C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,15 D
CREDITOS	2.264.000,00 D
CLIENTES	2.264.000,00 D
CLIENTES GERAIS	2.264.000,00 D
ESTOQUES	74.328,37 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	74.328,37 D
COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS	74.328,37 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	4.925.067,65 D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.007.480,30 D
CLIENTES	1.007.480,30 D
CLIENTES GERAIS	1.007.480,30 D
IMOBILIZADO	3.917.587,35 D
IMOBILIZADO EM USO	3.917.497,35 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	300.000,00 D
FERRAMENTAS	317.497,35 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.850.000,00 D
INSTALAÇÕES	450.000,00 D
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	90,00 D
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA	90,00 D
TOTAL DO ATIVO =====>	7.453.837,54 D

PASSIVO

BALANÇO PATRIMONIAL

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇOES LTDA.

0058

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 - SALA 002 - CENTRO - CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ : 05.791.171/0001-08

Inscrição Estadual : 123184827

Local de Registro : MARANHÃO

Data de Registro : 24/07/2003

Número de Registro: 21200547345

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020


Folha: 25

CIRCULANTE	2.161.007,65 C
FORNECEDORES GERAIS	466.357,25 C
FORNECEDORES	466.357,25 C
FORNECEDORES GERAIS	466.357,25 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.987,20 C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.987,20 C
INSS A RECOLHER	4.987,20 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.689.663,20 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.689.663,20 C
FINANCIAMENTOS	1.689.663,20 C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	75.546,21 C
RESULTADOS DO EXERCICIO FUTUROS	75.546,21 C
RECEITAS E DESPESAS FUTURAS	75.546,21 C
LUCROS A REALIZAR	75.546,21 C
PATRIMONIO LIQUIDO	5.217.283,68 C
CAPITAL SOCIAL	700.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	700.000,00 C
CAPITAL INTEGRALIZADO	700.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	428.196,97 C
LUCRO NO EXERCICIO	428.196,97 C
LUCRO NO PERIODO	428.196,97 C
RESERVAS DE LUCROS	4.089.086,71 C
RESERVAS DE LUCROS	4.089.086,71 C
RESERVA LEGAL	4.089.086,71 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	7.453.837,54 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de :

R\$ 7.453.837,54 (Sete Milhões e Quatrocentos e Cinquenta e Três Mil e Oitocentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)


ANTONIO BRAS DA SILVA FILHO
CONTADOR
C.P.F. : 283.159.603-34 RG : 928136
C.R.C. : MA-005821/O

PRESIDENTE DUTRA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2020


LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. : 724.773.003-00

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020****BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇOES LTDA.****0058**

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 - SALA 002 - CENTRO CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 05.791.171/0001-08

Inscrição Estadual: 123184827

Local de Registro: MARANHÃO

Data do Registro: 24/07/2003

Nº do Registro: 21200547345

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 26

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS

7.804.924,30

7.804.924,30

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**7.804.924,30****(-) Custos de bens e/ou serviços vendido**

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)

6.112.138,81

6.112.138,81

(=) Lucro Bruto**1.692.785,69****(-) Despesas Operacionais**

DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA

SALARIOS

794.330,00

FGTS

63.836,16

INSS

59.846,40

918.012,56

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO

334.139,50

334.139,50

DESPESAS TRIBUTARIAS

IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

12.436,66

12.436,66

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro**428.196,97****(=) Lucro antes da Tributação/Participação****428.196,97****(=) Lucro antes da Participação/Contribuição****428.196,97****(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO****428.196,97**

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº 0 a 0 do Livro Diário nº 5, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob nº 21200547345, em 24/07/2003.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

PRESIDENTE DUTRA / MA, 31 de Dezembro de 2020

ANTONIO BRAS DA SILVA FILHO
CONTADOR

C.P.F. :283.159.603-34 RG : 928136

C.R.C. :MA-005821/O

LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA
SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :724.773.003-00

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA.

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 - SALA 002 - CENTRO - CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ: 05.791.171/0001-08

I.E.: 123184827

Local de Registro: MARANHÃO

Data do Registro: 24/07/2003

Nº do Registro: 21200547345

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA : 0027



ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{3.536.250,19}{2.236.553,86} \quad \text{ILG : } 1,58112$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{2.528.769,89}{2.161.007,65} \quad \text{ILC : } 1,17018$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{2.454.441,52}{2.161.007,65} \quad \text{ILS : } 1,13579$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{190.441,52}{2.161.007,65} \quad \text{ILI : } 0,08813$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{7.453.837,54}{2.236.553,86} \quad \text{ISG : } 3,33273$$



ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA.

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 - SALA 002 - CENTRO - CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ: 05.791.171/0001-08

I.E.: 123184827

Local de Registro: MARANHÃO

Data do Registro: 24/07/2003

Nº do Registro: 21200547345

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA : 0028

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{2.236.553,86}{7.453.837,54} \quad \text{IEG : } 0,30005$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{ICT} = \frac{2.236.553,86}{5.217.283,68} \quad \text{ICT : } 0,42868$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IGI} = \frac{3.917.587,35}{5.217.283,68} \quad \text{IGI : } 0,75089$$

ANTONIO BRAS DA SILVA FILHO
CONTADOR
C.P.F. :283.159.603-34 RG : 928136
C.R.C. :005821/O

LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :724.773.003-00



TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 29 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 29 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:


Nome : BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA.
Endereço : AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 - SALA 002
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65760-000
Cidade : PRESIDENTE DUTRA / MA

Registrado em MARANHÃO
sob nº 21200547345

Arquivado em 24/07/2003

Inscrição Estadual nº 123184827
C.N.P.J. nº 05.791.171/0001-08

Presidente Dutra/MA, 31 de Dezembro de 2020


ANTONIO BRAS DA SILVA FILHO
Contador
C.P.F.: 283.159.603-34
R.G. : 928136
C.R.C.: MA-005821/O


LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 724.773.003-00





TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ANTONIO BRAS DA SILVA FILHO, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o nº 005821/0-8, inscrito no CPF nº 28315960334, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
28315960334	005821/0-8	ANTONIO BRAS DA SILVA FILHO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/07/2021 12:13:07 SOB Nº 20210880163.
PROTOCOLO: 210880163 DE 01/07/2021. NIRE: 21200547345.
BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 01/07/2021

NOTAS EXPLICATIVAS



BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA.

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 - SALA 002 - CENTRO - CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ: 05.791.171/0001-08

Local de Registro: MARANHÃO

Inscrição Estadual: 123184827

Data de Registro: 24/07/2003

Nº do Registro: 21200547345

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA**, é uma sociedade empresaria limitada (de Natureza Empresária) com início de suas atividades em 24/07/2003, com sede e foro na cidade de Presidente Dutra - MA, tendo como objeto social as seguintes atividades econômicas, Constitui objeto social da **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA**:

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos

38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos

42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

43.12-6-00 - Perfurações e sondagens

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

49.24-8-00 - Transporte escolar

49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal

49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente.

2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da **BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA**.

3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.2) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.5) Impostos Federais

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

3.6) Demonstrações Financeiras

NOTAS EXPLICATIVAS



BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA.

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 - SALA 002 - CENTRO - CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ: 05.791.171/0001-08

Local de Registro: MARANHÃO

Inscrição Estadual: 123184827

Data de Registro: 24/07/2003

Nº do Registro: 21200547345

A Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC, foi elaborada através do método direto, evidenciando todos os recebimentos e pagamentos decorrentes das atividades da empresa.

4 - CAPITAL SOCIAL

O capital social em 31/12/2020 é de R\$ 700.000,00 (setecentos Mil Reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país.

5 - SITUAÇÃO TRABALHISTA

Atualmente a entidade não tem uma reclamatória trabalhista em processo e estima que no exercício não há previsão de desligamento.

6 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Presidente Dutra - MA, 31 de Dezembro de 2020

ANTONIO BRAS DA SILVA FILHO
CONTADOR
C.P.F. :283.159.603-34 RG : 928136
C.R.C. :MA-005821/O

LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :724.773.003-00



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que a EMPRESA: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA; CNPJ: 05.791.171/0001-08	Protocolo: MAC2201853610
Não consta como titular de empresa registrada nesta Junta Comercial	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/03/2022, às 10:29:13 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código X9LCNHVH.



MAC2201853610

LARISSA ROCHA DA SILVA
Secretário Geral



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA		Protocolo: MAC2201853575			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21200547345	CNPJ 05.791.171/0001-08	Data de Ato Constitutivo 24/07/2003	Início de Atividade 03/07/2003		
Endereço Completo Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, Nº 1325, SALA 002, CENTRO - Presidente Dutra/MA - CEP 65760-000					
Objeto Social CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (Residenciais, Comerciais e Industriais); OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (Construção Civil em Geral); TRANSPORTE ESCOLAR E TRANSPORTE ESCOLAR INDÍGENA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (Caminhões, Caçambas, Motocicletas e Utensílios); ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (Limpeza e Manutenção de Ruas e Logradouros Públicos e Prediais).					
Capital Social R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais)		Porte Demais	Prazo de Duração Indeterminado		
Capital Integralizado R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
LEITON DE SOUSA	856.264.653-91	R\$ 280.000,00	Sócio	N	Indeterminado
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA	724.773.003-00	R\$ 420.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA	724.773.003-00	Indeterminado			
Último Arquivamento				Situação	
Data	Número	Ato/eventos		ATIVA	
14/01/2021	20201537737	901 / 206 - PROCURACAO		Status	
				SEM STATUS	
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela					
1 - NIRE: 21900199030		CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx			
Endereço Completo AVENIDA PEDRO NEIVA DE SANTANA, Nº 1341, E . ALTAMIRA, Barra do Corda, MA, CEP: 65768000					

Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/03/2022, às 10:19:29 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código JFAGXMGL



MAC2201853575

LARISSA ROCHA DA SILVA
Secretário Geral



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.


IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ANTONIO BRAS DA SILVA FILHO
REGISTRO.....	: MA-005821/O-8
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.159.603-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 10/03/2022 as 18:50:03.
Válido até: 08/06/2022.
Código de Controle: 478192.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 05.791.171/0001-08
Razão Social: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA.

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

AVENIDA JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 - SALA 002 - CENTRO - Presidente Dutra /
Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 05.791.171/0001-08 DUNS®: 89*****82
Razão Social: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA.
Nome Fantasia: BANDEIRA SERVICOS E CONSTRUCOES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências


Dados do Fornecedor

CNPJ: 05.791.171/0001-08 DUNS®: 89*****82
Razão Social: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇOES LTDA.
Nome Fantasia: BANDEIRA SERVICOS E CONSTRUÇOES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 05.791.171/0001-08 DUNS®: 89*****82
Razão Social: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇOES LTDA.
Nome Fantasia: BANDEIRA SERVICOS E CONSTRUÇOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/01/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 03/01/2022
FGTS Validade: 09/08/2021
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 02/01/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 28/07/2021
Receita Municipal Validade: 20/09/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2022

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 07/07/2021 17:04

CPF: 724.773.003-00 Nome: LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA

Ass: _____



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 05.791.171/0001-08 DUNS®: 89*****82
Razão Social: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇOES LTDA.
Nome Fantasia: BANDEIRA SERVICOS E CONSTRUÇOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/01/2022

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Demais
Inscrição Estadual: 123184827 Inscrição Municipal: 801000017119750
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R\$ 700.000,00 Data de Abertura da Empresa: 24/07/2003
CNAE Primário: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CNAE Secundário 1: 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
CNAE Secundário 2: 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
CNAE Secundário 3: 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
CNAE Secundário 4: 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
CNAE Secundário 5: 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO
CNAE Secundário 6: 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO
CNAE Secundário 7: 4312-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS
CNAE Secundário 8: 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
CNAE Secundário 9: 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E
CNAE Secundário 10: 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 11: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 12: 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR
CNAE Secundário 13: 4929-9/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS,
CNAE Secundário 14: 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS
CNAE Secundário 15: 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
CNAE Secundário 16: 7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO
CNAE Secundário 17: 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
CNAE Secundário 18: 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS

Relatório Nível I - Credenciamento



Dados para Contato

CEP: 65.760-000
Endereço: AVENIDA JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 - SALA 002 - CENTRO
Município / UF: Presidente Dutra / Maranhão
Telefone: (99) 36632657
E-mail: VALEEMPREENDEMENTOSRV@HOTMAIL.COM

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 724.773.003-00
Nome: LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA
Carteira de Identidade: 227141946 Órgão Expedidor: sspma
Data de Expedição: 16/01/2007
E-mail: laudiney.costa@hotmail.com

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 856.264.653-91 Participação Societária: 40,00%
Nome: LEITON DE SOUSA
Carteira de Identidade: 22.714.194-6 Órgão Expedidor: SSP MA
Data de Expedição: 22/10/1998
Estado Civil: Solteiro(a)
E-mail: Laudiney.costa@hotmail.com

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 724.773.003-00 Participação Societária: 60,00%
Nome: LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA
Carteira de Identidade: 227141946 Órgão Expedidor: SSP MA
Data de Expedição: 16/01/2007
Estado Civil: Solteiro(a)
E-mail: Laudiney.costa@hotmail.com

Relatório Nível I - Credenciamento



Dirigentes

Dados do Dirigente 1

CPF: 724.773.003-00
Nome: LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA
Carteira de Identidade: 227141946 Órgão Expedidor: SSP MA
Data de Expedição: 16/01/2007
Estado Civil: Solteiro(a)
E-mail: Laudiney.costa@hotmail.com

Linhas Fornecimento

Serviços

221 - Estudos e Projetos de Instalação Hidro-Sanitária
302 - Estudos e Projetos de Saneamento - Sistema de Esgoto Sanitário
310 - Estudos e Projetos de Saneamento - Tratamento Despejo Sanitário
337 - Estudos e Projetos de Saneamento - Sistema de Drenagem Pluvial
345 - Estudos e Projetos de Saneamento - Sistema de Drenagem Industrial
1066 - Controle Tecnológico de Pavimentação
1392 - Obras Civas de Pavimentação de Concreto
1406 - Obras Civas de Pavimentação Asfáltica
1414 - Obras Civas de Pavimentação Poliedrica
1422 - Obras Civas de Pavimentação de Paralelepípedo
1546 - Instalações Prediais Hidro-Sanitárias
1872 - Obras Civas de Saneamento - Captação, Adução e Distribuição de Água e Esgoto Sanitário
1880 - Obras Civas de Saneamento - Tratamento de Água, Esgoto Sanitário e Despejo Industrial
1899 - Obras Civas de Saneamento - Sistema de Drenagem Pluvial e Industrial
5592 - Instalação / Manutenção Hidrossanitárias
5622 - Obras Civas Públicas (Construção)
16527 - Limpeza de Fossa / Esgoto / Boca de Lobo
17612 - Locação Guarita / Cabine Sanitária
19160 - Manutenção de Redes - Água / Esgoto
19526 - Coleta / Tratamento - Esgoto Sanitário
22845 - Fornecimento de Água e Coleta de Esgoto Sanitário



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 05.791.171/0001-08 DUNS®: 89*****82
Razão Social: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇOES LTDA.
Nome Fantasia: BANDEIRA SERVICOS E CONSTRUÇOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/01/2022

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 03/01/2022
Código de Controle: F15AB7F191573B41

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 27/01/2022
Código de Controle: 2021122900012478457218

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: Decisão Judicial Data de Validade: 17/06/2022

Informações da Decisão Judicial:

SENTENCA



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 05.791.171/0001-08 DUNS®: 89*****82
Razão Social: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇOES LTDA.
Nome Fantasia: BANDEIRA SERVICOS E CONSTRUÇOES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: 123184827
Inscrição Municipal: 801000017119750

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 17/06/2022
Código de Controle: 073170/21

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 17/06/2022
Código de Controle: 7517CB16FCFA4EB5782302B3006027C2



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 05.791.171/0001-08 DUNS®: 89*****82
Razão Social: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA.
Nome Fantasia: BANDEIRA SERVICOS E CONSTRUCOES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CREA-MA	853585/2021	28/02/2022



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: 05.791.171/0001-08 DUNS®: 89*****82
Razão Social: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇOES LTDA.
Nome Fantasia: BANDEIRA SERVICOS E CONSTRUÇOES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Balanço Anual - 12/2020

Exercício Financeiro:
Período: 01/2020 a 12/2020 Validade: 05/2022

Certidão de Falência / Recuperação

Data de Validade: 22/11/2021
Código de Controle: 000001762502

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇOES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 05.791.171/0001-08
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.920.653,37	R\$ 7.453.837,54
CIRCULANTE		R\$ 661.446,22	R\$ 2.528.769,89
DISPONIVEL		R\$ 97.446,22	R\$ 190.441,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 97.446,22	R\$ 190.441,52
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 195.232,12	R\$ 306.707,43
(-) BANCO DO BRASIL		R\$ (116.280,06)	R\$ (116.280,06)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 18.494,16	R\$ 14,15
CREDITOS		R\$ 564.000,00	R\$ 2.264.000,00
CLIENTES		R\$ 564.000,00	R\$ 2.264.000,00
CLIENTES GERAIS		R\$ 564.000,00	R\$ 2.264.000,00
(-) ESTOQUES		R\$ (0,00)	R\$ 74.328,37
(-) ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ (0,00)	R\$ 74.328,37
(-) COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS		R\$ (0,00)	R\$ 74.328,37
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 7.259.207,15	R\$ 4.925.067,65
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.007.480,30	R\$ 1.007.480,30
CLIENTES		R\$ 3.007.480,30	R\$ 1.007.480,30
CLIENTES GERAIS		R\$ 3.007.480,30	R\$ 1.007.480,30
IMOBILIZADO		R\$ 4.251.726,85	R\$ 3.917.587,35
IMOBILIZADO EM USO		R\$ 4.091.395,00	R\$ 3.917.497,35
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
FERRAMENTAS		R\$ 341.395,00	R\$ 317.497,35
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 3.000.000,00	R\$ 2.850.000,00
INSTALAÇÕES		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
DEPRECIACÕES ACUMULADAS		R\$ 160.331,85	R\$ 90,00
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA		R\$ 90,00	R\$ 90,00
(-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS		R\$ 10.241,85	R\$ (0,00)
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS		R\$ 150.000,00	R\$ (0,00)
PASSIVO		R\$ 7.920.653,37	R\$ 7.453.837,54
CIRCULANTE		R\$ 3.056.020,45	R\$ 2.161.007,65
FORNECEDORES GERAIS		R\$ 466.357,25	R\$ 466.357,25
FORNECEDORES		R\$ 466.357,25	R\$ 466.357,25
FORNECEDORES GERAIS		R\$ 466.357,25	R\$ 466.357,25
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 4.987,20
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 4.987,20
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 4.987,20
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 2.589.663,20	R\$ 1.689.663,20
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.589.663,20	R\$ 1.689.663,20
FINANCIAMENTOS		R\$ 2.589.663,20	R\$ 1.689.663,20
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 75.546,21	R\$ 75.546,21
RESULTADOS DO EXERCICIO FUTUROS		R\$ 75.546,21	R\$ 75.546,21
RECEITAS E DESPESAS FUTURAS		R\$ 75.546,21	R\$ 75.546,21
LUCROS A REALIZAR		R\$ 75.546,21	R\$ 75.546,21
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 4.789.086,71	R\$ 5.217.283,68
CAPITAL SOCIAL		R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 428.196,97
LUCRO NO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 428.196,97
LUCRO NO PERIODO		R\$ 0,00	R\$ 428.196,97
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 4.089.086,71	R\$ 4.089.086,71
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 4.089.086,71	R\$ 4.089.086,71
RESERVA LEGAL		R\$ 4.089.086,71	R\$ 4.089.086,71

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.C6.6A.D1.52.98.05.9B.73.0D.EE.89.AA.5F.DE.4F.43.CE.2F.25-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 05.791.171/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(=) RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ 7.804.924,30
SERVICOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ 7.804.924,30
(-) (=) CUSTOS		R\$ (0,00)	R\$ (6.112.138,61)
(-) CUSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS (CPS)		R\$ (0,00)	R\$ (6.112.138,61)
(-) (=) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (1.264.588,72)
(-) SALARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (794.330,00)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (63.836,16)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (59.846,40)
(-) DESPESAS COM DEPRECIACAO		R\$ (0,00)	R\$ (334.139,50)
(-) IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE		R\$ (0,00)	R\$ (12.436,66)
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 428.196,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.C6.6A.D1.52.98.05.9B.73.0D.EE.89.AA.5F.DE.4F.43.CE.2F.25-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 1 de 1





Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇOES LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 05.791.171/0001-08

SCP:

Período de Apuração: T01 - Primeiro Trimestre

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
0000215		RECEITAS	R\$ 2.048.967,81
0000216		RECEITAS NO EXERCICIO	R\$ 2.048.967,81
0000217		RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 2.048.967,81
0000223		RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 2.048.967,81
0000224		SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 2.048.967,81
0000248		DESPESAS	R\$ (1.498.756,75)
0000249		DESPESAS NO PERIODO	R\$ (1.498.756,75)
00250		DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (228.756,75)
0000251		DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA	R\$ (226.786,64)
0000252		SALARIOS	R\$ (195.866,00)
0000261		FGTS	R\$ (15.959,04)
0000262		INSS	R\$ (14.961,60)
0000286		DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ (1.970,11)
0000293		IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	R\$ (1.970,11)
0000343		CUSTOS	R\$ (1.270.000,00)
0000344		CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS	R\$ (1.270.000,00)
0000346		CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	R\$ (1.270.000,00)



Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 05.791.171/0001-08

SCP:

Período de Apuração: T02 - Segundo Trimestre

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
0000215		RECEITAS	R\$ 982.561,50
0000216		RECEITAS NO EXERCICIO	R\$ 982.561,50
0000217		RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 982.561,50
0000223		RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 982.561,50
0000224		SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 982.561,50
0000248		DESPESAS	R\$ (1.506.789,93)
0000249		DESPESAS NO PERIODO	R\$ (1.506.789,93)
0000250		DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (231.789,93)
0000251		DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA	R\$ (230.408,64)
0000252		SALARIOS	R\$ (199.488,00)
0000261		FGTS	R\$ (15.959,04)
0000262		INSS	R\$ (14.961,60)
0000286		DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ (1.381,29)
0000293		IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	R\$ (1.381,29)
0000343		CUSTOS	R\$ (1.275.000,00)
0000344		CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS	R\$ (1.275.000,00)
0000346		CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	R\$ (1.275.000,00)



Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇOES LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 05.791.171/0001-08

SCP:

Período de Apuração: T03 - Terceiro Trimestre

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
0000215		RECEITAS	R\$ 1.219.542,74
0000216		RECEITAS NO EXERCICIO	R\$ 1.219.542,74
0000217		RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 1.219.542,74
0000223		RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.219.542,74
0000224		SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 1.219.542,74
0000248		DESPESAS	R\$ (1.504.789,93)
0000249		DESPESAS NO PERIODO	R\$ (1.504.789,93)
00250		DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (231.789,93)
0000251		DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA	R\$ (230.408,64)
0000252		SALARIOS	R\$ (199.488,00)
0000261		FGTS	R\$ (15.959,04)
0000262		INSS	R\$ (14.961,60)
0000286		DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ (1.381,29)
0000293		IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	R\$ (1.381,29)
0000343		CUSTOS	R\$ (1.273.000,00)
0000344		CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS	R\$ (1.273.000,00)
0000346		CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	R\$ (1.273.000,00)



Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇOES LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 05.791.171/0001-08

SCP:

Período de Apuração: T04 - Quarto Trimestre

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
0000215		RECEITAS	R\$ 3.553.852,25
0000216		RECEITAS NO EXERCICIO	R\$ 3.553.852,25
0000217		RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 3.553.852,25
0000223		RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 3.553.852,25
0000224		SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 3.553.852,25
0000248		DESPESAS	R\$ (2.866.390,72)
0000249		DESPESAS NO PERIODO	R\$ (2.866.390,72)
0000250		DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (572.252,11)
0000251		DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA	R\$ (230.408,64)
0000252		SALARIOS	R\$ (199.488,00)
0000261		FGTS	R\$ (15.959,04)
0000262		INSS	R\$ (14.961,60)
0000270		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (334.139,50)
0000283		DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	R\$ (334.139,50)
0000286		DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ (7.703,97)
0000293		IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	R\$ (7.703,97)
0000343		CUSTOS	R\$ (2.294.138,61)
0000344		CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS	R\$ (2.294.138,61)
0000346		CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	R\$ (2.294.138,61)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 8.0.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	05.791.171/0001-08	
NOME EMPRESARIAL		
BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA.		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
DIARIO	5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
CA.C6.6A.D1.52.98.05.9B.73.0D.EE.89.AA.5F.DE.4F.43.CE.2F.25	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	28315960334	ANTONIO BRAS DA SILVA	829510278674552516 8	03/09/2020 a 03/09/2021	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	05791171000108	FILHO:28315960334 BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA.:05791171000108	641653987474420947 4	12/05/2021 a 12/05/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

CA.C6.6A.D1.52.98.05.9B.73.0D.EE.89.
AA.5F.DE.4F.43.CE.2F.25-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 02/07/2021 às 09:50:45

84.D4.EB.BE.82.13.AB.DC
96.67.DD.29.17.A1.9C.38

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF
Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ 05.791.171/0001-08
SCP
NOME EMPRESARIAL BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇOES LTDA.

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020	SITUAÇÃO Normal
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) B3.B8.5F.AE.CA.60.8E.42.1F.BE.20.80.A7.BB.1D.31.A8.FE.DE.58	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	28315960334	ANTONIO BRAS DA SILVA FILHO:28315960334	8295102786745525168	03/09/2020 a 03/09/2021
Outros	05791171000108	BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇOES LTDA.:05791171000108	6416539874744209474	12/05/2021 a 12/05/2022

NÚMERO DO RECIBO:

B3.B8.5F.AE.CA.60.8E.42.1F.BE.20.80.
A7.BB.1D.31.A8.FE.DE.58-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 02/07/2021 às 10:32:36

21.71.74.F1.55.B1.E7.36
AB.7F.27.C9.3A.54.3C.87



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇOES LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 05.791.171/0001-08
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇOES LTDA.
NIRE	
CNPJ	05.791.171/0001-08
Número de Ordem	5
Natureza do Livro	DIARIO
Município	PRESIDENTE DUTRA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	24/07/2003
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1079

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇOES LTDA.
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1079
Data de início	01/01/2020
Data de término	31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.C6.6A.D1.52.98.05.9B.73.0D.EE.89.AA.5F.DE.4F.43.CE.2F.25-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 8.0.5 do Visualizador



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA



Nº 861575/2022
Emissão: 05/03/2022
Validade: 31/03/2022
Chave: Zy6x2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 05.791.171/0001-08
 Registro: 0000011053
 Categoria: Matriz
 Capital Social: R\$ 700.000,00
 Data do Capital: 05/03/2015
 Faixa: 4

Objetivo Social: COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS); OBRAS DE TERRAPLENAGEM; PERFURAÇÕES E SONDAJENS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL); TRANSPORTE ESCOLAR E TRANSPORTE ESCOLAR INDÍGENA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTES NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE SEM CONDUTOR (CAMINHÕES, MOTOCICLETAS E UTENSÍLIOS); ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E PREDIAIS).

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, AMBIENTAL E ENGENHARIA ELÉTRICA, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: AVENIDA JOSÉ OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 002, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA, MA, 65760000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa
 Data Inicial: 03/11/2011
 Data Final: Indefinido
 Registro Regional: 0000011053EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8303726766. Data de vencimento do boleto: 31/03/2022
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (6/6)

Autos de Infração

23904/2018 Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

Responsáveis Técnicos

Profissional: FERNANDA SARAIVA BARBOSA
 Registro: 1119436141
 CPF: 067.188.263-59
 Data Início: 13/10/2021
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Títulos do Profissional:
 ENGENHEIRA CIVIL
 Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: BEATRIZ DA SILVA ALVES
 Registro: 1118891554
 CPF: 059.258.593-08





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA



Nº 861575/2022
Emissão: 05/03/2022
Validade: 31/03/2022
Chave: Zy6x2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Inicio: 21/01/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA AMBIENTAL

Atribuição: RESOLUÇÃO CONFEA Nº 447, DE 2000

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA

CPF: 724.773.003-00

Função: EMPRESARIO

Sócio: LEITON DE SOUSA

CPF: 856.264.653-91

Função: EMPRESARIO





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966



Nº 861468/2022
Emissão: 03/03/2022
Validade: 31/03/2022
Chave: A2aYd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: FERNANDA SARAIVA BARBOSA
Registro: 1119436141
CPF: 067.188.263-59

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 25/06/2020

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
Data de Formação: 11/02/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (3/3)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: J F CANINDE EIRELI
Registro: 0005429870
CNPJ: 12.107.019/0001-10
Data Início: 29/10/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: EL DOURADO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
Registro: 0000012503
CNPJ: 74.088.154/0001-13
Data Início: 25/10/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: R ALMEIDA CONSTRUÇÕES EIRELI
Registro: 0005392365
CNPJ: 26.547.945/0001-11
Data Início: 22/12/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇOES LTDA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA



Nº 861468/2022
Emissão: 03/03/2022
Validade: 31/03/2022
Chave: A2aYd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Registro: 0000011053
CNPJ: 05.791.171/0001-08
Data Início: 13/10/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: R A SERVICOS LTDA
Registro: 0005452708
CNPJ: 34.497.751/0001-87
Data Início: 06/12/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA.
AV. JOSÉ OLAVO SAMPAIO, 1.325, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA, MARANHÃO
CNPJ nº 05.791.171/0001 – 08 INSC. ESTADUAL: 12.318.482-7
CEP: 65.760-000 FONE: 99 3663 0145 CELULAR: 99 8123 3216

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE:

BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA, sediada na AV. Jose Olavo Sampaio, nº 1325, sala 02, centro Presidente Dutra - MA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.791.171/0001-08. Denominada CONTRATANTE, neste ato representado por **LAUDINEY BANDEIRA COSTA**, RG: 227141946SSP-MA, CPF: 724.773.003-00, Brasileiro, divorciado, com domicilio na Rua Raimundo Felix, centro nº 495, Presidente Dutra - MA.

CONTRATADO:

FERNANDA SARAIVA BARBOSA, Engenheira Civil, portador da carteira profissional do CREA NACIONAL N.º 1119436141, inscrito no CPF 067.188.263-59 e Carteira de Identidade nº 043990362012-0 SSPMA, residente e domiciliada na Rua da Piçarreira, casa 92, Bairro Centro – Matões do norte - MA, o presente contrato se regerá pelas clausulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA:

Do objeto: O objetivo do contratante é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia restrita as atribuições do contrato, conforme previsto na legislação vigente.

CLAUSULA SEGUNDA:

Da remuneração e carga horária: O contratado recebera o equivalente a R\$ 6.600,00 para uma jornada diária não superior a 10 (dez) horas.

CLAUSULA TERCEIRA:

Do prazo: o prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes, desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLAUSULA QUARTA:

Do foro: fica o foro de São Luis para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Presidente Dutra – MA 13 de setembro de 2021

CONTRATANTE
BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATADO
Fernanda Saraiva Barbosa



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

737568/2015

Nº anterior: WEB1015092015

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WYDMAR VIEIRA FREITAS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WYDMAR VIEIRA FREITAS DA SILVA**
Registro: **7698PI** RNP: **1906809615**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **17100000023805007710** Tipo de ART: ART Registrada em: 04/07/2008 Baixada em: 19/07/2012
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREF. MUNIC. DE STA FILOMENA DO MA** CPF/CNPJ: **01.612.632/0001-79**
Endereço do contratante: AV. VALENTIN GOMES, 200 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO UF: MA CEP: 65768000
Cidade: STA FILOMENA
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 201.084,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA EPITACIO CAFETEIRA Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO UF: MA CEP: 65768000
Cidade: STA FILOMENA
Data de início: 10/06/2008 Previsão de término: 10/09/2008
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREF. MUNIC. DE STA FILOMENA DO MA** CPF/CNPJ: **01.612.632/0001-79**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 6300 M2;**

Observações

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA COM PAVIMENTACAO EM ASFALTO SOBRE TERRAPLANAGEM.

Número da ART: **00019068096155058110** Tipo de ART: ART Registrada em: 11/10/2012 Baixada em: 29/04/2013
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA** CPF/CNPJ: **06.140.404/0001-67**
Endereço do contratante: PRACA DA LIBERDADE S/N Nº:
Complemento: Bairro: MARANHÃO UF: MA CEP: 65695000
Cidade: FORTUNA
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 143.171,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEDE Nº:
Complemento: Bairro: ZONA URBANA UF: MA CEP: 65695000
Cidade: FORTUNA
Data de início: 03/10/2012 Previsão de término: 03/01/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA** CPF/CNPJ: **06.140.404/0001-67**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0403 - REDE DE AGUA 53 - EXECUCAO 3540 M; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0428 - LIGACOES DOMICILIARES DE AGUA 53 - EXECUCAO 232 UNIDADES;**

Observações

EXECUCAO DO PROJETO DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO EXTENCAO DE 3.540,00M DE REDE DE DISTRIBUICAO E 232 LIGACOES DOMICILIARES. CONFORME ORDEM DE SERVICIO, N. 04/2012

Número da ART: **00019068096155058710** Tipo de ART: ART Registrada em: 09/11/2012 Baixada em: 29/04/2013
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA-ME**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

737568/2015

Nº anterior: WEB1015092015

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA
Endereço do contratante: PRACA DA LIBERDADE S/N
Complemento:
Cidade: FORTUNA

CPF/CNPJ: 06.140.404/0001-67
Nº:
Bairro: MARANHÃO
UF: MA CEP: 65695000

Contrato:
Valor do contrato: R\$ 348.280,00
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ZONA RURAL
Complemento:
Cidade: FORTUNA
Data de início: 31/08/2012 Previsão de término: 31/12/2012
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA

Celebrado em:
Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Nº:
Bairro: ZONA RURAL
UF: MA CEP: 65695000

CPF/CNPJ: 06.140.404/0001-67

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 25 Km;

Observações

SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, NOS POVOADOS TAPUIS, CAICARA, SAO PAULO DOS BRANDAOS AO POVOADO TRES RIOS, NO TOTAL DE 25,00KM, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 17/2012

Número da ART: 00019068096155058910 Tipo de ART: ART
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇOES LTDA-ME

Registrada em: 09/11/2012 Baixada em: 29/04/2013
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA
Endereço do contratante: PRACA DA LIBERDADE S/N
Complemento:
Cidade: FORTUNA

CPF/CNPJ: 06.140.404/0001-67
Nº:
Bairro: MARANHÃO
UF: MA CEP: 65695000

Contrato:
Valor do contrato: R\$ 581.550,00
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ZONA URBANA
Complemento:
Cidade: FORTUNA
Data de início: 15/09/2012 Previsão de término: 30/12/2012
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA

Celebrado em:
Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Nº:
Bairro: ZONA URBANA
UF: MA CEP: 65695000

CPF/CNPJ: 06.140.404/0001-67

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0412 - LIMPEZA URBANA 53 - EXECUCAO 994 TONELADA;

Observações

SERVICO DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE FORTUNA/MA, SENDO QUANT.=994,00TON. E 3220,00HS TRABALHADAS. CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 50/2011.

Número da ART: 00019068096155073410 Tipo de ART: ART
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇOES LTDA-ME

Registrada em: 13/05/2014 Baixada em: 10/07/2015

Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Endereço do contratante: AV. JOSE OLAVO SAMPAIO, S/N
Complemento:
Cidade: PRESIDENTE DUTRA

CPF/CNPJ: 06.138.366/0001-08
Nº:
Bairro: CENTRO
UF: MA CEP: 65760000

Contrato:
Valor do contrato: R\$ 1.049.049,00
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: VIAS URBANAS
Complemento:
Cidade: PRESIDENTE DUTRA
Data de início: 13/05/2014 Previsão de término: 13/08/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

Celebrado em:
Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Nº:
Bairro: VARIAS RUAS
UF: MA CEP: 65760000

CPF/CNPJ: 06.138.366/0001-08





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009



CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
737568/2015
Nº anterior: WEB1015092015

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 1 UNIDADES;**

Observações

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SANEAMENTO AMBIENTAL COM A RECUPERACAO ASFALTICA DE VIAS RBANAS COM DRENAGEM SUPERFICIAL CONCORRENCIA PUBLICA: 006/2014 CONFORME ORDEM DE EXECUCAO DE 02 DE MAIO DE 2014.

Número da ART: **00019068096155074210** Tipo de ART: ART Registrada em: 25/06/2014 Baixada em: 10/07/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA** CPF/CNPJ: **01.616.678/0001-66**
Endereço do contratante: PRACA DE EVENTOS MARIA RITA, 351A Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO UF: MA CEP: 65693000
Cidade: JATOBA
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 313.500,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros Nº:
Endereço da obra/serviço: ZONA RURAL Bairro: ZONA RURAL UF: MA CEP: 65693000
Complemento: Cidade: JATOBA Nº:
Data de início: 25/06/2014 Previsão de término: 25/09/2014 UF: MA CEP: 65693000
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA CPF/CNPJ: 01.616.678/0001-66

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 1 UNIDADES;**

Observações

EXECUCAO DE RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL.
SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL NO TRECHO DA SEDE DO MUNICIPIO AO POVOADO CACHOEIRA.
CONTRATO: N. 008/2014/SECDE
CONVENIO: 256-CV/2013-SEDES
ORDEM DE SERVICIO DE 30/JAN/2014

Número da ART: **00019068096155074410** Tipo de ART: ART Registrada em: 25/06/2014 Baixada em: 10/07/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA** CPF/CNPJ: **01.616.678/0001-66**
Endereço do contratante: PRACA DE EVENTOS MARIA RITA, 351A Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO UF: MA CEP: 65693000
Cidade: JATOBA
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 165.500,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros Nº:
Endereço da obra/serviço: POV. AXIXA Bairro: ZONA RURAL UF: MA CEP: 65693000
Complemento: Cidade: JATOBA Nº:
Data de início: 25/06/2014 Previsão de término: 25/09/2014 UF: MA CEP: 65693000
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA CPF/CNPJ: 01.616.678/0001-66

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 1 UNIDADES;**

Observações

SERVICOS DE EXECUCAO DE AMPLIACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO POVOADO AXIXA PELO PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
PROCESSO: N. 025/2012
TOMADA DE PRECOS: 010/2012/CPL/PMJ
E ORDEM DE SERVICIO

Número da ART: **00019068096155074010** Tipo de ART: ART Registrada em: 25/06/2014 Baixada em: 10/07/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA-ME**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA



CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

737568/2015

Nº anterior: WEB1015092015

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA** CPF/CNPJ: **06.138.366/0001-08**
Endereço do contratante: RUA CEL. SEBASTIAO GOMES, 210 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO UF: MA CEP: 65760000
Cidade: PRES. DUTRA
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 103.985,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ZONA URBANA Nº:
Complemento: Bairro: ZONA URBANA UF: MA CEP: 65760000
Cidade: PRES. DUTRA
Data de início: 25/06/2014 Previsão de término: 25/09/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA CPF/CNPJ: 06.138.366/0001-08

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 57 - REFORMA 1 UNIDADES;**

Observações

EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE PRES. DUTRA-MA.
CARTA CONVITE: 07/2014
DATA: 24/04/2014
PRAZO EXECUCAO: 90 (NOVENTA) DIAS

Número da ART: **00019068096155075010** Tipo de ART: ART Registrada em: 30/06/2014 Baixada em: 10/07/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA** CPF/CNPJ: **06.769.798/0001-17**
Endereço do contratante: RUA ISAAC MARTINS, 371 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO UF: MA CEP: 65950000
Cidade: BARRA DO CORDA
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 418.576,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ZONA URBANA Nº:
Complemento: Bairro: ZONA URBANA UF: MA CEP: 65950000
Cidade: BARRA DO CORDA
Data de início: 27/06/2014 Previsão de término: 27/09/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA CPF/CNPJ: 06.769.798/0001-17

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 6930.63 M2;**

Observações

EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM MEIO-FIO, SARJETA E SINALIZACAO, COM UMA EXTENSAO TOTAL DE 1.980,63M E AREA TOTAL DE 6.930,63M2. BAIRRO TAMARINO NAS RUAS: DO ZE GRILO, DA VAQUEIJADA, TRES, DESIGUAL. CONFORME: CONCORRENCIA PUBLICA: 009/2014-CPL
DATA: 28 DE MAIO 2014
E ORDEM DE SERVICIO

Número da ART: **00019068096155075110** Tipo de ART: ART Registrada em: 02/07/2014 Baixada em: 10/07/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL** CPF/CNPJ: **06.014.351/0001-38**
Endereço do contratante: TRAV. 15 DE NOVEMBRO, 229 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO UF: MA CEP: 65700000
Cidade: BACABAL
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 3.149.982,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ZONA URBANA Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO UF: MA CEP: 65700000
Cidade: BACABAL
Data de início: 01/07/2014 Previsão de término: 01/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA



CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

737568/2015

Nº anterior: WEB1015092015

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL

CPF/CNPJ: 06.014.351/0001-38

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 136920 M2;

Observações

EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NAS RUA DO CENTRO DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, COM UMA EXTENSAO TOTAL DE 18.510,00M E AREA TOTAL DE 136.920,00M2. NAS RUAS: OSVALDO CRUZ, 28 DE JULHO, NASCIMENTO DE MORAIS, HUMBERTO CAMPOS, TEIXEIRA MENDES, CLEOMENES FALCAO, DA ESPERANCA, GETULIO VARGAS, DIAS CARNEIRO, B. RIO BRANCO, ANTONIO LOBO, 12 DE OUTUBRO, GONCALVES DIAS, RUI BARBOSA, FLORENCIO MONTEIRO, 7 DE SETEMBRO, CASTELO BRANCO; E ESTRADA DA BELA VISTA.
PREGAO PRESENCIAL N. 013/2014 SEMADP
CONTRATO N. 042/2014 SEMADP
ORDEM DE SERVICO N. 042/2014 SEMADP

Número da ART: 00019068096155076410 Tipo de ART: ART Registrada em: 05/08/2014 Baixada em: 10/07/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇOES LTDA-ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA CPF/CNPJ: 06.138.366/0001-08
Endereço do contratante: RUA CEL. SEBASTIAO GOMES, 210 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO UF: MA CEP: 65760000
Cidade: PRES. DUTRA
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 1.059.039,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ZONA RURAL Nº:
Complemento: Bairro: ZONA RURAL UF: MA CEP: 65760000
Cidade: PRES. DUTRA
Data de início: 04/08/2014 Previsão de término: 04/02/2015
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA CPF/CNPJ: 06.138.366/0001-08

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 34,04 Km;

Observações

EXECUCAO DE RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL COM OS SEGUINTE SERVICOS: SERVICOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTES CORRENTE E ESPECIAL. .
TRECHO: SEDE/POVOADO CANAFISTULA DOS MORAIS(9,819KM)
TRECHO: CANAFISTULA DOS MORAIS/POV. SAO JOAO (14,605KM)
TRECHO: POV. AO JOAO/POV. MARIA PRETA/POV. CALUMBI (9,611KM)
LARGURA DA PLATAFORMA: 5,00M. NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRES. DUTRA-MA.
CONTRATO: 001.25072014
CONCORRENCIA PUBLICA: 012/2014
E ORDEM DE SERVICO (25 DE JUNHO DE 2014)

Número da ART: 00019068096155075710 Tipo de ART: ART Registrada em: 15/07/2014 Baixada em: 10/07/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇOES LTDA-ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA CPF/CNPJ: 06.138.366/0001-08
Endereço do contratante: RUA CEL. SEBASTIAO GOMES, 210 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO UF: MA CEP: 65760000
Cidade: PRES. DUTRA
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 524.876,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ZONA URBANA Nº:
Complemento: Bairro: ZONA URBANA UF: MA CEP: 65760000
Cidade: PRES. DUTRA
Data de início: 15/07/2014 Previsão de término: 15/01/2015
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA CPF/CNPJ: 06.138.366/0001-08

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0499 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTO 53 - EXECUCAO 1 UNIDADES;

Observações

EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA-MA. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N. 09/2014, CONTRATO 00102052014, PRAZO EXECUCAO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

737568/2015

Nº anterior: WEB1015092015



Número da ART: **00019068096155075810** Tipo de ART: ART Registrada em: 15/07/2014 Baixada em: 10/07/2015
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇOES LTDA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA** CPF/CNPJ: **06.138.366/0001-08**
 Endereço do contratante: RUA CEL. SEBASTIAO GOMES, 210 Nº:
 Complemento: Bairro: CENTRO UF: MA CEP: 65760000
 Cidade: PRES. DUTRA
 Contrato: Celebrado em:
 Valor do contrato: R\$ 367.365,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: ZONA URBANA Nº:
 Complemento: Bairro: ZONA URBANA UF: MA CEP: 65760000
 Cidade: PRES. DUTRA
 Data de início: 15/07/2014 Previsão de término: 15/01/2015
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA CPF/CNPJ: 06.138.366/0001-08

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0499 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTO 53 - EXECUCAO 1 UNIDADES;**

Observações

EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE PRES. DUTRA-MA. CONFORME:
 CONCORRENCIA PUBLICA: 07/2014
 CONTRATO: 00102052014
 E ORDEM DE SERVICIO
 PRAZO EXECUCAO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

Número da ART: **00019068096155077110** Tipo de ART: ART Registrada em: 27/08/2014 Baixada em: 09/07/2015
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇOES LTDA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA** CPF/CNPJ: **06.138.366/0001-08**
 Endereço do contratante: RUA CEL. SEBASTIAO GOMES, 210 Nº:
 Complemento: Bairro: CENTRO UF: MA CEP: 65760000
 Cidade: PRES. DUTRA
 Contrato: Celebrado em:
 Valor do contrato: R\$ 1.044.465,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: ZONA RURAL Nº:
 Complemento: Bairro: ZONA RURAL UF: MA CEP: 65760000
 Cidade: PRES. DUTRA
 Data de início: 27/08/2014 Previsão de término: 27/11/2014
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA CPF/CNPJ: 06.138.366/0001-08

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 28,8 Km;**

Observações

EXECUCAO DE RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL COM OS SEGUINTES SERVICOS: SERVICOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTES CORRENTE.
 TRECHO: VALDEMIRO/POV. BACUPARI/POV. TABOCA/POV. BARRIGUDA/POV. ANGICAL(6,592KM)
 TRECHO: FAZENDA VALE VERDE/DIVISA COM GRACA ARANHA/POV. SAO FRANCISCO (PASSANDO PELO POVOADO TABOCA) (9,502KM)
 TRECHO: POV. ANGICAL/POV. CENTRO DO MEIO (DIVISA COM GRACA ARANHA) (7,074KM)
 TRECHO: POV. FIRMINO/POV. FIRMINO VELHO/POV. MANDACARU (5,627)KM
 EXTENSAO TOTAL=28,795KM
 LARGURA DA PLATAFORMA: 5,00M. NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRES. DUTRA-MA.
 CONCORRENCIA PUBLICA: 015/2014
 E ORDEM DE SERVICIO

Número da ART: **00019068096155079310** Tipo de ART: ART Registrada em: 30/10/2014 Baixada em: 10/07/2015
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇOES LTDA-ME**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009



CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

737568/2015

Nº anterior: WEB1015092015

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Endereço do contratante: RUA CEL. SEBASTIAO GOMES, 210
Complemento:
Cidade: PRES. DUTRA

Bairro: CENTRO
UF: MA

CPF/CNPJ: 06.138.366/0001-08
Nº:
CEP: 65760000

Contrato:
Valor do contrato: R\$ 578.000,00
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ZONA RURAL
Complemento:
Cidade: PRES. DUTRA
Data de início: 29/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

Celebrado em:
Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Bairro: ZONA RURAL
UF: MA
Nº:
CEP: 65760000

CPF/CNPJ: 06.138.366/0001-08

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 24 Km;

Observações

EXECUCAO DE RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL COM OS SEGUINTE SERVICOS: SERVICOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTES CORRENTE.
TRECHO: POV. SANTA RITA DO NORTE (13,00KM); POV. STA RITA DO SUL (4,50KM); POV. DA INVENCAO/COLHER DE PAU/RODAGEM/TRAPIAR (6,50KM)
LARGURA DA PLATAFORMA: 5,00M. NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRES. DUTRA-MA.
PROCESSO: 003872/13
CONVENIO: 454-CV/2013
CONCORRENCIA PUBLICA: 003/2014
E ORDEM DE SERVICIO

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 737568/2015
10/07/2015
Y4Y2Z

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Y4Y2Z





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
787620/2017
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WYDMAR VIEIRA FREITAS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WYDMAR VIEIRA FREITAS DA SILVA**
Registro: **7698PI** RNP: **1906809615**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **00019068096155072510** Tipo de ART: ART Registrada em: 10/04/2014 Baixada em: 30/06/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA** CPF/CNPJ: **06.769.798/0001-17**
Endereço do contratante: RUA ISAAC MARTINS, 371 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO UF: MA CEP: 65950000
Cidade: BARRA DO CORDA
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 1.781.081,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ZONA RURAL Nº:
Complemento: Bairro: ZONA RURAL UF: MA CEP: 65950000
Cidade: BARRA DO CORDA
Data de início: 04/04/2014 Conclusão efetiva: 04/07/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA CPF/CNPJ: 06.769.798/0001-17
Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 61.1 M2;

Observações

RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS: LOTE 1 - TRECHO POV. MONTEVIDEU AO POV. IPIRANGA VIA POV. SAO JOSE TOTALIZANDO 23,50KM; LOTE 2 - TRECHO BR 226 POVOADOS JATOBA, MAMUI, ESTREITO E ANAPURUS TOTALIZANDO 37,60KM.
CONCURENCIA PUBLICA: N. 005/2014-CPL
ORDEM DE SERVICIO:005/2014

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 787620/2017
05/07/2017
1ZAba

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1ZAba





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Rua Isaac Martins, 371 – Centro – Barra do Corda -MA
CNPJ. 06.769.798/0001-17

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, CNPJ: **05.791.171/0001-08**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WYDMAR VIEIRA FREITAS DA SILVA** CREA - PI nº **190.680.961-5**, executou para a Prefeitura Municipal de Barra do Corda, os serviços de RECUPERAÇÃO DE 61,10KM DE ESTRADAS VICINAIS, CONCORENCIA PUBLICA: N. 005/2014-CPL ORDEM DE SERVIÇO:005/2014.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONCORENCIA PUBLICA: N. 005/2014-CPL.
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 04/04/2014 a 04/07/2014.
ENDEREÇO: Povoados, s/n, Zona Rural, BARRA DO CORDA/MA

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
CNPJ: 06.769.798/0001-17
ENDEREÇO: Rua Issac Martins, 371, Centro, BARRA DO CORDA/MA
CEP: 65.950-970

EMPRESA CONTRATADA:

BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 05.791.171/0001-08

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WYDMAR VIEIRA FREITAS DA SILVA
CREA - PI nº **190.680.961-5**
ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS: LOTE 1 - TRECHO POV. MONTEVIDEU AO POV. MIRANGA VIA POV. SAO JOSE TOTALIZANDO 23,50KM; LOTE 2 - TRECHO BR 226 POVOADOS MATOBA, MAMUI, ESTREITO E ANAPURUS TOTALIZANDO 37,60KM. **CONFORME PLANILHA EM ANEXO.**

Barra do Corda, 26 de dezembro de 2017.

Eng. Civil *Amilcar R. Machado*
Fiscal da Prefeitura
CREA-DF: 070.315.105-3

Endereço: Rua Isaac Martins, 371, Centro, Barra do Corda - MA , CEP: 65950-970
CNPJ: 06.769.798/000117

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 787620/2017, em 05/07/2017 emitida



(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

Certidão nº 787620/2017
21/05/2019, 14:34

Chave de Impressão: 1ZAba
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 3 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
 Rua Isaac Martins, 371 – Centro – Barra do Corda -MA
 CNPJ: 06.769.798/0001-17

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS: LOTE 1- TOTALIZANDO 23,50KM
LOCAL: POV. MONTEVEDEU AO POV. IPIRANGA VIA POV. SÃO JOSÉ
MUNICÍPIO: BARRA DO CORDA-MA

ITEM 1.0	DESCRIÇÃO SERVIÇOS PRELIMINARES	UNID.	QUANT.
1.1	PLACA DE INDICAÇÃO DA OBRA		
1.2	TAXAS E EMOLUENTES	M ²	6,00
1.3	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00
		UND	1,00
2.0	TERRAPLENAGEM		
2.1	DESM. DEST. LIMP. ÁREAS COM ARVORES DIAM. ATÉ 0,15M		
2.2	ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSP. PARA ATERRO DMT 50M	M ²	25.850,00
2.3	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% PROCTOR NORMAL	M ³	9.450,00
		M ³	6.890,00
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/MISTURA	M ²	21.714,00
3.2	TRANSP. LOCAL (MAT. JAZ.) C/BASC. 10M ³ RODV. NÃO P	TKM	350.304,36
4.0	OBRAS DE ARTES CORRENTES		
4.1	BOCA DE BSTC (D=1,00)		
4.2	BOCA DE BDTC (D=1,00)	M	12,00
4.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE MAT. 1ª CAT	UND	4,00
4.4	REATERRO E COMPACTAÇÃO DE BUEIRO	M ³	93,60
		M ³	91,25

LOTE 2 - POV. - JATOBÁ, MAMUL, ESTREITO E ANAPURUS, TOTALIZANDO 37,60KM

ITEM 1.0	DESCRIÇÃO SERVIÇOS PRELIMINARES	UNID.	QUANT.
1.1	PLACA DE INDICAÇÃO DA OBRA	m ²	6,00
1.2	TAXAS E EMOLUENTES	und	1,00
1.3	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	und	1,00
2.0	TERRAPLENAGEM		
2.1	DESM. DEST. LIMP. ÁREAS COM ARVORES DIAM. ATÉ 0,15M		
2.2	ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSP. PARA ATERRO DMT 50M	m ³	45.120,00
2.3	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% PROCTOR NORMAL	m ³	15.828,80
		m ³	15.024,00

Endereço: Rua Isaac Martins, 371, Centro, Barra do Corda - MA, CEP: 65950-970
 CNPJ: 06.769.798/000117

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 787620/2017, em 05/07/2017



Handwritten signature in blue ink.

Certidão nº 787620/2017
 21/05/2019, 14:34

Chave de Impressão: 1ZAba

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 3 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink.





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
 Rua Isaac Martins, 371 – Centro – Barra do Corda -MA
 CNPJ: 06.769.798/0001-17

3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/MISTURA	m ²	40.608,00
3.2	TRANSP. LOCAL (MAT. JAZ.) C/BASC. 10M ³ RODV. NÃO P	tkm	73.094,44
4.0	OBRAS DE ARTES CORRENTES		
4.1	CORPO DE BSTC (D=1,00)	m	60,00
4.2	CORPO DE BDTC (D=1,00)	m	30,00
4.3	BOCA DE BSTC (D=1,00)	und	20,00
4.4	BOCA DE BDTC (D=1,00)	und	10,00
4.5	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE MAT. 1ª CAT	m ³	702,00
4.6	REATERRO E COMPACTAÇÃO DE BUEIRO	m ³	684,34

Arinaldo R. Machado
 Eng. Civil José Arnaldo R. machado
 Fiscal da Prefeitura
 CREA-DF: 070.315.105-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 787620/2017, em 05/07/2017 em



Endereço: Rua Isaac Martins, 371, Centro, Barra do Corda - MA , CEP: 65950-970
 CNPJ: 06.769.798/000117

Certidão nº 787620/2017
 21/05/2019, 14:34

Chave de Impressão: 1ZAba

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

848609/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA**
Registro: **18271MA** RNP: **1914309731**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190267926** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/07/2019** Baixada em: **07/04/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA** CPF/CNPJ: **06.769.798/0001-17**
Endereço do contratante: **RUA ISAAC MARTINS** Nº: **371**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BARRA DO CORDA** UF: **MA** CEP: **65950000**
Contrato: **290/2019** Celebrado em: **04/06/2019**
Valor do contrato: **R\$ 498.271,43** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA ISAAC MARTINS** Nº: **371**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BARRA DO CORDA** UF: **MA** CEP: **65950000**
Data de início: **10/06/2019** Conclusão efetiva: **10/12/2019**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA** CPF/CNPJ: **06.769.798/0001-17**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 3200.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 1500.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0529 - BUEIROS 53 - EXECUCAO 3.00 metro; 1 - ATUACAO #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 1000.00 metro; 1 - ATUACAO #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 1000.00 metro; 1 - ATUACAO #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 350.00 metro quadrado;**

Observações

PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO) EM VIAS URBANAS, COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, MEIO-FIO E SARJETAS.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 848609/2021
14/06/2021, 12:03
5YB26

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5YB26





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA – MA
Rua Isaac Martins, nº 371 - Centro - CEP: 65950-000
CNPJ: 06.769.798/0001-17

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tenho que desabone a conduta da empresa **BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA – ME**, CNPJ: **05.791.171/0001-08**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA**, CREA – PI nº **191.430.973-1**, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA**, os serviços de **PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO) EM VIAS URBANAS, COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, INCLUINDO SERVIÇOS DE DRENAGENS (MEIO-FIOS E SARJETAS) E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

PERÍODO: 10/06/2019 A 10/12/2019
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO

EMPRESA CONTRATADA:


BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 05.791.171/0001-08

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA
CREA – PI nº 191.430.973-1
ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO) EM VIAS URBANAS, COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, INCLUINDO SERVIÇOS DE DRENAGENS (MEIO-FIOS E SARJETAS) E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL. CONFORME PLANILHA EM ANEXO
Barra do Corda- MA, 10 de outubro de 2020.


Eng. Civil José Arnaldo R. Machado
Fiscal da Prefeitura
CREA-DF: 070.315.105-3

Rua Isaac Martins, nº 371 - Centro - CEP: 65950-000
CNPJ: 06.769.798/0001-17


Weliny Oliveira Costa da Silva
Prefeito Municipal
Barra do Corda-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848609/2021, em 14/06/2021 emitida



Certidão nº 848609/2021
14/06/2021, 15:08

Chave de Impressão: 5YB26

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2021 e contém 3 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Rua Isaac Martins, nº 371 - Centro - CEP: 65950-000
CNPJ: 06.769.798/0001-17

PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO) EM VIAS URBANAS, COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, INCLUINDO SERVIÇOS DE DRENAGENS (MEIO-FIOS E SARJETAS) E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1.0	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	Placa indicativa da obra	m ²	6,00
1.2	Barracao de obra	m ²	24,00
1.3	Administração local	mês	2,26
2.0	TERRAPLENAGEM		
2.1	Escavação e carga de material de jazida	m ³	700,00
2.2	Transporte local c/ base. 10m ³ em rod. Não pav.	t.km	5.250,13
2.3	Transporte de material bota fora. D.m.t. até 5km	m ³	350,00
2.4	Regularização de subleito	m ²	3.500,00
2.5	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m ²	350,00
2.6	Base solo estabilizado granulometricamente sem mistura	m ³	700,00
3.0	PAVIMENTAÇÃO EM AAUQ		
3.1	Aquisição de CAP 50/70	t	14,45
3.2	Aquisição de asfalto diluido tipo cm 30	t	3,84
3.3	Aquisição de emulsão asfáltica rr-1c	t	1,28
3.4	Transporte de cap 50/70	t	14,45
3.5	Transporte de asfalto diluido tipo cm 30	t	3,84
3.6	Transporte de emulsao asfáltica (rr-1c)	t	1,28
3.7	Imprimação	m ²	3.200,00
3.8	Pintura de ligação	m ²	3.200,00
3.9	Tratamento superficial simples bc	m ²	3.200,00
3.10	Tratamento superficial duplo bc	m ²	3.200,00
3.11	Areia asfalto a quente	t	206,40
4.0	RECAPEAMENTO		
4.1	Aquisição de CAP 50/70	t	13,44
4.2	Aquisição de asfalto diluido tipo cm 30	t	1,28
4.3	Aquisição de emulsão asfáltica rr-1c	t	3,84
4.4	Aquisição de emulsao asfáltica rc-1ce	t	8,70
4.5	Aquisição de agregado para microrevestimento	m ³	48,00
4.6	Transporte de cap 50/70	t	13,44

Eng. Civil José Arnaldo R. Machado
Fiscal da Prefeitura
CREA-DF: 070.315.105-3

Wellryr Oliveira Costa da Silva
Prefeito Municipal
Barra do Corda-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848609/2021, emitida em 14/06/2021



Certidão nº 848609/2021
14/06/2021, 15:08

Chave de Impressão: 5YB26

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2021 e contém 3 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Rua Isaac Martins, nº 371 - Centro - CEP: 65950-000
CNPJ: 06.769.798/0001-17

PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO) EM VIAS URBANAS, COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, INCLUINDO SERVIÇOS DE DRENAGENS (MEIO-FIOS E SARJETAS) E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL.

4.7	Transporte de asfalto diluido tipo cm 30	t	1,28
4.8	Transporte de emulsao asfaltica (rr-1c)	t	3,84
4.9	Transporte de emulsao asfaltica (rc-1ce)	t	8,70
4.10	Transporte e agregado para microvestimento (DMT=96KM)	tkm	6.912,00
4.11	Reestabilização da camada de base sem adição de material	m ²	3.200,00
4.12	Imprimação	m ²	3.200,00
4.13	Pintura de ligação	m ²	3.200,00
4.14	Fresagem continua do revestimento betuminoso	m ²	96,00
4.15	Tratamento superficial duplo bc	m ²	3.200,00
4.16	Microvestimento asfáltico	m ²	3.200,00
4.17	Rec. Do ver. Com areia asfalto quente	t	96,00
5.0	SERVIÇOS DE CALÇADA		
6.1	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6cm armado.	m ²	1.500,00
6.0	DRENAGEM SUPERFICIAL		
6.1	Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensoes 10x12x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia incluindo, escavação e reaterro	m	1.000,00
6.2	Execução de sarjeta em concreto simples larg. 30. esp. 15cm	m	1.000,00
7.0	DRENAGEM PROFUNDA		
7.1	Corpo BSTC d=80cm	m	3,00
7.2	Boca BSTC d=80cm normal	und	1,00
7.3	Corpo BSTC d=100cm	m	3,00
7.4	Boca BSTC d=100cm normal	und	1,00
8.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
8.1	Sinalização Horizontal com tinta retro-refletiva a base de resina acrilica com microesfera de vidro	m ²	100,00
9.0	LIMPEZA GERAL		
9.1	Limpeza final da obra	m ²	3.500,00

Eng. Civil José Arnaldo R. Machado
Fiscal da Prefeitura
CREA-DF: 070.315.105-3

Wellyk Oliveira Costa da Silva
Prefeito Municipal
Barra do Corda-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848609/2021, em 14/06/2021



Certidão nº 848609/2021
14/06/2021, 15:08

Chave de Impressão: 5YB26

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2021 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

848048/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA**

Registro: **18271MA** RNP: **1914309731**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20210424357** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **01/06/2021** Baixada em: **01/06/2021**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA**

CPF/CNPJ: **06.769.798/0001-17**

Endereço do contratante: **RUA ISAAC MARTINS**

Nº: **371**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **BARRA DO CORDA**

UF: **MA**

CEP: **65950000**

Contrato: **264/2020**

Celebrado em: **26/05/2020**

Valor do contrato: **R\$ 503.905,04**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Agricultura familiar**

Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO RUAS DO BAIRRO VILA ALVORADA**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **VILA ALVORADA**

Cidade: **BARRA DO CORDA**

UF: **MA**

CEP: **65950000**

Coordenadas Geográficas: **-5.818020, -45.235100**

Data de início: **28/05/2020**

Conclusão efetiva: **18/07/2020**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA**

CPF/CNPJ: **06.769.798/0001-17**

Atividade Técnica: **17 - Execução #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 49 - Execução de obra 1272.00 metro; 17 - Execução #A0534 - SARJETAS 49 - Execução de obra 2504.00 metro; 17 - Execução #A0535 - MEIO-FIOS 49 - Execução de obra 2504.00 metro; 17 - Execução #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 49 - Execução de obra 250.40 metro quadrado; 17 - Execução #A0604 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 8764.00 metro quadrado;**

Observações

PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO) EM VIAS URBANAS NO BAIRRO VILA ALVORADA NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA - MARANHÃO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 848048/2021

10/06/2021, 14:03

DZW64

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **DZW64**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 10/06/2021, às 15:13.





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA – MA
 Rua Isaac Martins, nº 371 - Centro - CEP: 65950-000
 CNPJ: 06.769.798/0001-17

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tenho que desabone a conduta da empresa **BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA – ME**, CNPJ: 05.791.171/0001-08, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA**, CREA – PI nº 191.430.973-1, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA**, os serviços de **PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO) EM VIAS URBANAS NO BAIRRO VILA ALVORADA NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA – MA**, INCLUINDO SERVIÇOS DE DRENAGENS (SARJETAS E MEIO-FIO) E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

PERÍODO: 28/05/2020 A 18/07/2020

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO

EMPRESA CONTRATADA:

BANDEIRA CONSTUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 05.791.171/0001-08

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA


CREA – PI nº 191.430.973-1

ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO) EM VIAS URBANAS NO BAIRRO VILA ALVORADA NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA – MA, INCLUINDO SERVIÇOS DE DRENAGENS (SARJETAS E MEIO-FIO) E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL. CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Barra do Corda- MA, 10 de outubro de 2020.


 Eng. Civil José Arnaldo R. Machado
 Fiscal da Prefeitura
 CREA-DF: 070.315.105-3


 Weliny Oliveira Costa da Silva
 Prefeito Municipal
 Barra do Corda-MA

Rua Isaac Martins, nº 371 - Centro - CEP: 65950-000
 CNPJ: 06.769.798/0001-17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848048/2021, em 10/06/2021, emitida em



Certidão nº 848048/2021
 10/06/2021, às 15:13

Chave de Impressão: DZW64

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2021 e contém 2 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
 Rua Isaac Martins, nº 371 - Centro - CEP: 65950-000
 CNPJ: 06.769.798/0001-17

PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO) EM VIAS URBANAS NO BAIRRO VILA ALVORADA NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA – MA, INCLUINDO SERVIÇOS DE DRENAGENS (SARJETAS E MEIO-FIO) E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	Placa indicativa de obra	m ²	6,00
1.2	Barracão de Obras	m ²	24,00
1.3	Administração Local	mês	6,00
2.0	TERRAPLENAGEM		
2.1	Escavação e carga de material de jazida	m ³	1.752,80
2.2	Transp. Local c/ base. 10m ³ de rodov. Não pav	tkm	13.146,00
2.3	Transporte de material - bota fora, d.m.t. até 5km	m ³	876,40
2.4	Regularização de subleito	m ³	8.764,00
2.5	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m ²	1.752,80
2.6	Base solo estabilizado granulometricamente sem mistura	m ³	1.752,80
3.0	PAVIMENTAÇÃO EM AAUQ		
3.1	Aquisição de CAP 50/70	t	36,18
3.2	Aquisição de Asfalto diluído tipo cm30	t	9,62
3.3	Aquisição de emulsão asfáltica rr-1c	t	3,21
3.4	Transporte de cap 50/70	t	36,18
3.5	Transporte de asfalto diluído tipo cm 30	t	9,62
3.6	Transporte de emulsão asfáltica (rr-1c)	t	3,21
3.7	Imprimação	m ²	8.012,80
3.8	Pintura de ligação	m ²	8.012,80
3.9	Areia asfalto a quente	t	516,83
4.0	DRENAGEM SUPERFICIAL		
4.1	Meio fio de concreto - MFC 05 - Areia e brita comercial - forma de madeira	m	2.504,00
4.2	Execução de sarjeta em concreto simples larg. 30cm esp. 15cm	m	2.504,00
5.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
5.1	Sinalização Horizontal com tinta retro-refletiva a base de resina acrílica com microesfera de vidro	m ²	250,40
6.0	LIMPEZA GERAL		
6.1	Limpeza final da obra	m ²	8.764,00

Eng. Civil José Arnaldo R. Machado
 Fiscal da Prefeitura
 CREA-DF: 070.315.105-3

Weliny Oliveira Costa da Silva
 Prefeito Municipal
 Barra do Corda-MA

Certidão nº 848048/2021
 10/06/2021, 15:13

Chave de Impressão: DZW64

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2021 e contém 2 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848048/2021, em 10/06/2021 emita





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

789457/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WYDMAR VIEIRA FREITAS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WYDMAR VIEIRA FREITAS DA SILVA**
Registro: **7698PI** RNP: **1906809615**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **00019068096155072910** Tipo de ART: ART Registrada em: 09/04/2014 Baixada em: 15/08/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇOES LTDA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA** CPF/CNPJ: **06.138.366/0001-08**
Endereço do contratante: RUA CEL. SEBASTIAO GOMES, 210 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO UF: MA CEP: 65760000
Cidade: PRES. DUTRA
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 580.450,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ZONA RURAL Nº:
Complemento: Bairro: ZONA RURAL UF: MA CEP: 65760000
Cidade: PRES. DUTRA
Data de início: 09/04/2014 Conclusão efetiva: 09/04/2015
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA** CPF/CNPJ: **06.138.366/0001-08**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 24 Km;**

Observações

Execução de Recuperação de Estrada Vicinal com os seguintes serviços: Serviços Preliminares, Terraplenagem, Pavimentação e Obras de Artes Corrente.
Trecho: Pov. Santa Rita do Norte (13,00km); Pov. Sta Rita do Sul (4,50km); Pov. da Invencao/Colher de Pau/Rodagem/Trapiar (6,50km)
Largura da plataforma: 5,00m. Na zona rural do município de Pres. Dutra-MA.
PROCESSO: 003872/13
CONVENIO: 454-CV/2013
E ORDEM DE SERVICO

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 789457/2017
17/08/2017
40B58

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 40B58





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
 Avenida José Olavo Sampaio, S/N - Centro - Presidente Dutra -MA
 CNPJ: 06.138.366/0001-08

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, CNPJ: 05.791.171/0001-08, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Wydmar Vieire Freitas da Silva CREA-PI nº 190.680.961-5, executou para a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, os serviços de RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - ZONA RURAL DE PRESIDENTE DUTRA.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONVENIO: 454-CV/2013
 PERÍODO: 09/04/2014 A 09/04/2015
 ENDEREÇO: Zona rural, s/n, Zona rural, PRESIDENTE DUTRA/MA

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE/MA
 CNPJ: 06.138.366/0001-08
 ENDEREÇO: Avenida José Olavo Sampaio, s/n, Centro, PRESIDENTE DUTRA/MA
 CEP: 65.760-000

EMPRESA CONTRATADA:

BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 05.791.171/0001-08

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WYDMAR VIEIRE FREITAS DA SILVA
 CREA - PI nº 190.680.961-5
 ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

Execução de Recuperação de Estrada Vicinal com os seguintes serviços: Serviços Preliminares, Terraplenagem, Pavimentação e Obras de Artes Corrente. Trecho: Pov. Santa Rita do Norte (13,00km); Pov. Sta Rita do Sul (4,50km); Pov. da Invenção/Colher de Pau/Rodagem/Trapiar (6,50km) Largura da plataforma: 5,00m. Na zona rural do município de Pres. Dutra-MA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Presidente Dutra, 10 de dezembro de 2016.


 Eng. Civil Franklin Dionísio de Oliveira
 Fiscal da Prefeitura
 R/N: 110.335.277-6

Endereço: Avenida José Olavo Sampaio, s/n, Centro, Presidente Dutra - MA, CEP:65760-000
 CNPJ: 06.138.366/0001-08

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789457/2017, em 17/08/2017 em



Certidão nº 789457/2017
 21/05/2019, 14:30

Chave de Impressão: 40E58

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2017 e contém 2 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
 Avenida José Olavo Sampaio, S/N – Centro – Presidente Dutra -MA
 CNPJ: 06.138.366/0001-08

EXECUCAO DE SERVICOS DE MELHORAMENTO DE 24,00 KM DE ESTRADAS VICINAIS

ITEM 1.0	DESCRIÇÃO SERVIÇOS PRELIMINARES	UNID.	QUANT.
1.1	PLACA DE INDICAÇÃO DA OBRA	m ²	6,00
1.2	TAXAS E EMOLUMENTOS	und	1,00
1.4	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Km	320,00
2.0	TERRAPLANAGEM		
2.1	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁREA COM ÁRVORES D= 0,15m	m ²	47.194,12
2.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CAT.	m ³	17.215,39
2.3	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 95% PROCTOR NORMAL	m ³	16.876,82
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL S/ MISTURA	m ³	21.561,45
3.2	TRANSP. LOCAL (MAT. JAZIDA) C/ BASCULANTE 10m ³ RODOV. NÃO PAVIMENTADA	t/km	223.172,45
4.0	OBRAS DE ARTES CORRENTES		
4.1	CORPO DE BSTC (D=1,00)	m	232,00
4.2	CORPO DE BSTC (D=1,00)	m	19,68
4.3	BOCA DE BSTC (D=1,00)	und	78,00
4.4	BOCA DE BSTC (D=1,00)	und	7,00
4.5	ESCAVAÇÃO MECANIZADA, CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CAT.	m ³	2.642,19
4.6	REATERRO E COMPACTAÇÃO DE BUEIRO	m ³	1.321,11

Franklin Dionísio de Oliveira
 Eng. Civil Franklin Dionísio de Oliveira
 Fiscal da Prefeitura
 R/N: 110.335.277-6

Endereço: Avenida José Olavo Sampaio, s/n, Centro, Presidente Dutra - MA, CEP: 65760-000
 CNPJ: 06.138.366/0001-08

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789457/2017, emitida em 17/08/2017



Certidão nº 789457/2017
 21/05/2019, 14:30

Chave de Impressão: 40658

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2017 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

789463/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA**
Registro: **18271** RNP: **1914309731**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **00019143097315010810** Tipo de ART: ART Registrada em: Baixada em: 15/08/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **06.019.491/0001-07**
Endereço do contratante: PRAÇA DA MATRIZ, N.42 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MATEUS DO MARANHÃO UF: MA CEP: 00000000

Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 715.077,00 Tipo de contratante: CONTRATANTE

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ZONA RURAL Nº:
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: SÃO MATEUS DO MARANHÃO UF: MA CEP: 00000000

Data de início: 28/12/2015 Conclusão efetiva: 28/03/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

CPF/CNPJ: 06.019.491/0001-07

Atividade Técnica: **6 - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0532 - PAVIMENTAÇÃO SEM REVESTIMENTO 53 - EXECUÇÃO 10 HORA/SEMANA;**

Observações

Execução de serviços de melhoramento de estradas vicinais nos Trechos: Trecho I - BR 135 ao Povoado São José com extensão: 4,928km, Trecho II - Povoado São José até o Povoado Mangueira com extensão: 1,33km, Trecho III - Povoado São Pedro até o Local da Jazida de Aterro com extensão: 9,955 km e Trecho IV - Bifurcação após o Povoado Mata do Boi, passando pelo Povoado Batoque até o Pov. Campinho com extensão: 2,751 km, pertencentes ao Município de São Mateus do Maranhão - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 789463/2017
17/08/2017
z429b

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: z429b



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
Praça da Matriz, 42 - Centro - São Mateus - MA
CNPJ: 06.019.491/0001-07

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, CNPJ: 05.791.171/0001-08, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA** CREA - PI nº 191.430.973-1, executou para a Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão, os serviços de **RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - ZONA RURAL DE SÃO MATEUS/MA**.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 019/2015
PERÍODO: 28/12/2015 A 28/03/2016
ENDEREÇO: Zona rural, s/n, Zona rural, SÃO MATEUS/MA

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS/MA
CNPJ: 06.019.491/0001-07
ENDEREÇO: Praça da Matriz, 42, Centro, SÃO MATEUS/MA
CEP: 65.470-970

EMPRESA CONTRATADA:

BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 05.791.171/0001-08

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA
CREA - PI nº 191.430.973-1
ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

Execução de serviços de melhoramento de estradas vicinais nos Trechos: Trecho I - BR 135 ao Povoado São José com extensão: 4,928km, Trecho II - Povoado São José até o Povoado Mangueira com extensão: 1,33km, Trecho III - Povoado São Pedro até o Local da Jazida de Aterro com extensão: 9,955 km e Trecho IV - Bifurcação após o Povoado Mata do Boi, passando pelo Povoado Batoque até o Pov. Campinho com extensão: 2,751 km, pertencentes ao Município de São Mateus do Maranhão, **CONFORME PLANILHA EM ANEXO.**

São Mateus do Maranhão, 10 de dezembro de 2016.

[Assinatura]
Eng. Civil **FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS**
Fiscal da Prefeitura
CREA/MA: 110.393.427-9
Endereço: Praça da Matriz, 42 - Centro - São Mateus - MA, CEP:65.470-970
CNPJ: 06.019.491/0001-07

[Assinatura]

Certidão nº 789463/2017
13/05/2018, 16:48

Chave de Impressão: z429b
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2017 e contém 5 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789463/2017, em 17/08/2017



Scanned by CamScanner

[Assinatura]



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
 Praça da Matriz, 42 – Centro – São Mateus - MA
 CNPJ: 06.019.491/0001-07

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
 BR-135 ao Povoado São José

1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Placa indicativa da obra (4,80 X 3,00)m	m ²	14,40
1.2	Mobilização e desmobilização de equipamento	unid.	1,00
1.3	Barracão de obras	m ²	24,00
1.4	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (de 2% até 4% do valor da obra)	m ²	6,00
2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM			
2.1	Desm. dest. limpeza áreas c/ arv. diam. até 0,15 m	m ²	21.203,70
2.2	Escavação mecanizada, carga e transporte de material 2ª categoria	m ³	7.801,14
2.3	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m ³	7.801,14
3 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO			
3.1	Limpeza superficial da área de jazida	m ²	2.464,40
3.2	Expurgo de material vegetal de jazida	m ³	1.232,20
3.3	Escavação mecanizada, carga e transporte de material 2ª categoria	m ³	6.800,64
3.4	Compactação de aterros a 95% proctor normal	m ³	6.800,64
4 SERVIÇOS DE DRENAGEM			
4.1	Corpo BSTD D=1,00 m AC/BC/PC	m	7,00
4.2	Boca BSTD D=1,00 m normal AC/BC/PC	unid	2,00
5 CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE (13X5)M			
5.1 SERVIÇOS INICIAIS			
5.1.1	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)	m ²	65,00
5.1.2	Bota-Fora de material inservível DMT = 6km	m ³	13,64
5.2 CABECEIRA DA PONTE			
5.2.1	Escavação mecanizada, carga e transporte de material 1ª categoria	m ³	104,00
5.2.2	Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153 hp	m ³	104,00

Endereço: Praça da Matriz, 42 – Centro – São Mateus - MA, CEP:65.470-970
 CNPJ: 06.019.491/0001-07

Handwritten signature

Scanned by CamScanner

Handwritten initials and marks

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789463/2017, em 17/08/2017 em



Certidão nº 789463/2017
 13/05/2018, 16:48

Chave de Impressão: z425b

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2017 e contém 5 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
 Praça da Matriz, 42 – Centro – São Mateus - MA
 CNPJ: 06.019.491/0001-07

5.2.3	Locação topográfica da área	m ²	65,00
5.2.4	Escavação mecanizada de valas, solo de qualquer categoria exceto rocha até 2,00m de profundidade	m ³	54,40
5.2.5	Alvenaria em pedra argamassada 1:4 cimento e areia	m ³	68,80
5.2.6	Reaterro e compactação mecânica de vala com compactador manual tipo soquete vibratório	m ³	13,60
5.3 ESTRUTURA DE MADEIRA			
5.3.1	Estaca (0,20x0,25x1,00)cm	m ³	0,99
5.3.2	Pilar (0,20x0,25x1,50)m	m ³	1,44
5.3.3	Transversina (0,22x0,25)m	m ³	3,36
5.3.4	Balancin (0,20x0,25)m	m ³	0,64
5.3.5	Longarinas (0,20x0,25)m	m ³	3,00
5.3.6	Passa Roda (0,22x0,08)m	m ³	1,84
5.3.7	Guia (0,10x0,10x1,0)m	m ³	0,26
5.3.8	Tabua (0,08x0,20)m	m ³	5,20
6 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			
6.1	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	m ²	2.464,40

Povoado São José até o Povoado Mangueira

1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Placa indicativa da obra (4,80 X 3,00)m	m ²	14,40
2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM			
2.1	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m ²	5.722,52
2.2	Escavação mecanizada, carga e transporte de material 2ª categoria	m ³	1.987,54
2.3	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m ³	1.987,54
3 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO			
3.1	Limpeza superficial da área de jazida	m ²	665,10
3.2	Expurgo de material vegetal de jazida	m ³	332,55
3.3	Escavação mecanizada, carga e transporte de material 2ª categoria	m ³	1.835,63
3.4	Compactação de aterros a 95% proctor normal	m ³	1.835,63

Endereço: Praça da Matriz, 42 – Centro – São Mateus - MA, CEP:65.470-970
 CNPJ: 06.019.491/0001-07

Handwritten signature

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789463/2017, em 17/08/2017 em



Certidão nº 789463/2017
 13/05/2018, 16:48
 Chave de Impressão: z429b

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2017 e contém 5 folhas

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
 Praça da Matriz, 42 – Centro – São Mateus - MA
 CNPJ: 06.019.491/0001-07

4 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			
4.1	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	m²	665,10

Povoado São Pedro até Local da Jazida de Aterro

1 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM			
1.1	Desm. dest. limpeza áreas c/ arv. diam. até 0,15 m	m²	42.829,95
1.2	Escavação mecanizada, carga e transporte de material 2ª categoria	m³	5.819,46
1.3	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m³	5.819,46
2 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO			
2.1	Limpeza superficial da área de jazida	m³	4.977,90
2.2	Expurgo de material vegetal de jazida	m³	2.488,95
2.3	Escavação mecanizada, carga e transporte de material 2ª categoria	m³	13.739,04
2.4	Compactação de aterros a 55% proctor normal	m³	13.739,04
3 SERVIÇOS DE DRENAGEM			
3.1	Corpo BSTC D=1,00 m AC/BC/PC	m	21,00
3.2	Boca BSTC D=1,00 m normal AC/BC/PC	unid	6,00
4 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			
4.1	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	m²	4.977,90

Bifurcação após o Povoado Mata do Boi, passando pelo Povoado Batoque até o Pov. Campinho

1 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM			
1.1	Desm. dest. limpeza áreas c/ arv. diam. até 0,15 m	m²	11.838,93
1.2	Escavação mecanizada, carga e transporte de material 2ª categoria	m³	1.494,28
1.3	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m³	1.494,28
2 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO			

Endereço: Praça da Matriz, 42 – Centro – São Mateus - MA, CEP:65.470-970
 CNPJ: 06.019.491/0001-07

Handwritten signature

Handwritten signature

Certidão nº 789463/2017
 13/05/2018, 16:48

Chave de Impressão: z429b

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2017 e contém 5 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789463/2017, em 17/08/2017 em



Scanned by CamScanner

Handwritten signature

Handwritten signature



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
 Praça da Matriz, 42 – Centro – São Mateus - MA
 CNPJ: 06.019.491/0001-07

2.1	Limpeza superficial da área de jazida	m ²	1.375,98
2.2	Expurgo de material vegetal de jazida	m ²	687,59
2.3	Escavação mecanizada, carga e transporte de material 2ª categoria	m ³	3.797,70
2.4	Compactação de aterros a 95% proctor normal	m ³	3.797,70
3 SERVIÇOS DE DRENAGEM			
3.1	Corpo BSTC D=1,00 m AC/BC/PC	m	7,00
3.2	Boca BSTC D=1,00 m normal AC/BC/PC	unid	2,00
4 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			
4.1	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	m ²	1.375,98

Frankmat
 Eng. Civil FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS
 Fiscal da Prefeitura
 CREA/MA: 110.393.427-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789463/2017, em 17/08/2017 em



Endereço: Praça da Matriz, 42 – Centro – São Mateus - MA, CEP:65.470-970
 CNPJ: 06.019.491/0001-07

Scanned by CamScanner

Certidão nº 789463/2017
 13/05/2018, 16:48
 Chave de Impressão: z429b

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2017 e contém 5 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

778296/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA**
Registro: **18271** RNP: **1914309731**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20160046915** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **18/08/2016** Baixada em: **27/01/2017**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇOES LTDA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHAO** CPF/CNPJ: **01.612.338/0001-67**
Endereço do contratante: **RUA GRANDE** Nº: **567**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SUCUPIRA DO RIACHÃO** UF: **MA** CEP: **65668000**

Contrato: **006/2016** Celebrado em: **12/08/2016**
Valor do contrato: **R\$ 155.088,09** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA GRANDE** Nº: **567**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SUCUPIRA DO RIACHÃO** UF: **MA** CEP: **65668000**

Data de início: **12/08/2016** Conclusão efetiva: **31/12/2016**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHAO** CPF/CNPJ: **01.612.338/0001-67**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 6125.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 6125.00 metro quadrado;**

Observações

EXECUCAO DOS SERVICOS DE TAPA BURACOS COM AREIA ASFALTICA EM RUAS DA ZONA URBANA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **778296/2017**
09/02/2017
Aw256

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **Aw256**





PREFEITURA DE
Sucupira do Riachão



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

Rua Grande, 567 – Centro – Sucupira do Riachão -MA
CNPJ: 01.612.338/0001-67

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, CNPJ: **05.791.171/0001-08**, sob a responsabilidade dos Engenheiros Cíveis **ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA** CREA - PI nº **191.430.973-1** e **LUIS PLÉCIO DA SILVA SOARES**, CREA - MA nº **111.405.259-0**, executou para a Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão, os serviços de **RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (TAPA BURACO)**, EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DA CIDADE.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 006/2016

PERÍODO: 12/08/2016 A 31/12/2016

ENDEREÇO: Ruas da Zona Urbana, s/n, Zona Urbana, SUCUPIRA DO RIACHÃO/MA

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO/MA

CNPJ: 01.612.338/0001-67

ENDEREÇO: Rua Grande, 567, Centro, SUCUPIRA DO RIACHÃO/MA

CEP: 65.668-000

EMPRESA CONTRATADA:

BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 05.791.171/0001-08

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA

CREA - PI nº **191.430.973-1**

ENGENHEIRO CIVIL

CÓ-RESPONSÁVEL:

LUIS PLÉCIO DA SILVA SOARES

CREA-MA: 111.405.259-0

ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (TAPA BURACO), EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DA CIDADE, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Sucupira do Riachão, 09 de janeiro de 2017.

Eng. Civil *Arnaldo R. machado*
Fiscal da Prefeitura
CREA-DF: 070.315.105-3

Endereço: Rua Grande, 567, Centro, Sucupira do Riachão - MA , CEP:65.668-000
CNPJ: 06.138.366/0001-08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 778296/2017, em 09/02/2017, emitida em



Certidão nº 778296/2017
13/05/2018, 16:50

Chave de Impressão: Aw256

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2017 e contém 2 folhas



PREFEITURA DE Sucupira do Riachão



ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

Rua Grande, 567 – Centro – Sucupira do Riachão -MA
CNPJ: 01.612.338/0001-67

RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (TAPA BURACO)

ITEM	SERVIÇO	UNID	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa da obra	M ²	6,00
1.2	Locação linear da obra	M	1.225,00
2.0	TERRAPLANAGEM		
2.1	Recorte, requadramento, raspagem e limpeza manual dos buracos.	M ²	6.125,00
2.2	Recuperação de base com adição e compactação de material laterítico	M ²	3.041,66
3.0	PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		
3.1	Imprimação manual com CM-30; taxa: 1,0L/m ²	M ²	3.041,66
3.2	Pintura de ligação com RR-2C	M ²	6.125,00
3.3	Areia asfáltica usinada a quente - AAUQ com CAP 50/70, inclusive usinagem e aplicação, exclusive transporte	M ³	122,50
3.4	Transporte de AAUQ com DMT=290km	M ³ xKm	35.525,00

Amoroso Machado
Eng. Civil José Arnaldo R. machado
Fiscal da Prefeitura
CREA-DF: 070.315.105-3

Endereço: Rua Grande, 567, Centro, Sucupira do Riachão - MA , CEP:65.668-000
CNPJ: 06.138.366/0001-08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 778296/2017, em 09/02/2017 emitida em



Certidão nº 778296/2017
13/05/2018, 16:50

Chave de Impressão: Av256

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2017 e contém 2 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

778295/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA**
Registro: **18271** RNP: **1914309731**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **00019143097315011310** Tipo de ART: ART Registrada em: 19/05/2016 Baixada em: 06/01/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME** CPF/CNPJ: **12.542.767/0001-21**
Endereço do contratante: RUA NOVA SN Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO UF: MA CEP: 65945000
Cidade: ARAME
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 496.802,00 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ZONA URBANA Nº:
Complemento: Bairro: ZONA URBANA UF: MA CEP: 65945000
Cidade: ARAME
Data de início: 26/04/2016 Conclusão efetiva: 26/08/2016
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME** CPF/CNPJ: 12.542.767/0001-21
Atividade Técnica:

Observações
RECUPERACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA COM REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 778295/2017
09/02/2017
a9902

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: a9902

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME
 Rua Nova, s/n – Centro – Arame -MA
 CNPJ: 12.542.767/0001-21

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME, CNPJ: 05.791.171/0001-08**, sob a responsabilidade dos Engenheiros Civis **ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA CREA - PI nº 191.430.973-1** e **LUIS PLÉCIO DA SILVA SOARES, CREA - MA nº 111.405.259-0**, executou para a Prefeitura Municipal de Arame, os serviços de RECUPERACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA COM REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO, EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DA CIDADE.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

PERÍODO: 26/04/2016 A 26/08/2016
 ENDEREÇO: Ruas da Zona Urbana, s/n, Zona Urbana, ARAME/MA

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME /MA
 CNPJ: 12.542.767/0001-21
 ENDEREÇO: Rua Nova, s/n, Centro, ARAME /MA
 CEP: 65.945-000

EMPRESA CONTRATADA:

BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 05.791.171/0001-08

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA
 CREA - PI nº 191.430.973-1
 ENGENHEIRO CIVIL

CÓ-RESPONSÁVEL:

LUIS PLÉCIO DA SILVA SOARES
 CREA-MA: 111.405.259-0
 ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

RECUPERACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA COM REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO, EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DA CIDADE, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Arame, 09 de janeiro de 2017.

Eng. Civil *Arnaldo R. machado*
 Fiscal da Prefeitura
 CREA-DF: 070.315.105-3

Endereço: Rua Nova, s/n, Centro, Arame - MA , CEP:65.945-000
 CNPJ: 12.542.767/0001-21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 778295/2017, em 09/02/2017, emitida em



Certidão nº 778295/2017
 13/05/2018, 16:49

Chave de Impressão: a9902

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2017 e contém 2 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME
 Rua Nova, s/n – Centro – Arame -MA
 CNPJ: 12.542.767/0001-21

RECUPERAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA COM REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m ²	3.000,00
2.0	TERRAPLANAGEM		
2.1	LIMPEZA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA	m ²	15.000,00
2.2	ESPALHAMENTO MATERIAL DE JAZIDA	m ³	435,06
2.3	COMPACTAÇÃO MATERIAL À 100% P.N.	m ³	435,06
3.0	OBRAS DE ARTE CORRENTES		
3.1	BUEIRO BSTC Ø 1,00 M	m	48,00
3.2	"BOCA" DE BUEIRO BSTC Ø 1,00 M	unid.	12,00
4.0	PAVIMENTAÇÃO EM AAUQ		
4.1	IMPRIMAÇÃO MECANICA CM-30	m ²	17.765,69
4.2	PINTURA DE LIGAÇÃO RR-2C	m ²	17.765,69
4.3	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO	m ³ /km	18.653,97
4.4	AREIA ASFÁLTICA A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO EXCLUSIVE TRANSPORTE	m ³	532,97

Eng. Civil *Arnaldo R. Machado*
 Fiscal da Prefeitura
 CREA-DF: 070.315.105-3

Endereço: Rua Nova, s/n, Centro, Arame - MA , CEP:65.945-000
 CNPJ: 12.542.767/0001-21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 778295/2017, em 09/02/2017 emitida em



Certidão nº 778295/2017
 13/05/2018, 16:49

Chave de Impressão: a9602

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2017 e contém 2 folhas



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973



Nº 777212/2017
Emissão: 20/01/2017
Validade: Indefinida
Chave: 0bz6W6wa1zY2aZC4Cw56

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA
Registro: 191430973-1
CPF: 008.449.743-23

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 24/04/2015
Data Final: Indefinido

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUCAO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUCAO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

Instituição de Ensino: FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI
Data de Formação: 20/03/2015

Empresa Contratada

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA-ME

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

00019143097315010910

Certidão nº 777212/2017
27/01/2017, 20:41
Chave de Impressão: 0bz6W6wa1zY2aZC4Cw56



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
 Avenida José Olavo Sampaio, S/N – Centro – Presidente Dutra -MA
 CNPJ: 06.138.366/0001-08

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME, CNPJ: 05.791.171/0001-08**, sob a responsabilidade dos Engenheiros Cívicos **ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA CREA - PI nº 191.430.973-1** e **LUIS PLÉCIO DA SILVA SOARES, CREA - MA nº 111.405.259-0**, executou para a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, os serviços de CONCLUSÃO DA OBRA DE DRENAGEM PROFUNDA EM GALERIAS DE CONCRETO ARMADO COM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS EM AAUQ (AREIA ASFALTO USINADO A QUENTE), MEIO FIO E SARJETA.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONCORRÊNCIA: 001/2015

PERÍODO: 18/08/2015 A 18/06/2016

ENDEREÇO: Zona Urbana, s/n, Zona Urbana, PRESIDENTE/MA

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE/MA

CNPJ: 06.138.366/0001-08

ENDEREÇO: Avenida José Olavo Sampaio, s/n, Centro, PRESIDENTE DUTRA/MA

CEP: 65.760-000

EMPRESA CONTRATADA:

BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 05.791.171/0001-08

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA

CREA - PI nº 191.430.973-1

ENGENHEIRO CIVIL

CÓ-RESPONSÁVEL:

LUIS PLÉCIO DA SILVA SOARES

CREA-MA: 111.405.259-0

ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

CONCLUSÃO DA OBRA DE DRENAGEM PROFUNDA EM GALERIAS DE CONCRETO ARMADO COM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS EM AAUQ (AREIA ASFALTO USINADO A QUENTE), MEIO FIO E SARJETA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Presidente Dutra, 09 de janeiro de 2017.

Juan Torres

Secretário Municipal de Infra estrutura

Eng. Civil Franklin Dionísio de Oliveira
 Fiscal da Prefeitura
 R/N: 110.335.277-6

Endereço: Avenida José Olavo Sampaio, s/n, Centro, Presidente Dutra - MA , CEP:65760-000
 CNPJ: 06.138.366/0001-08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777212/2017, emitida em 27/01/2017



Certidão nº 777212/2017

27/01/2017, 20:41

Chave de Impressão: 0bz6W6wa1zY2aZc4Cw56

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2017 e contém 6 folhas

DRENAGEM PROFUNDA EM GALERIAS DE CONCRETO ARMADO COM
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS EM AAUQ, MEIO FIO E SARJETA

ITEM	SERVIÇO	UNID	QUANT.
1.0	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	Placa indicativa da obra	M ²	6,00
2.0	SERVIÇOS TERRAPLANAGEM		
2.1	RASPAGEM (limpeza superficial)	M ²	27.689,60
2.2	Regularização e compactação	M ²	27.689,60
2.3	Escavação, Carga, transporte, descarrego e espalhamento de mat. de 1º Cat DMT até 30km	M ³	6.972,40
2.4	Compactação mecânica com controle d GC >=95% do PN (área) com motoniveladora 140hp e rolo compressor 80hp.	M ³	5.577,92
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	Imprimação com CM-30; taxa: 1,2L/m ² (exec. fornec. e transp.)	M ²	27.689,60
3.2	Pintura de ligação com RR-2C (exec. fornec. e transp.)	M ²	25.588,71
3.3	Exec. fornec. e transp. de AAUQ (areia asfáltica usinada quente) esp: 2 15t/m ³ com CAP 50/70 incluindo usinagem e aplicação.	M ²	25.588,71
3.4	Espalhamento e compactação de AAUQ	M ²	3.834,58
4.0	DRENAGEM SUPERFICIAL		
4.1	Meio-fio de concreto moldado no local, usinado 15MPA, com 0,45m de altura x 0,15m base, rejunte em argamassa traço 1:3:8 (cimento e areia)	M	13.418,76
5.0	DRENAGEM PROFUNDA (GALERIAS)		
5.1	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO		
5.1.1	Locação rede de drenagem	M	4.065,42
5.1.2	Escavação mecânica valas em qualquer tipo de solo exceto rocha prof. (1<h<4m)	M ³	19.359,81
5.1.3	Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5,0m ³ e pa carregadeira 105hp 1,72m ³	M ³	8.943,92
5.1.4	Transporte de material - bota-fora D.M.T. = 6,0km	M ³	13.415,86
5.1.5	Reaterro e compactação mecânica de vala com compactador manual tipo soquete vibratório	M ³	6.260,75
5.1.6	Regularização e apiloamento de fundo de valas	M ³	6.098,15
5.1.7	Lastro de concreto espessura 3cm preparo mecânico	M ³	4.878,50
5.1.8	Escoramento descontínuo em madeira executado na profundidade até 3m, em solo sem presença de água	M ³	3.582,40
5.1.9	Passadicos de madeira para pedestres	M ³	284,58
5.1.10	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto diametro 400mm, juntas com anel de borracha montagem com auxilio de equipamentos	M	580,75
5.1.11	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto diametro 500mm, juntas com anel de borracha montagem com auxilio de equipamentos	M	1.103,43

Endereço: Avenida José Olavo Sampaio, s/n, Centro, Presidente Dutra - MA , CEP:65760-000
CNPJ: 06.138.366/0001-08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777212/2017, emitida em 27/01/2017



Certidão nº 777212/2017

27/01/2017, 20:41

Chave de Impressão: 0bz6W6vat1zYaZc4Cw56

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2017 e contém 6 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

Avenida José Olavo Sampaio, S/N - Centro - Presidente Dutra -MA
CNPJ: 06.138.366/0001-08

5.1.12	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto diametro 600mm, juntas com anel de borracha montagem com auxilio de equipamentos	M	564,94
5.1.13	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto diametro 700mm, juntas com anel de borracha montagem com auxilio de equipamentos	M	726,65
5.1.14	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto diametro 800mm, juntas com anel de borracha montagem com auxilio de equipamentos	M	336,40
5.1.15	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto diametro 900mm, juntas com anel de borracha montagem com auxilio de equipamentos	M	61,94
5.1.16	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto diametro 1000mm, juntas com anel de borracha montagem com auxilio de equipamentos	M	478,19
5.1.17	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto diametro 1100mm, juntas com anel de borracha montagem com auxilio de equipamentos	M	211,97
5.1.18	Concreto para berço de galeria inclusive preparo e lançamento	M ³	243,93
6.0	BOCA DE LOBO		
6.1	BOCA DE LOBO SIMPLES EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,18M ALTURA ENTRE 1,0 E 1,50M		
6.1.1	Melo-fio ou guia de concreto pré-moldado de 30x15x12 cm e comprimento de 1,0m	M	20,00
6.1.2	Forma plana em chapa compensada resinada estrutural e = 10mm	M ³	8,40
6.1.3	Concreto simples fck = 15MPa, preparo com betoneira	M ³	6,80
6.1.4	Armação (fornecimento corte dobra e colocação) aço CA-50 D = 6,9(1/4) a 12,5mm(1/2)	Kg	528,00
6.1.5	Alvenaria de blocos de concreto estrutural tipo canaleta 9x19x19cm, assentados com argamassa	M ²	66,40
6.1.6	Escavação manual de vala em material de 1A categoria até 1,6m	M ³	22,20
6.1.7	Chapisco traço 1:3 espessura 0,5cm	M ²	48,00
6.1.8	Reboco argamassa 1:4,5 espessura 0,5cm	M ²	48,00
6.2	BOCA DE LOBO DUPLA EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,18M ALTURA ENTRE 1,0 E 1,50M		
6.2.1	Melo-fio ou guia de concreto pré-moldado de 30x15x12 cm e comprimento de 1,0m	M	78,00
6.2.2	Forma plana em chapa compensada resinada estrutural e = 10mm	M ³	32,76
6.2.3	Concreto simples fck = 15MPa, preparo com betoneira	M ³	25,74
6.2.4	Armação (fornecimento corte dobra e colocação) aço CA-50 D = 6,9(1/4) a 12,5mm(1/2)	Kg	2.059,20
6.2.5	Alvenaria de blocos de concreto estrutural tipo canaleta 9x19x19cm, assentados com argamassa	M ²	258,96
6.2.6	Escavação manual de vala em material de 1A categoria até 1,6m	M ³	66,56
6.2.7	Chapisco traço 1:3 espessura 0,5cm	M ²	107,20
6.2.8	Reboco argamassa 1:4,5 espessura 0,5cm	M ²	107,20
6.3	BOCA DE LOBO DUPLA EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,18M ALTURA ENTRE 1,0 E 1,50M		
6.3.1	Melo-fio ou guia de concreto pré-moldado de 30x15x12 cm e comprimento de 1,0m	M	72,00
6.3.2	Forma plana em chapa compensada resinada estrutural e = 10mm	M ³	30,24
6.3.3	Concreto simples fck = 15MPa, preparo com betoneira	M ³	23,76
6.3.4	Armação (fornecimento corte dobra e colocação) aço CA-50 D = 6,9(1/4) a 12,5mm(1/2)	Kg	1.900,50
6.3.5	Alvenaria de blocos de concreto estrutural tipo canaleta 9x19x19cm, assentados com argamassa	M ²	239,04
6.3.6	Escavação manual de vala em material de 1A categoria até 1,6m	M ³	79,82
6.3.7	Chapisco traço 1:3 espessura 0,5cm	M ²	172,80

Endereço: Avenida José Olavo Sampaio, s/n, Centro, Presidente Dutra - MA , CEP:65760-000
CNPJ: 06.138.366/0001-08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777212/2017, emitida em 27/01/2017



Certidão nº 777212/2017
27/01/2017, 20:41

Chave de Impressão: 0bz6W6wa1zY2aZC4Cw56

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2017 e contém 6 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
 Avenida José Olavo Sampaio, S/N – Centro – Presidente Dutra -MA
 CNPJ: 06.138.366/0001-08

6.3.8	Reboco argamassa 1:4,5 espessura 0,5cm	M ²	172,80
7.0	POÇOS DE VISITA E DISSIPADOR DE ENERGIA		
7.1	Poço de visita agua pluvial concreto armado 1,60x1,60x1,70m coletor d=1,10m parede E= 15cm base concreto fck - 10MPa	UND	65,00
7.2	Poço de visita agua pluvial concreto armado 1,70x1,70x1,80m coletor d=1,20m parede E= 15cm base concreto fck - 10MPa	UND	9,00
7.3	Boca para bueiros simples tubular d= 1,0m em concreto ciclópico	UND	20,00
7.4	Boca para bueiros simples tubular d= 1,2m em concreto ciclópico	UND	2,00
8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
8.1	Limpeza final da obra	M ²	10.163,05

Franklin Dionísio de Oliveira
 Eng. Civil Franklin Dionísio de Oliveira
 Fiscal da Prefeitura
 R/N: 110.335.277-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777212/2017, emitida em 27/01/2017



Endereço: Avenida José Olavo Sampaio, s/n, Centro, Presidente Dutra - MA , CEP:65760-000
 CNPJ: 06.138.366/0001-08

Certidão nº 777212/2017
 27/01/2017, 20:41

Chave de Impressão: 0bz6W6wa1zY2aZc4Cw56

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2017 e contém 6 folhas

(Handwritten signatures and marks)



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA



ART ART

Nº 00019143097315010910

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 191430973-1
 Empresa contratada: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA-ME Registro: 000001105-3

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA CPF/CNPJ: 06.138.366/0001-08
 AV JOSE OLAVO SAMPAIO Nº:
 Complemento: Bairro: CENTRO
 Cidade: PRESIDENTE DUTRA UF: MA CEP: 65760000
 País: Brasil
 Telefone: (99) 3663-2468 Email:
 Contrato: Não especificado Celebrado em:
 Valor: R\$ 3.597.848,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
 Ação Institucional: Outros
 Situação: BAIXA DE ART Data da Situação: 11/01/2017
 Atendido: SIM
 Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
 Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA CPF/CNPJ: 06.138.366/0001-08
 zona urbana Nº:
 Complemento: Bairro: CENTRO
 Cidade: PRESIDENTE DUTRA UF: MA CEP: 65760000
 Telefone: Email:
 Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0
 Data de Início: 18/08/2015 Previsão de término: 18/06/2016
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

5. Observações

SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA OBRA DE DRENAGEM PROFUNDA EM GALERIAS DE CONCRETO ARMADO COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS EM AAUO (AREIA ASFALTO USINADO A QUENTE), MEIO FIO E SARJETA.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA - CPF: 008.448.743-23
 Local de data de
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - CNPJ:
 06.138.366/0001-08

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 195,96 Pago em: 24/03/2016 Nosso Número: 8200979136

Certidão nº 777212/2017
27/01/2017, 20:41

Chave de Impressão: 0bz6W6wa1zY2aZc4Cw56
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2017 e contém 6 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 06282
 Impresso em: 27/01/2017 às 20:41:22 por: adapt, ip: 186.290.12.934



Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

789462/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WYDMAR VIEIRA FREITAS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WYDMAR VIEIRA FREITAS DA SILVA**
 Registro: **7698PI** RNP: **1906809615**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **00019068096155058710** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **09/11/2012** Baixada em: **29/04/2013**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA** CPF/CNPJ: **06.140.404/0001-67**
 Endereço do contratante: **PRACA DA LIBERDADE S/N** Nº:
 Complemento: Bairro: **MARANHAJO**
 Cidade: **FORTUNA** UF: **MA** CEP: **65695000**

Contrato: Celebrado em:
 Valor do contrato: **R\$ 348.280,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **ZONA RURAL** Nº:
 Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**
 Cidade: **FORTUNA** UF: **MA** CEP: **65695000**

Data de início: **31/08/2012** Conclusão efetiva: **31/12/2012**
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA** CPF/CNPJ: **06.140.404/0001-67**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 25 Km;**

Observações

SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, NOS POVOADOS TAPUIS, CAICARA, SAO PAULO DOS BRANDAOS AO POVOADO TRES RIOS, NO TOTAL DE 25,00KM, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 17/2012

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 789462/2017
17/08/2017
AAzb

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **AAzb**





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA
 Praça da Liberdade S/N - Centro - Fortuna -MA
 CNPJ: 06.140.404/0001-67

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, CNPJ: 05.791.171/0001-08, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WYDMAR VIEIRA FREITAS DA SILVA** CREA - PI nº 190.680.961-5, executou para a Prefeitura Municipal de Fortuna do Maranhão, os serviços de **RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - ZONA RURAL DE FORTUNAMA**.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
ORDEM DE SERVIÇO: 17/2012
PERÍODO: 31/08/2012 A 20/12/2012
ENDEREÇO: Zona rural, s/n, Zona rural, FORTUNA/MA

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA/MA
 CNPJ: 06.140.404/0001-67
 ENDEREÇO: Praça da Liberdade, S/N, Centro, FORTUNA/MA
 CEP: 65.695-000

EMPRESA CONTRATADA:
 BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 05.791.171/0001-08

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
 WYDMAR VIEIRA FREITAS DA SILVA
 CREA - PI nº 190.680.961-5
 ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
 SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NOS POVOADOS TAPUIS, CAICARA, SAO PAULO DOS BRANDAOS AO POVOADO TRES RIOS, NO TOTAL DE 25,00KM, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N. 17/2012, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Fortuna, 31 de dezembro de 2012.

Jose Arnaldo R. machado
 Eng. Civil José Arnaldo R. machado
 Fiscal da Prefeitura
 CREA-DF: 070.315.105-3

Endereço: Praça da Liberdade S/N - Centro - Fortuna -MA
 CEP:65.695-000
 CNPJ: 06.140.404/0001-67

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789462/2017, em 17/08/2017 em emitida



Certidão nº 789462/2017
 21/05/2019, 14:32
 Chave de Impressão: AAdzb

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2017 e contém 2 folhas

Scanned by CamScanner





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA
Praça da Liberdade S/N – Centro – Fortuna -MA
CNPJ: 06.140.404/0001-67

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

1		SERVIÇOS PRELIMINARES	
1.1	m2	Placa indicativa da Obra	6,00
1.1	un	Taxas e emolumentos	1,00
1.3	un	Mobilização de equipamentos	1,00
2		TERRAPLENAGEM	
2.1	m2	Desm. Dest. Limp. áreas c/arvores diam. até 0,15m	19.464,00
2.2	m3	Esc. mecanizada, Carga e Transp. de material 2ª Categoria	15.471,36
2.3	m3	Compactação de aterros a 95% proctor normal	15.471,36
3		PAVIMENTAÇÃO	
3.1	m3	Base solo estabilizado granul. s/ mistura	15.102,65
3.2	Tkm	Transp. Local (Mat. Jaz.) c/basc. 10m³ rodv. não p	239.115,24

Arnaldo R. Machado
Eng. Civil José Arnaldo R. machado
Fiscal da Prefeitura
CREA-DF: 070.315.105-3

Endereço: Praça da Liberdade S/N – Centro – Fortuna -MA
CEP: 65.695-000
CNPJ: 06.140.404/0001-67

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789462/2017, em 17/08/2017 em



Certidão nº 789462/2017
21/05/2019, 14:32

Chave de Impressão: AAdzb

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2017 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

841670/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA**
Registro: **18271MA** RNP: **1914309731**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20190288242** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **30/09/2019** Baixada em: **07/12/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS** CPF/CNPJ: **06.651.616/0001-09**
Endereço do contratante: **RUA JOSÉ DO EGITO** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS** UF: **MA** CEP: **65840000**

Contrato: **138/2019** Celebrado em: **20/09/2019**
Valor do contrato: **R\$ 2.904.217,28** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA JOSÉ DO EGITO** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS** UF: **MA** CEP: **65840000**

Data de início: **21/09/2019** Conclusão efetiva: **21/03/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS** CPF/CNPJ: **06.651.616/0001-09**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 48368,60 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 16146,00 metro; 1 - ATUACAO #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 1614,60 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS - MA, INCLUINDO SERVIÇOS DE DRENAGEM (SARJETAS) E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 841670/2021
06/04/2021, 13:15
Z3Bc2

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **Z3Bc2**





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS – MA
 Rua José do Egito, S/Nº Centro - CEP: 65840 000
 CNPJ: 06.651.616/0001-09

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tenho que desabone a conduta da empresa **BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA – ME, CNPJ: 05.791.171/0001-08**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA, CREA – PI nº 191.430.973-1**, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS - MA**, os serviços de **PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS – MA, INCLUINDO SERVIÇOS DE DRENAGENS (SARJETAS) E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL.**

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
 PERÍODO: 21/09/2019 A 21/03/2020
 ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO

EMPRESA CONTRATADA:
 BANDEIRA CONSTUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 05.791.171/0001-08

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
 ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA
 CREA – PI nº 191.430.973-1
 ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
 PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS – MA, INCLUINDO SERVIÇOS DE DRENAGENS (SARJETAS) E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL. CONFORME PLANILHA EM ANEXO

São Raimundo das Mangabeiras- MA, 16 de agosto de 2020.

Danillo Martins Queiroz
 Eng. Civil Danillo Martins Queiroz

Fiscal da Prefeitura
 CREA nº: 1116935058

Rua José do Egito, S/Nº - Centro - CEP: 65840-000
 CNPJ: 06.651.616/0001-09

[Handwritten signature]
 Rodrigo Antônio Melo Costa
 Prefeito Municipal
 CPF: 734.111.111-11

[Several handwritten signatures in blue ink]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841670/2021, em 06/04/2021 emita



Certidão nº 841670/2021
 10/06/2021, 09:29

Chave de Impressão: Z3Bc2
 O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2021 e contém 2 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS
 Rua José do Egito, S/Nº - Centro - CEP: 65840-000
 CNPJ: 06.651.616/0001-09

PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS - MA, INCLUINDO SERVIÇOS DE DRENAGENS (SARJETAS) E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0 SERVIÇOS INICIAIS			
1.1	PLACA INDICATIVA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	6,00
2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA			
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ENG. DE OBRA, ETC)	MÊS	6,00
3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
3.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00
4.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			
4.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	M²	48368,60
4.2	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M³	1451,06
4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM	M³XKM	604185,24
5.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM			
5.1	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30CM BASE X 10 CM ALTURA	M	16146,00
6.0 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			
6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M²	1614,60
7.0 LIMPEZA GERAL			
7.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	53212,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841670/2021, em 06/04/2021 em
 emitida



Danillo Martins Queiroz
 Eng. Civil Danillo Martins Queiroz
 Fiscal da Prefeitura
 CREA nº: 1116935058

Rodrigue Batista Neto
 Prefeitura Municipal
 CPF: 747.144.072-00

Certidão nº 841670/2021
 10/06/2021, 09:29

Chave de Impressão: Z3Bc2

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2021 e contém 2 folhas

(Handwritten signatures and marks)



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022
Data de Recebimento: 04/04/2022

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

Eu, **LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA**, portador(a) da Carteira de Identidade nº **22.714.194-6 SSP/MA** e do CPF Nº **724.773.003-00**, residente e domiciliado na Rua Raimundo Félix nº194, centro, Presidente Dutra - MA, neste ato representante legal da empresa **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede na **AV. JOSÉ OLAVO SAMPAIO, nº 1.325, SALA 002, CENTRO**, na cidade de **PRESIDENTE DUTRA**, estado do **MARANHÃO**, CEP nº **65.760-000**, inscrita no CNPJ Nº **05.791.171/0001 - 08**, **DECLARO**, para os devidos fins de prova junto ao Processo Administrativo Licitatório n.º 003/2021 e para fins do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, inciso V, do Art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalvamos que os menores a partir de quatorze anos se encontram na condição de aprendiz.


Por ser verdade firmo a presente.

PRESIDENTE DUTRA - MA, 01 de Abril de 2022

**LAUDINEY
BANDEIRA DA
COSTA:72477
300300**

Assinado de forma digital por
LAUDINEY BANDEIRA DA
COSTA:72477300300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
SOLUTI Multipla v5,
ou=35622406000190,
ou=Presencial, ou=Certificado PF
A1, cn=LAUDINEY BANDEIRA DA
COSTA:72477300300
Dados: 2022.04.01 19:19:02-03'00"

BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA
LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 724.773.003-00
R.G: 227141946



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022
Data de Recebimento: 04/04/2022

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Eu, **LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 22.714.194-6 SSP/MA e do CPF Nº 724.773.003-00, residente e domiciliado na Rua Raimundo Félix nº 194, centro, Presidente Dutra - MA, neste ato representante legal da empresa **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede na AV. JOSÉ OLAVO SAMPAIO, nº 1.325, SALA 002, CENTRO, na cidade de **PRESIDENTE DUTRA**, estado do **MARANHÃO**, CEP nº 65.760-000, inscrita no CNPJ Nº 05.791.171/0001 – 08, **DECLARO** expressamente que se sujeita às condições estabelecidas no edital em pauta e nos respectivos anexos e documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executar os serviços.

O signatário da presente declara de que recebeu todos os documentos, bem como de que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, à luz do que preconiza a Lei Federal nº. 8.666/93, também, em nome da referida proponente declara total concordância com a decisão que venha a ser tomada quanto à adjudicação objeto do presente edital.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2º, e Artigo 97 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações.

Por ser verdade firmo a presente.

PRESIDENTE DUTRA - MA, 01 de Abril de 2022

LAUDINEY
BANDEIRA DA
COSTA:72477300
300

Assinado de forma digital por
LAUDINEY BANDEIRA DA
COSTA:72477300300
DN: c=BR, o=Brasília, ou=AC SGT UFF
Múltipla vs. ou=1502240000190,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,
cn=LAUDINEY BANDEIRA DA
COSTA:72477300300
Dados: 2022.04.01 19:20:27 -03'00'

BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA
LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 724.773.003-00
R.G: 227141946



Terraplanagem e Locação de
Transportes e Construção Civil.



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022
Data de Recebimento: 04/04/2022

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

A empresa **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede na **AV. JOSÉ OLAVO SAMPAIO, nº 1.325, SALA 002, CENTRO**, na cidade de **PRESIDENTE DUTRA**, estado do **MARANHÃO**, CEP nº **65.760-000**, inscrita no CNPJ Nº **05.791.171/0001 – 08**, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) **LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA**, portador(a) da Carteira de Identidade nº **22.714.194-6 SSP/MA** e do CPF Nº **724.773.003-00**, declara, para os devidos fins de comprovação junto à Comissão de Licitação, que a empresa optou por não visitar o local da prestação de serviços, estando, assim, ciente de todas as especificações técnicas e de estrutura presentes no instrumento convocatório, não podendo, em momento posterior, alegar a falta de conhecimento das referidas especificações para justificar eventuais futuros descumprimentos em relação ao edital ou contrato.

PRESIDENTE DUTRA - MA, 01 de Abril de 2022

LAUDINEY
BANDEIRA DA
COSTA:72477
300300

Assinado de forma digital por
LAUDINEY BANDEIRA DA
COSTA:72477300300
DN: cn=BR, o=CP-Brasil, ou=AC
SOLUTION Multipia v2,
ou=35E22406000190,
ou=Presencial, ou=Certificado PF
A1, cn=LAUDINEY BANDEIRA DA
COSTA:72477300300
Dados: 2022.04.01 19:22:10 -03'00"

BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA
LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 724.773.003-00
R.G: 227141946



Terraplanagem e Locação de
Transportes e Construção Civil.



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022

Data de Recebimento: 04/04/2022

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede na **AV. JOSÉ OLAVO SAMPAIO, nº 1.325, SALA 002, CENTRO**, na cidade de **PRESIDENTE DUTRA**, estado do **MARANHÃO**, CEP nº **65.760-000**, inscrita no CNPJ nº **05.791.171/0001 – 08**, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) **LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA**, portador(a) da Carteira de Identidade nº **22.714.194-6** SSP/MA e do CPF nº **724.773.003-00**, PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 001/2022, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 001/2022, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 001/2022, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DA CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 001/2022 NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 001/2022, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 001/2022 QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 001/2022 NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 001/2022 ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 001/2022 NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

PRESIDENTE DUTRA - MA, 01 de Abril de 2022

LAUDINEY
BANDEIRA DA
COSTA:72477300
300

Avaliação de forma digital por LAUDINEY
BANDEIRA DA COSTA 72477300300
DRE: 6-09-0482-0001-00-00-00000000
Múltipla e/s ou 15022102000155
ou=Presencial ou=Certificado PE A1
ou=LAUDINEY BANDEIRA DA
COSTA:72477300300
Telefone: 0033 8103 15022102000155

BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA
LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 724.773.003-00
R.G: 227141946


BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA.
AV. JOSÉ OLAVO SAMPAIO, 1.325, CENTRO, CEP: 65.760-000, PRESIDENTE DUTRA/MA
CNPJ nº 05.791.171/0001 – 08 INSC. ESTADUAL: 12.318.482-7
FONE: 99 3663 0145 CELULAR: 99 8123 3216 E-MAIL: laudiney.costa@hotmail.com


ATA DA SESSÃO PÚBLICA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022


OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum/MA.


Aos **quatro dias do mês de abril de 2022**, às **09h47min**, na sala de reunião da Comissão Permanente de licitação, situada na Prefeitura Municipal de Tuntum/MA, na Rua Frederico Coelho, 411, Centro, Tuntum/MA, CEP: 65763-000, reuniram-se a Presidente da CPL, e membros da CPL, para iniciar a Sessão Pública da **Concorrência Pública nº 001/2022**, cujo objeto consiste na contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum/MA, conforme as especificações do Edital e de seus Anexos. Assim, na data e horário acima designados para a sessão pública, compareceram os seguintes Licitantes: **JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA**, representada por **John Mike Lica Abreu**, inscrito no CPF sob o n.º 608.219.983-90; **GOMES CONSTRUTORA EIRELI**, representada por **Thayla Cristina Gomes da Rocha Uchoa Galvão**, inscrito no CPF sob o n.º 604.745.393-77; **IOS EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP**, representada por **Ademar de Souza Paiva Junior**, inscrito no CPF sob o n.º 014.328.683-81; **CONSTRUTORA COSTA R LTDA**, representada por **Acacio Barbosa Moura Junior**, inscrito no CPF sob o n.º 006.905.783-42; **BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA**, representada por **Roberto Breno Barbosa da Silva**, inscrito no CPF sob o n.º 050.098.603-76. Iniciando-se os trabalhos a Presidente da CPL declarou os representantes das licitantes acima devidamente credenciados, pelo cumprimento das exigências editalícias. Passou-se ao recebimento dos envelopes de habilitação e propostas de preço. Ato contínuo foi declarado o encerramento do recebimento de documentos para sessão. Nesse momento, foi aberto os envelopes atinentes aos documentos de habilitação. Nesta ocasião, o representante da licitante **JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA** solicitou a sua retirada da presente sessão, por razões de saúde. Os documentos de habilitação foram devidamente rubricados pelos licitantes presentes e pela Presidente da CPL. Na


sequência, a Presidente da CPL decidiu pela suspensão da sessão para análise dos documentos de habilitação. A suspensão foi comunicada aos licitantes presentes, deixando-os cientes que o resultado da análise dos documentos será publicado no Diário Oficial. Não havendo qualquer contestação e nada mais a apurar, foi encerrada esta sessão. Eu, **Sara Ferreira Costa Fleury**, lavrei e assino a presente ata com a licitante e equipe de apoio.



Sara Ferreira Costa Fleury
Presidente da CPL



Manoel Fontes de Araújo Júnior
Membro da CPL


Poliana Menezes de Sousa
Membro da CPL


GOMES CONSTRUTORA EIRELI
Thayla Cristina Gomes da Rocha Uchoa Galvão
LICITANTE


IOS EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP
Ademair de Souza Paiva Junior
LICITANTE


CONSTRUTORA COSTA R LTDA
Acacio Barbosa Moura Junior
LICITANTE


BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA
Roberto Breno Barbosa da Silva
LICITANTE



AVISO DE RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022

AVISO DE RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022. O MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, por meio da Comissão Permanente de Licitação comunica aos participantes e demais interessados na concorrência Pública nº 001/2022, que tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum/MA, que após análise detalhada dos documentos de habilitação das empresas credenciadas, foram declaradas habilitadas as empresas **GOMES CONSTRUTORA EIRELI e CONSTRUTORA COSTA R LTDA**, estando, aptas, portanto, a participarem da abertura dos envelopes contendo as propostas de preços. As empresas **JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA e IOS EMPREENDIMENTOS**, foram declaradas inabilitadas, por não terem apresentado Termo de Compromisso Trabalhista, exigido no item 12.5. do edital. A empresa **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA**, por sua vez, foi declarada inabilitada por não ter apresentado Certidão conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, exigida no subitem 12.3.1. do edital. À vista disso, a Comissão Permanente de Licitação – CPL, comunica que os autos do processo se encontram com vista franqueada aos interessados, a fim de garantir o exercício do direito previsto no art. 109, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 8.666/93. Esclarecimentos adicionais na Sala da CPL, situada na Prefeitura Municipal de Tuntum, localizada na Rua Frederico Coelho, nº 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000, das 08h00min às 12h00min, ou através do e-mail cpltuntum@gmail.com. Tuntum – Maranhão, 19 de abril de 2022. Sara Ferreira Costa Fleury - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

AVISO DE RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS DA TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2022.

AVISO DE RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS DA TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2022. O MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, por meio da Comissão Permanente de Licitação, comunica aos participantes e demais interessados na Tomada de Preços n.º 006/2022, que tem como objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços de levantamento topográfico de uma área de 189.984,14 m² e elaboração de projeto urbanístico de um residencial a ser implantado no município de Tuntum/MA, que ficam habilitadas as empresas **SUORTE ENGENHARIA EIRELI e TUCUJUS AMBIENTAL E MONITORAMENTO EIRELI**, aptas a participarem da abertura das propostas. A sessão para abertura dos envelopes contendo as propostas comerciais será realizada no dia 27/04/2022 às 14h00min., na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, situada na Prefeitura Municipal de Tuntum/MA, na Rua Frederico Coelho, 411, Centro, Tuntum/MA, CEP: 65.763- 000. A Comissão Permanente de Licitação – CPL, comunica ainda, que os autos do processo se encontram com vista franqueada aos interessados, a fim de garantir o exercício do direito previsto no art. 109, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 8.666/93. Esclarecimentos adicionais na Sala da CPL, situada na Prefeitura Municipal de Tuntum, localizada na Rua Frederico Coelho, nº 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000, das 08h00min às 12h00min, ou através do e-mail cpltuntum@gmail.com. Tuntum – Maranhão, 19 de abril de 2022. Sara Ferreira Costa Fleury - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

ERRATA DO AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2022,

ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM (MA). ERRATA DO AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2022, publicado na Edição Nº 307, de 07 de abril de 2022, no Diário Oficial Eletrônico do Município. **Onde se lê:** “tendo por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de recargas de cartuchos e toners, para a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Criança e do Adolescente.” **Leia-se:** “tendo por objeto a contratação de empresa para aquisição de peças e equipamentos para poços artesianos para atender as necessidades do município de Tuntum-MA.” Tuntum (MA), 19 de abril de 2022. Sara Ferreira Costa Fleury – Pregoeira.

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://tuntum.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: f6e19dd2eadcd20637fc2223119fc309693504ab

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO





Presidente concede indulto a deputado federal Daniel Silveira



O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta quinta-feira (21) decreto que dá indulto ao deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ), condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STJ) a oito anos e nove meses de prisão pelos crimes de tentativa de impedir o livre exercício dos

Poderes e coação no curso do processo.

O anúncio do indulto foi feito por Bolsonaro por meio de live nas redes sociais. O decreto foi publicado logo após a transmissão, em edição extra do Diário Oficial da União.

Ao ler o documento, o presi-

dente cita considerações como "a prerrogativa presidencial para concessão de indulto individual é medida fundamental à manutenção do Estado democrático de direito" e que "a liberdade de expressão é pilar essencial da sociedade em todas as suas manifestações".

"Fica concedida graça constitucional a Daniel Lúcio da Silveira, deputado federal condenado pelo Supremo Tribunal Federal em 20 de abril de 2022 no âmbito da Ação Penal nº 1.044 a pena de oito anos e nove meses de reclusão em regime inicial fechado", destacou Bolsonaro,

Efeito de lei contra revitimização será mais simbólico do que efetivo



Desde o início deste mês, está em vigor a lei que criou o crime de violência institucional, que prevê prisão de até um ano para o agente público que submeter vítimas ou testemunhas de crimes violentos a procedimentos desnecessários.

O alvo da lei é evitar a revitimização, também chamada de vitimização

secundária. O conceito vem da criminologia e diz respeito a procedimentos que obrigam vítimas ou testemunhas a ter que reviver repetidas vezes a violência sofrida ou presenciada, gerando assim novas violências e novos traumas. Para que isso não aconteça, os depoimentos e as acareações devem ser reduzidos ao máximo, por

exemplo.

O texto da lei, contudo, é insuficiente para alcançar esse objetivo e muito raramente alguém deve ser processado pelo novo crime, avaliam advogados e membros do Ministério Público ouvidos pela Agência Brasil. Para eles, o efeito será mais simbólico do que efetivo.

Interpretação Pela redação da nova

lei, comete violência institucional todo servidor público que "submeter qualquer vítima de infração ou testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos, que as levem a reviver, sem estrita necessidade, a situação de violência ou outras situações potencialmente geradoras de estigmatização e sofrimento".

AVISO DE RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022. O MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, por meio da Comissão Permanente de Licitação comunica aos participantes e demais interessados na concorrência Pública nº 001/2022, que tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum/MA, que após análise detalhada dos documentos de habilitação das empresas credenciadas, foram declaradas habilitadas as empresas GOMES CONSTRUTORA EIRELI e CONSTRUTORA COSTA R LTDA, estando, aptas, portanto, a participarem da abertura dos envelopes contendo as propostas de preços. As empresas JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA e IOS EMPREENDIMENTOS, foram declaradas inabilitadas, por não terem apresentado Termo de Compromisso Trabalhista, exigido no item 12.5, do edital. A empresa BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA, por sua vez, foi declarada inabilitada por não ter apresentado Certidão conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, exigida no subitem 12.3.1, do edital. À vista disso, a Comissão Permanente de Licitação – CPL, comunica que os autos do processo se encontram com vista franqueada aos interessados, a fim de garantir o exercício do direito previsto no art. 109, inciso I, alínea "a", da Lei nº 8.666/93. Esclarecimentos adicionais na Sala da CPL, situada na Prefeitura Municipal de Tuntum, localizada na Rua Frederico Coelho, nº 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000, das 08h00min às 12h00min, ou através do e-mail cpltuntum@gmail.com. Tuntum – Maranhão, 19 de abril de 2022. Sara Ferreira Costa Fleury - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2022. A Pregoeira da Prefeitura de Tuntum, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/02, Decreto Municipal nº 066/2021, e subsidiariamente, as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço global, que tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria, implantação e treinamento de sistema de videomonitoramento com aquisição de equipamentos para o município de Tuntum/MA, atendendo ao convênio nº 921996/2021, celebrado entre o MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA e o MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, cujo sessão ocorrerá no dia 16 de maio de 2022, às 09:00 horas (horário de Brasília), por meio do uso de recursos da tecnologia da informação, site <https://www.licitanet.com.br/>, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Frederico Coelho, Nº 411 - Centro - Tuntum/MA, CEP: 65763-000. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal de Compras Públicas – endereço <https://www.licitanet.com.br/>. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou e-mail: cpltuntum@gmail.com das 08:00 às 12:00h. Tuntum - MA, 20 de abril de 2022. Sara Ferreira Costa Fleury – Pregoeira.

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº. 06/2022

O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO/MA, através da Presidente da CPL, torna público para conhecimento dos interessados que realizará Licitação na modalidade Tomada de Preços nº. 006/2022, Processo Administrativo nº. 34/2022, do tipo menor preço global, que tem como objeto a Contratação de empresa para execução de serviços de recuperação de estrada vicinal nos Povoados de Limão, Pau Quebrado, Baixão do Pedro, Bacaba, Riachão do Caldo, Tauá, Caborge, Juçaral, Riachão e Prechede, no município de São Benedito do Rio Preto-MA, com data de abertura dia 20/05/2022, às 08:30h. A Licitação será regida pela Lei Complementar nº. 123/2006 e a Lei 8.666/93 e suas alterações. O Edital poderá ser consultado no sítio da Prefeitura de São Benedito do Rio Preto/MA: <https://www.saobeneditorio-preto.ma.gov.br/>, ou pelo Sistema de Acompanhamento Eletrônico de Contratações Públicas – SACOP. Cristiane Nascimento Vieira dos Santos – Presidente da CPL. São Benedito do Rio Preto/MA, 20 de abril de 2022.

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº. 02/2022

O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO/MA, através da Presidente da CPL, torna público para conhecimento dos interessados que realizará Licitação na modalidade Tomada de Preços nº. 002/2022, Processo Administrativo nº. 018/2022, do tipo menor preço global, que tem como objeto a contratação de empresa para execução de serviços de engenharia visando a reforma de seis Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Município de São Benedito do Rio Preto – MA, com data de abertura dia 18/05/2022, às 08:30h. A Licitação será regida pela Lei Complementar nº. 123/2006 e a Lei 8.666/93 e suas alterações. O Edital poderá ser consultado no sítio da Prefeitura de São Benedito do Rio Preto/MA: <https://www.saobeneditorio-preto.ma.gov.br/>, ou pelo Sistema de Acompanhamento Eletrônico de Contratações Públicas – SACOP. Cristiane Nascimento Vieira dos Santos – Presidente da CPL. São Benedito do Rio Preto/MA, 20 de abril de 2022.



do tipo menor preço global, que tem como objeto a Contratação de empresa para execução de serviços de recuperação de estrada vicinal nos Povoados de Limão, Pau Quebrado, Baixão do Pedro, Bacaba, Riachão do Caldo, Tauá, Caborge, Juçaral, Riachão e Prechede, no município de São Benedito do Rio Preto-MA, com data de abertura dia 20/05/2022, às 08:30h. A Licitação será regida pela Lei Complementar nº. 123/2006 e a Lei 8.666/93 e suas alterações. O Edital poderá ser consultado no sítio da Prefeitura de São Benedito do Rio Preto/MA: <https://www.saobeneditodoriopreto.ma.gov.br/>, ou pelo Sistema de Acompanhamento Eletrônico de Contratações Públicas – SACOP. São Benedito do Rio Preto (MA), 20/04/2022. **CRISTIANE NASCIMENTO VIEIRA DOS SANTOS-Presidente.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

AVISO DE RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022.

O MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, por meio da Comissão Permanente de Licitação comunica aos participantes e demais interessados na concorrência Pública nº 001/2022, que tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum/MA, que após análise detalhada dos documentos de habilitação das empresas credenciadas, foram declaradas habilitadas as empresas **GOMES CONSTRUTORA EIRELI** e **CONSTRUTORA COSTA R LTDA**, estando, aptas, portanto, a participarem da abertura dos envelopes contendo as propostas de preços. As empresas **JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA** e **IOS EMPREENDIMENTOS**, foram declaradas inabilitadas, por não terem apresentado Termo de Compromisso Trabalhista, exigido no item 12.5. do edital. A empresa **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA**, por sua vez, foi declarada inabilitada por não ter apresentado Certidão conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, exigida no subitem 12.3.1. do edital. À vista disso, a Comissão Permanente de Licitação – CPL, comunica que os autos do processo se encontram com vista franqueada aos interessados, a fim de garantir o exercício do direito previsto no art. 109, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 8.666/93. Esclarecimentos adicionais na Sala da CPL, situada na Prefeitura Municipal de Tuntum, localizada na Rua Frederico Coelho, nº 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000, das 08h00min às 12h00min, ou através do e-mail cpltuntum@gmail.com. Tuntum – Maranhão, 19 de abril de 2022. Sara Ferreira Costa Fleury - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

AVISO DE RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2022. O MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, por meio da Comissão Permanente de Licitação, comunica aos participantes e demais interessados na Tomada de Preços n.º 006/2022, que tem como objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços de levantamento topográfico de uma área de 189.984,14 m² e elaboração de projeto urbanístico de um residencial a ser implantado no município de Tuntum/MA, que ficam habilitadas as empresas **SUPORTE ENGENHARIA EIRELI** e **TUCUJUS AMBIENTAL E MONITORAMENTO EIRELI**, aptas a participarem da abertura das propostas. À vista disso, a Comissão Permanente de Licitação – CPL, comunica que os autos do processo se encontram com vista franqueada aos interessados, a fim de garantir o exercício do direito previsto no art. 109, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 8.666/93. Esclarecimentos adicionais na Sala da CPL, situada na Prefeitura Municipal de Tuntum, localizada na Rua Frederico Coelho, nº 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000, das 08h00min às 12h00min, ou através do e-mail cpltuntum@gmail.com. Tuntum – Maranhão, 20 de abril de 2022. Sara Ferreira Costa Fleury - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-017/2022-CPL/PMVG. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0101.06170.2022. ORGÃO REALIZADOR: Comissão Permanente de Licitação. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 018/2020, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. TIPO: MENOR PREÇO. OBJETO: Registro de Preços, do tipo menor preço, visando à Prestação de Serviços de Confeção de Cadernos do Programa Educar Pra Valer, Direcionados aos Alunos da Rede Municipal de Educação junto a Secretaria Municipal de Educação do Município de Vargem Grande/MA, conforme especificações constantes no edital e seus Anexos. ORGÃO SOLICITANTE: Secretária Municipal de Educação. LOCAL/SITE: <https://www.bbmnetlicitacoes.com.br/>. DATA: 09/05/2022. HORÁRIO: 08h30min. (OITO E TRINTA HORAS). O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos: <https://www.bbmnetlicitacoes.com.br/> <https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul> e <https://www.vargemgrande.ma.gov.br/>. Quaisquer informações através do Tel.: (98) 3461-1103/ (98) 3461-1201 / email: vargemgrande.licitacao@gmail.com e/ou na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, situado na Rua Dr. Nina Rodrigues, 20, Centro, Vargem Grande/MA, no horário das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas). Vargem Grande - MA, 20 de Abril de 2022. Ricardo Barros Pereira – Pregoeiro Municipal.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-018/2022-CPL/PMVG. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0101.06171.2022. ORGÃO REALIZADOR: Comissão Permanente de Licitação. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 018/2020, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. TIPO: MENOR PREÇO. OBJETO: Registro de Preços, do tipo menor preço, visando à Contratação de empresa para Fornecimento de Gás Natural (GLP) para Cozinha, destinados as Secretarias Municipais de Vargem Grande/MA, conforme especificações constantes no edital e seus Anexos. ORGÃO SOLICITANTE: Secretária Municipal de Educação. LOCAL/SITE: <https://www.bbmnetlicitacoes.com.br/>. DATA: 09/05/2022. HORÁRIO: 11h00min. (ONZE HORAS). O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos: <https://www.bbmnetlicitacoes.com.br/> <https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul> e <https://www.vargemgrande.ma.gov.br/>. Quaisquer informações através do Tel.: (98) 3461-1103/ (98) 3461-1201 / email: vargemgrande.licitacao@gmail.com e/ou na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, situado na Rua Dr. Nina Rodrigues, 20, Centro, Vargem Grande/MA, no horário das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas). Vargem Grande - MA, 20 de Abril de 2022. Ricardo Barros Pereira – Pregoeiro Municipal.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-019/2022-CPL/PMVG. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0101.06172.2022. ORGÃO REALIZADOR: Comissão Permanente de Licitação. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 018/2020, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. TIPO: MENOR PREÇO. OBJETO: Registro de Preços, do tipo menor preço, visando à Contratação de Empresa para Realização de Oficinas de Artes, em apoio às Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Vargem

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO**

Parágrafo Primeiro - As partes elegem, de comum acordo com a renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro do Município de Tuntum - MA para dirimir as questões decorrentes da presente Ata de Registro de Preços.

Estando justas e contratadas, firmam a presente Ata, para todos os fins e efeitos de direito.

Tuntum – Maranhão, 04 de maio de 2022.

Pelo **MUNICÍPIO**
FERNANDO PORTELA TELES PESSOA
Prefeito Municipal

Pela **BENEFICIÁRIA DA ATA**
IRMÃOS BRANDÃO LTDA
CNPJ Nº 63.535.413/0003-52
ANTONIO COELHO BRANDÃO
CPF Nº 134.116.083-15

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022.

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022. O MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, por meio da Comissão Permanente de Licitação, comunica aos participantes e demais interessados na Concorrência Pública nº 001/2022, que tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum/MA, que a sessão para abertura dos envelopes contendo a proposta de preços dar-se-á no dia 30/05/2022, às 09h00min., na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, situada na Prefeitura Municipal de Tuntum/MA, na Rua Frederico Coelho, 411, Centro, Tuntum/MA, CEP: 65763-000. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço, das 08h00min às 12h00min e no e-mail: cpltuntum@gmail.com. Tuntum – Maranhão, 16 de maio de 2022. Sara Ferreira Costa Fleury - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2022**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2022**

Aos onze dias do mês de maio do ano de 2022, o **MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº. 06.138.911/0001-66, com sede administrativa localizada na Rua Frederico Coelho, nº 411 – Centro – Tuntum (MA), CEP: 65763-000, através do Órgão Gerenciador: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNTUM**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede no Município de Tuntum (MA), CEP 65.763-000; neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. **FERNANDO PORTELA TELES PESSOA**, inscrito no CPF sob o nº. 041.856.273-35, e a empresa **KARLLA P A SOUSA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 37.441.868/0001-37, com sede estabelecida na RUA SENADOR VITORINO FREIRE, 350 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65.763-000, neste ato representada pela Sra. **KARLLA PATRICIA ANDRADE SOUSA**, portador do RG nº 2.615.237-1 e inscrito no CPF sob o nº 067.491.995-50, aqui denominada de **BENEFICIÁRIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, dos Decretos Municipais nº 04/2014 e 66/2021, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº. 023/2022, para Registro de Preços, por deliberação da Pregoeira, homologado em 10/05/2022, resolvem REGISTRAR PREÇOS para eventual aquisição, em conformidade com as Cláusulas e disposições a seguir:

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://tuntum.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 0ec3147bece890c6d8c8a298181e034654fdbb39

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



Índice que mede produção industrial teve queda de 46,5 pontos em abril



A produção industrial apresentou queda em abril de 2022 na comparação com março, informou hoje (16) a Confederação Nacional da Indústria (CNI). Segundo boletim divulgado pela entidade, o índice que mede a evolução da produção ficou em 46,5 pontos, ficando

abaixo dos 50 pontos, linha divisória entre queda e crescimento da produção na comparação com o mês anterior, quando fechou em 54,5 pontos.

As informações fazem parte do boletim Sondagem Industrial, que também traz informações a respeito da

evolução da produção, do número de empregos, dos estoques, entre outros indicadores. Para a realização da pesquisa foram entrevistadas 1.839 empresas, sendo 740 de pequeno porte, 641 de médio porte e 458 de grande porte, no período de 2 a 10 de maio.

Os índices avaliados pela CNI apresentam variação de 0 a 10. Valores acima de 50 indicam aumento do emprego da produção, estoque acima do planejado ou utilização da capacidade instalada acima do usual. Valores abaixo de 50, indicam que o nível de atividade está abaixo do usual.

A CNI disse que o comportamento para o mês já era esperado e que o resultado está dentro do padrão histórico para meses de abril, desconsiderando abril de 2020, quando a produção foi profundamente afetada pela pandemia do novo coronavírus (covid-19).

O boletim mostra que o emprego industrial também sofreu um recuo em abril na comparação com março. O índice de evolução do número de empregados ficou em 49,5 pontos, pouco abaixo da linha divisória. Em março de 2022, o índice ficou exatamente na linha divisória, em 50 pontos.

MEDIDAS

Irregularidade em consignado gera sanções a correspondentes bancários



Em março deste ano, 21 novas medidas administrativas a empresas por irregularidades na oferta de crédito consignado foram aplicadas por meio da Autorregulação para o Consignado. No mesmo mês, 11 correspondentes bancários foram advertidos, nove tiveram atividades suspensas temporariamente e um ficou impedido de atuar definitivamente em nome

dos bancos. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira (16) pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Uma das opções de crédito mais usadas pelos brasileiros, o consignado é alvo constante de abordagens irregulares, especialmente por instituições não certificadas. Em muitos casos, o cliente nem sabe que o empréstimo

foi contratado. Pelo balanço atualizado divulgado pela entidade, desde o início de vigência da autorregulação, em janeiro de 2020, já foram aplicadas 896 sanções. De lá pra cá, 38 empresas perderam o direito de exercer a atividade em definitivo.

Nos casos em que houve reincidência, os agentes tiveram as atividades suspensas por prazos que variam entre

cinco e 30 dias. Para evitar problemas e se resguardar, o consumidor também pode verificar se o correspondente bancário é certificado e está apto a oferecer crédito consignado em nome dos bancos. A consulta é realizada por meio do CPF do profissional na base de dados da Central de Registros de Profissionais (CRCP).



AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2022 – CPL/PMP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2022 – SRP

O MUNICÍPIO DE PARNARAMA, estado do Maranhão, com Centro Administrativo situado na Rua Pedreiras, nº 093, Centro, em Parnarama/MA, por meio do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, designados através da Portaria nº 071/2022 – GAB/PMP, de 03 de janeiro de 2022, nos termos da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/19, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, bem como pelas disposições do instrumento convocatório, promoverá o procedimento licitatório adiante especificado:

OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de medicamentos, materiais e equipamentos hospitalares, odontológicos, laboratoriais e de fisioterapia diversos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Parnarama/MA, conforme especificações e quantitativos constantes no termo de referência anexo ao edital

MODALIDADE: Pregão Eletrônico
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço
ADJUDICAÇÃO: Por Lote
MODO DE DISPUTA: Aberto
INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 19 de maio de 2022, às 09 h e 00 min
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 31 de maio de 2022, às 09 h e 00 min
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 31 de maio de 2022, às 09 h e 10 min
PLATAFORMA: BMMNET Licitações – Bolsa Brasileira de Mercadorias (www.bmmnetlicitacoes.com.br)
ACESSO AO EDITAL: transparencia.parnarama.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce, www6.tce.ma.gov.br/sacop/muraisite/mural.zul e www.bmmnetlicitacoes.com.br

Demais informações poderão ser solicitadas por meio do endereço eletrônico: cpl2021pmp@gmail.com ou na sala do Departamento de Licitações e Contratos Administrativos da Prefeitura Municipal de Parnarama/MA, situada nesta cidade na Rua Pedreiras, nº 093, Centro, de segunda à sexta-feira (dias úteis), de 08 h e 00 min às 14 h e 00 min.

Parnarama/MA, 16 de maio de 2022.
FRANCISCO GLEYDSON OLIVEIRA CARVALHO
Pregoeiro Oficial / PMP

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022. O MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, por meio da Comissão Permanente de Licitação, comunica aos participantes e demais interessados na Concorrência Pública nº 001/2022, que tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum/MA, que a sessão para abertura dos envelopes contendo a proposta de preços dar-se-á no dia 30/05/2022, às 09h00min., na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, situada na Prefeitura Municipal de Tuntum/MA, na Rua Frederico Coelho, 411, Centro, Tuntum/MA, CEP: 65763-000. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço, das 08h00min às 12h00min e no e-mail: cpltuntum@gmail.com. Tuntum – Maranhão, 16 de maio de 2022. Sara Ferreira Costa Fleury - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 23/2022-SRP/CPL - OBJETO: Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de estrutura de palco, som, luz, tendas, ornamentação, bandas, entre outros, para atender as necessidades do Município de Pedro do Rosário. ABERTURA: Data para cadastro de propostas a partir das 08:00 horas do dia 18/05/2022, Data para abertura de propostas e início dos lances a partir das 08:00 horas do dia 30/05/2022, horário de Brasília/DF, local <https://licitanet.com.br/>. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço. OBTENÇÃO E CONSULTA DE EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação-CPL, no Prédio da CPL de Pedro do Rosário, de 2ª a 6ª feira, no horário das 8:00 às 12:00h. O Edital poderá ser consultado gratuitamente no portal da transparência, ou no site do Licitanet, os esclarecimentos poderão ser realizados através do email: Cplpedroedorosario@hotmail.com. PEDRO DO ROSÁRIO-MA, 16 de maio de 2022. JOSÉ LEANDRO SILVA RABELO – Pregoeiro Oficial.

ENCICIA ENGENHARIA CIVIL LTDA
CNPJ: 12.094.868/0001-87

ENCICIA ENGENHARIA CIVIL LTDA. CNPJ 12.094.868/0001-87 torna público que recebeu da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA), a Licença Ambiental de Regularização LAR nº 1072902/2022 referente a atividade de Estação de Tratamento de Efluentes Sanitários, localizada a Via De Acesso A Br 135, Snº, Rio Das Cachorros, São Luís - MA, conforme processo nº 15240/2022



serão recebidas no endereço eletrônico <https://www.licitanet.com.br>, até as 07h59 (horário de Brasília) do dia 09/06/2022. O Edital da presente licitação poderá ser obtido nos endereços eletrônicos: Portal LICITANET: <https://www.licitanet.com.br>; Portal de Transparência do Município: <http://www.transparencia.santaluziadoparua.ma.gov.br>; no Mural de Contratações Públicas – SACOP/TCE/MA: <https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul>, ou na sede da Prefeitura Municipal na Av. Professor João Morais de Sousa, 355 – Centro, neste município, onde poderá ser consultado. INFORMAÇÕES: pelos telefones (98) 3374-2097, das 08h00 às 14h00 (horário de local) ou pelo e-mail: cplprefeiturasp@gmail.com. Santa Luzia do Paruá-MA, 23 de maio de 2022. JOÃO PINHEIRO DE MELO – Pregoeiro do Município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022.

O MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, por meio da Comissão Permanente de Licitação, comunica aos participantes e demais interessados na Concorrência Pública nº 001/2022, que tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum/MA, que a sessão para abertura dos envelopes contendo a proposta de preços dar-se-á no dia 30/05/2022, às 09h00min., na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, situada na Prefeitura Municipal de Tuntum/MA, na Rua Frederico Coelho, 411, Centro, Tuntum/MA, CEP: 65763-000. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço, das 08h00min às 12h00min e no e-mail: cpltuntum@gmail.com. Tuntum – Maranhão, 16 de maio de 2022. Sara Ferreira Costa Fleury - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URBANO SANTOS - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO 017/2022. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Urbano Santos, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/02, Decreto Municipal n.º 005/2019 Lei Complementar 123/06, Lei Complementar n.º 128/08, Decreto n.º 8.538/15, Decreto Federal n.º 10.024/2019 e subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, por item, para a FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL E FUTURA Contratação de empresa especializada na elaboração e confecção de livros de história e geografia sobre o município, destinado aos alunos de ensino fundamental 1, 2 e EJA de interesse da rede municipal de ensino do Município de Urbano Santos/MA, no dia 07 de junho de 2022, as 08:01 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site <https://www.portaldecomprasus.com.br/.com.br>, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Avenida Manoel Inácio, SN, Centro, Urbano Santos – MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal de Compras Públicas – Endereço: <https://www.portaldecomprasus.com.br/>. No SACOP (Portal do Tribunal de Contas do Estado Maranhão), portal da transparência do Município e na sala da Comissão Permanente de Licitação. Esclarecimentos adicionais através do endereço eletrônico, e-mail: cplpmubs@hotmail.com ou na sala da Comissão Permanente de Licitação. Urbano Santos – MA, 23 de maio de 2022. Jhonny Frances Silva Marques – Pregoeiro Municipal.

PREGÃO ELETRÔNICO 018/2022. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Urbano Santos, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/02, Decreto Municipal n.º 005/2019 Lei Complementar 123/06, Lei Complementar n.º 128/08, Decreto n.º 8.538/15, Decreto Federal n.º 10.024/2019 e subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço,

por item, para a FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL E FUTURA Contratação de empresa especializada no fornecimento de material de consumo em geral (expediente e limpeza) para a manutenção e funcionamento das secretarias do Município de Urbano Santos/MA, no dia 07 de junho de 2022, as 10:31 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site <https://www.portaldecomprasus.com.br/.com.br>, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Avenida Manoel Inácio, SN, Centro, Urbano Santos – MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal de Compras Públicas – Endereço: <https://www.portaldecomprasus.com.br/>. No SACOP (Portal do Tribunal de Contas do Estado Maranhão), portal da transparência do Município e na sala da Comissão Permanente de Licitação. Esclarecimentos adicionais através do endereço eletrônico, e-mail: cplpmubs@hotmail.com ou na sala da Comissão Permanente de Licitação. Urbano Santos – MA, 23 de maio de 2022. Jhonny Frances Silva Marques – Pregoeiro Municipal.

PREGÃO ELETRÔNICO 019/2022. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Urbano Santos, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/02, Decreto Municipal n.º 005/2019 Lei Complementar 123/06, Lei Complementar n.º 128/08, Decreto n.º 8.538/15, Decreto Federal n.º 10.024/2019 e subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, por item, para a FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL E FUTURA Contratação de empresa especializada no fornecimento de ambulância para a rede municipal de saúde do Município de Urbano Santos/MA, no dia 08 de junho de 2022, as 08:01 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site <https://www.portaldecomprasus.com.br/.com.br>, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Avenida Manoel Inácio, SN, Centro, Urbano Santos – MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal de Compras Públicas – Endereço: <https://www.portaldecomprasus.com.br/>. No SACOP (Portal do Tribunal de Contas do Estado Maranhão), portal da transparência do Município e na sala da Comissão Permanente de Licitação. Esclarecimentos adicionais através do endereço eletrônico, e-mail: cplpmubs@hotmail.com ou na sala da Comissão Permanente de Licitação. Urbano Santos – MA, 23 de maio de 2022. Jhonny Frances Silva Marques – Pregoeiro Municipal.

PREGÃO ELETRÔNICO 020/2022. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Urbano Santos, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/02, Decreto Municipal n.º 005/2019 Lei Complementar 123/06, Lei Complementar n.º 128/08, Decreto n.º 8.538/15, Decreto Federal n.º 10.024/2019 e subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, por item, para a FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL E FUTURA Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática para a manutenção e funcionamento das secretarias do Município de Urbano Santos/MA, no dia 08 de junho de 2022, as 10:31 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site <https://www.portaldecomprasus.com.br/.com.br>, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Avenida Manoel Inácio, SN, Centro, Urbano Santos – MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal de Compras Públicas – Endereço: <https://www.portaldecomprasus.com.br/>. No SACOP (Portal do Tribunal de Contas do Estado Maranhão), portal da transparência do Município e na sala da Comissão Permanente de Licitação. Esclarecimentos adicionais através do endereço eletrônico, e-mail: cplpmubs@hotmail.com ou na sala da Comissão Permanente de Licitação. Urbano Santos – MA, 23 de maio de 2022. Jhonny Frances Silva Marques – Pregoeiro Municipal.



CONSTRUTORA COSTA R LTDA - EPP
CNPJ: 11.749.808/0001-92
RODOVIA BR 135 S/N – CENTRO
DOM PEDRO – MA | CEP: 65.765-000
+ [55] 99 9 8272 2663 / 99 3662 1602
e-mail: construtoracostar.contratos@gmail.com

CONSTRUTORA COSTA R LTDA – EPP

CNPJ: 11.749.808/0001-92

RODOVIA BR 135, S/N – CENTRO – DOM PEDRO/MA

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 - CPL

“CREDENCIAMENTO”



CONSTRUTORA COSTA R LTDA - EPP
CNPJ: 11.749.808/0001-92
RODOVIA BR 135 S/N – CENTRO
DOM PEDRO – MA | CEP: 65.765-000
+ [55] 99 9 8272 2663 / 99 3662 1602
e-mail: construtoracostar.contratos@gmail.com

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2021
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 30/05/2022

CARTA CREDENCIAL

Na qualidade de representante legal da empresa **CONSTRUTORA COSTA R LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 11.749.808/0001-92, sediada em Rodovia BR 135 S/N, Centro, Dom Pedro/MA, credenciamos o **Sr. Marciel Flor da Silva**, portador da CI n.º 0317195920067 SSPMA e do CPF n.º 601.769.313-17, para nos representar na licitação em referência da **Concorrência Pública n.º 001/2022**, que tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum/MA, com poderes para formular ofertas, lances de preço, recorrer, renunciar a recurso e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da representada.

Dom Pedro (MA), 29 de maio de 2022.

JOSIVONE DE CARVALHO COSTA
RODRIGUES:65002571387

Assinado de forma digital por
JOSIVONE DE CARVALHO COSTA
RODRIGUES:65002571387
Dados: 2022.05.29 17:00:26 -03'00'

CONSTRUTORA COSTA R LTDA
CNPJ: 11.749.808/0001-92
JOSIVONE DE CARVALHO COSTA RODRIGUES
CPF: 650.025.713-87 | RG: 000055424696-1 | MA
Sócio – Proprietário

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A **CONSTRUTORA COSTA R LTDA**, CNPJ nº 11.749.808/0001-92 sediada em Rodovia BR 135 S/N, Centro, Dom Pedro/MA, por intermédio de seu representante legal **Sr. Marciel Flor da Silva**, portador da CI n.º 0317195920067 SSPMA e do CPF n.º 601.769.313-17, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022**, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE CONSTRUTORA COSTA R LTDA, E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DA **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022** NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022** QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022** NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022** ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022** NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

Dom Pedro (MA), 29 de maio de 2022.




CONSTRUTORA COSTA R LTDA

CNPJ: 11.749.808/0001-92
Marciel Flor da Silva
CPF: 601.769.313-17 | RG: 0317195920067 SSPMA
Representante Legal




QR-CODE






REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



M
A

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1994102496



NOME MARCIEL FLOR DA SILVA	
DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/UF 03117185920067 SSP MA	
CPF 601.769.313-13	DATA NASCIMENTO 08/12/1990
FILIAÇÃO RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA NELZIR VIANA FLOR DA SILVA	
PERMISSÃO	ACC
CAT. HAB. AD	
Nº REGISTRO 0485075501	VALIDADEZ 03/03/2025
1ª HABILITAÇÃO 07/12/2009	

OBSERVAÇÕES
EAR

(Assinatura)
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL SÃO LUÍS, MA	DATA EMISSÃO 27/05/2020
------------------------------	-----------------------------------

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
MARANHÃO

85804028245
MA040980190

DENATRAN

CONTRAN

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

SERPRO / DENATRAN

(Assinatura)

(Assinatura)

(Assinatura)

**ALTERAÇÃO Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
LIMITADA UNIPESSOAL DENOMINADA
CONSTRUTORA COSTA R. LTDA**



JOSIVONE DE CARVALHO COSTA RODRIGUES, brasileira, casada, regime de comunhão parcial de bens nascida em 25/06/1978, natural de Presidente Dutra/Ma, empresária, portadora da Carteira de Identidade n.º 000055424696-1, expedida pela SSP/MA, inscrita no CPF sob o n.º 650.025.713-87, residente e domiciliada na Rua Ceasa, s/n Centro, em Dom Pedro/MA, CEP 65.765-000, único sócio da **CONSTRUTORA COSTA R. LTDA**, com sede na Rodovia Br 135 Km 307,5 – s/n Centro, em Dom Pedro/MA, CEP 65.765-000, registrada na Junta Comercial do Maranhão, sob o NIRE 21200897176 e arquivada em 25/03/2010 inscrita no CNPJ sob o n.º 11.749.808/0001-92, resolve, assim, alterar e consolidar o contrato social:

CLÁUSULA 1ª – DA ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES: A sociedade que tem por objeto social a exploração do ramo:

CNAE	DESCRIÇÃO DO OBJETO
41.20-4-00	Construção de edifícios;
23.30-3-99	Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes;
33.14-7-17	Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores;
36.00-6-01	Captação, tratamento e distribuição de água;
36.00-6-02	Distribuição de água por caminhões;
3.701-1-00	Gestão de redes de esgoto;
38.11-4-00	Coleta de resíduos não-perigosos;
38.12-2-00	Coleta de resíduos perigosos;
38.21-1-00	Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos;
38.39-4-01	Usinas de compostagem;
38.39-4-99	Recuperação de materiais não especificados anteriormente;
39.00-5-00	Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos;
41.10-7-00	Incorporação de empreendimentos imobiliários;
42.11-1-01	Construção de rodovias e ferrovias;
42.12-0-00	Construção de obras de arte especiais;
42.13-8-00	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
42.21-9-02	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
42.21-9-03	Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
42.22-7-01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
42.22-7-02	Obras de irrigação;
42.23-5-00	Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto;
42.99-5-01	Construção de instalações esportivas e recreativas;
42.99-5-99	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;
43.13-4-00	Obras de terraplenagem;
43.19-3-00	Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente;

**ALTERAÇÃO Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
LIMITADA UNIPESSOAL DENOMINADA
CONSTRUTORA COSTA R. LTDA**



43.21-5-00	Instalação e manutenção elétrica;
43.29-1-04	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
43.30-4-04	Serviços de pintura de edifícios em geral;
43.99-1-05	Perfuração e construção de poços de água;
45.11-1-02	Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados;
47.42-3-00	Comércio varejista de material elétrico;
47.44-0-99	Comércio varejista de materiais de construção em geral;
49.23-0-02	Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
49.24-8-00	Transporte escolar;
49.30-2-02	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
52.23-1-00	Estacionamento de veículos;
62.01-5-01	Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda;
62.02-3-00	Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
68.10-2-01	Compra e venda de imóveis próprios;
71.12-0-00	Serviços de engenharia;
77.11-0-00	Locação de automóveis sem condutor;
77.32-2-01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
81.21-4-00	Limpeza em prédios e em domicílios;
82.99-7-01	Medição de consumo de energia elétrica, gás e água.

.Passa a partir desta data ter o seguinte objeto:

CNAE	DESCRIÇÃO DO OBJETO
41.20-4-00	Construção de edifícios;
23.30-3-99	Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes;
33.14-7-17	Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores;
36.00-6-01	Captação, tratamento e distribuição de água;
36.00-6-02	Distribuição de água por caminhões;
3.701-1-00	Gestão de redes de esgoto;
38.11-4-00	Coleta de resíduos não-perigosos;
38.12-2-00	Coleta de resíduos perigosos;
38.21-1-00	Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos;
38.39-4-01	Usinas de compostagem;
38.39-4-99	Recuperação de materiais não especificados anteriormente;
39.00-5-00	Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos;
42.11-1-01	Construção de rodovias e ferrovias;
42.12-0-00	Construção de obras de arte especiais;
42.13-8-00	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
42.21-9-02	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;

**ALTERAÇÃO Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
LIMITADA UNIPESSOAL DENOMINADA
CONSTRUTORA COSTA R. LTDA**



42.21-9-03	Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
42.22-7-01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
42.22-7-02	Obras de irrigação;
42.23-5-00	Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto;
42.99-5-01	Construção de instalações esportivas e recreativas;
42.99-5-99	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;
43.13-4-00	Obras de terraplenagem;
43.19-3-00	Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente;
43.21-5-00	Instalação e manutenção elétrica;
43.29-1-04	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
43.30-4-04	Serviços de pintura de edifícios em geral;
43.99-1-05	Perfuração e construção de poços de água;
45.11-1-02	Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados;
47.42-3-00	Comércio varejista de material elétrico;
47.44-0-99	Comércio varejista de materiais de construção em geral;
49.23-0-02	Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
49.24-8-00	Transporte escolar;
49.30-2-02	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
52.23-1-00	Estacionamento de veículos;
62.01-5-01	Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda;
62.02-3-00	Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
68.10-2-01	Compra e venda de imóveis próprios;
71.12-0-00	Serviços de engenharia;
77.11-0-00	Locação de automóveis sem condutor;
77.32-2-01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
81.21-4-00	Limpeza em prédios e em domicílios;
82.99-7-01	Medição de consumo de energia elétrica, gás e água.

Tendo em vista as inúmeras alterações contratuais ocorridas, e havendo a necessidade de consolidação das cláusulas contratuais, o sócio decide aprovar o seguinte texto, revogando quaisquer dispositivos anteriores que conflitem com o ora aprovado, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

1ª. A sociedade unipessoal gira sob o nome empresarial de "CONSTRUTORA COSTA R. LTDA", com sede com sede na Rodovia Br 135 Km 307,5 – s/n Centro, em Dom Pedro/MA, CEP 65.765-000.

2ª. A sociedade iniciou suas atividades em 25/03/2010 e seu prazo de duração é indeterminado.

3ª. A sociedade terá por objeto social:

**ALTERAÇÃO Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
LIMITADA UNIPESSOAL DENOMINADA
CONSTRUTORA COSTA R. LTDA**



CNAE	DESCRIÇÃO DO OBJETO
41.20-4-00	Construção de edifícios;
23.30-3-99	Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes;
33.14-7-17	Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores;
36.00-6-01	Captação, tratamento e distribuição de água;
36.00-6-02	Distribuição de água por caminhões;
3.701-1-00	Gestão de redes de esgoto;
38.11-4-00	Coleta de resíduos não-perigosos;
38.12-2-00	Coleta de resíduos perigosos;
38.21-1-00	Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos;
38.39-4-01	Usinas de compostagem;
38.39-4-99	Recuperação de materiais não especificados anteriormente;
39.00-5-00	Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos;
42.11-1-01	Construção de rodovias e ferrovias;
42.12-0-00	Construção de obras de arte especiais;
42.13-8-00	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
42.21-9-02	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
42.21-9-03	Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
42.22-7-01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
42.22-7-02	Obras de irrigação;
42.23-5-00	Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto;
42.99-5-01	Construção de instalações esportivas e recreativas;
42.99-5-99	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;
43.13-4-00	Obras de terraplenagem;
43.19-3-00	Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente;
43.21-5-00	Instalação e manutenção elétrica;
43.29-1-04	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
43.30-4-04	Serviços de pintura de edifícios em geral;
43.99-1-05	Perfuração e construção de poços de água;
45.11-1-02	Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados;
47.42-3-00	Comércio varejista de material elétrico;
47.44-0-99	Comércio varejista de materiais de construção em geral;
49.23-0-02	Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
49.24-8-00	Transporte escolar;
49.30-2-02	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
52.23-1-00	Estacionamento de veículos;
62.01-5-01	Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda;
62.02-3-00	Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
68.10-2-01	Compra e venda de imóveis próprios;

**ALTERAÇÃO Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
LIMITADA UNIPESSOAL DENOMINADA
CONSTRUTORA COSTA R. LTDA**



71.12-0-00	Serviços de engenharia;
77.11-0-00	Locação de automóveis sem condutor;
77.32-2-01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
81.21-4-00	Limpeza em prédios e em domicílios;
82.99-7-01	Medição de consumo de energia elétrica, gás e água.

Parágrafo único - A Sociedade declara que explora atividade econômica empresarial organizada, sendo, portanto, uma Sociedade de natureza empresária, nos termos dos artigos 966 e seu parágrafo único, 982 e 1.052 e seu parágrafo único, do Código Civil, Lei nº 10.406/02.

4ª. O capital social é de R\$ 6.200.000 (seis milhões e duzentos mil reais) divididos em 6.200.000 (seis milhões e duzentos mil) quotas de valor nominal unitário de R\$ 1,00 (um real), cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente nacional, assim distribuído:

DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

SÓCIOS	QUOTAS	%	VLR QUOTA	CAPITAL – R\$
JOSIVONE DE CARVALHO COSTA RODRIGUES	6.200.000	100	1,00	6.200.000,00
TOTAL	6.200.000	100		6.200.000,00

Parágrafo primeiro - A responsabilidade do Sócio é limitada ao valor do capital social e responde exclusivamente pela integralização do capital.

Parágrafo segundo - As quotas sociais da empresa são indivisíveis.

5ª. A administração da sociedade caberá a sócia **JOSIVONE DE CARVALHO COSTA RODRIGUES** com os poderes e atribuições de administradora, isoladamente, que terá a representação ativa ou passiva da Sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da Sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social ou firma em negócios estranhos aos fins sociais, ou assumir obrigações seja em favor do titular ou de terceiros sob pena de nulidade.

Parágrafo único – É facultado ao titular da Sociedade nomear procuradores para um período determinado, nunca excedente a um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores.

6ª. O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro. Ao fim de cada exercício, será levantado o balanço patrimonial correspondente ao mesmo período, bem como preparadas às demais demonstrações financeiras exigidas por lei.

7ª. O sócio poderá levantar balancetes mensais, bimestrais, trimestrais ou semestrais com a finalidade de apurar e distribuir o lucro apurado, sendo estas distribuições levadas a registros e devidamente transcritas no Livro Diário da Sociedade.

8ª. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pela titular.

**ALTERAÇÃO Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
LIMITADA UNIPESSOAL DENOMINADA
CONSTRUTORA COSTA R. LTDA**



9ª. O sócio poderá, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

10ª. No caso de falecimento do sócio ou incapacidade superveniente comprovada, será nomeado um liquidante, o qual administrará a empresa durante o período de liquidação para apuração do valor dos seus haveres com base na situação patrimonial existente à data do falecimento, verificado em balanço levantado especialmente para este fim.

11ª. A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

12ª. Fica eleito o foro de Barueri para o exercício e o cumprimento dos direitos e

14ª - Fica eleito o Foro da Comarca de Dom Pedro/Ma para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração em 01(uma) via.

Dom Pedro - Ma, 13 de Janeiro de 2022

Josivone de Carvalho Costa Rodrigues – Sócia Única



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA COSTA R LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
65002571387	JOSIVONE DE CARVALHO COSTA RODRIGUES

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/01/2022 13:18 SOB N° 20220056641.
PROTOCOLO: 220056641 DE 14/01/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12200438871. CNPJ DA SEDE: 11749808000192.
NIRE: 21200897176. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/01/2022.
CONSTRUTORA COSTA R LTDA

JUCEMA

RICARDO DINIZ DIAS
VICE-PRESIDENTE



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.749.808/0001-92 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/03/2010	
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA COSTA R LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA COSTA R		PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes 33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 38.39-4-01 - Usinas de compostagem 38.39-4-99 - Recuperação de materiais não especificados anteriormente 39.00-5-00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO ROD BR 135	NÚMERO SN	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.765-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO DOM PEDRO	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORACOSTA.R2018@GMAIL.COM		TELEFONE (99) 8471-3273/ (99) 9128-2393	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/03/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 31/03/2022 às 08:59:49 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.749.808/0001-92 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/03/2010
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA COSTA R LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, Intermunicipal, Interestadual e internacional 52.23-1-00 - Estacionamento de veículos 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO ROD BR 135	NÚMERO SN	COMPLEMENTO *****
--------------------------	--------------	----------------------

CEP 65.765-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO DOM PEDRO	UF MA
-------------------	---------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORACOSTA.R2018@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8471-3273/ (99) 9128-2393
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/03/2010
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 31/03/2022 às 08:59:49 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

X

Sc



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.749.808/0001-92 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/03/2010	
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA COSTA R LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO ROD BR 135	NÚMERO SN	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.765-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO DOM PEDRO	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORACOSTA.R2018@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8471-3273/ (99) 9128-2393		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/03/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 31/03/2022 às 08:59:49 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA



DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

CONSTRUTORA COSTA R LTDA, com contrato social registrado na Junta Comercial em 25/03/2010, NIRE: 21200897176, CNPJ: 11.749.808/0001-92, estabelecido(a) na RODOVIA BR 135, SN KM 307,5, CENTRO, Dom Pedro - MA, CEP: 65765-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Dom Pedro - MA, 02/04/2020

** Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil*

Several handwritten signatures and initials in blue ink. One is a large, stylized signature, another is a smaller signature, and there are some initials or marks scattered around.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA COSTA R LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
41806670372	PEDRO FABRICIO COSTA RODRIGUES
65002571387	JOSIVONE DE CARVALHO COSTA RODRIGUES

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/04/2020 15:50 SOB N° 20200256777.
PROTOCOLO: 200256777 DE 02/04/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001442120. NIRE: 21200897176.
CONSTRUTORA COSTA R LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 02/04/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

PROPOSTA DE PREÇOS

ASSUNTO:

CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 001/2022 – CPL

ÓRGÃO DE ORIGEM:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA.



Abril / 2022



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022
REABERTURA: 04/04/2022

PROPOSTA COMERCIAL

Prezados senhores;

A **CONSTRUTORA COSTA R LTDA - EPP** inscrita no CNPJ nº 11.749.808/0001-92 sediada Rodovia BR135, s/n, centro, cidade de Dom Pedro/MA, por intermédio de seu representante legal, o **Sr. Acácio Barbosa Moura Júnior**, portador da Carteira de Identidade n.º 072477922020-0 SSP|MA e do CPF n.º 006.905.783-42, tendo examinado o Edital, vem apresentar a Proposta Comercial para **Contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum-MA.**

Valor: R\$ 4.583.964,01

(Quatro milhões, quinhentos e oitenta e três mil, novecentos e sessenta e quatro reais e um centavo.)

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Memorial Descritivo e Projeto Básico.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Caso nossa proposta seja vencedora, **DECLARAMOS** executar os serviços pelo preço por nós apresentado. O prazo de execução é o determinado pelo Município a partir da Ordem de Serviço expedida pelo Município, conforme disposto no Cronograma Físico-Financeiro.

A validade desta proposta é de **90 (noventa) dias** corridos, contados a partir da data de sua apresentação.

Utilizaremos equipes técnicas e administrativas que forem necessárias à perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos desde já a substituir ou aumentar a qualidade do pessoal, desde que assim exija a Fiscalização da Prefeitura.


Da execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações das Normas Técnicas Brasileiras, ou similares, que permitam a obtenção de igual qualidade, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita execução dos serviços em conformidade com os projetos e as especificações, normas e padrões desse Edital.

A conta para depósitos dos pagamentos é:

001 - Banco do Brasil - Agência: 2031-1 - Conta Corrente: 14.813 – X

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Dom Pedro (MA) 04 de abril de 2022.



CONSTRUTORA COSTA R LTDA
CNPJ: 11.749.808/0001-92
Acácio Barbosa Moura Júnior
CPF: 006.905.783-42 | RG: 072477922020-0 SSP | MA
Representante Legal

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL
CONCORRÊNCIA PUBLICA N° 001/2022
REABERTURA: 04/04/2022

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A **CONSTRUTORA COSTA R LTDA**, CNPJ nº 11.749.808/0001-92 sediada em Rodovia BR 135 S/N, Centro, Dom Pedro/MA, por intermédio de seu representante legal **Sr. Acácio Barbosa Moura Júnior**, portador da Carteira de Identidade n.º 072477922020-0 SSP | MA e do CPF n.º 006.905.783-42, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

- A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA **CONCORRÊNCIA PUBLICA N° 01/2022**, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE CONSTRUTORA COSTA R LTDA, E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA **CONCORRÊNCIA PUBLICA N° 01/2022**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DA **CONCORRÊNCIA PUBLICA N° 01/2022** NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA **CONCORRÊNCIA PUBLICA N° 01/2022**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA **CONCORRÊNCIA PUBLICA N° 01/2022** QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
- D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA **CONCORRÊNCIA PUBLICA N° 01/2022** NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA **CONCORRÊNCIA PUBLICA N° 01/2022** ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
- E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA **CONCORRÊNCIA PUBLICA N° 01/2022** NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E
- F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

Dom Pedro (MA), 04 de abril de 2022.



CONSTRUTORA COSTA R LTDA
CNPJ: 11.749.808/0001-92
Acácio Barbosa Moura Júnior
CPF: 006.905.783-42 | RG: 072477922020-0 SSP | MA
Representante Legal

Obra
 Recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum-MA

Bancos
 SINAPI - 11/2021 - Maranhão
 SICRO3 - 07/2021 - Maranhão
 ORSE - 09/2021 - Sergipe
 SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
 23,38%

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Horista: 115,66%
 Mensalista: 73,48%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	1º TRECHO - POV. BELEM AO POV. SÃO LOURENÇO VIA SÃO BENTO - EXTENSÃO 37.489,00 M	2.199.063,96	47,97 %
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	25.181,86	0,55 %
1.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	700.294,51	15,28 %
1.3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	1.443.671,37	31,49 %
1.4	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	29.916,22	0,65 %
2	2º TRECHO - POV. BELEM AO POV. COCAL: 16.263,00 M	774.773,61	16,90 %
2.1	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	303.792,83	6,63 %
2.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	398.820,78	8,70 %
2.3	OBRAS DE ARTE CORRENTE	59.182,13	1,29 %
2.4	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	12.977,87	0,28 %
3	3º TRECHO - POV. BELEM AO POV. COCALINO - EXTENSÃO 9.340,00 M	366.083,16	7,99 %
3.1	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	174.471,20	3,81 %
3.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	184.158,64	4,02 %
3.3	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	7.453,32	0,16 %
4	4º TRECHO - POV. MATO VERDE AO POV. BELEM - EXTENSÃO: 30.845,00 M	1.244.043,28	27,14 %
4.1	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	576.184,60	12,57 %
4.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	608.177,03	13,27 %
4.3	OBRAS DE ARTE CORRENTE	35.067,34	0,77 %
4.4	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	24.614,31	0,54 %

Tipo de Licitação CONCORRÊNCIA PÚBLICA
 Abertura da Licitação 23/02/2022 00:00
 Número do Processo 001/2022

Total sem BDI 3.729.174,12
 Total do BDI 854.789,89
 Total Geral 4.583.964,01

CONSTRUTORA COSTA R LTDA
 CNPJ: 11.749.808/0001-92
 Acácio Barbosa Moura Júnior
 CPF: 006.803.783-42
 Representante Legal

CONSTRUTORA COSTA R.
 11.749.808/0001-92
 R. 135 km 307 S/N - Centro
 55.765-000 - Dum Pedro/MA

FRANCINALDO CARVALHO MUNIZ
 CPF nº 055.457.222-20
 CREA - MA nº 1104356821
 Engenheiro Civil
 Responsável Técnico

FRANCINALDO CARVALHO MUNIZ
 RG: 40.676.295-3 - SSP/MA | CPF nº 055.457.222-20
 CONFEA/CREA - MA nº 1104356821
 Engenheiro Civil

Obra
 Recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum-MA

Bancos
 SINAPI - 11/2021 - Maranhão
 SICRO3 - 07/2021 - Maranhão
 ORSE - 09/2021 - Sergipe
 SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
 23,38%

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Horista: 115,66%
 Mensalista: 73,48%

Orçamento Sintético									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			1º TRECHO - POV. BELEM AO POV. SÃO LOURENÇO VIA SÃO BENTO - EXTENSÃO 37.489,00 M					2.199.063,96	47,97 %
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					25.181,86	0,55 %
1.1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	24,00	291,35	359,46	8.627,04	0,19 %
1.1.2	PROPRIA		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	4.851,00	5.985,16	5.985,16	0,13 %
1.1.3	PROPRIA		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÊS	6,00	1.427,80	1.761,61	10.569,66	0,23 %
1.2			SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM					700.294,51	15,28 %
1.2.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	149.956,00	0,29	0,35	52.484,60	1,14 %
1.2.2	5502136	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimentoprímario - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	89.973,60	3,12	3,84	345.498,62	7,54 %
1.2.3	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m²	89.973,60	2,73	3,36	302.311,29	6,59 %
1.3			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO					1.443.671,37	31,49 %
1.3.1	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	224.934,00	0,62	0,76	170.949,84	3,73 %
1.3.2	5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	22.493,40	0,29	0,35	7.872,69	0,17 %
1.3.3	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	4.498,68	1,63	2,01	9.042,34	0,20 %
1.3.4	4016007	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	m³	44.986,80	2,73	3,36	151.155,64	3,30 %
1.3.5	5914359	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	1.271.326,97	0,61	0,75	953.495,22	20,80 %
1.3.6	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m²	44.986,80	2,73	3,36	151.155,64	3,30 %
1.4			RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS					29.916,22	0,65 %
1.4.1	PROPRIA		RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	M²	22.493,40	1,08	1,33	29.916,22	0,65 %
2			2º TRECHO - POV. BELEM AO POV. COCAL: 16.263,00 M					774.773,61	16,90 %
2.1			SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM					303.792,83	6,63 %
2.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	65.052,00	0,29	0,35	22.768,20	0,50 %
2.1.2	5502136	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimentoprímario - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	39.031,20	3,12	3,84	149.879,80	3,27 %
2.1.3	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m²	39.031,20	2,73	3,36	131.144,83	2,86 %
2.2			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO					398.820,78	8,70 %
2.2.1	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	97.578,00	0,62	0,76	74.159,28	1,62 %
2.2.2	5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	9.757,80	0,29	0,35	3.415,23	0,07 %
2.2.3	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	1.951,56	1,63	2,01	3.922,63	0,09 %
2.2.4	4016007	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	m³	19.515,60	2,73	3,36	65.572,41	1,43 %
2.2.5	5914359	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	248.238,43	0,61	0,75	186.178,82	4,06 %
2.2.6	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m²	19.515,60	2,73	3,36	65.572,41	1,43 %
2.3			OBRAS DE ARTE CORRENTE					59.182,13	1,29 %
2.3.1	0804189	SICRO3	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	14,00	1.047,62	1.292,55	18.095,70	0,39 %
2.3.2	0804417	SICRO3	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	4,00	3.438,90	4.242,91	16.971,64	0,37 %
2.3.3	0804293	SICRO3	Corpo de BTTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	7,00	1.538,66	1.898,39	13.288,73	0,29 %
2.3.4	0804441	SICRO3	Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	2,00	4.387,29	5.413,03	10.826,06	0,24 %
2.4			RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS					12.977,87	0,28 %
2.4.1	PROPRIA		RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	M²	9.757,80	1,08	1,33	12.977,87	0,28 %
3			3º TRECHO - POV. BELEM AO POV. COCALINO - EXTENSÃO 9.340,00 M					365.083,16	7,99 %
3.1			SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM					174.471,20	3,81 %
3.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	37.360,00	0,29	0,35	13.076,00	0,29 %
3.1.2	5502136	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimentoprímario - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	22.416,00	3,12	3,84	86.077,44	1,88 %
3.1.3	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m²	22.416,00	2,73	3,36	75.317,76	1,64 %
3.2			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO					184.158,64	4,02 %
3.2.1	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	56.040,00	0,62	0,76	42.590,40	0,93 %
3.2.2	5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	5.604,00	0,29	0,35	1.961,40	0,04 %
3.2.3	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	1.120,80	1,63	2,01	2.252,80	0,05 %
3.2.4	4016007	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	m³	11.208,00	2,73	3,36	37.658,88	0,82 %
3.2.5	5914359	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	82.715,04	0,61	0,75	62.036,28	1,35 %
3.2.6	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m²	11.208,00	2,73	3,36	37.658,88	0,82 %
3.3			RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS					7.453,32	0,16 %
3.3.1	PROPRIA		RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	M²	5.604,00	1,08	1,33	7.453,32	0,16 %
4			4º TRECHO - POV. MATO VERDE AO POV. BELEM - EXTENSÃO: 30.845,00 M					1.244.043,28	27,14 %
4.1			SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM					576.184,60	12,57 %
4.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	123.380,00	0,29	0,35	43.183,00	0,94 %


4.1.2	5502136 SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	74.028,00	3,12	3,84	284.267,52	6,20 %
4.1.3	5502978 SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	74.028,00	2,73	3,36	248.734,08	5,43 %
4.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO					608.177,03	13,27 %
4.2.1	4011209 SICRO3	Regularização do subleito	m²	185.070,00	0,62	0,76	140.653,20	3,07 %
4.2.2	5502985 SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	18.507,00	0,29	0,35	6.477,45	0,14 %
4.2.3	5502986 SICRO3	Expurgo de jazida	m³	3.701,40	1,63	2,01	7.439,81	0,16 %
4.2.4	4016007 SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	m³	37.014,00	2,73	3,36	124.367,04	2,71 %
4.2.5	5914359 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	273.163,32	0,61	0,75	204.872,49	4,47 %
4.2.6	5502978 SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	37.014,00	2,73	3,36	124.367,04	2,71 %
4.3		OBRAS DE ARTE CORRENTE					35.067,34	0,77 %
4.3.1	0804189 SICRO3	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	14,00	1.047,62	1.292,55	18.095,70	0,39 %
4.3.2	0804417 SICRO3	Boca de BDTC D = 1,00 m - escansidade 0° - areia e brita comerciais - alas escansas	un	4,00	3.438,90	4.242,91	16.971,64	0,37 %
4.4		RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS					24.614,31	0,54 %
4.4.1	PRÓPRIA	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	M²	18.507,00	1,08	1,33	24.614,31	0,54 %

Tipo de Licitação **CONCORRÊNCIA PÚBLICA**
Abertura da Licitação **23/02/2022 00:00**
Número do Processo **001/2022**

Total sem BDI **3.729.174,12**
Total do BDI **854.789,89**
Total Geral **4.583.964,01**


CONSTRUTORA COSTA R LTDA
CNPJ: 11.749.808/0001-92
Acácio Barbosa Moura Júnior
CPF: 006.905.783-42
Representante Legal

CONSTRUTORA COSTA R
11.749.808/0001-92
Rod BR 135, KM 307 S/N Centro
CEP: 65765-000 / Dom Pedro - MA


FRANCINALDO CARVALHO MUNIZ
RG: 40.676.295-3 - SSP/MA | CPF nº 055.457.222-20
CONFEA/CREA - MA nº 1104356821
Engenheiro Civil

FRANCINALDO CARVALHO MUNIZ
CPF nº 055.457.222-20
CREA - MA nº 1104356821
Engenheiro Civil
Responsável Técnico

Obra: Recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum-MA
 Bancos: SINAPI - 11/2021 - B.D.I.: 23,38% Encargos Sociais Não Desonerado:

Planilha Orçamentária Analítica

1		1° TRECHO - POV. BELEM AO POV. SÃO LOURENÇO VIA SÃO BENTO - EXTENSÃO 37.489,00 M							2.199.063,96
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							25.181,86
1.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit			Total
Composição	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE	m²	1,0000000	291,35			291,35
Composição	94902 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0189863	217,47			4,12
Auxiliar									
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8966309	18,63			35,33
Auxiliar									
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,7932620	13,91			52,76
Auxiliar									
Insumo	00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	Material	m²	1,0000000	165,29			165,29
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO BRUTA	Material	M	4,0000000	6,69			26,76
Insumo	00005075 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1100000	15,47			1,70
Insumo	00004417 SINAPI	SARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	1,0000000	5,39			5,39
			MO sem LS =>	35,23	LS =>	40,75	MO com LS =>		75,98
			Valor do BDI =>	68,11			Valor com BDI =>		359,46
					Quant. =>	24,0000000	Preço Total =>		8.627,04

Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit			Total
	MERCAD11 Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Serviços	UN	1,0000000	4.851,00			4.851,00
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
			Valor do BDI =>	1.134,16			Valor com BDI =>		5.985,16
					Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>		5.985,16

1.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit			Total
Composição	COMP Próprio	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	MES	1,0000000	1.427,80			1.427,80
	PRÓPRIA 03T								
Insumo	10586 SEINFRA	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Material	HxMÉS	0,2800000	5.099,32			1.427,80
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
			Valor do BDI =>	333,81			Valor com BDI =>		1.761,61
					Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>		10.569,66

1.2		SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM							700.294,51
1.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit			Total
Composição	5501700 SICRO3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m		m²	1,0000000	0,29			0,29
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário	
Insumo	E9541 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0440605	1,00	0,00	399,0746	147,9287	406,2174	
								Custo Horário de Equipamentos =>	406,2174
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora		Custo Horário	
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	2,0881211			17,1820		35,8781	
								Custo Horário da Mão de Obra =>	35,8781
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
								Custo Horário de Execução =>	442,0955
								Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0044
								Custo do FIC =>	0,0013
								Produção de Equipe =>	1.532,9100
								Custo Unitário de Execução =>	0,2894
			MO sem LS =>	0,01	LS =>	0,01	MO com LS =>	0,02	
			Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,35	
					Quant. =>	149,956,0000000	Preço Total =>		52.484,60

1.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit			Total
Composição	5502136 SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimentoprímario - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³		m³	1,0000000	3,12			3,12
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário	
Insumo	E9887 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW	3,9794539	0,76	0,24	155,9736	49,4997	518,9968	
Insumo	E9515 SICRO3	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	0,9948834	1,00	0,00	164,0037	73,9273	163,1613	
								Custo Horário de Equipamentos =>	682,1611
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora		Custo Horário	
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	0,9948834			17,1820		17,0937	
								Custo Horário da Mão de Obra =>	17,0937
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
								Custo Horário de Execução =>	699,2549
								Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0266
								Custo do FIC =>	0,0809
								Produção de Equipe =>	230,1900
								Custo Unitário de Execução =>	3,0377
			MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,04	MO com LS =>	0,07	
			Valor do BDI =>	0,72			Valor com BDI =>	3,84	
					Quant. =>	89,973,6000000	Preço Total =>		345.498,62

1.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit			Total
Composição	5502976 SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	1,0000000	2,73			2,73
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário	
Insumo	E9571 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0055957	0,90	0,10	183,4044	47,7734	170,7917	
Insumo	E9518 SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0055957	0,52	0,48	2,8828	1,9914	2,4687	
Insumo	E9524 SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0055957	0,29	0,71	145,0514	61,8425	86,4542	
Insumo	E9885 SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,61 - 82 kW	1,0055957	1,00	0,00	115,8688	51,1044	116,5172	
Insumo	E9577 SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0055957	0,52	0,48	77,1209	27,7820	53,7373	
								Custo Horário de Equipamentos =>	429,9689
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora		Custo Horário	
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0055957			17,1820		17,2781	
								Custo Horário da Mão de Obra =>	17,2781



MO sem LS =>	0,05	LS =>	0,05	MO com LS =>	0,10	
Valor do BDI =>	0,63			Valor com BDI =>	3,38	
Quant. =>				89.973,6000000	Preço Total =>	302.311,29

1.3 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO							1.443.671,37
1.3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011209 SICRO3	Regularização do subleito		m²	1,0000000	0,62	0,62
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
Insumo	E9571 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	2,0000000	0,51	0,49	163,4044	47,7734
Insumo	E9518 SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,69	0,31	2,8828	1,9914
Insumo	E9524 SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,71	0,29	145,0514	61,8425
Insumo	E9762 SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	121,9646	57,9448
Insumo	E9685 SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,81 - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	115,8688	51,1044
Insumo	E9577 SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,69	0,31	77,1209	27,7820
						Custo Horário de Equipamentos =>	654,5450
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9624 SICRO3	Servente	1,0000000			17,1820	17,1820
						Custo Horário da Mão de Obra =>	17,1820
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
						Custo Horário de Execução =>	671,7270
						Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
						Custo do FIC =>	0,0160
						Produção de Equipe =>	1.121,3300
						Custo Unitário de Execução =>	0,5590
						MO sem LS =>	0,01
						LS =>	0,01
						MO com LS =>	0,02
						Valor do BDI =>	0,14
						Valor com BDI =>	0,76
Quant. =>				224.934,0000000	Preço Total =>	170.949,84	

1.3.2							Total
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5502985 SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal		m²	1,0000000	0,29	0,29
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
Insumo	E9540 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0669996	1,00	0,00	146,3518	55,7978
						Custo Horário de Equipamentos =>	156,5964
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9624 SICRO3	Servente	1,0669996			17,1820	18,3847
						Custo Horário da Mão de Obra =>	18,3847
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
						Custo Horário de Execução =>	174,9811
						Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
						Custo do FIC =>	0,0075
						Produção de Equipe =>	622,9500
						Custo Unitário de Execução =>	0,2809
						MO sem LS =>	0,01
						LS =>	0,02
						MO com LS =>	0,03
						Valor do BDI =>	0,08
						Valor com BDI =>	0,35
Quant. =>				22.493,4000000	Preço Total =>	7.872,69	

1.3.3							Total
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5502986 SICRO3	Expurgo de jazida		m³	1,0000000	1,63	1,63
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
Insumo	E9540 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0660005	1,00	0,00	146,3518	55,7978
						Custo Horário de Equipamentos =>	156,0111
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9624 SICRO3	Servente	1,0660005			17,1820	18,3160
						Custo Horário da Mão de Obra =>	18,3160
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
						Custo Horário de Execução =>	174,3271
						Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
						Custo do FIC =>	0,0422
						Produção de Equipe =>	110,1300
						Custo Unitário de Execução =>	1,5829
						MO sem LS =>	0,08
						LS =>	0,09
						MO com LS =>	0,17
						Valor do BDI =>	0,38
						Valor com BDI =>	2,01
Quant. =>				4.498,6800000	Preço Total =>	9.042,34	

1.3.4							Total
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	4016007 SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³		m³	1,0000000	2,73	2,73
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
Insumo	E9584 SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,0192223	1,00	0,00	102,6553	50,5480
Insumo	E9042 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW	2,0384448	0,58	0,42	133,3992	55,6570
						Custo Horário de Equipamentos =>	309,9967
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9624 SICRO3	Servente	1,0192223			17,1820	17,5123
						Custo Horário da Mão de Obra =>	17,5123
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
						Custo Horário de Execução =>	327,5090
						Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
						Custo do FIC =>	0,0707
						Produção de Equipe =>	123,3400
						Custo Unitário de Execução =>	2,6553
						MO sem LS =>	0,07
						LS =>	0,07
						MO com LS =>	0,14
						Valor do BDI =>	0,63
						Valor com BDI =>	3,36
Quant. =>				44.986,8000000	Preço Total =>	151.155,64	

1.3.5							Total
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5914359 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	0,61	0,61

CONSTRUTORA COSTA R LTDA
 CNPJ: 11.749.808/0001-92
 Anácio Barbosa Moura Júnior
 CPF: 006.945.783-42
 Representante Legal

FRANCINALDO CARVALHO MUNIZ
 CPF n° 055.457.222-20
 CREA - MA n° 110435682-1
 Engenheiro Civil
 Responsável Técnico



A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m ³ - 188 kW	0,9803813	1,00	0,00	151,1428	45,3050	148,1776	
						Custo Horário de Equipamentos =>		148,1776	
						Custo Horário de Execução =>		148,1776	
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0266	
						Custo do FIC =>		0,0158	
						Produção de Equipe =>		249,0000	
						Custo Unitário de Execução =>		0,5951	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,14			Valor com BDI =>	0,75
						Quant. =>	1.271.326,9700000	Preço Total =>	953.495,22

1.3.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5502978 SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m ²	1,0000000	2,73	2,73		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		
Insumo	E9571 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0055957	0,90	0,10	183,4044	47,7734	170,7917	
Insumo	E9518 SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0055957	0,52	0,48	2,8828	1,9914	2,4897	
Insumo	E9524 SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0055957	0,29	0,71	145,0514	61,8425	86,4542	
Insumo	E9885 SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,61 - 82 kW	1,0055957	1,00	0,00	115,8888	51,1044	116,5172	
Insumo	E9577 SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0055957	0,52	0,48	77,1209	27,7820	53,7373	
						Custo Horário de Equipamentos =>		429,9689	
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora		Custo Horário	
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0055957			17,1820		17,2781	
						Custo Horário da Mão de Obra =>		17,2781	
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000	
						Custo Horário de Execução =>		447,2471	
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0266	
						Custo do FIC =>		0,0708	
						Produção de Equipe =>		169,2000	
						Custo Unitário de Execução =>		2,6590	
				MO sem LS =>	0,05	LS =>	0,05	MO com LS =>	0,10
				Valor do BDI =>	0,63			Valor com BDI =>	3,36
						Quant. =>	44.986,8000000	Preço Total =>	151.155,64

1.4	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS						29.916,22		
1.4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COMP Próprio	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M ²	1,0000000	1,08	1,08		
Composição	PRÓPRIA OZT		CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS	H	0,0035282	199,05	0,69		
Auxiliar	5722 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Mão de Obra	H	0,0345564	11,43	0,39		
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	MO sem LS =>	0,18	LS =>	0,21	MO com LS =>	0,39	
				Valor do BDI =>	0,25		Valor com BDI =>	1,33	
						Quant. =>	22.493,4000000	Preço Total =>	29.916,22

2	2º TRECHO - POV. BELEM AO POV. COCAL: 16.263,00 M						774.773,61		
2.1	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						303.792,83		
2.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5501700 SICRO3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m		m ²	1,0000000	0,29	0,29		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		
Insumo	E9541 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0440605	1,00	0,00	389,0740	147,8287	406,2174	
						Custo Horário de Equipamentos =>		406,2174	
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora		Custo Horário	
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	2,0681211			17,1820		35,8781	
						Custo Horário da Mão de Obra =>		35,8781	
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000	
						Custo Horário de Execução =>		442,0955	
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0044	
						Custo do FIC =>		0,0013	
						Produção de Equipe =>		1.532,9100	
						Custo Unitário de Execução =>		0,2684	
				MO sem LS =>	0,01	LS =>	0,01	MO com LS =>	0,02
				Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,35
						Quant. =>	65.052,0000000	Preço Total =>	22.768,20

2.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5502136 SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimentoprímario - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m ³		m ³	1,0000000	3,12	3,12		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		
Insumo	E9967 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 14 m ³ - 188 kW	3,9794539	0,76	0,24	155,8736	49,4897	518,9668	
Insumo	E9515 SICRO3	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m ³ - 118 kW	0,9948634	1,00	0,00	164,0037	73,6273	163,1613	
						Custo Horário de Equipamentos =>		682,1611	
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora		Custo Horário	
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	0,9948634			17,1820		17,0937	
						Custo Horário da Mão de Obra =>		17,0937	
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000	
						Custo Horário de Execução =>		699,2549	
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0266	
						Custo do FIC =>		0,0809	
						Produção de Equipe =>		230,1900	
						Custo Unitário de Execução =>		3,0377	
				MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,04	MO com LS =>	0,07
				Valor do BDI =>	0,72			Valor com BDI =>	3,84
						Quant. =>	39.031,2000000	Preço Total =>	149.879,80

2.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5502978 SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m ²	1,0000000	2,73	2,73	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	

(Handwritten signature and initials)



Insumo	E9571 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0055957	0,90	0,10	183,4044	47,7734	170,7917	
Insumo	E9518 SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0055957	0,52	0,48	2,8828	1,9914	2,4687	
Insumo	E9524 SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0055957	0,29	0,71	145,0514	61,8425	86,4542	
Insumo	E9685 SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0055957	1,00	0,00	115,8688	51,1044	116,5172	
Insumo	E9577 SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0055957	0,52	0,48	77,1209	27,7820	53,7373	
Custo Horário de Equipamentos =>								429,9689	
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade					Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0055957					17,1820	17,2781
Custo Horário da Mão de Obra =>								17,2781	
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>								0,0000	
Custo Horário de Execução =>								447,2471	
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>								0,0266	
Custo do FIC =>								0,0708	
Produção de Equipe =>								168,2000	
Custo Unitário de Execução =>								2,6590	
MO sem LS =>								0,05	
Valor do BDI =>								0,63	
MO com LS =>								0,10	
Valor com BDI =>								3,36	
Quant. =>								39.031,2000000	
Preço Total =>								131.144,83	

2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
2.2.1	4011209 SICRO3	Regularização do subleito		m²	1,0000000	0,62	0,62		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário			
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		
Insumo	E9571 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	2,0000000	0,51	0,49	183,4044	47,7734	233,8904	
Insumo	E9518 SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,69	0,31	2,8828	1,9914	2,6065	
Insumo	E9524 SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,71	0,29	145,0514	61,8425	120,9208	
Insumo	E9762 SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	121,9946	57,9448	119,4326	
Insumo	E9685 SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	115,8688	51,1044	115,8688	
Insumo	E9577 SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,69	0,31	77,1209	27,7820	61,8258	
Custo Horário de Equipamentos =>								654,5450	
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade					Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000					17,1820	17,1820
Custo Horário da Mão de Obra =>								17,1820	
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>								0,0000	
Custo Horário de Execução =>								671,7270	
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>								0,0266	
Custo do FIC =>								0,0160	
Produção de Equipe =>								1.121,3300	
Custo Unitário de Execução =>								0,5990	
MO sem LS =>								0,01	
Valor do BDI =>								0,14	
MO com LS =>								0,02	
Valor com BDI =>								0,78	
Quant. =>								97.578,0000000	
Preço Total =>								74.159,28	

2.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5502985 SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal		m²	1,0000000	0,29	0,29		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário			
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		
Insumo	E9540 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0696966	1,00	0,00	148,3518	55,7978	156,5964	
Custo Horário de Equipamentos =>								156,5964	
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade					Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0696966					17,1820	18,3847
Custo Horário da Mão de Obra =>								18,3847	
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>								0,0000	
Custo Horário de Execução =>								174,9811	
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>								0,0266	
Custo do FIC =>								0,0075	
Produção de Equipe =>								622,9500	
Custo Unitário de Execução =>								0,2809	
MO sem LS =>								0,01	
Valor do BDI =>								0,06	
MO com LS =>								0,03	
Valor com BDI =>								0,35	
Quant. =>								9.757,8000000	
Preço Total =>								3.415,23	

2.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5502986 SICRO3	Expurgo de jazida		m³	1,0000000	1,63	1,63		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário			
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		
Insumo	E9540 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0660005	1,00	0,00	148,3518	55,7978	156,0111	
Custo Horário de Equipamentos =>								156,0111	
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade					Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0660005					17,1820	18,3160
Custo Horário da Mão de Obra =>								18,3160	
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>								0,0000	
Custo Horário de Execução =>								174,3271	
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>								0,0266	
Custo do FIC =>								0,0422	
Produção de Equipe =>								110,1300	
Custo Unitário de Execução =>								1,5829	
MO sem LS =>								0,08	
Valor do BDI =>								0,38	
MO com LS =>								0,17	
Valor com BDI =>								2,01	
Quant. =>								1.951,5600000	
Preço Total =>								3.922,63	

2.2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	4016007 SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³		m³	1,0000000	2,73	2,73		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário			
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		
Insumo	E9584 SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,0192223	1,00	0,00	102,6553	50,5480	104,6286	
Insumo	E9042 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW	2,0384446	0,58	0,42	133,3892	55,8570	205,3682	
Custo Horário de Equipamentos =>								309,9967	
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade					Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0192223					17,1820	17,5123
Custo Horário da Mão de Obra =>								17,5123	
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>								0,0000	
Custo Horário de Execução =>								327,5090	



Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0266
Custo do FIC =>	0,0707
Produção de Equipe =>	123,3400
Custo Unitário de Execução =>	2,6553
MO sem LS =>	0,07
Valor do BDI =>	0,63
LS =>	0,07
MO com LS =>	0,14
Valor com BDI =>	3,36
Quant. =>	19.515,6000000
Preço Total =>	65.572,41

2.2.5 Composição A	Código Banco 5614359 SICRO3	Descrição Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	Tipo	Und tkm	Quant. 1,0000000	Valor Unit 0,61	Total 0,61			
								Código Banco	Equipamentos	Quantidade
Insumo	E6579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW			0,9803813	1,00	0,00	151,1428	45,3950	148,1776
							Custo Horário de Equipamentos =>	148,1776		
							Custo Horário de Execução =>	148,1776		
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0266		
							Custo do FIC =>	0,0158		
							Produção de Equipe =>	249,0000		
							Custo Unitário de Execução =>	0,5951		
							MO sem LS =>	0,00		
							Valor do BDI =>	0,14		
							LS =>	0,00		
							MO com LS =>	0,00		
							Valor com BDI =>	0,75		
							Quant. =>	248.238,4300000		
							Preço Total =>	196.178,82		

2.2.6 Composição A	Código Banco 5502978 SICRO3	Descrição Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	Tipo	Und m²	Quant. 1,0000000	Valor Unit 2,73	Total 2,73			
								Código Banco	Equipamentos	Quantidade
Insumo	E9671 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW			1,0055957	0,90	0,10	183,4044	47,7734	170,7917
Insumo	E9518 SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")			1,0055957	0,52	0,48	2,8828	1,9914	2,4687
Insumo	E9524 SICRO3	Motoniveladora - 93 kW			1,0055957	0,29	0,71	145,0514	61,8425	86,4542
Insumo	E9685 SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,61 - 82 kW			1,0055957	1,00	0,00	115,8688	51,1044	116,5172
Insumo	E9577 SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW			1,0055957	0,52	0,48	77,1209	27,7820	53,7373
							Custo Horário de Equipamentos =>	429,9689		
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade				Salário Hora	Custo Horário		
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0055957				17,1820	17,2781		
							Custo Horário da Mão de Obra =>	17,2781		
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000		
							Custo Horário de Execução =>	447,2471		
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0266		
							Custo do FIC =>	0,0708		
							Produção de Equipe =>	168,2000		
							Custo Unitário de Execução =>	2,6590		
							MO sem LS =>	0,05		
							Valor do BDI =>	0,63		
							LS =>	0,05		
							MO com LS =>	0,10		
							Valor com BDI =>	3,36		
							Quant. =>	19.515,6000000		
							Preço Total =>	65.572,41		

2.3	OBRAS DE ARTE CORRENTE						59.182,13	
2.3.1 Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa Improdutiva	Custo Operacional Operativa Improdutiva	Custo Horário		
Insumo	E9886 SICRO3	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,0898474	1,00	0,00	173,2474	68,1341	
							Custo Horário de Equipamentos =>	188,8132
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade				Salário Hora	
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	3,2895417				17,1820	
							Custo Horário da Mão de Obra =>	56,1773
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
							Custo Horário de Execução =>	244,9905
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000
							Custo do FIC =>	0,0000
							Produção de Equipe =>	1,5563
							Custo Unitário de Execução =>	157,4236
C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade			Preço Unitário	
Insumo	SICRO3 M2175	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m	2,1798944	m			298,0105	
							Custo Total do Material =>	649,5718
D	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade			Preço Unitário	
Atividade Auxiliar	SICRO3 1106971	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	0,0160098	m³			263,0200	
Atividade Auxiliar	SICRO3 1106165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	0,8980340	m³			210,5300	
Atividade Auxiliar	SICRO3 3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	0,8718778	m²			54,3100	
							Custo Total das Atividades =>	240,6257
F	Banco Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade			Custo Horário	
Momento de Transporte	SICRO3 M2175	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m - Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,5733400	tkm			0,0000	
					Distância Média de Transporte (DMT)			
					LN	5914584	5914599	
					RP	0,000	0,000	
					P	5914614	0,000	
					RS	1,51	RS 1,21	
					RS	0,98	RS 0,98	
							Custo Total dos Tempos Fixos =>	0,0000
							MO sem LS =>	49,97
							Valor do BDI =>	244,93
							LS =>	57,79
							MO com LS =>	107,76
							Valor com BDI =>	1.292,55
							Quant. =>	14,0000000
							Preço Total =>	18.095,70

2.3.2 Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	0804417 SICRO3	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas		un	1,0000000	3.438,90	3.438,90	
							Custo Horário de Execução =>	0,0000
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000
							Custo do FIC =>	0,0000
							Produção de Equipe =>	1,0000
							Custo Unitário de Execução =>	0,0000
D	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade			Preço Unitário	
Atividade Auxiliar	SICRO3 1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	7,1972399	m³			253,5800	
Atividade Auxiliar	SICRO3 3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	29,7138339	m²			54,3100	
							Custo Horário	1.625,1481
							Custo Horário	1.613,7475



MO sem LS =>	681,49	LS =>	788,20	MO com LS =>	1.469,69
Valor do BDI =>	804,01			Valor com BDI =>	4.242,91
		Quant. =>	4,0000000	Preço Total =>	16.971,64

2.3.3		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	A	0804293 SICRO3	Corpo de BTTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais		m	1,0000000	1.538,68	1.538,68
			Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
					Operativa	Operativa		
					Improdutiva	Improdutiva		
Insumo		E0686 SICRO3	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 Tm - 136 kW	1,0818379	1,00	0,00	173,2474	88,1341
								187,4256
								187,4256
								55,7644
								55,7644
								0,0000
								243,1900
								0,0000
								0,0000
								234,4000
								337,0632
								967,1970
								967,1970
								6,2714
								283,7881
								47,0037
								0,0000
								144,51
								1.898,39
								13.288,73

2.3.4		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	D	0804441 SICRO3	Boca de BTTC D = 1,00 m - esconidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas		un	1,0000000	4.387,29	4.387,29
			Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
								0,0000
								2.367,1110
								2.020,1763
								1.855,35
								5.413,03
								10.826,06

2.4		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2.4.1	COMP Própria PRÓPRIA 02T	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M²	1,0000000	1,08	1,08
Composição		5722 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS	H	0,0035262	198,05	0,69
Insumo		00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0345564	11,43	0,39
				MO sem LS =>	0,18	0,21	MO com LS =>	0,39
				Valor do BDI =>	0,25		Valor com BDI =>	1,33
								12,977,87

3		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3.1	5501700 SICRO3	3° TRECHO - POV. BELEM AO POV. COCALINO - EXTENSÃO 9.340,00 M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		m²	1,0000000	0,29	0,29
			Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
					Operativa	Operativa		
					Improdutiva	Improdutiva		
Insumo		E5411 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0440805	1,00	0,00	389,0746	147,9287
								406,2174
								406,2174
								35,8781
								35,8781
								0,0000
								442,0955
								0,0044
								0,0013
								1.532,9100
								0,2884
								0,02
								0,35
								13,076,00

3.1.2		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	A	5502136 SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³		m³	1,0000000	3,12	3,12
			Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
					Operativa	Operativa		
					Improdutiva	Improdutiva		



Insumo	E9667 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW	3,9794539	0,76	0,24	155,9736	49,4997	518,9966	
Insumo	E9515 SICRO3	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	0,9948634	1,00	0,00	164,0037	73,9273	163,1613	
Custo Horário de Equipamentos =>								682,1611	
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade					Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	0,9948634					17,1820	17,0937
Custo Horário da Mão de Obra =>								17,0937	
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>								0,0000	
Custo Horário de Execução =>								699,2549	
Fator de Influência da Chuva - FIC =>								0,0266	
Custo do FIC =>								0,0809	
Produção de Equipe =>								230,1900	
Custo Unitário de Execução =>								3,0377	
MO sem LS =>								0,03	
Valor do BDI =>								0,72	
Quant. =>								22.416,0000000	
Preço Total =>								86.077,44	

3.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5502978 SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m²	1,0000000	2,73	2,73		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário			
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		
Insumo	E9571 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0055957	0,90	0,10	183,4044	47,7734		
Insumo	E9518 SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 80 cm (24")	1,0055957	0,52	0,48	2,8828	1,9914		
Insumo	E9524 SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0055957	0,29	0,71	145,0514	61,8425		
Insumo	E9685 SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0055957	1,00	0,00	115,8688	51,1044		
Insumo	E9577 SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0055957	0,52	0,48	77,1209	27,7820		
Custo Horário de Equipamentos =>								429,9689	
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade					Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0055957					17,1820	17,2781
Custo Horário da Mão de Obra =>								17,2781	
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>								0,0000	
Custo Horário de Execução =>								447,2471	
Fator de Influência da Chuva - FIC =>								0,0266	
Custo do FIC =>								0,0708	
Produção de Equipe =>								168,2000	
Custo Unitário de Execução =>								2,6590	
MO sem LS =>								0,05	
Valor do BDI =>								0,63	
Quant. =>								22.416,0000000	
Preço Total =>								75.317,76	

3.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO							184.158,64	
3.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	4011209 SICRO3	Regularização do subleito		m²	1,0000000	0,62	0,62		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário			
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		
Insumo	E9571 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	2,0000000	0,51	0,49	183,4044	47,7734		
Insumo	E9518 SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 80 cm (24")	1,0000000	0,89	0,31	2,8828	1,9914		
Insumo	E9524 SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,71	0,29	145,0514	61,8425		
Insumo	E9782 SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	121,9948	57,9448		
Insumo	E9685 SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	115,8688	51,1044		
Insumo	E9577 SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,89	0,31	77,1209	27,7820		
Custo Horário de Equipamentos =>								654,5450	
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade					Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000					17,1820	17,1820
Custo Horário da Mão de Obra =>								17,1820	
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>								0,0000	
Custo Horário de Execução =>								671,7270	
Fator de Influência da Chuva - FIC =>								0,0266	
Custo do FIC =>								0,0160	
Produção de Equipe =>								1.121,3300	
Custo Unitário de Execução =>								0,5990	
MO sem LS =>								0,01	
Valor do BDI =>								0,14	
Quant. =>								56.040,0000000	
Preço Total =>								42.590,40	

3.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5502985 SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal		m²	1,0000000	0,29	0,29		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário			
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		
Insumo	E9540 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0699966	1,00	0,00	148,3518	55,7978		
Custo Horário de Equipamentos =>								156,5964	
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade					Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0699966					17,1820	18,3847
Custo Horário da Mão de Obra =>								18,3847	
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>								0,0000	
Custo Horário de Execução =>								174,9811	
Fator de Influência da Chuva - FIC =>								0,0266	
Custo do FIC =>								0,0075	
Produção de Equipe =>								622,9500	
Custo Unitário de Execução =>								0,2809	
MO sem LS =>								0,01	
Valor do BDI =>								0,06	
Quant. =>								5.604,0000000	
Preço Total =>								1.961,40	

3.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5502988 SICRO3	Expurgo de jazida		m²	1,0000000	1,83	1,83		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário			
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		
Insumo	E9540 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0860005	1,00	0,00	148,3518	55,7978		
Custo Horário de Equipamentos =>								156,0111	
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade					Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0860005					17,1820	18,3160
Custo Horário da Mão de Obra =>								18,3160	
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>								0,0000	
Custo Horário de Execução =>								174,3271	

		Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,266			
		Custo do FIC =>	0,0422			
		Produção de Equipe =>	110,1300			
		Custo Unitário de Execução =>	1,5829			
	MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,17
	Valor do BDI =>	0,38			Valor com BDI =>	2,01
		Quant. =>	1.120,8000000	Preço Total =>	2.252,80	

3.2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	4016007 SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³		m³	1,0000000	2,73	2,73	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário		
				Operativa Improdutiva	Operativa Improdutiva			
Insumo	E9684 SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,0192223	1,00	0,00	102,6553	50,5480	104,6286
Insumo	E9042 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW	2,0384446	0,58	0,42	133,3992	55,6570	205,3682
						Custo Horário de Equipamentos =>	309,9967	
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade		Salário Hora	Custo Horário		
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0192223		17,1820	17,5123		
						Custo Horário da Mão de Obra =>	17,5123	
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000	
						Custo Horário de Execução =>	327,5090	
						Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266	
						Custo do FIC =>	0,0707	
						Produção de Equipe =>	123,3400	
						Custo Unitário de Execução =>	2,6553	
	MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,14		
	Valor do BDI =>	0,63			Valor com BDI =>	3,36		
		Quant. =>	11.208,0000000	Preço Total =>	37.658,88			

3.2.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5914359 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	0,61	0,61	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário		
				Operativa Improdutiva	Operativa Improdutiva			
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,9803813	1,00	0,00	151,1428	45,3950	148,1776
						Custo Horário de Equipamentos =>	148,1776	
						Custo Horário de Execução =>	148,1776	
						Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266	
						Custo do FIC =>	0,0158	
						Produção de Equipe =>	249,0000	
						Custo Unitário de Execução =>	0,5951	
	MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
	Valor do BDI =>	0,14			Valor com BDI =>	0,75		
		Quant. =>	82.715,0400000	Preço Total =>	62.036,28			

3.2.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5502978 SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m²	1,0000000	2,73	2,73	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário		
				Operativa Improdutiva	Operativa Improdutiva			
Insumo	E9571 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0055957	0,90	0,10	183,4044	47,7734	170,7917
Insumo	E9518 SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0055957	0,52	0,48	2,8826	1,9914	2,4687
Insumo	E9524 SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0055957	0,29	0,71	145,0514	61,8425	86,4542
Insumo	E9885 SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,8 t - 82 kW	1,0055957	1,00	0,00	115,8668	51,1044	116,5172
Insumo	E9577 SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0055957	0,52	0,48	77,1209	27,7820	53,7373
						Custo Horário de Equipamentos =>	429,9689	
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade		Salário Hora	Custo Horário		
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0055957		17,1820	17,2781		
						Custo Horário da Mão de Obra =>	17,2781	
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000	
						Custo Horário de Execução =>	447,2471	
						Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266	
						Custo do FIC =>	0,0708	
						Produção de Equipe =>	168,2000	
						Custo Unitário de Execução =>	2,6590	
	MO sem LS =>	0,05	LS =>	0,05	MO com LS =>	0,10		
	Valor do BDI =>	0,63			Valor com BDI =>	3,36		
		Quant. =>	11.208,0000000	Preço Total =>	37.658,88			

3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
3.3.1	COMP Própria	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		M²	1,0000000	1,08	1,08	
Composição	PRÓPRIA 02T	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS					
Composição	5722 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS	H	0,0035262	198,05	0,69	
Auxiliar		SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0345584	11,43	0,39	
Insumo	00006111 SINAPI		MO sem LS =>	0,18	LS =>	0,21	MO com LS =>	0,39
			Valor do BDI =>	0,25			Valor com BDI =>	1,33
			Quant. =>	5.604,0000000	Preço Total =>	7.453,32		

4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
4.1		4º TRECHO - POV. MATO VERDE AO POV. BELEM - EXTENÇÃO: 30.845,00 M					1.244.043,28	
4.1.1		SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM					576.184,60	
4.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5501700 SICRO3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m		m²	1,0000000	0,29	0,29	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário		
				Operativa Improdutiva	Operativa Improdutiva			
Insumo	E9541 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0440605	1,00	0,00	389,0746	147,9287	406,2174
						Custo Horário de Equipamentos =>	406,2174	
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade		Salário Hora	Custo Horário		
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	2,0881211		17,1820	35,8781		
						Custo Horário da Mão de Obra =>	35,8781	
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000	
						Custo Horário de Execução =>	442,0955	
						Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0044	
						Custo do FIC =>	0,0013	
						Produção de Equipe =>	1.532,9100	

MO sem LS =>	0,01	LS =>	0,01	MO com LS =>	0,02
Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,35
				Quant. =>	123.380,000000
				Preço Total =>	43.183,00

4.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502136 SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³		m³	1,000000	3,12	3,12
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
				Operativa Improdutiva	Operativa Improdutiva		
Insumo	E9687 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW	3,9794539	0,76 0,24	155,9736 49,4967	518,9698	
Insumo	E9615 SICRO3	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	0,9948634	1,00 0,00	164,0037 73,9273	163,1613	
						Custo Horário de Equipamentos =>	682,1611
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade		Salário Hora	Custo Horário	
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	0,9948634		17,1820	17,0937	
						Custo Horário da Mão de Obra =>	17,0937
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
						Custo Horário de Execução =>	699,2549
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0266
						Custo do FIC =>	0,0809
						Produção de Equipe =>	230,1900
						Custo Unitário de Execução =>	3,0377
				MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,04
				Valor do BDI =>	0,72		MO com LS =>
							Valor com BDI =>
							3,84
				Quant. =>	74.028,000000	Preço Total =>	284.267,52

4.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502978 SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m²	1,000000	2,73	2,73
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
				Operativa Improdutiva	Operativa Improdutiva		
Insumo	E9571 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0055957	0,90 0,10	183,4044 47,7734	170,7917	
Insumo	E9518 SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0055957	0,52 0,48	2,8828 1,9914	2,4687	
Insumo	E9524 SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0055957	0,29 0,71	145,0514 81,8425	86,4542	
Insumo	E9685 SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0055957	1,00 0,00	115,8688 51,1044	116,5172	
Insumo	E9577 SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0055957	0,52 0,48	77,1209 27,7820	53,7373	
						Custo Horário de Equipamentos =>	429,9689
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade		Salário Hora	Custo Horário	
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0055957		17,1820	17,2781	
						Custo Horário da Mão de Obra =>	17,2781
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
						Custo Horário de Execução =>	447,2471
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0266
						Custo do FIC =>	0,0708
						Produção de Equipe =>	168,2000
						Custo Unitário de Execução =>	2,6590
				MO sem LS =>	0,05	LS =>	0,05
				Valor do BDI =>	0,63		MO com LS =>
							Valor com BDI =>
							3,36
				Quant. =>	74.028,000000	Preço Total =>	248.734,08

4.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						608.177,03
4.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011209 SICRO3	Regularização do subleito		m²	1,000000	0,82	0,82
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
				Operativa Improdutiva	Operativa Improdutiva		
Insumo	E9571 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	2,0000000	0,51 0,49	183,4044 47,7734	233,8904	
Insumo	E9518 SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,69 0,31	2,8828 1,9914	2,6065	
Insumo	E9524 SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,71 0,29	145,0514 81,8425	120,9208	
Insumo	E9762 SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96 0,04	121,8946 57,9448	119,4326	
Insumo	E9685 SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00 0,00	115,8688 51,1044	115,8688	
Insumo	E9577 SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,69 0,31	77,1209 27,7820	61,8258	
						Custo Horário de Equipamentos =>	654,5450
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade		Salário Hora	Custo Horário	
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000		17,1820	17,1820	
						Custo Horário da Mão de Obra =>	17,1820
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
						Custo Horário de Execução =>	671,7270
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0266
						Custo do FIC =>	0,0160
						Produção de Equipe =>	1.121,3300
						Custo Unitário de Execução =>	0,5990
				MO sem LS =>	0,01	LS =>	0,01
				Valor do BDI =>	0,14		MO com LS =>
							Valor com BDI =>
							0,76
				Quant. =>	185.070,000000	Preço Total =>	140.653,20

4.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502985 SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal		m²	1,000000	0,29	0,29
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
				Operativa Improdutiva	Operativa Improdutiva		
Insumo	E9540 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0699996	1,00 0,00	146,3518 55,7978	156,5964	
						Custo Horário de Equipamentos =>	156,5964
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade		Salário Hora	Custo Horário	
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0699996		17,1820	18,3847	
						Custo Horário da Mão de Obra =>	18,3847
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
						Custo Horário de Execução =>	174,9811
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0266
						Custo do FIC =>	0,0075
						Produção de Equipe =>	622,9500
						Custo Unitário de Execução =>	0,2809
				MO sem LS =>	0,01	LS =>	0,02
				Valor do BDI =>	0,06		MO com LS =>
							Valor com BDI =>
							0,35
				Quant. =>	18.507,000000	Preço Total =>	6.477,45

4.2.3		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	A	5502986 SICRO3	Expurgo de jazida		m ²	1,0000000	1,83	1,83	
		Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional		Custo Horário	
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo		E9540 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0680005	1,00	0,00	146,3518	55,7978	
							Custo Horário de Equipamentos =>	156,0111	
		Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário	
Insumo		P9824 SICRO3	Servente	1,0680005			17,1820	18,3160	
							Custo Horário da Mão de Obra =>	18,3160	
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000	
							Custo Horário de Execução =>	174,3271	
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266	
							Custo do FIC =>	0,0422	
							Produção de Equipe =>	110,1300	
							Custo Unitário de Execução =>	1,5829	
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,17
				Valor do BDI =>	0,38			Valor com BDI =>	2,01
						Quant. =>	3.701,4000000	Preço Total =>	7.439,81

4.2.4		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	A	4016007 SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m ³		m ³	1,0000000	2,73	2,73	
		Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional		Custo Horário	
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo		E9584 SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m ³ - 113 kW	1,0192223	1,00	0,00	102,6553	50,5480	
Insumo		E9042 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW	2,0384448	0,58	0,42	133,3992	55,6570	
							Custo Horário de Equipamentos =>	309,9967	
		Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário	
Insumo		P9824 SICRO3	Servente	1,0192223			17,1820	17,5123	
							Custo Horário da Mão de Obra =>	17,5123	
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000	
							Custo Horário de Execução =>	327,5090	
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266	
							Custo do FIC =>	0,0707	
							Produção de Equipe =>	123,3400	
							Custo Unitário de Execução =>	2,6593	
				MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,14
				Valor do BDI =>	0,63			Valor com BDI =>	3,36
						Quant. =>	37.014,0000000	Preço Total =>	124.367,04

4.2.5		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	A	5914359 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em leito natural		ton	1,0000000	0,61	0,61	
		Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional		Custo Horário	
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo		E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m ³ - 188 kW	0,9803813	1,00	0,00	151,1428	45,3950	
							Custo Horário de Equipamentos =>	148,1776	
							Custo Horário de Execução =>	148,1776	
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266	
							Custo do FIC =>	0,0158	
							Produção de Equipe =>	249,0000	
							Custo Unitário de Execução =>	0,5951	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,14			Valor com BDI =>	0,75
						Quant. =>	273.163,3200000	Preço Total =>	204.872,49

4.2.6		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	A	5502978 SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m ²	1,0000000	2,73	2,73	
		Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional		Custo Horário	
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo		E9571 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0055957	0,90	0,10	183,4044	47,7734	
Insumo		E9518 SICRO3	Grade de 24 discos rebotável de D = 60 cm (24")	1,0055957	0,52	0,48	2,8828	1,9914	
Insumo		E9524 SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0055957	0,29	0,71	145,0514	61,8425	
Insumo		E9685 SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,81 - 82 kW	1,0055957	1,00	0,00	115,8688	51,1044	
Insumo		E9577 SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0055957	0,52	0,48	77,1209	27,7820	
							Custo Horário de Equipamentos =>	429,9689	
		Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário	
Insumo		P9824 SICRO3	Servente	1,0055957			17,1820	17,2781	
							Custo Horário da Mão de Obra =>	17,2781	
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000	
							Custo Horário de Execução =>	447,2471	
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266	
							Custo do FIC =>	0,0708	
							Produção de Equipe =>	168,2000	
							Custo Unitário de Execução =>	2,6590	
				MO sem LS =>	0,05	LS =>	0,05	MO com LS =>	0,10
				Valor do BDI =>	0,63			Valor com BDI =>	3,36
						Quant. =>	37.014,0000000	Preço Total =>	124.367,04

4.3		OBRAS DE ARTE CORRENTE		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	A	0804189 SICRO3	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais		m	1,0000000	1.047,62	1.047,62
		Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
Insumo		E9686 SICRO3	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,0898474	1,00	0,00	173,2474	68,1341
							Custo Horário de Equipamentos =>	188,8132
		Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário
Insumo		P9824 SICRO3	Servente	3,2995417			17,1820	56,1773
							Custo Horário da Mão de Obra =>	56,1773
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
							Custo Horário de Execução =>	244,9905
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
							Custo do FIC =>	0,0000
							Produção de Equipe =>	1,5563
							Custo Unitário de Execução =>	157,4236
		Banco Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Horário
Insumo		SICRO3 M2175	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m	2,1706849	m	298,0105		649,5718

					Custo Total do Material =>		649,5718		
D	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário			
Atividade Auxiliar	SICRO3 1109671	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	0,0160098	m³	263,0200	4,2109			
Atividade Auxiliar	SICRO3 1109165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	0,8980340	m³	210,5300	189,0631			
Atividade Auxiliar	SICRO3 3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	0,8718778	m²	54,3100	47,3517			
					Custo Total das Atividades =>		240,6257		
F	Banco Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário			
Momento de Transporte	SICRO3 M2175	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m - Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,5733400	tcm	5914584	5914599	5914614		
					LN	RP	P		
					0,000	0,000	0,000		
					RS 1,51	RS 1,21	RS 0,98		
					Custo Total dos Tempos Fixos =>		0,0000		
					MO sem LS =>	49,97	LS =>	57,79	
					Valor do BDI =>	244,93		MO com LS =>	107,76
								Valor com BDI =>	1.292,55
					Quant. =>	14,0000000	Preço Total =>	18.095,70	

4.3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	0804417 SICRO3	Boca de BDT C D = 1,00 m - esconidade 0° - areia e brita comerciais - alias esconsas		un	1,0000000	3.438,90	3.438,90	
							Custo Horário de Execução =>	0,0000
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
							Custo do FIC =>	0,0000
							Produção de Equipe =>	1,0000
							Custo Unitário de Execução =>	0,0000

D	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário			
Atividade Auxiliar	SICRO3 1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	7,1972399	m³	253,5900	1.825,1481			
Atividade Auxiliar	SICRO3 3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	29,7136339	m²	54,3100	1.613,7475			
					Custo Total das Atividades =>		3.438,8956		
					MO sem LS =>	681,49	LS =>	788,20	
					Valor do BDI =>	804,01		MO com LS =>	1.469,69
								Valor com BDI =>	4.242,91
					Quant. =>	4,0000000	Preço Total =>	16.971,64	

4.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
4.4.1	COMP Próprio	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M²	1,0000000	1,08	1,08		
Composição	PRÓPRIA 02T	RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS	H	0,0035282	196,05	0,69		
Composição Auxiliar	5722 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2014	Mão de Obra	H	0,0345564	11,43	0,39		
Insumo	00008111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	MO sem LS =>	0,16		0,21	MO com LS =>	0,39	
					Valor do BDI =>	0,25		Valor com BDI =>	1,33
					Quant. =>	18.507,0000000	Preço Total =>	24.614,31	

Tipo de Licitação	CONCORRÊNCIA PUBLICA	Total sem BDI	3.729.174,12
Abertura da Licitação	23/02/2022 00:00	Total do BDI	854.789,89
Número do Processo Licitatório	001/2022	Total Geral	4.583.964,01

CONSTRUTORA COSTA R LTDA
CNPJ: 11.749.808/0001-92
Acácio Barbosa Moura Júnior
CPF: 006.905.783-42
Representante Legal

CONSTRUTORA COSTA R.
11.749.808/0001-92
Rod BR 135, Km 307 S/N - Centro
CEP: 65765-000 / Dom Pedro I-MA

Handwritten marks and signatures in blue ink.

FRANCINALDO CARVALHO MUNIZ
CPF nº 055.457.222-20
CREA - MA nº 1104356821
Engenheiro Civil
Responsável Técnico

RG: 40.676.295-3 - SSP/MA | CPF nº 055.457.222-20
CONFEA/CREA - MA nº 1104356821
Engenheiro Civil

Handwritten signature in blue ink.

Composições Analíticas com Preço Unitário
 Recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum-MA

Bancos SINAPI - 11/2021 - Maranhão B.D.I. 23,38%

Encargos Sociais Não Desonerado:

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

1.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	291,35	291,35		
Composição Auxiliar	94982 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0189663	217,47	4,12		
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8996309	18,63	35,33		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,7932620	13,91	52,76		
Insumo	00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	Material	m²	1,0000000	165,29	165,29		
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,0000000	6,69	26,76		
Insumo	00005075 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1100000	15,47	1,70		
Insumo	00004417 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0000000	5,39	5,39		
				MO sem LS =>	35,23	LS =>	40,75	MO com LS =>	75,98
				Valor do BDI =>	68,11			Valor com BDI =>	359,46

1.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COMP Próprio PRÓPRIA 03T	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	MES	1,0000000	1.427,80	1.427,80		
Insumo	18588 SENFRA	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Material	HxMÉS	0,2800000	5.099,32	1.427,80		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	333,81			Valor com BDI =>	1.761,61

1.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5501700 SICRO3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m		m²	1,0000000	0,29	0,29		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário	
Insumo	E9541 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0440605	1,00	0,00	389,0748	147,9267	406,2174	
				Custo Horário de Equipamentos =>				406,2174	
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora				Custo Horário	
Insumo	P9624 SICRO3	Servente	2,0881211	17,1820				35,8781	
				Custo Horário da Mão de Obra =>				35,8781	
				Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>				0,0000	
				Custo Horário de Execução =>				442,0955	
				Fator de Influencia da Chuva - FIC =>				0,0044	
				Custo do FIC =>				0,0013	
				Produção de Equipe =>				1.532,9100	
				Custo Unitário de Execução =>				0,2884	
				MO sem LS =>	0,01	LS =>	0,01	MO com LS =>	0,02
				Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,35

1.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5502136 SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimentoprímario - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³		m³	1,0000000	3,12	3,12		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário	
Insumo	E9667 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW	3,0794539	0,76	0,24	155,9736	49,4997	518,9966	
Insumo	E9515 SICRO3	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	0,9948634	1,00	0,00	164,0037	73,9273	163,1613	
				Custo Horário de Equipamentos =>				682,1611	
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora				Custo Horário	
Insumo	P9624 SICRO3	Servente	0,9948634	17,1820				17,0937	
				Custo Horário da Mão de Obra =>				17,0937	
				Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>				0,0000	
				Custo Horário de Execução =>				699,2549	
				Fator de Influencia da Chuva - FIC =>				0,0266	
				Custo do FIC =>				0,0809	
				Produção de Equipe =>				230,1900	
				Custo Unitário de Execução =>				3,0377	
				MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,04	MO com LS =>	0,07
				Valor do BDI =>	0,72			Valor com BDI =>	3,84

1.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5502978 SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	1,0000000	2,73	2,73		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário	
Insumo	E9571 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0055957	0,90	0,10	183,4044	47,7734	170,7917	
Insumo	E9518 SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 80 cm (24")	1,0055957	0,52	0,48	2,8828	1,9914	2,4687	
Insumo	E9524 SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0055957	0,29	0,71	145,0514	81,8425	86,4542	
Insumo	E9685 SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,61 - 82 kW	1,0055957	1,00	0,00	115,8688	51,1044	116,5172	
Insumo	E9577 SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0055957	0,52	0,48	77,1209	27,7820	53,7373	
				Custo Horário de Equipamentos =>				429,9689	
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora				Custo Horário	
Insumo	P9624 SICRO3	Servente	1,0055957	17,1820				17,2781	
				Custo Horário da Mão de Obra =>				17,2781	
				Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>				0,0000	
				Custo Horário de Execução =>				447,2471	
				Fator de Influencia da Chuva - FIC =>				0,0266	
				Custo do FIC =>				0,0708	
				Produção de Equipe =>				168,2000	
				Custo Unitário de Execução =>				2,6590	
				MO sem LS =>	0,05	LS =>	0,05	MO com LS =>	0,10
				Valor do BDI =>	0,63			Valor com BDI =>	3,36

1.3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011209 SICRO3	Regularização do subleito		m²	1,0000000	0,82	0,82
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional		Custo Horário

Insumo	Código	Descrição	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9571 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	2,0000000	0,51	0,49	183,4044	47,7734	233,8904
Insumo	E9518 SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,69	0,31	2,8828	1,9914	2,6065
Insumo	E9524 SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,71	0,29	145,0514	61,8425	120,9208
Insumo	E9782 SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	121,9946	57,9448	119,4526
Insumo	E9685 SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,8 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	115,8688	51,1044	115,8688
Insumo	E9577 SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,69	0,31	77,1209	27,7820	61,8258
				Custo Horário de Equipamentos =>				654,5450
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora				Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000	17,1820				17,1820
				Custo Horário da Mão de Obra =>				17,1820
				Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>				0,0000
				Custo Horário de Execução =>				671,7270
				Fator de Influencia da Chuva - FIC =>				0,0266
				Custo do FIC =>				0,0160
				Produção de Equipe =>				1,121,3300
				Custo Unitário de Execução =>				0,5990
				MO sem LS =>				0,01
				Valor do BDI =>				0,14
				LS =>				0,01 MO com LS =>
				Valor com BDI =>				0,76

1.3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5502985 SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal		m²	1,0000000	0,29	0,29	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário		
				Operativa Improdutiva	Operativa Improdutiva			
Insumo	E9540 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0699996	1,00	0,00	146,3518	55,7978	
				Custo Horário de Equipamentos =>				156,5964
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora				Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0699996	17,1820				18,3847
				Custo Horário da Mão de Obra =>				18,3847
				Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>				0,0000
				Custo Horário de Execução =>				174,9811
				Fator de Influencia da Chuva - FIC =>				0,0266
				Custo do FIC =>				0,0075
				Produção de Equipe =>				622,9500
				Custo Unitário de Execução =>				0,2809
				MO sem LS =>				0,01
				Valor do BDI =>				0,06
				LS =>				0,02 MO com LS =>
				Valor com BDI =>				0,35

1.3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5502986 SICRO3	Expurgo de jazida		m²	1,0000000	1,63	1,63	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário		
				Operativa Improdutiva	Operativa Improdutiva			
Insumo	E9540 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0660005	1,00	0,00	146,3518	55,7978	
				Custo Horário de Equipamentos =>				156,0111
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora				Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0660005	17,1820				18,3160
				Custo Horário da Mão de Obra =>				18,3160
				Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>				0,0000
				Custo Horário de Execução =>				174,3271
				Fator de Influencia da Chuva - FIC =>				0,0266
				Custo do FIC =>				0,0422
				Produção de Equipe =>				110,1300
				Custo Unitário de Execução =>				1,5829
				MO sem LS =>				0,08
				Valor do BDI =>				0,38
				LS =>				0,09 MO com LS =>
				Valor com BDI =>				2,01

1.3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	4016007 SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³		m²	1,0000000	2,73	2,73	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário		
				Operativa Improdutiva	Operativa Improdutiva			
Insumo	E9584 SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,0192223	1,00	0,00	102,6553	50,5480	
Insumo	E9042 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW	2,0384448	0,58	0,42	133,3982	55,6570	
				Custo Horário de Equipamentos =>				309,9967
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora				Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0192223	17,1820				17,5123
				Custo Horário da Mão de Obra =>				17,5123
				Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>				0,0000
				Custo Horário de Execução =>				327,5090
				Fator de Influencia da Chuva - FIC =>				0,0266
				Custo do FIC =>				0,0707
				Produção de Equipe =>				123,3400
				Custo Unitário de Execução =>				2,6553
				MO sem LS =>				0,07
				Valor do BDI =>				0,63
				LS =>				0,07 MO com LS =>
				Valor com BDI =>				3,36

1.3.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5914359 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	0,81	0,81	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário		
				Operativa Improdutiva	Operativa Improdutiva			
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,9803813	1,00	0,00	151,1428	45,3960	
				Custo Horário de Equipamentos =>				148,1776
				Custo Horário de Execução =>				148,1776
				Fator de Influencia da Chuva - FIC =>				0,0266
				Custo do FIC =>				0,0158
				Produção de Equipe =>				249,0000
				Custo Unitário de Execução =>				0,5951
				MO sem LS =>				0,00
				Valor do BDI =>				0,14
				LS =>				0,00 MO com LS =>
				Valor com BDI =>				0,75

1.4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP Próprio PRÓPRIA 02T	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M²	1,0000000	1,06	1,06
Composição Auxiliar	5722 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	QHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	0,0035262	196,05	0,69

Insumo	00008111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0345564	11,43	0,39
			MO sem LS =>	0,18	LS =>	0,21	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,25			Valor com BDI =>

2.3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	0804189 SICRO3	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais		m	1,0000000	1.047,62	1.047,62
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
	E9888 SICRO3	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,0888474	Operativa 1,00 Improdutiva 0,00	Operativa 173,2474 Improdutiva 68,1341	188,8132	188,8132
					Custo Horário de Equipamentos =>		188,8132
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade		Salário Hora	Custo Horário	
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	3,2895417		17,1820	56,1773	
					Custo Horário da Mão de Obra =>		56,1773
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000
					Custo Horário de Execução =>		244,9905
					Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0000
					Custo do FIC =>		0,0000
					Produção de Equipe =>		1,5563
					Custo Unitário de Execução =>		157,4236
C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Insumo	SICRO3 M2175	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m	2,1796944	m	298,0105	649,5718	
					Custo Total do Material =>		649,5718
D	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Atividade Auxiliar	SICRO3 1109671	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	0,0160098	m³	263,0200	4,2109	
Atividade Auxiliar	SICRO3 1106165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	0,8980340	m³	210,5300	189,0631	
Atividade Auxiliar	SICRO3 3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	0,8718778	m²	54,3100	47,3517	
					Custo Total das Atividades =>		240,6257
F	Banco Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário	
Momento de Transporte	SICRO3 M2175	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m - Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,5733400	tkm	LN 5914584 RP 5914599 P 5914614	0,0000	
					0,000 0,000 0,000		
					R\$ 1,51 R\$ 1,21 R\$ 0,98		
					Custo Total dos Tempos Fixos =>		0,0000
					MO sem LS =>		49,97
					Valor do BDI =>		244,93
					LS =>		57,79
					MO com LS =>		107,76
					Valor com BDI =>		1.292,55

2.3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	0804417 SICRO3	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconas		un	1,0000000	3.436,90	3.436,90
					Custo Horário de Execução =>		0,0000
					Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0000
					Custo do FIC =>		0,0000
					Produção de Equipe =>		1,0000
					Custo Unitário de Execução =>		0,0000
D	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Atividade Auxiliar	SICRO3 1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	7,1972399	m³	253,5900	1.825,1481	
Atividade Auxiliar	SICRO3 3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	29,7136339	m²	54,3100	1.613,7475	
					Custo Total das Atividades =>		3.438,8956
					MO sem LS =>		681,49
					Valor do BDI =>		804,01
					LS =>		788,20
					MO com LS =>		1.469,69
					Valor com BDI =>		4.242,91

2.3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	0804293 SICRO3	Corpo de BTTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais		m	1,0000000	1.538,66	1.538,66
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
	E9888 SICRO3	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,0818379	Operativa 1,00 Improdutiva 0,00	Operativa 173,2474 Improdutiva 68,1341	187,4256	187,4256
					Custo Horário de Equipamentos =>		187,4256
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade		Salário Hora	Custo Horário	
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	3,2455132		17,1820	55,7644	
					Custo Horário da Mão de Obra =>		55,7644
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000
					Custo Horário de Execução =>		243,1900
					Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0000
					Custo do FIC =>		0,0000
					Produção de Equipe =>		1,0375
					Custo Unitário de Execução =>		234,4000
C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Insumo	SICRO3 M2175	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m	3,2455132	m	298,0105	967,1970	
					Custo Total do Material =>		967,1970
D	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Atividade Auxiliar	SICRO3 1109671	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	0,0238437	m³	263,0200	6,2714	
Atividade Auxiliar	SICRO3 1106165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	1,3479700	m³	210,5300	283,7881	
Atividade Auxiliar	SICRO3 3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	0,8654702	m²	54,3100	47,0037	
					Custo Total das Atividades =>		337,0632
F	Banco Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário	
Momento de Transporte	SICRO3 M2175	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m - Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	2,3800100	tkm	LN 5914584 RP 5914599 P 5914614	0,0000	
					0,000 0,000 0,000		
					R\$ 1,51 R\$ 1,21 R\$ 0,98		
					Custo Total dos Tempos Fixos =>		0,0000
					MO sem LS =>		67,01
					Valor do BDI =>		359,73
					LS =>		77,50
					MO com LS =>		144,51
					Valor com BDI =>		1.898,39

2.3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	0804441 SICRO3	Boca de BTTC D = 1,00 m - esconidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconas		un	1,0000000	4.387,29	4.387,29
					Custo Horário de Execução =>		0,0000
					Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0000
					Custo do FIC =>		0,0000

				Produção de Equipe => 1,0000	
				Custo Unitário de Execução => 0,0000	
				Preço Unitário	Custo Horário
D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade
Atividade Auxiliar	SICRO3	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	9,3344018	m³
Atividade Auxiliar	SICRO3	3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	37,1971339	m²
				Custo Total das Atividades => 4.387,2873	
				MO sem LS => 860,31	LS => 995,04 MO com LS => 1.855,35
				Valor do BDI => 1.025,74	Valor com BDI => 5.413,03

Composições Auxiliares							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914647	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m²(exclusa) e descarga livre		1,0000000	0,89	0,89
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Operativa	Custo Operacional	Custo Horário
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 KW	3,0000000	0,86	0,14	151,1428
						45,3950	409,0143
							Custo Horário de Equipamentos => 409,0143
							Custo Horário de Execução => 409,0143
							Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000
							Custo do FIC => 0,0000
							Produção de Equipe => 457,1600
							Custo Unitário de Execução => 0,8947
				MO sem LS => 0,00	LS => 0,00	MO com LS => 0,00	
				Valor do BDI => 0,20		Valor com BDI => 1,09	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1109671	SICRO3	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	m³	1,0000000	263,02	263,02
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Operativa	Custo Operacional	Custo Horário
Insumo	E9519	SICRO3	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 KW	1,0000000	1,00	0,00	34,2788
Insumo	E9071	SICRO3	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,0000000	0,77	0,23	0,3479
Insumo	E9064	SICRO3	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,0000000	0,38	0,62	0,8278
							0,5615
							Custo Horário de Equipamentos => 37,5555
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário		
Insumo	P9821	SICRO3	Pedreiro	1,0000000	23,4592	23,4592	23,4592
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	9,0000000	17,1820	154,6380	154,6380
							Custo Horário da Mão de Obra => 178,0972
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
							Custo Horário de Execução => 215,6527
							Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000
							Custo do FIC => 0,0000
							Produção de Equipe => 4,1849
							Custo Unitário de Execução => 51,5315

Composição	Código Banco	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário		
Insumo	SICRO3	M0082	Areia média lavada	1,1016400	m³	39,9946	44,0597	
Insumo	SICRO3	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	362,3239400	kg	0,4368	158,2631	
							Custo Total do Material => 202,3228	
E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M0082	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m²(exclusa) e descarga livre	5914647	1,6524600	t	0,8900	1,4707
Tempo Fixo	SICRO3	M0424	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,3623200	t	21,2300	7,6921
								Custo Total dos Tempos Fixos => 9,1628
F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário	
Momento de Transporte	SICRO3	M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 KW	1,6524600	tkm	LN 5914359 RP 0,000 P 5914389	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 KW	0,3623200	tkm	LN 5914449 RP 0,000 P 5914479	0,0000	
								Custo Total dos Tempos Fixos => 9,1628
				MO sem LS => 21,20	LS => 24,51	MO com LS => 45,71		
				Valor do BDI => 61,49		Valor com BDI => 324,51		

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	1,0000000	0,25	0,25
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	H	1,0000000	0,02	0,02
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	H	1,0000000	0,23	0,23
				MO sem LS => 0,00	LS => 0,00	MO com LS => 0,00	
				Valor do BDI => 0,05		Valor com BDI => 0,30	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	1,0000000	1,15	1,15
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	H	1,0000000	0,02	0,02
Composição Auxiliar	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	H	1,0000000	0,68	0,68
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	H	1,0000000	0,23	0,23
Composição Auxiliar	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	H	1,0000000	0,22	0,22
				MO sem LS => 0,00	LS => 0,00	MO com LS => 0,00	

		Valor do BDI =>	0,26	Valor com BDI =>	1,41			
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,23	0,23	
Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000640	3.673,09	0,23	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,28
Composição	88829 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,02	0,02	
Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000078	3.673,09	0,02	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,02
Composição	88828 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,22	0,22	
Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000600	3.673,09	0,22	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,27
Composição	88829 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,68	0,68	
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KW/H	1,2500000	0,55	0,68	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,15			Valor com BDI =>	0,83
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,63	18,63	
Composição Auxiliar	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	1,0000000	16,18	16,18	
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,93	0,93	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,60	0,60	
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,33	0,33	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,42	0,42	
			MO sem LS =>	7,57	LS =>	8,76	MO com LS =>	16,33
			Valor do BDI =>	4,35			Valor com BDI =>	22,98
Composição	94962 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021	Tipo FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	217,47	217,47	
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7623000	1,15	0,87	
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7188000	0,25	0,17	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3433000	13,91	32,59	
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4811000	16,78	24,85	
Insumo	00000370 SINAPI	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8269000	38,57	31,89	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	212,0194000	0,46	97,52	
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5782000	51,17	29,58	
			MO sem LS =>	23,04	LS =>	26,84	MO com LS =>	49,88
			Valor do BDI =>	50,84			Valor com BDI =>	268,31
Composição	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15	
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	0,0094000	16,18	0,15	
			MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,15
			Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,18
Composição	95389 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,10	0,10	
Insumo	00037666 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	0,0097000	15,07	0,10	
			MO sem LS =>	0,05	LS =>	0,05	MO com LS =>	0,10
			Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,12
Composição	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,19	0,19	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0172000	11,43	0,19	

MO sem LS => 0,09 LS => 0,10 MO com LS => 0,19
 Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,23

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5914655 SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais		t	1,0000000	21,23	21,23	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário		
Insumo	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	Operativa 1,00 Improdutiva 0,00	Operativa 148,3145 Improdutiva 44,0234	148,3145	148,3145	
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade		Salário Hora	Custo Horário		
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	6,0000000		17,1820	103,0920	103,0920	
					Custo Horário da Mão de Obra =>	103,0920		
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000		
					Custo Horário de Execução =>	251,4055		
					Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000		
					Custo do FIC =>	0,0000		
					Produção de Equipe =>	11,8400		
					Custo Unitário de Execução =>	21,2337		
			MO sem LS =>	4,04	LS =>	4,67	MO com LS =>	8,71
			Valor do BDI =>	4,98			Valor com BDI =>	28,19

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	1108165 SICRO3	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais		m³	1,0000000	210,53	210,53	
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade		Salário Hora	Custo Horário		
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	2,0000000		17,1820	34,3640	34,3640	
					Custo Horário da Mão de Obra =>	34,3640		
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000		
					Custo Horário de Execução =>	34,3640		
					Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000		
					Custo do FIC =>	0,0000		
					Produção de Equipe =>	3,9290		
					Custo Unitário de Execução =>	8,7463		
C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário		
Insumo	SICRO3 M1097	Pedra de mão ou rachão	0,5260000	m³	44,8003	23,5650	23,5650	
					Custo Total do Material =>	23,5650		
D	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário		
Atividade Auxiliar	SICRO3 1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,7000000	m³	253,5900	177,5130	177,5130	
					Custo Total das Atividades =>	177,5130		
E	Banco Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Tempo Fixo	SICRO3 M1097	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914647	0,7890000	t	0,8900	0,7022	
					Custo Total dos Tempos Fixos =>	0,7022		
F	Banco Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário		
Momento de Transporte	SICRO3 M1097	Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,7890000	tkm	LN 5914359 RP 5914374 P 5914389	0,0000	0,0000	
					R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00			
					R\$ 0,61 R\$ 0,50 R\$ 0,40			
					Custo Total dos Tempos Fixos =>	0,7022		
			MO sem LS =>	19,57	LS =>	22,63	MO com LS =>	42,20
			Valor do BDI =>	49,22			Valor com BDI =>	259,75

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1107892 SICRO3	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais		m³	1,0000000	253,59	253,59
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
Insumo	E9010 SICRO3	Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg	1,0000000	Operativa 1,00 Improdutiva 0,00	Operativa 1,0073 Improdutiva 0,6734	1,0073	1,0073
Insumo	E9519 SICRO3	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	Operativa 1,00 Improdutiva 0,00	Operativa 34,2788 Improdutiva 19,8040	34,2788	34,2788
Insumo	E9521 SICRO3	Grupo gerador - 2,5/3 kVA	1,0000000	Operativa 1,00 Improdutiva 0,00	Operativa 2,5662 Improdutiva 0,1461	2,5662	2,5662
Insumo	E9071 SICRO3	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,0000000	Operativa 0,90 Improdutiva 0,10	Operativa 0,3479 Improdutiva 0,2360	1,3498	1,3498
Insumo	E9084 SICRO3	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,0000000	Operativa 0,41 Improdutiva 0,59	Operativa 0,8278 Improdutiva 0,5615	2,0120	2,0120
					Custo Horário de Equipamentos =>	41,2112	
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade		Salário Hora	Custo Horário	
Insumo	P9821 SICRO3	Pedreiro	1,0000000		23,4592	23,4592	23,4592
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	9,0000000		17,1820	154,6380	154,6380
					Custo Horário da Mão de Obra =>	178,0972	
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000	
					Custo Horário de Execução =>	219,3084	
					Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000	
					Custo do FIC =>	0,0000	
					Produção de Equipe =>	3,9290	
					Custo Unitário de Execução =>	55,8180	
C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Insumo	SICRO3 M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	0,8484800	kg	3,8968	3,2985	3,2985
Insumo	SICRO3 M0082	Areia média lavada	0,8333400	m³	39,9946	25,3302	25,3302
Insumo	SICRO3 M0191	Brita 1	0,3675400	m³	52,1558	19,1694	19,1694
Insumo	SICRO3 M0192	Brita 2	0,3675400	m³	51,4097	18,8951	18,8951
Insumo	SICRO3 M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	282,1520700	kg	0,4368	123,2440	123,2440
					Custo Total do Material =>	189,9372	
E	Banco Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3 M0030	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0008500	t	21,2300	0,0180
Tempo Fixo	SICRO3 M0082	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914647	0,9500100	t	0,8900	0,8455
Tempo Fixo	SICRO3 M0191	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914647	0,5513100	t	0,8900	0,4907
Tempo Fixo	SICRO3 M0192	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914647	0,5513100	t	0,8900	0,4907
Tempo Fixo	SICRO3 M0424	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,2821500	t	21,2300	5,9900
					Custo Total dos Tempos Fixos =>	7,8349	
F	Banco Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário	
					LN RP P		

Momento de Transporte	SICRO3	M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0008500	tkm	5914449 0,000 R\$ 0,61	5914464 0,000 R\$ 0,49	5914479 0,000 R\$ 0,40	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3	M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,9500100	tkm	5914359 0,000 R\$ 0,61	5914374 0,000 R\$ 0,50	5914389 0,000 R\$ 0,40	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3	M0191	Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,5513100	tkm	5914359 0,000 R\$ 0,61	5914374 0,000 R\$ 0,50	5914389 0,000 R\$ 0,40	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3	M0192	Brita 2 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,5513100	tkm	5914359 0,000 R\$ 0,61	5914374 0,000 R\$ 0,50	5914389 0,000 R\$ 0,40	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,2821500	tkm	5914449 0,000 R\$ 0,61	5914464 0,000 R\$ 0,49	5914479 0,000 R\$ 0,40	0,0000	
Custo Total dos Tempos Fixos =>									7,8349	
				MO sem LS =>	22,16	LS =>		25,63	MO com LS =>	47,79
				Valor do BDI =>	59,28				Valor com BDI =>	312,87

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	3103302 SICRO3	Fórmãs de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada		m²	1,0000000	54,31	54,31

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9066 SICRO3	Grupo gerador - 13/14 KVA	0,0937200	1,00	0,00	9,8267	2,1507	0,9022
Insumo	E9335 SICRO3	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	0,0937200	1,00	0,00	17,7225	17,5303	1,6810
Custo Horário de Equipamentos =>								2,5632

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	P9601 SICRO3	Ajudante	0,9000000	17,5498	15,7848
Insumo	P9606 SICRO3	Carpinteiro	0,9000000	24,4175	21,9758
Custo Horário da Mão de Obra =>					37,7706
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>					0,0000
Custo Horário de Execução =>					40,3337
Fator de Influência da Chuva - FIC =>					0,0000
Custo do FIC =>					0,0000
Produção de Equipe =>					1,0000
Custo Unitário de Execução =>					40,3337

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M0560	Desmoldante para fórmãs de madeira	0,0165200	l	8,6779	0,1607
Insumo	SICRO3	M1205	Prego de ferro	0,0271800	kg	9,2954	0,2528
Insumo	SICRO3	M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	1,2147400	m	2,7509	3,3416
Insumo	SICRO3	M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	0,4042500	m²	24,5881	9,9397
Custo Total do Material =>							13,6946

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M0560	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000200	t	21,2300	0,0004
Tempo Fixo	SICRO3	M1205	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000300	t	21,2300	0,0006
Tempo Fixo	SICRO3	M0290	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0030400	t	21,2300	0,0645
Tempo Fixo	SICRO3	M1429	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0101100	t	21,2300	0,2146
Custo Total dos Tempos Fixos =>								0,2801

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário			
						LN	RP	P		
Momento de Transporte	SICRO3	M0560	Desmoldante para fórmãs de madeira - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000200	tkm	5914449 0,000 R\$ 0,61	5914464 0,000 R\$ 0,49	5914479 0,000 R\$ 0,40	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3	M1205	Prego de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000300	tkm	5914449 0,000 R\$ 0,61	5914464 0,000 R\$ 0,49	5914479 0,000 R\$ 0,40	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3	M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0030400	tkm	5914449 0,000 R\$ 0,61	5914464 0,000 R\$ 0,49	5914479 0,000 R\$ 0,40	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3	M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0101100	tkm	5914449 0,000 R\$ 0,61	5914464 0,000 R\$ 0,49	5914479 0,000 R\$ 0,40	0,0000	
Custo Total dos Tempos Fixos =>							0,2801			
				MO sem LS =>	17,57	LS =>		20,32	MO com LS =>	37,89
				Valor do BDI =>	12,69				Valor com BDI =>	67,00

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
	86377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,78	16,78			
Composição Auxiliar	95389 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,10	0,10			
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01			
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,58	0,58			
Insumo	00043484 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01			
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,60	0,60			
Insumo	00037668 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	15,07	15,07			
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01			
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,42	0,42			
				MO sem LS =>	7,03	LS =>		8,14	MO com LS =>	15,17
				Valor do BDI =>	3,92				Valor com BDI =>	20,70

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	13,91	13,91
Composição Auxiliar	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,19	0,19
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,84	0,84
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,41	0,41

CONSTRUTORA COSTA R LTDA
CNPJ: 11.749.808/0001-92
Aécio Barbosa Moura Júnior
CPF: 006.905.783-42
Representante Legal

FRANCINALDO CARVALHO MUNIZ
CPF nº 055.457.222-20
CREA - MA nº 1104356821
Engenheiro Civil
Responsável Técnico

Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00006111 SINAPI	SERVELENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,43	11,43
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,42	0,42
			MO sem LS =>		5,39	LS =>	6,23 MO com LS =>
			Valor do BDI =>		3,25		Valor com BDI =>

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5722 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	196,05	196,05
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	30,2400000	5,41	196,05
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>
			Valor do BDI =>		45,83		Valor com BDI =>

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5914374 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,50	0,50

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário
	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,0000000	Operativa 1,00	Operativa 151,1428 Improdutiva 45,3950	151,1428
					Custo Horário de Equipamentos =>	151,1428
					Custo Horário de Execução =>	151,1428
					Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
					Custo do FIC =>	0,0129
					Produção de Equipe =>	311,2500
					Custo Unitário de Execução =>	0,4856
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,11		Valor com BDI =>

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5914389 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada		tkm	1,0000000	0,40	0,40

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário
	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,0000000	Operativa 1,00	Operativa 151,1428 Improdutiva 45,3950	151,1428
					Custo Horário de Equipamentos =>	151,1428
					Custo Horário de Execução =>	151,1428
					Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
					Custo do FIC =>	0,0000
					Produção de Equipe =>	373,5000
					Custo Unitário de Execução =>	0,4047
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,09		Valor com BDI =>

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5914584 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	1,51	1,51

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário
	E9686 SICRO3	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,0000000	Operativa 1,00	Operativa 173,2474 Improdutiva 68,1341	173,2474
					Custo Horário de Equipamentos =>	173,2474
					Custo Horário de Execução =>	173,2474
					Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
					Custo do FIC =>	0,0393
					Produção de Equipe =>	117,5300
					Custo Unitário de Execução =>	1,4741
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,35		Valor com BDI =>

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5914599 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	1,21	1,21

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário
	E9686 SICRO3	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,0000000	Operativa 1,00	Operativa 173,2474 Improdutiva 68,1341	173,2474
					Custo Horário de Equipamentos =>	173,2474
					Custo Horário de Execução =>	173,2474
					Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
					Custo do FIC =>	0,0314
					Produção de Equipe =>	146,9100
					Custo Unitário de Execução =>	1,1793
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,28		Valor com BDI =>

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5914614 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada		tkm	1,0000000	0,98	0,98

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário
	E9686 SICRO3	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,0000000	Operativa 1,00	Operativa 173,2474 Improdutiva 68,1341	173,2474
					Custo Horário de Equipamentos =>	173,2474
					Custo Horário de Execução =>	173,2474
					Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
					Custo do FIC =>	0,0000
					Produção de Equipe =>	176,2900
					Custo Unitário de Execução =>	0,9827
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,22		Valor com BDI =>

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5914449 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	0,61	0,61

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário
	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	Operativa 1,00	Operativa 148,3145 Improdutiva 44,0234	148,3145
					Custo Horário de Equipamentos =>	148,3145
					Custo Horário de Execução =>	148,3145
					Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266

CONSTRUTORA COSTA R LTDA
 CNPJ: 11.749.808/0001-92
 Acácio Barbosa Moura Júnior
 CPF: 006.905.783-42
 Representante Legal

4

FRANCINALDO CARVALHO MUNIZ
 CPF nº 055.457.222-20
 CREA - MA nº 1104356821
 Engenheiro Civil
 Responsável Técnico



Custo do FIC => 0,0159
 Produção de Equipe => 248,5900
 Custo Unitário de Execução => 0,5966
 MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 0,14 Valor com BDI => 0,75

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5914464 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,49	0,49
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 KW	1,0000000	1,00	Operativa 0,00 Improdutiva 148,3145	Operativa 44,0234 Improdutiva 148,3145	148,3145
					Custo Horário de Equipamentos =>		148,3145
					Custo Horário de Execução =>		148,3145
					Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0268
					Custo do FIC =>		0,0127
					Produção de Equipe =>		310,7300
					Custo Unitário de Execução =>		0,4773
					MO sem LS =>		0,00
					Valor do BDI =>		0,11
					LS =>		0,00
					MO com LS =>		0,00
					Valor com BDI =>		0,60

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5914479 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada		tkm	1,0000000	0,40	0,40
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 KW	1,0000000	1,00	Operativa 0,00 Improdutiva 148,3145	Operativa 44,0234 Improdutiva 148,3145	148,3145
					Custo Horário de Equipamentos =>		148,3145
					Custo Horário de Execução =>		148,3145
					Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0000
					Custo do FIC =>		0,0000
					Produção de Equipe =>		372,8800
					Custo Unitário de Execução =>		0,3978
					MO sem LS =>		0,00
					Valor do BDI =>		0,09
					LS =>		0,00
					MO com LS =>		0,00
					Valor com BDI =>		0,49

Tipo de Licitação: CONCORRÊNCIA PÚBLICA
 Abertura da Licitação: 23/02/2022 00:00
 Número do Processo Licitatório: 001/2022

Total sem BDI: 3.729.174,12
 Total do BDI: 854.789,89
 Total Geral: 4.583.964,01

(Handwritten signatures and stamps)

FRANCINALDO CARVALHO MUNIZ
 CPF nº 055.457.222-20
 CREA - MA nº 1104356821
 Responsável Técnico
 Engenheiro Civil

RG: 40.676.295-3 - SSP/MA | CPF nº 055.457.222-20
 CONFEA/CREA - MA nº 1104356821
 Engenheiro Civil

CONSTRUTORA COSTA R LTDA
 CNPJ: 11.749.808/0001-92
 Acácio Barbosa Moura Júnior
 CPF: 006.905.783-42
 Representante Legal

CONSTRUTORA COSTA R.
 11.749.808/0001-92
 99 9 8272 2863 / Dom Pedro-MA

OBRA	BANCOS	BDI	ENCARGOS
RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE TUNTUM - MA	SINAPI - 11/2021 - Maranhão SICRO3 - 07/2021 - Maranhão ORSE - 09/2021 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará	23,38%	Não Desonerado: Horista: 115,66% Mensalista: 73,48%

Composições Analíticas								UND
Mobilização e desmobilização de equipamentos								
BASE	COD	EQUIPAMENTOS	QUANT	DISTÂNCIA (KM) - D	Nº DE VIAGENS	CUSTO HORÁRIO DE TRANSPORTE R\$/KM	CUSTO HORÁRIO DE TRANSPORTE R\$/LITRO	CUSTO HORÁRIO
ORSE	3464	Trator de esteiras - com lamina (259 kw)	1	330,00	1,00	3,00		990,00
ORSE	3466	Motoniveladora (103 kw)	1	330,00	1,00	3,00		990,00
ORSE	3467	Carregadeira de pneus	1	330,00	1,00	3,00		990,00
ORSE	3468	Rolo compactador - Tatem Vibrat.	1	330,00	1,00	3,00		990,00
ORSE	5068	Caminhão Basculante - 10 m³ - 15t (170 kw)	2	330,00	1,00		1,3500	445,50
SINAPI	91397	Caminhão tanque - 10.000 l	1	330,00	1,00		1,3500	445,50
Custo horário dos equipamentos [1]								4.851,00
Mão-de-obra			Quant.	Unid.	Salário Hora		Custo Horário	
Custo horário total da mão-de-obra [2]								
Custo horário total da mão-de-obra c/lts [2] = [3]								
Materiais e/ou serviços			Quant.	Unid.	Valor R\$		Custo unitário	
Custo Unitário total dos materiais e/ou serviços [4]								
CUSTO UNITARIO TOTAL [1 + 3 + 4] = 5							R\$	4.851,00
BDI = 23,38% [6]							R\$	1.134,16
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [5+6] = 7							R\$	5.985,15
Preço do óleo diesel: R\$ 5,41/litro - SINAPI - MA 4221								
Preço do transporte de equipamento: R\$ 3,00 / km - ORSE 102744								
OBS 1: Considera-se que o caminhão percorra 4,00 km com 1,00 litro de óleo diesel								
OBS 2: Distância considerando que as máquinas estão em um raio de 330 km								

CONSTRUTORA COSTA R LTDA
 CNPJ: 11.749.808/0001-92
 Acácio Barbosa Moura Júnior
 CPF: 006.905.783-42 | RG: 072477922020-0 SSP/MA
 Representante Legal

CONSTRUTORA COSTA R.
 11.749.808/0001-92
 Rod BR 135, KM 307 S/N Centro
 CEP: 65765-000 / Dom Pedro - MA

FRANCINALDO CARVALHO MUNIZ
 RG: 40.676.295-3 - SSP/MA | CPF nº 055.457.222-20
 CONFEA/CREA - MA nº 110435682
 Engenheiro Civil
 Responsável Técnico

FRANCINALDO CARVALHO MUNIZ
 RG: 40.676.295-3 - SSP/MA | CPF nº 055.457.222-20
 CONFEA/CREA - MA nº 110435682
 Engenheiro Civil

Obra
 Recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum-MA

Bancos
 SINAPI - 11/2021 - Maranhão
 SICRO3 - 07/2021 - Maranhão
 ORSE - 09/2021 - Sergipe
 SENFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
 23,38%

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Horista: 115,66%
 Mensalista: 73,48%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
5914359	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural		tkm	1.875.443,78	0,75	1.406.582,82	30,68	30,68
5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m²	338.173,20	3,36	1.136.261,95	24,79	55,47
5502136	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimentoprímario - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³		m²	225.448,80	3,84	865.723,39	18,89	74,36
4011209	SICRO3	Regularização do subleito		m²	563.622,00	0,76	428.352,72	9,34	83,70
4016007	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³		m²	112.724,40	3,36	378.753,98	8,26	91,97
5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m		m²	375.748,00	0,35	131.511,80	2,87	94,83
PROPRIO		RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M²	56.362,20	1,33	74.961,72	1,64	96,47
0804189	SICRO3	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais		m	28,00	1.292,55	36.191,40	0,79	97,26
0804417	SICRO3	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas		un	8,00	4.242,91	33.943,28	0,74	98,00
5502986	SICRO3	Expurgo de jazida		m²	11.272,44	2,01	22.657,80	0,49	98,49
5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal		m²	56.362,20	0,35	19.726,77	0,43	98,92
0804283	SICRO3	Corpo de BTTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais		m	7,00	1.898,39	13.288,73	0,29	99,21
0804441	SICRO3	Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas		un	2,00	5.413,03	10.826,06	0,24	99,45
PROPRIO		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	MÊS	6,00	1.761,61	10.599,66	0,23	99,68
74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	24,00	359,46	8.627,04	0,19	99,87
PROPRIO		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Serviços	UN	1,00	5.985,16	5.985,16	0,13	100,00

Tipo de Licitação	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	Total sem BDI	3.729.174,12
Abertura da Licitação	23/02/2022 00:00	Total do BDI	854.789,89
Número do Processo Licitatório	001/2022	Total Geral	4.583.964,01

(40)

CONSTRUTORA COSTA R LTDA
 CNPJ: 11.749.808/0001-92
 Acácio Barbosa Moura Júnior
 CPF: 006.905.783-42
 Representante Legal

CONSTRUTORA COSTA R.
 11.749.808/0001-92
 Rod BR 135, KM 307 S/N-Centro
 CEP: 65765-000 / Dam Pedro-MA

FRANCINALDO CARVALHO MUNIZ
 CPF nº 055.457.222-20
 REA - MA nº 1104356821
 Engenheiro Civil
 Responsável Técnico

FRANCINALDO CARVALHO MUNIZ
 RG: 40.676.295-3 - SSP/MA | CPF nº 055.457.222-20
 CONFEA/CREA - MA nº 1104356821
 Engenheiro Civil

Obra

Recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum-MA

Planilha de Custo Horário de Equipamentos

Codigo	Descrição	Valor de Aquisição	Depreciação	Oportunidade de Capital	Seguros e Impostos	Manutenção	Operação	Mão de Obra de Operação	Custo	
									Produtivo	Improdutivo
E9541	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	3.229.165,0620	125,5786	48,6617	0,0000	179,3981	148,8616	27,1276	389,0746	147,9287
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	156,9736	49,4987
E9516	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	851.995,4882	58,6397	13,8662	0,0000	59,6397	62,9768	27,1276	164,0037	73,9273
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	183,4044	47,7734
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	33.975,9811	2,1842	0,5268	0,0000	1,2134	0,0000	0,0000	2,8828	1,9914
E9524	Motorveladora - 93 kW	871.076,8301	43,5538	13,5017	0,0000	55,9978	57,2703	27,1276	145,0514	61,8425
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	514.466,9467	34,2978	8,1404	0,0000	34,2978	53,8628	27,1276	115,8688	51,1044
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	175.916,4997	11,7278	2,7835	0,0000	10,2618	56,9008	23,3069	77,1209	27,7820
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	627.347,8301	41,8232	9,9265	0,0000	41,8232	45,3647	27,1276	121,9946	57,9448
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	904.906,4688	35,1908	13,6364	0,0000	50,2726	72,9940	27,1276	146,3518	55,7978
E9554	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	483.116,4301	33,8182	7,8627	0,0000	33,8182	37,1128	27,1276	102,6553	50,5480
E9042	Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW	901.353,5047	35,0526	13,5829	0,0000	50,0752	55,7513	27,1276	133,3992	55,6570
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	151,1428	45,3950
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	35.097,0659	2,8078	0,5712	0,0000	2,1058	17,8703	23,3069	34,2788	19,6040
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	304,7129	0,3047	0,0165	0,0000	0,1524	0,0000	0,0000	0,3479	0,2360
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	725,0650	0,7251	0,0393	0,0000	0,3825	0,0000	0,0000	0,8278	0,5615
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	148,3145	44,0234
E9010	Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg	5.453,9657	0,8181	0,0986	0,0000	0,4546	0,0000	0,0000	1,0073	0,6734
E9521	Grupo gerador - 2,5/3 kVA	3.036,0479	0,1518	0,0471	0,0000	0,1084	3,1860	0,0000	2,5662	0,1461
E9066	Grupo gerador - 13/14 kVA	44.698,7826	2,2349	0,6928	0,0000	1,5964	8,5803	0,0000	9,6267	2,1507
E9535	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	5.233,8342	0,4710	0,0852	0,0000	0,2617	0,0000	23,3069	17,7225	17,5303
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	173,2474	68,1341

CONSTRUTORA COSTA R LTDA
 CNPJ: 11.749.808/0001-92
 Acácio Barbosa Moura Júnior
 CPF: 006.905.783-42
 Representante Legal

CONSTRUTORA COSTA R.
 11.749.808/0001-92
 BR-135 KM 307 S/N-Centro
 55765-000/Dom Pedro-MA

FRANCINALDO CARVALHO MUNIZ
 RG: 40.676.295-3 - SSP/MA | CPF nº 055.457.222-20
 CONFEA/CREA - MA nº 1104356821
 Engenheiro Civil

FRANCINALDO CARVALHO MUNIZ
 CPF nº 055.457.222-20
 CREA - MA nº 1104356821
 Engenheiro Civil
 Responsável Técnico



Obra
 Recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum-MA

Bancos
 SINAPI - 11/2021 - Maranhão
 SICRO3 - 07/2021 - Maranhão
 ORSE - 09/2021 - Sergipe
 SEINFRA - 027 - Ceará

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Horista: 115,66%
 Mensalista: 73,48%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	1º TRECHO - POV. BELEM AO POV. SÃO LOURENÇO VIA SÃO BENTO - EXTENSÃO 37.489,00 M	100,00%	9,78%	22,91%	19,73%	19,73%	13,24%	14,60%
		2.199.063,96	215.124,73	503.859,00	433.829,55	433.829,55	291.252,48	321.168,68
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%
		25.181,86	5.036,37	5.036,37	5.036,37	5.036,37	2.518,19	2.518,19
1.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	100,00%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%		
		700.294,51	210.088,35	210.088,35	140.058,90	140.058,90		
1.3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		1.443.671,37		288.734,27	288.734,27	288.734,27	288.734,27	288.734,27
1.4	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	100,00%						100,00%
		29.916,22						29.916,22
2	2º TRECHO - POV. BELEM AO POV. COCAL: 16.263,00 M	100,00%	11,76%	23,59%	19,66%	19,66%	11,82%	13,50%
		774.773,61	91.137,85	182.738,43	152.359,15	152.359,15	91.600,58	104.578,45
2.1	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	100,00%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%		
		303.792,83	91.137,85	91.137,85	60.758,57	60.758,57		
2.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		398.820,78		79.784,16	79.784,16	79.784,16	79.784,16	79.784,16
2.3	OBRAS DE ARTE CORRENTE	100,00%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		59.182,13		11.836,43	11.836,43	11.836,43	11.836,43	11.836,43
2.4	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	100,00%						100,00%
		12.977,87						12.977,87
3	3º TRECHO - POV. BELEM AO POV. COCALINO - EXTENSÃO 9.340,00 M	100,00%	14,30%	24,36%	19,59%	19,59%	10,06%	12,10%
		366.083,16	52.341,36	89.173,09	71.725,97	71.725,97	36.831,73	44.285,05
3.1	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	100,00%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%		
		174.471,20	52.341,36	52.341,36	34.894,24	34.894,24		
3.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		184.158,64		36.831,73	36.831,73	36.831,73	36.831,73	36.831,73
3.3	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	100,00%						100,00%
		7.453,32						7.453,32
4	4º TRECHO - POV. MATO VERDE AO POV. BELEM - EXTENSÃO: 30.845,00 M	100,00%	13,89%	24,24%	19,80%	19,80%	10,34%	12,32%
		1.244.043,28	172.855,38	301.504,25	243.885,79	243.885,79	128.648,87	153.263,18
4.1	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	100,00%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%		
		576.184,60	172.855,38	172.855,38	115.236,92	115.236,92		
4.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		608.177,03		121.635,41	121.635,41	121.635,41	121.635,41	121.635,41
4.3	OBRAS DE ARTE CORRENTE	100,00%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		35.067,34		7.013,47	7.013,47	7.013,47	7.013,47	7.013,47
4.4	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	100,00%						100,00%
		24.614,31						24.614,31
	Porcentagem		11,59%	23,5%	19,67%	19,67%	11,96%	13,6%
	Custo		531.459,31	1.077.274,77	901.800,46	901.800,46	548.333,84	623.295,36
	Porcentagem Acumulado		11,59%	35,09%	54,77%	74,44%	86,4%	100,0%
	Custo Acumulado		531.459,31	1.608.734,08	2.510.534,54	3.412.335,00	3.960.668,84	4.583.964,01

CONSTRUTORA COSTA R LTDA
 CNPJ: 11.749.808/0001-92
 Acácio Barbosa Mpura Júnior
 CPF: 006.905.783-42
 Representante Legal

CONSTRUTORA COSTA R.
 11.749.808/0001-92
 Rod BR 135, KM 307 S/N-Centro
 CEP: 65765-000 / Dom Pedro-MA

FRANCINALDO CARVALHO MUNIZ
 CPF nº 055.457.222-20
 CREA - MA nº 1104356821
 Engenheiro Civil
 Responsável Técnico

RG: 40.676.295-3 - SSP/MA | CPF nº 055.457.222-20
 CONFEA/CREA - MA nº 1104356821
 Engenheiro Civil

COMPOSIÇÃO O BDI - BENEFICIO E DESPESAS INDIRETAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e Recapeamento e pavimentação de vias urbanas

DESONERAÇÃO: Não

Conforme legislação tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para ISS

100%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%)

5%

CONCORRÊNCIA 01/2022

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

$$BDI.PAD = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{(1 - CP - ISS)} - 1$$


Descrição	ADOTADO	SITUAÇÃO	1º QUADRIL	MÉDIO	3º QUADRIL
AC = Administração Central	3,80%		3,80%	4,01%	4,67%
SG = Seguros e Garantias(*)	0,32%		0,32%	0,40%	0,74%
R = Riscos	0,50%		0,50%	0,56%	0,97%
DF = Despesas Financeira	1,02%		1,02%	1,11%	1,21%
L = Lucros	6,64%		6,64%	7,30%	8,69%
CP = Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	3,65%		3,65%	3,65%	3,65%
ISS = Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	5,00%		0,00%	2,50%	5,00%
CPRB - Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - desoneração)			0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM DESONERAÇÃO (Fórmula Acórdão TCU)	23,38%	OK	19,60%	20,97%	24,23%


Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias, recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública


 CONSTRUTORA COSTA R LTDA
 CNPJ: 11.749.808/0001-92
 Acácio Barbosa Moura Júnior
 CPF: 006.905.783-42 | RG: 072477922020-0 SSP/MA
 Representante Legal

CONSTRUTORA COSTA R.
 11.749.808/0001-92
 Rod BR 135, KM 307 S/N-Centro
 CEP: 65765-000 / Dom Pedro - MA


 FRANCINALDO CARVALHO MUNIZ
 RG: 40.676.295-3 - SSP/MA | CPF nº 055.457.222-20
 CONFEA/CREA - MA nº 110435682
 Engenheiro Civil
 Responsável Técnico


 FRANCINALDO CARVALHO MUNIZ
 RG: 40.676.295-3 - SSP/MA | CPF nº 055.457.222-20
 CONFEA/CREA - MA nº 110435682
 Engenheiro Civil

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE DA MÃO DE OBRA			
Obra/Projeto:		RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE TUNTUM - MA	
		BDI:	23,38%
MARANHÃO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
A	TOTAL	37,80%	37,80%
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	não incide
B2	FERIADOS	3,95	não incide
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,86	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,70	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,71	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,46	não incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	14,04	10,93
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	49,80%	20,66%
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENISADO	4,44	3,46
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,10	0,08
C3	FÉRIAS INDENIZADAS		
C4	DEPÓSITO RECIÇÃO SEM JUSTA CAUSA	3,94	3,07
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,37	0,29
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA GLOBAIS DE A	8,85%	6,90%
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	18,82	7,81
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,39	0,31
D	TOTAL	19,21%	8,12%
TOTAL (A+B+C+D)		115,66%	73,48%

CONSTRUTORA COSTA R LTDA
 CNPJ: 11.749.808/0001-92
 Acácio Barbosa Moura Júnior
 CPF: 006.905.783-42
 Representante Legal

CONSTRUTORA COSTA R.
 11.749.808/0001-92
 Rod BR 135, KM 107 S/N Centro
 CEP: 65765-000 / Dom. Pedro-MA


FRANCINALDO CARVALHO MUNIZ
 CPF nº 055.457.222-20
 CREA = MA nº 1104356821
 Engenheiro Civil
 Responsável Técnico

ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
 CNPJ: 06.138.911/0001-66
 RUA FREDERICO COELHO, N°411 - Centro - CEP : 65763000

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Tuntum - MA		
OBJETO:	Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Tuntum - MA		
IDENTIFICAÇÃO:	Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Tuntum - MA		
ENDEREÇO:	Município de Tuntum - MARANHÃO		
BASE DE PREÇOS:	SINAPI MA - SICRO NOVO MA - SEINFRA CE - ORSE - SE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA.	ENCARGOS SOCIAIS:	115.66% 73.48%
DATA BASE:	SINAPI MA 2021/11 - SICRO NOVO MA 2020/07 -	BDI:	23.38%

CÁLCULO DA DMT

1º TRECHO – POV. BELEM AO POV. SÃO LOURENÇO VIA SÃO BENTO - EXTENSÃO: 37.489,00 m



$$DMT1 = (d1^2 + d2^2) / (2 \times (d1 + d2)) + d3$$

$$DMT1 = (37489^2 + 6^2) / (2 \times (37489 + 6)) + 100$$

$$DMT1 = 18844.50 \text{ m}$$

DMT1 =	18.84 km
---------------	-----------------


FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO MUNIZ
 RG: 40.670.453 - SSP/MA | CPF nº 055.457.222-20
 CONFEA/CREA - MA nº 1104356821
 Engenheiro Civil


CONST. AUTORA COSTA R.
 11.749.808/0001-92
 Rod BR 135 - KM 307 S/N - Centro
 CEP: 65705-000 / Dom Pedro - MA

PROponente:	Prefeitura Municipal de Tuntum - MA		
Objeto:	Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Tuntum - MA		
Identificação:	Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Tuntum - MA		
Endereço:	Município de Tuntum - MARANHÃO		
Base de Preços:	SINAPI MA - SICRO NOVO MA - SEINFRA CE - ORSE - SE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA.	ENCARGOS SOCIAIS:	115,66% 73,48%
Data Base:	SINAPI MA 2021/11 - SICRO NOVO MA 2020/07 - SEINFRA CE 027 -	BDI:	23,38%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

1º TRECHO - POV. BELEM AO POV. SÃO LOURENÇO VIA SÃO BENTO - EXTENSÃO: 37.489,00 m

META	DESCRIÇÃO	UNID	LARGURA (L) ou VOLUME (V)	ALTURA (H) ou DMT (D)	COMPRIMENTO (C) ou PESO ESPECÍFICO (γ)	EVENTOS (e)	FÓRMULA	QUANTITATIVO CALCULADO
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	Placa de Obra (4,80 x 3,00m)	m²		2.00	3.00	4.00	H x C	24.00
1.2	Mobilização e desmobilização de equipamento	und				1.00	e	1.00
1.3	Administração Local	mês				6.00	e	6.00
2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM							
2.1	Desmatamento, destocamento, limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	2.00		37,489.00	2.00	L x C x e	149,956.00
2.2	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³			QUADRO DE VOLUMES: VOLUME ATERRO			89,973.60
2.3	Compactação de aterros a 100% do proctor normal	m³					Item 2.2	89,973.60
3.0	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO							
3.1	Regularização do subleito	m²	6.00		37,489.00	1.00	L x C x e	224,934.00
3.2	Limpeza de jazida	m²		2.00		Item 3.4/H		22,493.40
3.3	Expurgo de jazida	m³	22,493.40	0.20			V x H	4,498.68
3.4	Escavação e carga de material de 1ª categoria para pavimentação	m³	6.00	0.20	37,489.00			44,986.80
3.5	Transporte local com basec. de 10 m³ - rodovia não pavimentada	t x Km	44,986.80	18.84	1.50		V x D x γ	1,271,326.97
3.6	Compactação de aterros a 100% do proctor normal	m³	-	-	-		Item 3.4	44,986.80
6.00	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS							
4.1	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	m²						22,493.40

Extensão (m):	37,489.00
Largura	6.00
espessura:	0.40
Largura média	6.00
Volume aterro	89,973.60
Espessura	1.00

CONSULTORA COSTA R.
11.749.808/0001-92
P.O. BR 135, KM 307 S/N. Centro
CEP: 65765-000 / Dom Pedro - MA


FRANCINALDO CARVALHO MUNIZ
RG: 40.676.295-3 - SSP/MA | CPF nº 055.457.222-20
CONFEA/CREA MA nº 1104356821
Engenheiro Civil

ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
 CNPJ: 06.138.911/0001-66
 RUA FREDERICO COELHO, N°411 - Centro - CEP : 65763000

PROponente:	Prefeitura Municipal de Tuntum - MA		
Objeto:	Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Tuntum - MA		
Identificação:	Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Tuntum - MA		
Endereço:	Município de Tuntum - MARANHÃO		
Base de Preços:	SINAPI MA - SICRO NOVO MA - SEINFRA CE - ORSE - SE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA.	ENCARGOS SOCIAIS:	115.66% 73.48%
Data Base:	SINAPI MA 2021/11 - SICRO NOVO MA 2020/07 -	BDI:	23.38%

CÁLCULO DA DMT

2º TRECHO – POV. BELEM AO POV. COCAL: 16.263.00 m



$$DMT1 = (d1^2 + d2^2) / (2 \times (d1 + d2)) + d3$$

$$DMT1 = (16263^2 + 6^2) / (2 \times (16263 + 6)) + 350$$

$$DMT1 = 8481.50 \text{ m}$$

DMT1 =	8.48 km
---------------	----------------


 CONSTRUTORA COSTA P.
 11.749.811/0001-92
 Rod BR 100 - S/N Centro
 CEP: 65763000 / Dom Pedro-MA


FRANCINALDO CARVALHO MUNIZ
 RG: 40.676.295-3 - SSP/MA | CPF nº 055.457.222-20
 CONFEA/CREA - MA nº 1104356821
 Engenheiro Civil



PROponente:	Prefeitura Municipal de Tuntum - MA		
Objeto:	Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Tuntum - MA		
Identificação:	Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Tuntum - MA		
Endereço:	Município de Tuntum - MARANHÃO		
Base de Preços:	SINAPI MA - SICRO NOVO MA - SEINFRA CE - ORSE - SE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA.	ENCARGOS SOCIAIS:	115.66%
Data Base:	SINAPI MA 2021/11 - SICRO NOVO MA 2020/07 - SEINFRA CE 027 -	BDI:	23.38%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

2º TRECHO – POV. BELEM AO POV. COCAL: 16.263.00 m

META	DESCRIÇÃO	UNID	LARGURA (L) ou VOLUME (V)	ALTURA (H) ou DMT (D)	COMPRIMENTO (C) ou PESO ESPECÍFICO (γ)	EVENTOS (e)	FÓRMULA	QUANTITATIVO CALCULADO
1.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM								
1.1	Desmatamento, destocamento, limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	2.00		16,263.00	2.00	L x C x e	65,052.00
1.2	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³					QUADRO DE VOLUMES: VOLUME ATERRO	39,031.20
1.3	Compactação de aterros a 100% do proctor normal	m³					Item 1.2	39,031.20
2.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO								
2.1	Regularização do subleito	m²	6.00		16,263.00	1.00	L x C x e	97,578.00
2.2	Limpeza de jazida	m²		2.00		Item 2.4/H		9,757.80
2.3	Expurgo de jazida	m³	9,757.80	0.20			V x H	1,951.56
2.4	Escavação e carga de material de 1ª categoria para pavimentação	m³	6.00	0.20	16,263.00			19,515.60
2.5	Transporte local com basec. de 10 m³ - rodovia não pavimentada	t x Km	19,515.60	8.48	1.50		V x D x γ	248,238.43
2.6	Compactação de aterros a 100% do proctor normal	m³	-	-	-		Item 3.4	19,515.60
3.0 OBRAS DE ARTE CORRENTE								
3.1	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m			7.00	2.00	C x e	14.00
3.2	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un				2.00	2 x e	4.00
3.3	Corpo de BTTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m			7.00	1.00	C x e	7.00
3.4	Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un				1.00	2 x e	2.00
5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS								



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
 CNPJ: 06.138.911/0001-66
 RUA FREDERICO COELHO, N°411 - Centro - CEP : 65763000

6.1	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	m²							9,757.80
-----	---	----	--	--	--	--	--	--	----------

Extensão (m):	16,263.00
Largura	6.00
espessura:	0.40
Largura média	6.00
Volume aterro	39,031.20
Espessura	1.00


 JUTORA COSTA
 1.808/0001
 135, KM 307 S/N
 65-000 / Dom




FRANCINALDO CARVALHO MUNIZ
 RG: 40.676.295-3 - SSP/MA | CPF nº 055.457.222-20
 CONFEA/CREA - MA nº 1104356821
 Engenheiro Civil

ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
 CNPJ: 06.138.911/0001-66
 RUA FREDERICO COELHO, Nº411 - Centro - CEP : 65763000

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Tuntum - MA		
OBJETO:	Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Tuntum - MA		
IDENTIFICAÇÃO:	Recuperacao de Estradas Vicinais no Município de Tuntum - MA		
ENDEREÇO:	Município de Tuntum - MARANHÃO		
BASE DE PREÇOS:	SINAPI MA - SICRO NOVO MA - SEINFRA CE - ORSE - SE - COMPOSIÇÃO PROPRIA.	ENCARGOS SOCIAIS:	115.66% 73.48%
DATA BASE:	SINAPI MA 2021/11 - SICRO NOVO MA 2020/07 -	BDI:	23.38%

CÁLCULO DA DMT

3º TRECHO – POV. BELEM AO POV. COCALINO - EXTENSÃO: 9.340,00 m



$$DMT1 = (d1^2 + d2^2) / (2 \times (d1 + d2)) + d13$$


$$DMT1 = (9340^2 + 2^2) / (2 \times (9340 + 2)) + 250$$

$$DMT1 = 4920.00 \text{ m}$$

DMT1 = 4.92 km


 CONSTRUTOR
 11.749.RP
 Rod BR 137
 CEP: 65763-000 TUNTUM - MA




FRANCINALDO CARVALHO MUNIZ
 RG: 40.676.295-3 - SSP/MA | CPF nº 055.457.222-20
 CONFEA/CREA - MA nº 1104356821
 Engenheiro Civil

PROponente:	Prefeitura Municipal de Tuntum - MA		
Objeto:	Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Tuntum - MA		
Identificação:	Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Tuntum - MA		
Endereço:	Município de Tuntum - MARANHÃO		
Base de Preços:	SINAPI MA - SICRO NOVO MA - SEINFRA CE - ORSE - SE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA.	ENCARGOS SOCIAIS:	115.66%
Data Base:	SINAPI MA 2021/11 - SICRO NOVO MA 2020/07 - SEINFRA CE 027 -	BDI:	73.48%
			23.38%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

3º TRECHO - POV. BELEM AO POV. COCALINO - EXTENSÃO: 9.340,00 m


META	DESCRIÇÃO	UNID	LARGURA (L) ou VOLUME (V)	ALTURA (H) ou DMT (D)	COMPRIMENTO (C) ou PESO ESPECÍFICO (γ)	EVENTOS (e)	FÓRMULA	QUANTITATIVO CALCULADO
1.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM								
1.1	Desmatamento, destocamento, limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	2.00		9,340.00	2.00	L x C x e	37,360.00
1.2	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³			QUADRO DE VOLUMES: VOLUME ATERRO			22,416.00
1.3	Compactação de aterros a 100% do proctor normal	m³					Item 1.2	22,416.00
2.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO								
2.1	Regularização do subleito	m²	6.00		9,340.00	1.00	L x C x e	56,040.00
2.2	Limpeza de jazida	m²		2.00		Item 2.4/H		5,604.00
2.3	Expurgo de jazida	m³	5,604.00	0.20			V x H	1,120.80
2.4	Escavação e carga de material de 1ª categoria para pavimentação	m³	6.00	0.20	9,340.00			11,208.00
2.5	Transporte local com base. de 10 m³ - rodovia não pavimentada	t x Km	11,208.00	4.92	1.50		V x D x γ	82,715.04
2.6	Compactação de aterros a 100% do proctor normal	m³	-	-	-		Item 2.4	11,208.00
3.00 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS								
3.1	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	m²						5,604.00

Extensão (m):	9,340.00
Largura	6.00
espessura	0.40
Largura média	6.00
Volume aterro	22,416.00
Espessura	1.00

2º TRECHO - POV.
 #REF! BELEM AO POV.
 COCAL: 16.263.00 m

CONSTRUTORA COSTA R.
 11.749.108/0001-92
 RUA BR 135, KM 107 S/N - Centro
 CEP 65765-000 / Dom Pedro-MA

FRANCINALDO CARVALHO MUNIZ
 RG: 40.676.295-3 - SSP/MA | CPF nº 055.457.422-20
 CONFEA/CREA - MA nº 1104356821
 Engenheiro Civil



3020

3036.011



#REF!

7443.5
1452.6

8896.1

Largura	6.00
espessura	0.20
Largura média	6.30
Volume aterro	1,669.84
Espessura	1.00


FRANCINALDO CARVALHO MUNIZ
 RG: 40.676.253-3 - SSP/MA | CPF nº 055.457.222-20
 CONFLA/CREA - MA nº 1104356821
 Engenheiro Civil





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
 CNPJ: 06.138.911/0001-66
 RUA FREDERICO COELHO, N°411 - Centro - CEP : 65763000

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Tuntum - MA		
OBJETO:	Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Tuntum - MA		
IDENTIFICAÇÃO:	Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Tuntum - MA		
ENDEREÇO:	Município de Tuntum - MARANHÃO		
BASE DE PREÇOS:	SINAPI MA - SICRO NOVO MA - SEINFRA CE - ORSE - SE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA.	ENCARGOS SOCIAIS:	115.66% 73.48%
DATA BASE:	SINAPI MA 2021/11 - SICRO NOVO MA 2020/07 -	BDI:	23.38%

CÁLCULO DA DMT

4º TRECHO – POV. MATO VERDE AO POV. BELEM - EXTENSÃO: 30.845,00m



$$DMT1 = (d1^2 + d2^2) / (2 \times (d1 + d2)) + d3$$

$$DMT1 = (30845^2 + 6^2) / (2 \times (30845 + 6)) + 250$$

$$DMT1 = 15672.50 \text{ m}$$

DMT1 =	15.67 km
---------------	-----------------




FRANCINALDO CARVALHO MUNIZ
 RG: 40.676.295-3 - SSP/MA | CPF: 08.355.457.22-20
 CONFEA/CREA - MA nº 1104356821
 Engenheiro Civil



PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Tuntum - MA		
OBJETO:	Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Tuntum - MA		
IDENTIFICAÇÃO:	Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Tuntum - MA		
ENDEREÇO:	Município de Tuntum - MARANHÃO		
BASE DE PREÇOS:	SINAPI MA - SICRO NOVO MA - SEINFRA CE - ORSE - SE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA.	ENCARGOS SOCIAIS:	115.66% 73.48%
DATA BASE:	SINAPI MA 2021/11 - SICRO NOVO MA 2020/07 - SEINFRA CE 027 -	BDI:	23.38%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

4º TRECHO – POV. MATO VERDE AO POV. BELEM - EXTENSÃO: 30.845,00m

META	DESCRIÇÃO	UNID	LARGURA (L) ou VOLUME (V)	ALTURA (H) ou DMT (D)	COMPRIMENTO (C) ou PESO ESPECÍFICO (γ)	EVENTOS (e)	FÓRMULA	QUANTITATIVO CALCULADO
1.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM								
1.1	Desmatamento, destocamento, limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	2.00		30,845.00	2.00	L x C x e	123,380.00
1.2	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³			QUADRO DE VOLUMES: VOLUME ATERRO			74,028.00
1.3	Compactação de aterros a 100% do proctor normal	m³					Item 1.2	74,028.00
2.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO								
2.1	Regularização do subleito	m²	6.00		30,845.00	1.00	L x C x e	185,070.00
2.2	Limpeza de jazida	m²		2.00		Item 2.4/H		18,507.00
2.3	Expurgo de jazida	m³	18,507.00	0.20			V x H	3,701.40
2.4	Escavação e carga de material de 1ª categoria para pavimentação	m³	6.00	0.20	30,845.00			37,014.00
2.5	Transporte local com base. de 10 m³ - rodovia não pavimentada	t x Km	37,014.00	4.92	1.50		V x D x γ	273,163.32
2.6	Compactação de aterros a 100% do proctor normal	m³	-	-	-		Item 2.4	37,014.00
3.0 OBRAS DE ARTE CORRENTE								
3.1	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m			7.00	2.00	C x e	14.00
3.2	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	und				2.00	2 x e	4.00
4.00 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS								
4.1	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	m²						18,507.00

Extensão (m):	30,845.00
Largura	6.00
espessura:	0.40
Largura média	6.00
Volume aterro	74,028.00
Espessura	1.00



FRANCINALDO CARVALHO MUNIZ
 RG: 40.676.295-3 - SSP/MA | CPF nº 055.457.222-20
 CONFEA/CREA - MA nº 1104356821
 Engenheiro Civil

À
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Ref.: CONCORRÊNCIA PUBLICA nº 001/2022

TERMO DE ENCERRAMENTO PROPOSTA DE PREÇOS

Essa proposta de preços referente a **CONCORRÊNCIA PUBLICA nº 001/2022** possui 45 folhas numeradas em ordem sequencial crescente.

Dom Pedro (MA) 04 de Abril de 2022.



CONSTRUTORA COSTA R LTDA
CNPJ: 11.749.808/0001-92
Acácio Barbosa Moura Júnior
CPF: 006.905.783-42 | RG: 072477922020-0 SSP | MA
Representante Legal

CONSTRUTORA COSTA R.
11.749.808/0001-92
Rod BR 135, KM 307 S/N-Centro
CEP: 65765-000 / Dom Pedro-MA



CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com
End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho
Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

PROPOSTA DE PREÇOS

GOMES CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ Nº 23.270/0001-51

RUA MESSIAS FILHO, 165, LETRA A ENGENHO- PEDREIRAS- MA

(S)

Harley de Almeida Freitas
Engenheiro Civil
CREA/ CONFEA: 2609957289

X

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 23.270.273/0001-51



99.98151-2850

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com
End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho
Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000



ANEXO II
APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

Pedreiras-MA 22 de fevereiro de 2022

À

Comissão Permanente de Licitação Prefeitura
Municipal de Tuntum/MA
Concorrência Pública nº 001/2022

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos à apreciação de V. Srª. a nossa proposta relativa à Concorrência Pública em epígrafe, para o objeto abaixo discriminado:

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum/MA, sob regime de empreitada por preço global, nos termos do edital de licitação Concorrência Pública nº 001/2022.

Valor: R\$5.991.625,84 (CINCO MILHÕES E NOVECENTOS E NOVENTA E UM MIL E SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS).

LISTA DOS TRECHOS - Concorrência Pública nº 001/2022

Nº	TRECHO	EXTENSÃO	VALOR
1	1º TRECHO - POV. SELEM AO POV. SÃO LOURENÇO VIA SÃO BENTO	37.489,00 m	2.890.177,90
2	2º TRECHO - POV. BELÉM AO POV. COCAL: 16.263.00 m		1.000.789,78
3	3º TRECHO - POV. BELÉM AO POV. COCALINO	9.340,00 m	479.926,56
4	4º TRECHO - POV. MATO VERDE AO POV. BELÉM	30.845,00m	1.620.731,60
VALOR TOTAL			5.991.625,84

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Memorial Descritivo e Projeto Básico.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Caso nossa proposta seja vencedora, **DECLARAMOS** executar os serviços pelo preço por nós apresentado. O prazo de execução é o determinado pelo Município a partir da Ordem de Serviço expedida pelo Município, conforme disposto no Cronograma Físico-Financeiro.

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de sua apresentação.

Utilizaremos equipes técnicas e administrativas que forem necessárias à perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos desde já a substituir ou aumentar a qualidade do pessoal, desde que assim exija a Fiscalização da Prefeitura.

Da execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações das Normas Técnicas Brasileiras, ou similares, que permitam a obtenção de igual qualidade, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita execução dos serviços em conformidade com os projetos e as especificações, normas e padrões desse Edital. Atenciosamente,

PEDREIRAS – MA 22 DE FEVEREIRO DE 2022

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ SOB Nº 23.270.273/0001-51
ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES
RG Nº 0209742320027 CPF: 023.613.173-70
Telefone nº (99) 98494-1739

Anderson do Nascimento Gomes

Harley de Almeida Freitas
Engenheiro Civil
CREA / CONFEA: 2609957289

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 23.270.273/0001-51



GOMES CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com
End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho
Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000
RESUMO

1º TRECHO - POV. SELEM AO POV. SÃO LOURENÇO VIA SÃO BENTO - EXTENSÃO: 37.489,00 m 2.890.177,90

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	24.518,75	0,85 %
2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	928.527,55	32,13 %
3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	1.913.288,60	66,20 %
4	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	23.843,00	0,82 %

Total sem BDI 2.366.398,74
Total do BDI 523.779,16
Total Geral 2.890.177,90



Gerado em 04/02/2022 18:32:29
Apurado em 12/01/2022 15:12:20
Apuração Original
PGDAS-D 2018 Versão 2.1.14

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 23.270.273	Nome Empresarial: GOMES CONSTRUTORA EIRELI	
Data de Abertura: 14/09/2015	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 23270273202112001

Período de Apuração (PA): 12/2021

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	20.945,10	0,00	20.945,10
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	362.755,06	0,00	362.755,06
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	312.474,90	0,00	312.474,90
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	429.479,73	0,00	429.479,73
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

Harley de Almeida Freitas
Engenheiro Civil
CREA / CONFEA: 2609957289

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 23.270.273/0001-51



GOMES CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com
End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho
Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

ALÍQUOTA		
6,78%		
ISS	COFINS	PIS
2,71%	1,34%	0,29%

J.
CC-1100025480-9

BANCO: SINAPI - 11/2021 - MARANHÃO; SICRO3 - 07/2021 - Maranhão; ORSE - 09/2021 - SERGIPE;
SEINFRA - 027 - Ceará
BDI: 22,33%
ENCARGOS SOCIAIS: NÃO DESONERADO
HORISTA: 103,02%
MENSALISTA: 62,93%

PEDREIRAS - MA 22 DE FEVEREIRO DE 2022

Anderson do Nascimento Gomes

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ SOB N° 23.270.273/0001-51
ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES
RG N° 0209742320027 CPF: 023.613.173-70
Telefone n° (99) 98494-1739

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

Harley de Almeida Freitas
Engenheiro Civil
CREA / CONFEA: 2609957289

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 23.270.273/0001-51



99.98151-2850



GOMES CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com

End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	11,00%	11,00%	31,00%	31,00%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	-	17,87%	-
B2	Feriados	3,95%	-	3,95%	-
B3	Auxílio-Enfermidade	0,85%	0,66%	0,85%	0,66%
B4	13º Salário	10,84%	8,33%	10,84%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,48%	-	1,48%	-
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,13%	7,02%	9,13%	7,02%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	45,04%	16,73%	45,04%	16,73%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,49%	3,46%	4,49%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	4,54%	3,49%	4,54%	3,49%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,11%	2,39%	3,11%	2,39%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	Total	12,63%	9,71%	12,63%	9,71%
GRUPO D					
D1	Reincidência de A sobre B	4,95%	1,84%	13,96%	5,18%
D2	Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37%	0,29%	0,39%	0,30%
D	Total	5,32%	2,13%	14,35%	5,49%
TOTAL (A + B + C + D)		73,99%	39,57%	103,02%	62,93%

PEDREIRAS – MA 22 DE FEVEREIRO DE 2022

Anderson do Nascimento Gomes
GOMES CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ SOB N° 23.270.273/0001-51
ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES
RG N° 0209742320027 CPF: 023.613.173-70
Telefone n° (99) 98494-1739

Harley de Almeida Freitas
Engenheiro Civil
CREA/ CONFEA: 2609957289

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 23.270.273/0001-51



GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com
 End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho
 Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DO BDI - BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO	DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas	NÃO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2,71%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,67%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,74%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,97%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	8,69%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 1,34%, e PIS 0,29%)	CP	1,63%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,71%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB		OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	22,33% <	OK	19,60%	20,97%	24,23%

O valor da taxa do BDI é definido em conformidade com a metodologia adotada pelo TCU nos acórdãos 2369/2011 e 2622/2013:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G).(1+DF).(1+L)}{(1-I)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva alíquota de 2,71%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

PEDREIRAS – MA 22 DE FEVEREIRO DE 2022

Anderson do Nascimento Gomes
 GOMES CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ SOB Nº 23.270.273/0001-51
 ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES
 RG Nº 0209742320027 CPF: 023.613.173-70
 Telefone nº (99) 98494-1739

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA / CONFEA: 2609957289

(Handwritten signature)
 CRC - MA 008548/A-9

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51



GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com
 End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho
 Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					24.518,75	0,85 %
1.1	CPU 001	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	24	327,07	400,10	9.602,40	0,33 %
1.2	CPU 002	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	UND	1	4.850,90	5.934,11	5.934,11	0,21 %
1.3	CPU 003	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6	1.223,77	1.497,04	8.982,24	0,31 %
2			SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM					928.527,55	32,13 %
2.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	149956	0,37	0,45	67.480,20	2,33 %
2.2	5502136	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	89973,6	4,20	5,14	462.464,30	16,00 %
3	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	89973,6	3,62	4,43	398.583,05	13,79 %
			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO					1.913.288,60	66,20 %
3.1	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	224934	0,82	1,00	224.934,00	7,78 %
3.2	5502985	SICRO3	Limpeza superficial da área de jazida	m²	22493,4	0,35	0,43	9.672,16	0,33 %
3.3	5502986	SICRO3	Expurgo de material vegetal de jazida	m³	4498,68	2,00	2,45	11.021,77	0,38 %
3.4	4016007	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida.	m³	44986,8	3,58	4,38	197.042,18	6,82 %
3.5	5914359	SICRO3	Transporte local com caminhão basc. de 10 m³ - rodovia não pavimentada	tkm	1271326,97	0,82	1,00	1.271.326,97	43,99 %
3.6	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	44986,8	3,62	4,43	199.291,52	6,90 %
4			RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS					23.843,00	0,82 %
4.1	CPU 004	Próprio	RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS	m²	22493,4	0,87	1,06	23.843,00	0,82 %
Total sem BDI								2.366.398,74	
Total do BDI								523.779,16	
Total Geral								2.890.177,90	

PEDREIRAS – MA 22 DE FEVEREIRO DE 2022

Anderson do Nascimento Gomes

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ SOB Nº 23.270.273/0001-51
 ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES
 RG Nº 0209742320027 CPF: 023.613.173-70
 Telefone nº (99) 98494-1739

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA / CONFEA: 2609957289

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51



GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com
 End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho
 Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

Composições Analíticas com Preço Unitário
 Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	001	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	327,07	327,07		
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,13	22,13		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	15,49	30,98		
Composição Auxiliar	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0100000	286,34	2,86		
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	Material	m²	1,0000000	225,00	225,00		
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	4,0000000	9,11	36,44		
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1100000	21,06	2,32		
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NÃO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	1,0000000	7,34	7,34		
				MO sem LS =>		44,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	44,35
				Valor do BDI =>		73,03			Valor com BDI =>	400,10

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	002	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	4.850,90	4.850,90		
Insumo	INS. 001	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Outros	UND	1,0000000	4.850,90	4.850,90		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		1.083,21			Valor com BDI =>	5.934,11

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	003	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MÊS	1,0000000	1.223,77	1.223,77		
Composição Auxiliar	100321	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	0,2800000	4.370,61	1.223,77		
				MO sem LS =>		1.142,01	LS =>	0,00	MO com LS =>	1.142,01
				Valor do BDI =>		273,27			Valor com BDI =>	1.497,04

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m		m²	1,0000000	0,37	0,37		
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário	
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 KW	1,0000000	1,00	0,00	529,6278	201,3679	529,6278	
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Custo Horário de Equipamentos =>	Salário Hora	Custo Horário	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,0000000				15,4900	30,9800	
							Custo Horário da Mão de Obra =>		30,9800	
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000	
							Custo Horário de Execução =>		560,6078	
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0044	
							Custo do FIC =>		0,0016	
							Produção de Equipe =>		1.532,9100	
							Custo Unitário de Execução =>		0,3657	
				MO sem LS =>		0,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,02
				Valor do BDI =>		0,08			Valor com BDI =>	0,45

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA / CONFEA: 2609957289

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51



98151-2850



GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com
 End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho
 Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5502136	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³		m³	1,0000000	4,20	4,20	
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
Insumo	E9667	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW	4,0000000	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9515	SICRO3	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	1,0000000	1,00	0,00	223,2500	100,6335	223,2500
Custo Horário de Equipamentos =>								926,2848	
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,0000000			15,4900	15,4900	
Custo Horário da Mão de Obra =>								15,4900	
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>								0,0000	
Custo Horário de Execução =>								941,7748	
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>								0,0266	
Custo do FIC =>								0,1090	
Produção de Equipe =>								230,1900	
Custo Unitário de Execução =>								4,0913	
MO sem LS =>					0,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,07
Valor do BDI =>					0,94	Valor com BDI =>		5,14	

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	1,0000000	3,62	3,62	
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,52	0,48	3,9242	2,7108	3,3418
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,29	0,71	197,4512	84,1831	117,0308
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	157,7264	69,5658	157,7264
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,52	0,48	104,9808	37,8182	72,7428
Custo Horário de Equipamentos =>								577,4143	
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,0000000			15,4900	15,4900	
Custo Horário da Mão de Obra =>								15,4900	
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>								0,0000	
Custo Horário de Execução =>								592,9043	
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>								0,0266	
Custo do FIC =>								0,0939	
Produção de Equipe =>								168,2000	
Custo Unitário de Execução =>								3,5250	
MO sem LS =>					0,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,09
Valor do BDI =>					0,81	Valor com BDI =>		4,43	

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	4011209	SICRO3	Regularização do subleito		m²	1,0000000	0,82	0,82	
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	2,0000000	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,69	0,31	3,9242	2,7108	3,5480
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,71	0,29	197,4512	84,1831	164,6035
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	166,0652	78,8773	162,5777
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	157,7264	69,5658	157,7264
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,69	0,31	104,9808	37,8182	84,1604
Custo Horário de Equipamentos =>								884,6317	
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,0000000			15,4900	15,4900	
Custo Horário da Mão de Obra =>								15,4900	

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA/ CONFEA: 2609957289

(Handwritten signatures and initials)

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51



99.98151-2850

GOMES
CONSTRUTORA EIRELI

GOMES CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com

End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho
Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000



Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
Custo Horário de Execução =>	900,1217
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
Custo do FIC =>	0,0214
Produção de Equipe =>	1.121,3300
Custo Unitário de Execução =>	0,8027
MO sem LS =>	0,01
LS =>	0,00
MO com LS =>	0,01
Valor do BDI =>	0,18
Valor com BDI =>	1,00

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502985	SICRO3	Limpeza superficial da área de jazida		m ²	1,0000000	0,35	0,35
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo	Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	199,2214	75,9548
							Custo Horário de Equipamentos =>	199,2214
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS	1,0000000				Horário
Auxiliar			COMPLEMENTARES					15,4900
							Custo Horário da Mão de Obra =>	15,4900
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
							Custo Horário de Execução =>	214,7114
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
							Custo do FIC =>	0,0092
							Produção de Equipe =>	622,9500
							Custo Unitário de Execução =>	0,3447
							MO sem LS =>	0,02
							LS =>	0,00
							MO com LS =>	0,02
							Valor do BDI =>	0,08
							Valor com BDI =>	0,43

3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de material vegetal de jazida		m ³	1,0000000	2,00	2,00
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo	Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	199,2214	75,9548
							Custo Horário de Equipamentos =>	199,2214
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS	1,0000000				Horário
Auxiliar			COMPLEMENTARES					15,4900
							Custo Horário da Mão de Obra =>	15,4900
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
							Custo Horário de Execução =>	214,7114
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
							Custo do FIC =>	0,0519
							Produção de Equipe =>	110,1300
							Custo Unitário de Execução =>	1,9496
							MO sem LS =>	0,14
							LS =>	0,00
							MO com LS =>	0,14
							Valor do BDI =>	0,45
							Valor com BDI =>	2,45

3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4016007	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida.		m ³	1,0000000	3,58	3,58
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo	Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
Insumo	E9584	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m ³ - 113 kW	1,0000000	1,00	0,00	139,7395	68,8085
Insumo	E9042	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW	2,0000000	0,58	0,42	181,5896	75,7631
							Custo Horário de Equipamentos =>	414,0244
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS	1,0000000				Horário
Auxiliar			COMPLEMENTARES					15,4900
							Custo Horário da Mão de Obra =>	15,4900
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
							Custo Horário de Execução =>	429,5144
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
							Custo do FIC =>	0,0927
							Produção de Equipe =>	123,3400
							Custo Unitário de Execução =>	3,4824
							MO sem LS =>	0,13
							LS =>	0,00
							MO com LS =>	0,13
							Valor do BDI =>	0,80
							Valor com BDI =>	4,38

Harley de Almeida Freitas
Engenheiro Civil
CREA / CONFEA: 2609957289

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 23.270.273/0001-51



CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com
 End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho
 Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5914359	SICRO3	Transporte local com caminhão basc. de 10 m³ - rodovia não pavimentada		tkm	1,0000000	0,82	0,82		
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário	
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	199,5708	59,9400	199,5708	
								Custo Horário de Equipamentos =>	199,5708	
								Custo Horário de Execução =>	199,5708	
								Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0266	
								Custo do FIC =>	0,0213	
								Produção de Equipe =>	249,0000	
								Custo Unitário de Execução =>	0,8015	
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,18	Valor com BDI =>		1,00	

3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m²	1,0000000	3,62	3,62		
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário	
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,90	0,10	244,6651	63,7309	226,5726	
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,52	0,48	3,9242	2,7108	3,3418	
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,29	0,71	197,4512	84,1831	117,0308	
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	157,7264	69,5658	157,7264	
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,52	0,48	104,9808	37,8182	72,7428	
								Custo Horário de Equipamentos =>	577,4143	
								Salário Hora	Custo Horário	
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			15,4900	15,4900		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,0000000			15,4900	15,4900		
								Custo Horário da Mão de Obra =>	15,4900	
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000	
								Custo Horário de Execução =>	592,9043	
								Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0266	
								Custo do FIC =>	0,0939	
								Produção de Equipe =>	168,2000	
								Custo Unitário de Execução =>	3,5250	
					MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,09
					Valor do BDI =>	0,81	Valor com BDI =>		4,43	

4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CPU 004	Próprio	RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	0,87	0,87		
Composição Auxiliar	5722	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	0,0025000	196,06	0,49		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0245000	15,49	0,38		
					MO sem LS =>	0,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,30
					Valor do BDI =>	0,19	Valor com BDI =>		1,06	

Composições Auxiliares

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,36	0,36
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0080000	0,04	0,04
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,32	0,32

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA/CONFEA: 2609957289

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51



GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com
 End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho
 Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO.
 AF_10/2014

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,44

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	1,60	1,60	
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,04	0,04	
Composição Auxiliar	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,94	0,94	
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,32	0,32	
Composição Auxiliar	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,30	0,30	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,36			Valor com BDI =>	1,96

Composição	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,32	0,32	
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000640	5.000,00	0,32	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,39

Composição	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,04	0,04	
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000076	5.000,00	0,04	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,05

Composição	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,30	0,30	
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000600	5.000,00	0,30	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA / CONFEA: 2609957289

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51



GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com
 End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho
 Pedreiras - MA, CEP.: 65.725-000

Valor do BDI => 0,07

Valor com BDI =>

0,37

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,94	0,94	
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KW/H	1,2500000	0,75	0,94	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,21			Valor com BDI =>	1,15

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,13	22,13	
Composição Auxiliar	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	1,0000000	18,84	18,84	
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,26	1,26	
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,45	0,45	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57	
				MO sem LS =>	19,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,02
				Valor do BDI =>	4,94			Valor com BDI =>	27,07

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	286,34	286,34	
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7623000	1,60	1,22	
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7188000	0,36	0,26	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3433000	15,49	36,30	
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4811000	21,14	31,31	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8269000	52,50	43,41	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	212,0194000	0,63	133,57	
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5782000	69,65	40,27	
				MO sem LS =>	57,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	57,11
				Valor do BDI =>	63,94			Valor com BDI =>	350,28

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA/ CONFEA: 2609957289

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51



GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com
 End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho
 Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	0,0094000	18,84	0,18
				MO sem LS =>		0,00		0,18
				Valor do BDI =>		0,04		0,22

Composição	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	0,0067000	18,84	0,13
				MO sem LS =>		0,00		0,13
				Valor do BDI =>		0,03		0,16

Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0172000	12,17	0,21
				MO sem LS =>		0,00		0,21
				Valor do BDI =>		0,05		0,26

Composição	100315	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	44,78	44,78
Insumo	00040944	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,0111000	4.033,83	44,78
				MO sem LS =>		0,00		44,78
				Valor do BDI =>		10,00		54,78

Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,14	21,14
Composição Auxiliar	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	18,84	18,84
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57
				MO sem LS =>		0,00		18,97
				Valor do BDI =>		4,72		25,86

Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,49	15,49
------------	-------	--------	--------------------------------------	--------------------------	---	-----------	-------	-------

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA / CONFEA: 2609957289

(Handwritten signatures and marks)

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51



GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com
 End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho
 Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,21	0,21		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,15	1,15		
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,56	0,56		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	12,17	12,17		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57		
					MO sem LS =>	12,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,38
					Valor do BDI =>	3,46			Valor com BDI =>	18,95

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	5722	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	196,06	196,06		
Insumo	0004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	36,2400000	5,41	196,06		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	43,78			Valor com BDI =>	239,84

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	100321	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	4.370,61	4.370,61		
Auxiliar	100315	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	44,78	44,78		
Insumo	00043494	SINAPI	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	130,43	130,43		
Insumo	00043470	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	9,21	9,21		
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	152,35	152,35		
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00040944	SINAPI	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	4.033,83	4.033,83		
					MO sem LS =>	4.078,61	LS =>	0,00	MO com LS =>	4.078,61
					Valor do BDI =>	975,96			Valor com BDI =>	5.346,57

Total sem BDI 2.366.398,74
 Total do BDI 523.779,16
 Total Geral 2.890.177,90

PEDREIRAS – MA 22 DE FEVEREIRO DE 2022

Anderson do Nascimento Gomes
 GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ SOB N° 23.270.273/0001-51
 ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES
 RG N° 0209742320027 CPF: 023.613.173-70
 Telefone n° (99) 98494-1739

(99)

X

(99)

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA / CONFEA: 2609957289

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51



GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com
 End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho
 Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

Código	Banco	Descrição	Curva ABC de Serviços		Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
			Tipo	Und					
5914359	SICRO3	Transporte local com caminhão basc. de 10 m³ - rodovia não pavimentada		tkm	1,271,326,97	1,00	1,271,326,97	43,99	43,99
5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	134.960,4	4,43	597.874,57	20,69	64,67
5502136	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³		m³	89.973,6	5,14	462.464,30	16,00	80,68
4011209	SICRO3	Regularização do subleito		m²	224.934,0	1,00	224.934,00	7,78	88,46
4016007	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida.		m³	44.986,8	4,38	197.042,18	6,82	95,28
5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m		m²	149.956,0	0,45	67.480,20	2,33	97,61
CPU 004	Próprio	RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	22.493,4	1,06	23.843,00	0,82	98,44
5502986	SICRO3	Expurgo de material vegetal de jazida		m³	4.498,68	2,45	11.021,77	0,38	98,82
5502985	SICRO3	Limpeza superficial da área de jazida		m²	22.493,4	0,43	9.672,16	0,33	99,15
CPU 001	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	24,0	400,10	9.602,40	0,33	99,48
CPU 003	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MÊS	6,0	1.497,04	8.982,24	0,31	99,79
CPU 002	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0	5.934,11	5.934,11	0,21	100,00
Total sem BDI								2.366.398,74	
Total do BDI								523.779,16	
Total Geral								2.890.177,90	

PEDREIRAS – MA 22 DE FEVEREIRO DE 2022

Anderson do Nascimento Gomes
GOMES CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ SOB Nº 23.270.273/0001-51
 ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES
 RG Nº 0209742320027 CPF: 023.613.173-70
 Telefone nº (99) 98494-1739

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA/CONFEA: 2609957289

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51



GOMES CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com

End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho

Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

		Cronograma Físico e Financeiro						
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 24.518,75	20,00% 4.903,75	20,00% 4.903,75	20,00% 4.903,75	20,00% 4.903,75	10,00% 2.451,88	10,00% 2.451,88
2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	100,00% 928.527,55	30,00% 278.558,27	30,00% 278.558,27	20,00% 185.705,51	20,00% 185.705,51		
3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	100,00% 1.913.288,60		20,00% 382.657,72	20,00% 382.657,72	20,00% 382.657,72	20,00% 382.657,72	20,00% 382.657,72
4	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	100,00% 23.843,00						100,00% 23.843,00
Porcentagem Custo			9,81%	23,05%	19,84%	19,84%	13,32%	14,15%
Porcentagem Acumulado			283.462,02	666.119,74	573.266,98	573.266,98	385.109,60	408.952,60
Custo Acumulado			9,81%	32,86%	52,69%	72,53%	85,85%	100,0%
			283.462,01	949.581,75	1.522.848,73	2.096.115,71	2.481.225,30	2.890.177,90

PEDREIRAS – MA 22 DE FEVEREIRO DE 2022

Anderson do Nascimento Gomes

GOMES CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ SOB N° 23.270.273/0001-51

ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES

RG N° 0209742320027 CPF: 023.613.173-70

Telefone n° (99) 98494-1739

Harley de Almeida Freitas
Engenheiro Civil
CREA/CONFEA: 2609957289

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 23.270.273/0001-51




GOMES CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com
End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho
Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

RESUMO

2º TRECHO - POV. BELÉM AO POV. COCAL: 16.263.00 m 1.000.789,78

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	402.801,99	40,25 %
2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	526.726,04	52,63 %
3	OBRAS DE ARTE CORRENTE	60.918,48	6,09 %
4	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	10.343,27	1,03 %
Total sem BDI		818.981,08	
Total do BDI		181.808,70	
Total Geral		1.000.789,78	



Gerado em 04/02/2023 18:32:29
Apurado em 12/01/2022 15:12:20
Apuração Original
PGDAS-D 2018 Versão 2.1.14

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 23.270.273	Nome Empresarial: GOMES CONSTRUTORA EIRELI	
Data de Abertura: 14/09/2015	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 23270273202112001

Período de Apuração (PA): 12/2021

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	20.945,10	0,00	20.945,10
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	362.755,06	0,00	362.755,06
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	312.474,90	0,00	312.474,90
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (REAA)	429.479,73	0,00	429.479,73
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

Harley de Almeida Freitas
Engenheiro Civil
CREA/CONFEA: 2609957289

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 23.270.273/0001-51



GOMES CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com
End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho
Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000



ALÍQUOTA		
6,78%		
ISS	COFINS	PIS
2,71%	1,34%	0,29%

BANCO: SINAPI - 11/2021 - MARANHÃO; SICRO3 - 07/2021 - Maranhão; ORSE - 09/2021 - SERGIPE;
SEINFRA - 027 - Ceará

BDI: 22,33%

ENCARGOS SOCIAIS: NÃO DESONERADO

HORISTA: 103,02%

MENSALISTA: 62,93%

PEDREIRAS - MA 22 DE FEVEREIRO DE 2022

Anderson do Nascimento Gomes

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ SOB Nº 23.270.273/0001-51
ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES
RG Nº 0209742320027 CPF: 023.613.173-70
Telefone nº (99) 98494-1739

Harley de Almeida Freitas
Engenheiro Civil
CREA/CONFEA: 2609957289

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 23.270.273/0001-51



GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com
 End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho
 Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	11,00%	11,00%	31,00%	31,00%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	-	17,87%	-
B2	Feriados	3,95%	-	3,95%	-
B3	Auxílio-Enfermidade	0,85%	0,66%	0,85%	0,66%
B4	13º Salário	10,84%	8,33%	10,84%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,48%	-	1,48%	-
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,13%	7,02%	9,13%	7,02%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	45,04%	16,73%	45,04%	16,73%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,49%	3,46%	4,49%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	4,54%	3,49%	4,54%	3,49%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,11%	2,39%	3,11%	2,39%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	Total	12,63%	9,71%	12,63%	9,71%
GRUPO D					
D1	Reincidência de A sobre B	4,95%	1,84%	13,96%	5,19%
D2	Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37%	0,29%	0,39%	0,30%
D	Total	5,32%	2,13%	14,35%	5,49%
TOTAL (A + B + C + D)		73,99%	39,57%	103,02%	62,93%

PEDREIRAS – MA 22 DE FEVEREIRO DE 2022

GOMES CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ SOB Nº 23.270.273/0001-51

ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES

RG Nº 0209742320027 CPF: 023.613.173-70

Telefone nº (99) 98494-1739

Anderson do Nascimento Gomes

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA/CONFEA: 2609957289

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51



GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com
 End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho
 Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DO BDI - BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO	DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas	NÃO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2,71%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,67%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,74%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,97%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	8,69%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 1,34%, e PIS 0,29%)	CP	1,63%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,71%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB		OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	22,33%	OK	19,60%	20,97%	24,23%

O valor da taxa do BDI é definido em conformidade com a metodologia adotada pelo TCU nos acórdãos 2369/2011 e 2622/2013:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G).(1+DF).(1+L)}{(1-I)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva alíquota de 2,71%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

PEDREIRAS – MA 22 DE FEVEREIRO DE 2022

Anderson do Nascimento Gomes

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ SOB Nº 23.270.273/0001-51
 ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES
 RG Nº 0209742320027 CPF: 023.613.173-70
 Telefone nº (99) 98494-1739

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA/ CONFEA: 2609957289

F CRC-MA 0085 4810 9

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51



GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com
 End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho
 Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM					402.801,99	40,25 %
1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m ²	65052	0,37	0,45	29.273,40	2,93 %
1.2	5502136	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m ³	m ³	39031,2	4,20	5,14	200.620,37	20,05 %
1.3	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m ³	39031,2	3,62	4,43	172.908,22	17,28 %
2			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO					526.726,04	52,63 %
2.1	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m ²	97578	0,82	1,00	97.578,00	9,75 %
2.2	5502985	SICRO3	Limpeza superficial da área de jazida	m ²	9757,8	0,35	0,43	4.195,85	0,42 %
2.3	5502986	SICRO3	Expurgo de material vegetal de jazida	m ³	1951,56	2,00	2,45	4.781,32	0,48 %
2.4	4016007	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida	m ³	19515,6	3,58	4,38	85.478,33	8,54 %
2.5	5914359	SICRO3	Transporte local com caminhão basc. de 10 m ³ - rodovia não pavimentada	tkm	248238,43	0,82	1,00	248.238,43	24,80 %
2.6	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m ³	19515,6	3,62	4,43	86.454,11	8,64 %
3			OBRAS DE ARTE CORRENTE					60.918,48	6,09 %
3.1	0804189	SICRO3	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	14	1.264,87	1.547,32	21.662,48	2,16 %
3.2	0804417	SICRO3	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	4	2.887,61	3.532,41	14.129,64	1,41 %
3.3	0804293	SICRO3	Corpo de BTTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	7	1.876,53	2.295,56	16.068,92	1,61 %
3.4	0804441	SICRO3	Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	2	3.702,05	4.528,72	9.057,44	0,91 %
4			RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS					10.343,27	1,03 %
4.1	CPU 004	Próprio	RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS	m ²	9757,8	0,87	1,06	10.343,27	1,03 %

Total sem BDI 818.981,08
 Total do BDI 181.808,70
 Total Geral 1.000.789,78

PEDREIRAS - MA 22 DE FEVEREIRO DE 2022

Anderson do Nascimento Gomes

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ SOB N° 23.270.273/0001-51
 ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES
 RG N° 0209742320027 CPF: 023.613.173-70
 Telefone n° (99) 98494-1739

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA / CONFÉA: 2609957289

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51



99 98151-2850



GOMES CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com

End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho

Pedreiras - MA, CEP.: 65.725-000

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m		m ²	1,0000000	0,37	0,37
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional	
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	529,6278	201,3679
					Custo Horário de Equipamentos =>			529,6278
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,0000000			15,4900	30,9800
							Custo Horário da Mão de Obra =>	
							30,9800	
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	
							0,0000	
							Custo Horário de Execução =>	
							560,6078	
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>	
							0,0044	
							Custo do FIC =>	
							0,0016	
							Produção de Equipe =>	
							1.532,9100	
							Custo Unitário de Execução =>	
							0,3657	
				MO sem LS	0,02	LS =>	0,00	MO com LS
				=>		=>		0,02
				Valor do BDI	0,08			Valor com BDI =>
				=>				0,45

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502136	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m ³		m ³	1,0000000	4,20	4,20
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional	
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
Insumo	E9667	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 14 m ³ - 188 kW	4,0000000	0,76	0,24	210,1959	66,7076
Insumo	E9515	SICRO3	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m ³ - 118 kW	1,0000000	1,00	0,00	223,2500	100,6335
					Custo Horário de Equipamentos =>			926,2848
					Salário Hora			Custo Horário
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,0000000			15,4900	15,4900
							Custo Horário da Mão de Obra =>	
							15,4900	
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	
							0,0000	
							Custo Horário de Execução =>	
							941,7748	
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>	
							0,0266	
							Custo do FIC =>	
							0,1090	
							Produção de Equipe =>	
							230,1900	
							Custo Unitário de Execução =>	
							4,0913	
				MO sem LS	0,07	LS =>	0,00	MO com LS
				=>		=>		0,07
				Valor do BDI	0,94			Valor com BDI =>
				=>				5,14

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m ²	1,0000000	3,62	3,62
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional	
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,90	0,10	244,6661	63,7309
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,52	0,48	3,9242	2,7108
Insumo	E9524	SICRO3	Motorveladora - 93 kW	1,0000000	0,29	0,71	197,4512	84,1831
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de camelo vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	157,7264	69,5658
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,52	0,48	104,9808	37,8182
					Custo Horário de Equipamentos =>			577,4143
					Salário Hora			Custo Horário
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,0000000			15,4900	15,4900
							Custo Horário da Mão de Obra =>	
							15,4900	

Harley de Almeida Freitas
Engenheiro Civil
CREA / CONFEA: 2609957289

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 23.270.273/0001-51



GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com
 End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho
 Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
Custo Horário de Execução =>	592,9043
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
Custo do FIC =>	0,0939
Produção de Equipe =>	168,2000
Custo Unitário de Execução =>	3,5250
MO sem LS =>	0,09
LS =>	0,00
MO com LS =>	0,09
Valor do BDI =>	0,81
Valor com BDI =>	4,43

2.1 Composição A	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
									Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
	4011209	SICRO3	Regularização do subleito Equipamentos	Quantidade	m ²	1,0000000	0,82	0,82	Custo Operacional			
									Custo Horário			
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	2,0000000	0,51	0,49	244,6661	63,7309	312,0157			
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,69	0,31	3,9242	2,7108	3,5480			
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,71	0,29	197,4512	84,1831	164,6035			
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	166,0652	78,8773	162,5777			
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	157,7264	69,5658	157,7264			
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,69	0,31	104,9808	37,8182	84,1604			
									Custo Horário de Equipamentos => 884,6317			
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade					Salário Hora			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,0000000				15,4900	Custo Horário 15,4900			
									Custo Horário da Mão de Obra => 15,4900			
									Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000			
									Custo Horário de Execução => 900,1217			
									Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0266			
									Custo do FIC => 0,0214			
									Produção de Equipe => 1.121,3300			
									Custo Unitário de Execução => 0,8027			
									MO sem LS => 0,01			
									LS => 0,00			
									MO com LS => 0,01			
									Valor do BDI => 0,18			
									Valor com BDI => 1,00			

2.2 Composição A	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
									Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
	5502985	SICRO3	Limpeza superficial da área de jazida Equipamentos	Quantidade	m ²	1,0000000	0,35	0,35	Custo Operacional			
									Custo Horário			
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	199,2214	75,9548	199,2214			
									Custo Horário de Equipamentos => 199,2214			
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade					Salário Hora			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,0000000				15,4900	Custo Horário 15,4900			
									Custo Horário da Mão de Obra => 15,4900			
									Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000			
									Custo Horário de Execução => 214,7114			
									Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0266			
									Custo do FIC => 0,0092			
									Produção de Equipe => 622,9500			
									Custo Unitário de Execução => 0,3447			
									MO sem LS => 0,02			
									LS => 0,00			
									MO com LS => 0,02			
									Valor do BDI => 0,08			
									Valor com BDI => 0,43			

2.3 Composição A	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
									Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
	5502986	SICRO3	Expurgo de material vegetal de jazida Equipamentos	Quantidade	m ³	1,0000000	2,00	2,00	Custo Operacional			
									Custo Horário			
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	199,2214	75,9548	199,2214			
									Custo Horário de Equipamentos => 199,2214			
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade					Salário Hora			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,0000000				15,4900	Custo Horário 15,4900			
									Custo Horário da Mão de Obra => 15,4900			
									Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000			
									Custo Horário de Execução => 214,7114			
									Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0266			

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA/CONFEA: 2609957289

(Handwritten signatures and stamps)
 GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51



GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com
 End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho
 Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

Custo do FIC => 0,0519
 Produção de Equipe => 110,1300
 Custo Unitário de Execução => 1,9496
 LS => 0,00 MO com LS => 0,14
 =>
 Valor com BDI => 2,45

MO sem LS => 0,14
 =>
 Valor do BDI => 0,45

2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	4016007	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida		m³	1,0000000	3,58	3,58	
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9584	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,0000000	1,00	0,00	139,7395	68,8085	139,7395
Insumo	E9042	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW	2,0000000	0,58	0,42	181,5896	75,7631	274,2849
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Custo Horário de Equipamentos =>		
							Salário Hora		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,0000000			15,4900		15,4900
								Custo Horário da Mão de Obra =>	15,4900
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
								Custo Horário de Execução =>	429,5144
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
								Custo do FIC =>	0,0927
								Produção de Equipe =>	123,3400
								Custo Unitário de Execução =>	3,4824
								MO sem LS =>	0,13
								LS =>	0,00 MO com LS =>
								Valor do BDI =>	0,80
								Valor com BDI =>	4,38

2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5914359	SICRO3	Transporte local com caminhão basc. de 10 m³ - rodovia não pavimentada		tkm	1,0000000	0,82	0,82	
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	199,5708	59,9400	199,5708
								Custo Horário de Equipamentos =>	199,5708
								Custo Horário de Execução =>	199,5708
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
								Custo do FIC =>	0,0213
								Produção de Equipe =>	249,0000
								Custo Unitário de Execução =>	0,8015
								MO sem LS =>	0,00
								LS =>	0,00 MO com LS =>
								Valor do BDI =>	0,18
								Valor com BDI =>	1,00

2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	1,0000000	3,62	3,62	
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,90	0,10	244,6661	63,7309	226,5726
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,52	0,48	3,9242	2,7108	3,3418
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,29	0,71	197,4512	84,1831	117,0308
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropeido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	157,7264	69,5658	157,7264
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,52	0,48	104,9808	37,8182	72,7428
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Custo Horário de Equipamentos =>		
							Salário Hora		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,0000000			15,4900		15,4900
								Custo Horário da Mão de Obra =>	15,4900
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
								Custo Horário de Execução =>	592,9043
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
								Custo do FIC =>	0,0939
								Produção de Equipe =>	168,2000
								Custo Unitário de Execução =>	3,5250
								MO sem LS =>	0,09
								LS =>	0,00 MO com LS =>
								Valor do BDI =>	0,09
								Valor com BDI =>	0,09

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA / CONFEA: 2609957289

Handwritten signature and stamp of GOMES CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 23.270.273/0001-51.



GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com
 End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho
 Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

Valor do BDI => 0,81 Valor com BDI => 4,43

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	0804189	SICRO3	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais		m	1,0000000	1.264,87	1.264,87	
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		
Insumo	E9686	SICRO3	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,0000000	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
					1,00	0,00	235,8330	92,7476	
							Custo Horário de Equipamentos => 235,8330		
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,0000000			15,4900	46,4700	
							Custo Horário da Mão de Obra => 46,4700		
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000		
							Custo Horário de Execução => 282,3030		
							Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000		
							Custo do FIC => 0,0000		
							Produção de Equipe => 1,5563		
							Custo Unitário de Execução => 181,3995		
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário	
Insumo	SICRO3	M2175	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m	2,0000000	m		405,6668	811,3336	
							Custo Total do Material => 811,3336		
D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário	
Atividade Auxiliar	SICRO3	1109671	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	0,0146900	m³		337,2600	4,9543	
Atividade Auxiliar	SICRO3	1106165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	0,8240000	m³		267,3300	220,2799	
Atividade Auxiliar	SICRO3	3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	0,8000000	m²		58,6300	46,9040	
							Custo Total das Atividades => 272,1382		
F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário	
Momento de Transporte	SICRO3	M2175	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m - Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 Lm - 136 kW	1,5733400	tkm	LN	RP	P	
						5914584	5914599	5914614	
						0,000	0,000	0,000	
						RS 2,06	R\$ 1,65	R\$ 1,34	
						Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0000			
				MO sem LS =>	91,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	91,02
				Valor do BDI =>	282,45			Valor com BDI =>	1.547,32

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	0804417	SICRO3	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas		un	1,0000000	2.887,61	2.887,61	
							Custo Horário de Execução => 0,0000		
							Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000		
							Custo do FIC => 0,0000		
							Produção de Equipe => 1,0000		
							Custo Unitário de Execução => 0,0000		
D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário	
Atividade Auxiliar	SICRO3	1107692	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	5,1060000	m³		323,4800	1.651,6889	
Atividade Auxiliar	SICRO3	3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	21,0800000	m²		58,6300	1.235,9204	
							Custo Total das Atividades => 2.887,6093		
				MO sem LS =>	986,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	986,28
				Valor do BDI =>	644,80			Valor com BDI =>	3.532,41

3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	0804293	SICRO3	Corpo de BTTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais		m	1,0000000	1.876,53	1.876,53

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA/CONFEA: 2609957289

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51



GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com
 End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho
 Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9686	SICRO3	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 Tm - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	235,8330	92,7476	235,8330
Custo Horário de Equipamentos =>									235,8330
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade					
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,0000000					
Custo Horário da Mão de Obra =>									46,4700
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>									0,0000
Custo Horário de Execução =>									282,3030
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>									0,0000
Custo do FIC =>									0,0000
Produção de Equipe =>									1,0375
Custo Unitário de Execução =>									272,0993
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade				
Insumo	SICRO3	M2175	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m	3,0000000	m				
Custo Total do Material =>									1.217,0004
D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade				
Atividade Auxiliar	SICRO3	1109671	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	0,0220400	m³				
Atividade Auxiliar	SICRO3	1106165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	1,2460000	m³				
Atividade Auxiliar	SICRO3	3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	0,8000000	m²				
Custo Total das Atividades =>									387,4304
F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO3	M2175	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m - Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 Tm - 136 kW	2,3600100	tkm	LN	RP	P	0,0000
						5914584	5914599	5914614	
						0,000	0,000	0,000	
						RS 2,06	R\$ 1,65	R\$ 1,34	
Custo Total dos Tempos Fixos =>									0,0000
						MO sem LS	122,41	LS =>	0,00
						=>		MO com LS	122,41
						Valor do BDI	419,03	=>	
						=>		Valor com BDI =>	2.295,56

3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	0804441	SICRO3	Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas		un	1,0000000	3.702,05	3.702,05

Custo Horário de Execução => 0,0000
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 1,0000
Custo Unitário de Execução => 0,0000

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade				
Atividade Auxiliar	SICRO3	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	6,6450000	m³				
Atividade Auxiliar	SICRO3	3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	26,4800000	m²				
Custo Total das Atividades =>									3.702,0470
						MO sem LS	1.248,96	LS =>	0,00
						=>		MO com LS	1.248,96
						Valor do BDI	826,67	=>	
						=>		Valor com BDI =>	4.528,72

4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU 004	Próprio	RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	0,87	0,87
Composição Auxiliar	5722	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	0,0025000	196,06	0,49
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0245000	15,49	0,38

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA/CONFEA: 2609957289

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51



GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com
 End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho
 Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

MO sem LS	0,30	LS =>	0,00	MO com LS	0,30
=>				=>	
Valor do BDI	0,19			Valor com BDI =>	1,06
=>					

Composições Auxiliares

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914647	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ (exclusa) e descarga livre		t	1,0000000	1,18	1,18
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional	
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m ³ - 188 kW	3,0000000	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
					0,86	0,14	199,5708	59,9400
								540,0675
								540,0675
								0,0000
								0,0000
								457,1600
								1,1814
								0,00
								1,44

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,06	18,06
Composição Auxiliar	95313	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo		SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037370	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO	Mão de Obra	H	1,0000000	14,81	14,81
Insumo	00000242							
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,56	0,56
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57
								14,95
								4,03
								22,09

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1109671	SICRO3	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial		m ³	1,0000000	337,26	337,26
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional	
Insumo	E9519	SICRO3	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
Insumo	E9071	SICRO3	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,0000000	0,77	0,23	0,4736	0,3212
Insumo	E9064	SICRO3	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,0000000	0,38	0,62	1,1269	0,7644
								51,1226
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,0000000			22,3900	22,3900
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	9,0000000			15,4900	139,4100
								161,8000
								0,0000
								212,9226
								0,0000

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA/ CONFEA: 2609957289

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51



GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com
 End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho
 Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Custo do FIC => 0,0000			
Insumo	SICRO3	M0082	Areia média lavada	1,1016400	m³	Produção de Equipe => 4,1849			
Insumo	SICRO3	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	362,3239400	kg	Custo Unitário de Execução => 50,8792			
						Preço Unitário			
						Custo Total do Material => 275,4139			
E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário		
Tempo Fixo	SICRO3	M0082	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914647	1,6524600	t	1,1800		
Tempo Fixo	SICRO3	M0424	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,3623200	t	24,9000		
						Custo Total dos Tempos Fixos => 10,9717			
F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			
Momento de Transporte	SICRO3	M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,6524600	tkm	LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,3623200	tkm	5914359	5914374	5914389	
						0,000	0,000	0,000	
						R\$ 0,82	R\$ 0,66	R\$ 0,53	
						5914449	5914464	5914479	
						0,000	0,000	0,000	
						R\$ 0,83	R\$ 0,67	R\$ 0,54	
						Custo Total dos Tempos Fixos => 10,9717			
						MO sem LS	41,51	LS =>	MO com LS
						=>		=>	
						Valor do BDI	75,31		Valor com BDI =>
						=>			412,57

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,13	22,13	
Composição Auxiliar	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	1,0000000	18,84	18,84	
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,26	1,26	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81	
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,45	0,45	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57	
						MO sem LS	19,02	LS =>	0,00
						=>		=>	MO com LS
						Valor do BDI	4,94		Valor com BDI =>
						=>			27,07

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95313	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14	
Insumo	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO	Mão de Obra	H	0,0094000	14,81	0,14	
						MO sem LS	0,14	LS =>	0,00
						=>		=>	MO com LS
						Valor do BDI	0,03		Valor com BDI =>
						=>			0,17

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA / CONFEA: 2609957289

(Handwritten signatures and stamps)

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51



GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com
 End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho
 Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	00001213	SINAPI	(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	0,0094000	18,84	0,18
				MO sem LS =>		0,00	MO com LS =>	0,18
				Valor do BDI =>		0,04	Valor com BDI =>	0,22

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,32	0,32
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,0172000	18,84	0,32
				MO sem LS =>		0,32	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,07	MO com LS =>	0,32
							Valor com BDI =>	0,39

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0172000	12,17	0,21
				MO sem LS =>		0,21	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,05	MO com LS =>	0,21
							Valor com BDI =>	0,26

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	5914655	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais		t	1,0000000	24,90	24,90	
A			Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	201,8931	59,9269	201,8931
B			Mão de Obra	Quantidade			Custo Horário de Equipamentos =>	Salário Hora	Custo Horário
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,0000000				15,4900	92,9400
							Custo Horário da Mão de Obra =>		92,9400
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000
							Custo Horário de Execução =>		294,8331
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0000
							Custo do FIC =>		0,0000
							Produção de Equipe =>		11,8400
							Custo Unitário de Execução =>		24,9014
				MO sem LS =>	7,85	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,85
				Valor do BDI =>	5,56			Valor com BDI =>	30,46

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	1106165	SICRO3	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais		m³	1,0000000	267,33	267,33
B			Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,0000000			15,4900	30,9800
							Custo Horário da Mão de Obra =>	30,9800
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
							Custo Horário de Execução =>	30,9800
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
							Custo do FIC =>	0,0000
							Produção de Equipe =>	3,9290
							Custo Unitário de Execução =>	7,8850
C			Material	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M1097	Pedra de mão ou rachão	0,5260000	m³		60,9844	32,0778
							Custo Total do Material =>	32,0778
D			Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA/ CONFEA: 2609957289

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51



CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com
 End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho
 Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

Atividade Auxiliar	SICRO3	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,7000000	m ³		323,4800	226,4360
Custo Total das Atividades =>								226,4360
E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M1097	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ (exclusa) e descarga livre	5914647	0,7890000	t	1,1800	0,9310
Custo Total dos Tempos Fixos =>								0,9310
F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO3	M1097	Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante com capacidade de 10 m ³ - 188 KW	0,7890000	tkm			0,0000
						LN	RP	P
						5914359	5914374	5914389
						0,000	0,000	0,000
						RS 0,82	RS 0,66	R\$ 0,53
						Custo Total dos Tempos Fixos =>		0,9310
						MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>
						Valor do BDI =>		38,27
								327,02

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1107892	SICRO3	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais		m ³	1,0000000	323,48	323,48
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
Insumo	E9010	SICRO3	Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg	1,0000000	1,00	0,00	1,3712	0,9167
Insumo	E9519	SICRO3	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	1,00	0,00	46,6620	26,6859
Insumo	E9521	SICRO3	Grupo gerador - 2,5/3 kVA	1,0000000	1,00	0,00	3,4933	0,1989
Insumo	E9071	SICRO3	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,0000000	0,90	0,10	0,4736	0,3212
Insumo	E9064	SICRO3	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,0000000	0,41	0,59	1,1269	0,7644
Custo Horário de Equipamentos =>								56,0990
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,0000000			22,3900	22,3900
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	9,0000000			15,4900	139,4100

Custo Horário da Mão de Obra => 161,8000
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horário de Execução => 217,8990
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 3,9290
Custo Unitário de Execução => 55,4593

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	0,8464600	kg	5,3045	4,4900
Insumo	SICRO3	M0082	Areia média lavada	0,6333400	m ³	54,4426	34,4807
Insumo	SICRO3	M0191	Brita 1	0,3675400	m ³	70,9972	26,0943
Insumo	SICRO3	M0192	Brita 2	0,3675400	m ³	69,9814	25,7210
Insumo	SICRO3	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	282,1520700	kg	0,5946	167,7676
Custo Total do Material =>							258,5536

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M0030	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 l - carga e descarga manuais	5914655	0,0008500	l	24,9000	0,0212
Tempo Fixo	SICRO3	M0082	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ (exclusa) e descarga livre	5914647	0,9500100	t	1,1800	1,1210
Tempo Fixo	SICRO3	M0191	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ (exclusa) e descarga livre	5914647	0,5513100	t	1,1800	0,6505
Tempo Fixo	SICRO3	M0192	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ (exclusa) e descarga livre	5914647	0,5513100	t	1,1800	0,6505

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA/CONFEA: 2609957289

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51



GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com
 End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho
 Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

Tempo Fixo	SICRO3	M0424	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,2821500	t	24,9000	7,0255		
Custo Total dos Tempos Fixos =>								9,4687		
F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário		
						LN	RP	P		
Momento de Transporte	SICRO3	M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0008500	lkm	5914449 0,000 R\$ 0,83	5914464 0,000 R\$ 0,67	5914479 0,000 R\$ 0,54	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3	M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,9500100	lkm	5914359 0,000 R\$ 0,82	5914374 0,000 R\$ 0,66	5914389 0,000 R\$ 0,53	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3	M0191	Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,5513100	lkm	5914359 0,000 R\$ 0,82	5914374 0,000 R\$ 0,66	5914389 0,000 R\$ 0,53	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3	M0192	Brita 2 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,5513100	lkm	5914359 0,000 R\$ 0,82	5914374 0,000 R\$ 0,66	5914389 0,000 R\$ 0,53	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,2821500	lkm	5914449 0,000 R\$ 0,83	5914464 0,000 R\$ 0,67	5914479 0,000 R\$ 0,54	0,0000	
						Custo Total dos Tempos Fixos =>		9,4687		
					MO sem LS =>	43,40	LS =>	0,00	MO com LS =>	43,40
					Valor do BDI =>	72,23	Valor com BDI =>		395,71	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	3103302	SICRO3	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada		m²	1,0000000	58,63	58,63	
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9066	SICRO3	Grupo gerador - 13/14 kVA	0,0937200	1,00	0,00	13,1044	2,9277	1,2281
Insumo	E9535	SICRO3	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	0,0937200	1,00	0,00	24,1248	23,8631	2,2610
Custo Horário de Equipamentos =>								3,4891	
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário	
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,9000000			18,0600	16,2540	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,9000000			22,1300	19,9170	
Custo Horário da Mão de Obra =>								36,1710	
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>								0,0000	
Custo Horário de Execução =>								39,6601	
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>								0,0000	
Custo do FIC =>								0,0000	
Produção de Equipe =>								1,0000	
Custo Unitário de Execução =>								39,6601	
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Horário	
Insumo	SICRO3	M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	0,0185200	l	11,8128		0,2188	
Insumo	SICRO3	M1205	Prego de ferro	0,0271800	kg	12,6534		0,3439	
Insumo	SICRO3	M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	1,2147400	m	3,7447		4,5488	
Insumo	SICRO3	M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	0,4042500	m²	33,4705		13,5304	
Custo Total do Material =>								18,6419	
E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Tempo Fixo	SICRO3	M0560	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000200	t	24,9000	0,0005	
Tempo Fixo	SICRO3	M1205	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000300	t	24,9000	0,0007	
Tempo Fixo	SICRO3	M0290	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0030400	t	24,9000	0,0757	
Tempo Fixo	SICRO3	M1429	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0101100	t	24,9000	0,2517	
Custo Total dos Tempos Fixos =>								0,3286	
F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário	
						LN	RP	P	

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA / CONFEA: 2609957289

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51



GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com
 End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho
 Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

Momento de Transporte	SICRO3	M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000200	tkm	5914449 0,000 RS 0,83	5914464 0,000 RS 0,67	5914479 0,000 RS 0,54	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M1205	Prego de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000300	tkm	5914449 0,000 RS 0,83	5914464 0,000 RS 0,67	5914479 0,000 RS 0,54	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0030400	tkm	5914449 0,000 RS 0,83	5914464 0,000 RS 0,67	5914479 0,000 RS 0,54	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0101100	tkm	5914449 0,000 RS 0,83	5914464 0,000 RS 0,67	5914479 0,000 RS 0,54	0,0000
						Custo Total dos Tempos Fixos =>			0,3286
						MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	36,27
						Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	71,72

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,39	22,39	
Composição Auxiliar	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,32	0,32	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,09	1,09	
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,74	0,74	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81	
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	18,84	18,84	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57	
						MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	19,16
						Valor do BDI =>	5,00	Valor com BDI =>	27,39

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,49	15,49	
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,21	0,21	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,15	1,15	
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,56	0,56	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	12,17	12,17	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57	
						MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	12,38
						Valor do BDI =>	3,46	Valor com BDI =>	18,95

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5722	SINAPI	TIRADOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	196,06	196,06

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA / CONFEA: 2609957289

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51



GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com
 End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho
 Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

Insumo	00004221	SINAPI	LÂMINA 8,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Material	L	36,2400000	5,41	196,06	
			OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	43,78			Valor com BDI =>	239,84

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
A			Equipamentos	Quantidade					
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,0000000					
				Utilização					
				Operativa	1,00	Improdutiva	0,00	Custo Operacional Operativa	199,5708
								Custo Operacional Improdutiva	59,9400
								Custo Horário de Equipamentos =>	199,5708
								Custo Horário de Execução =>	199,5708
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
								Custo do FIC =>	0,0171
								Produção de Equipe =>	311,2500
								Custo Unitário de Execução =>	0,6412
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,15			Valor com BDI =>	0,81

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
A			Equipamentos	Quantidade					
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,0000000					
				Utilização					
				Operativa	1,00	Improdutiva	0,00	Custo Operacional Operativa	199,5708
								Custo Operacional Improdutiva	59,9400
								Custo Horário de Equipamentos =>	199,5708
								Custo Horário de Execução =>	199,5708
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
								Custo do FIC =>	0,0000
								Produção de Equipe =>	373,5000
								Custo Unitário de Execução =>	0,5343
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,12			Valor com BDI =>	0,65

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
A			Equipamentos	Quantidade					
Insumo	E9686	SICRO3	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,0000000					
				Utilização					
				Operativa	1,00	Improdutiva	0,00	Custo Operacional Operativa	235,8330
								Custo Operacional Improdutiva	92,7476
								Custo Horário de Equipamentos =>	235,8330
								Custo Horário de Execução =>	235,8330
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
								Custo do FIC =>	0,0534
								Produção de Equipe =>	117,5300
								Custo Unitário de Execução =>	2,0066
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,46			Valor com BDI =>	2,52

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
A			Equipamentos	Quantidade					
Insumo	E9686	SICRO3	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,0000000					
				Utilização					
				Operativa	1,00	Improdutiva	0,00	Custo Operacional Operativa	235,8330
								Custo Operacional Improdutiva	92,7476
								Custo Horário de Equipamentos =>	235,8330
								Custo Horário de Execução =>	235,8330
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
								Custo do FIC =>	0,0427
								Produção de Equipe =>	146,9100
								Custo Unitário de Execução =>	1,6053

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA / CONFEA: 2609957289

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51



GOMES CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com
End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho
Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000



Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

818.981,08
181.808,70
1.000.789,78

PEDREIRAS – MA 22 DE FEVEREIRO DE 2022

Anderson do Nascimento Gomes

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ SOB N° 23.270.273/0001-51
ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES
RG N° 0209742320027 CPF: 023.613.173-70
Telefone n° (99) 98494-1739

Harley de Almeida Freitas
Engenheiro Civil
CREA / CONFEA: 2609957289

(N)

X

(C)

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 23.270.273/0001-51



CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com
 End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho
 Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

Código	Banco	Descrição	Curva ABC de Serviços		Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
			Tipo							
5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal			m³	58.546,8	4,43	259.362,32	25,92	25,92
5914359	SICRO3	Transporte local com caminhão basc. de 10 m³ - rodovia não pavimentada			tkm		1,00	248.238,43	24,80	50,72
5502136	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimentoprímario - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³			m³	39.031,2	5,14	200.620,37	20,05	70,77
4011209	SICRO3	Regularização do subleito			m²	97.578,0	1,00	97.578,00	9,75	80,52
4016007	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida			m³	19.515,6	4,38	85.478,33	8,54	89,06
5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m			m²	65.052,0	0,45	29.273,40	2,93	91,98
0804189	SICRO3	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais			m	14,0	1.547,32	21.662,48	2,16	94,15
0804293	SICRO3	Corpo de BTTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais			m	7,0	2.295,56	16.068,92	1,61	95,75
0804417	SICRO3	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas			un	4,0	3.532,41	14.129,64	1,41	97,16
CPU 004	Próprio	RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m²	9.757,8	1,06	10.343,27	1,03	98,20
0804441	SICRO3	Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas			un	2,0	4.528,72	9.057,44	0,91	99,10
5502986	SICRO3	Expurgo de material vegetal de jazida			m³	1.951,56	2,45	4.781,32	0,48	99,58
5502985	SICRO3	Limpeza superficial da área de jazida			m²	9.757,8	0,43	4.195,85	0,42	100,00
Total sem BDI										818.981,08
Total do BDI										181.808,70
Total Geral										1.000.789,78

PEDREIRAS - MA 22 DE FEVEREIRO DE 2022

Anderson do Nascimento Gomes

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ SOB N° 23.270.273/0001-51
 ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES
 RG N° 0209742320027 CPF: 023.613.173-70
 Telefone n° (99) 98494-1739

(Handwritten marks and signatures)

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA / CONFEA: 2609957289

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51



GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com
 End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho
 Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

		Cronograma Físico e Financeiro						
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	100,00%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%		
		402.801,99	120.840,60	120.840,60	80.560,40	80.560,40		
2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	100,00%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		526.726,04		105.345,21	105.345,21	105.345,21	105.345,21	105.345,21
3	OBRAS DE ARTE CORRENTE	100,00%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		60.918,48		12.183,70	12.183,70	12.183,70	12.183,70	12.183,70
4	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	100,00%						100,00%
		10.343,27						10.343,27
Porcentagem			12,07%	23,82%	19,79%	19,79%	11,74%	12,78%
Custo			120.840,60	238.369,50	198.089,30	198.089,30	117.528,90	127.872,17
Porcentagem Acumulado			12,07%	35,89%	55,69%	75,48%	87,22%	100,00%
Custo Acumulado			120.840,59	359.210,09	557.299,40	755.388,70	872.917,60	1.000.789,78

PEDREIRAS – MA 22 DE FEVEREIRO DE 2022

Anderson do Nascimento Gomes

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ SOB Nº 23.270.273/0001-51
 ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES
 RG Nº 0209742320027 CPF: 023.613.173-70
 Telefone nº (99) 98494-1739

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA / CONFEA: 2609957289

GOMES CONSTRUTORA EIRELI,
 CNPJ: 23.270.273/0001-51



GOMES CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com
End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho
Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

RESUMO

3° TRECHO - POV. BELÉM AO POV. COCALINO - EXTENSÃO: 9.340,00 m 479.926,56

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	231.333,12	48,20 %
2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	242.653,20	50,56 %
3	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	5.940,24	1,24 %

Total sem BDI 392.671,53
Total do BDI 87.255,03
Total Geral 479.926,56



Gerado em 04/02/2022 18:32:29
Apurado em 12/01/2022 15:12:20
Apuração Original
PGDAS-D 2018 Versão 2.1.14

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 23.270.273	Nome Empresarial: GOMES CONSTRUTORA EIRELI
Data de Abertura: 14/09/2015	Regime de Apuração: Competência
	Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 23270273202112001

Período de Apuração (PA): 12/2021

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	20.945,10	0,00	20.945,10
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	362.755,06	0,00	362.755,06
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	312.474,90	0,00	312.474,90
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (REAA)	429.479,73	0,00	429.479,73
Límite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

Harley de Almeida Freitas
Engenheiro Civil
CREA/ CONFEA: 2609957289

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 23.270.273/0001-51



GOMES CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com
End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho
Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

ALÍQUOTA		
6,78%		
ISS	COFINS	PIS
2,71%	1,34%	0,29%

BANCO: SINAPI - 11/2021 - MARANHÃO; SICRO3 - 07/2021 - Maranhão; ORSE - 09/2021 - SERGIPE;
SEINFRA - 027 - Ceará

BDI: 22,33%

ENCARGOS SOCIAIS: NÃO DESONERADO

HORISTA: 103,02%

MENSALISTA: 62,93%

PEDREIRAS - MA 22 DE FEVEREIRO DE 2022

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ SOB N° 23.270.273/0001-51
ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES
RG N° 0209742320027 CPF: 023.613.173-70
Telefone n° (99) 98494-1739

Harley de Almeida Freitas
Engenheiro Civil
CREA/CONFEA: 2609957289

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 23.270.273/0001-51



GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com
 End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho
 Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	11,00%	11,00%	31,00%	31,00%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	-	17,87%	-
B2	Feriados	3,95%	-	3,95%	-
B3	Auxílio-Enfermidade	0,85%	0,66%	0,85%	0,66%
B4	13º Salário	10,84%	8,33%	10,84%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,48%	-	1,48%	-
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,13%	7,02%	9,13%	7,02%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	45,04%	16,73%	45,04%	16,73%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,49%	3,46%	4,49%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	4,54%	3,49%	4,54%	3,49%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,11%	2,39%	3,11%	2,39%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	Total	12,63%	9,71%	12,63%	9,71%
GRUPO D					
D1	Reincidência de A sobre B	4,95%	1,84%	13,96%	5,19%
D2	Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37%	0,29%	0,39%	0,30%
D	Total	5,32%	2,13%	14,35%	5,49%
TOTAL (A + B + C + D)		73,99%	39,57%	103,02%	62,93%

PEDREIRAS – MA 22 DE FEVEREIRO DE 2022

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ SOB Nº 23.270.273/0001-51
 ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES
 RG Nº 0209742320027 CPF: 023.613.173-70
 Telefone nº (99) 98494-1739

Anderson do Nascimento Gomes

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA/CONFEA: 2609957289

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51



GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com
 End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho
 Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DO BDI - BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO	DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas	NÃO
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2,71%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,67%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,74%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,97%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	8,69%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (Impostos COFINS 1,34%, e PIS 0,29%)	CP	1,63%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,71%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB		OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	22,33%	OK	19,60%	20,97%	24,23%

O valor da taxa do BDI é definido em conformidade com a metodologia adotada pelo TCU nos acórdãos 2369/2011 e 2622/2013:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G).(1+DF).(1+L)}{(1-I)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva alíquota de 2,71%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

PEDREIRAS – MA 22 DE FEVEREIRO DE 2022

Anderson do Nascimento Gomes
 GOMES CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ SOB Nº 23.270.273/0001-51
 ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES
 RG Nº 0209742320027 CPF: 023.613.173-70
 Telefone nº (99) 98494-1739

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA/ CONFEA: 2609957289

JCRC-MA 008542/0-5

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51



GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com
 End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho
 Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

Item	Código	Banco	Descrição	Orçamento Sintético	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						231.333,12	48,20 %
1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m		m²	37360	0,37	0,45	16.812,00	3,50 %
1.2	5502136	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimentoprimary - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³		m³	22416	4,20	5,14	115.218,24	24,01 %
1.3	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	22416	3,62	4,43	99.302,88	20,69 %
2			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						242.653,20	50,56 %
2.1	4011209	SICRO3	Regularização do subleito		m²	56040	0,82	1,00	56.040,00	11,68 %
2.2	5502985	SICRO3	Limpeza superficial da área de jazida		m²	5604	0,35	0,43	2.409,72	0,50 %
2.3	5502986	SICRO3	Expurgo de material vegetal de jazida		m³	1120,8	2,00	2,45	2.745,96	0,57 %
2.4	4016007	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida.		m³	11208	3,58	4,38	49.091,04	10,23 %
2.5	5914359	SICRO3	Transporte local com caminhão basc. de 10 m³ - rodovia não pavimentada		tkm	82715,04	0,82	1,00	82.715,04	17,23 %
2.6	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	11208	3,62	4,43	49.651,44	10,35 %
3			RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS						5.940,24	1,24 %
3.1	CPU 004	Próprio	RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS		m²	5604	0,87	1,06	5.940,24	1,24 %
									Total sem BDI	392.671,53
									Total do BDI	87.255,03
									Total Geral	479.926,56

PEDREIRAS – MA 22 DE FEVEREIRO, DE 2022

Anderson do Nascimento Gomes
 GOMES CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ SOB Nº 23.270.273/0001-51
 ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES
 RG Nº 0209742320027 CPF: 023.613.173-70
 Telefone nº (99) 98494-1739

X

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA/CONFEA: 2609957289

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51



GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com
 End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho
 Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

Composições Analíticas com Preço Unitário
 Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m		m ²	1,0000000	0,37	0,37
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional	
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
					1,00	0,00	529,6278	201,3679
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Custo Horário de Equipamentos =>	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,0000000			Salário Hora	
							15,4900	
							Custo Horário da Mão de Obra =>	
							30,9800	
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	
							0,0000	
							Custo Horário de Execução =>	
							560,6078	
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	
							0,0044	
							Custo do FIC =>	
							0,0016	
							Produção de Equipe =>	
							1.532,9100	
							Custo Unitário de Execução =>	
							0,3657	
				MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,00	MO com LS =>
								0,02
				Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>
								0,45

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502136	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimentoprímario - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m ³		m ³	1,0000000	4,20	4,20
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional	
Insumo	E9667	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 14 m ³ - 188 kW	4,0000000	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
					0,76	0,24	210,1959	66,7076
Insumo	E9515	SICRO3	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m ³ - 118 kW	1,0000000	1,00	0,00	223,2500	100,6335
								223,2500
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Custo Horário de Equipamentos =>	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,0000000			Salário Hora	
							15,4900	
							Custo Horário da Mão de Obra =>	
							15,4900	
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	
							0,0000	
							Custo Horário de Execução =>	
							941,7748	
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	
							0,0266	
							Custo do FIC =>	
							0,1090	
							Produção de Equipe =>	
							230,1900	
							Custo Unitário de Execução =>	
							4,0913	
				MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,00	MO com LS =>
								0,07
				Valor do BDI =>	0,94			Valor com BDI =>
								5,14

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m ²	1,0000000	3,62	3,62
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional	
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
					0,90	0,10	244,6661	63,7309
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,52	0,48	3,9242	2,7108
								3,3418
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,29	0,71	197,4512	84,1831
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	157,7264	69,5658
								157,7264
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,52	0,48	104,9808	37,8182
								72,7428
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Custo Horário de Equipamentos =>	
							Salário Hora	
							577,4143	
							Custo Horário	

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA / CONFEA: 2609957289

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51

50



GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com
 End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho
 Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,0000000				15,4900	15,4900
								Custo Horário da Mão de Obra =>	15,4900
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
								Custo Horário de Execução =>	592,9043
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
								Custo do FIC =>	0,0939
								Produção de Equipe =>	168,2000
								Custo Unitário de Execução =>	3,5250
				MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,09
				Valor do BDI =>	0,81			Valor com BDI =>	4,43

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição A	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	Quantidade	m²	1,0000000	0,82	0,82	
			Equipamentos					Custo Operacional	
								Custo Horário	
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	2,0000000	Operativa 0,51	Improdutiva 0,49	Operativa 244,6661	Improdutiva 63,7309	312,0157
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,69	0,31	3,9242	2,7108	3,5480
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,71	0,29	197,4512	84,1831	164,6035
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	166,0652	78,8773	162,5777
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	157,7264	69,5658	157,7264
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,69	0,31	104,9808	37,8182	84,1604
								Custo Horário de Equipamentos =>	884,6317
								Salário Hora	Custo Horário
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,0000000				15,4900	15,4900
								Custo Horário da Mão de Obra =>	15,4900
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
								Custo Horário de Execução =>	900,1217
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
								Custo do FIC =>	0,0214
								Produção de Equipe =>	1.121,3300
								Custo Unitário de Execução =>	0,8027
				MO sem LS =>	0,01	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,01
				Valor do BDI =>	0,18			Valor com BDI =>	1,00

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição A	5502985	SICRO3	Limpeza superficial da área de jazida	Quantidade	m²	1,0000000	0,35	0,35	
			Equipamentos					Custo Operacional	
								Custo Horário	
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	Operativa 1,00	Improdutiva 0,00	Operativa 199,2214	Improdutiva 75,9548	199,2214
								Custo Horário de Equipamentos =>	199,2214
								Salário Hora	Custo Horário
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,0000000				15,4900	15,4900
								Custo Horário da Mão de Obra =>	15,4900
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
								Custo Horário de Execução =>	214,7114
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
								Custo do FIC =>	0,0092
								Produção de Equipe =>	622,9500
								Custo Unitário de Execução =>	0,3447
				MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,02
				Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,43

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição A	5502986	SICRO3	Expurgo de material vegetal de jazida	Quantidade	m²	1,0000000	2,00	2,00	
			Equipamentos					Custo Operacional	
								Custo Horário	
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	Operativa 1,00	Improdutiva 0,00	Operativa 199,2214	Improdutiva 75,9548	199,2214

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA / CONFEA: 2609957289

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51

CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com

End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho

Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário de Equipamentos =>		199,2214
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,0000000	Salário Hora		Custo Horário
						15,4900	15,4900
					Custo Horário da Mão de Obra =>		15,4900
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000
					Custo Horário de Execução =>		214,7114
					Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0266
					Custo do FIC =>		0,0519
					Produção de Equipe =>		110,1300
					Custo Unitário de Execução =>		1,9496
				MO sem LS =>	0,14	LS => 0,00	MO com LS => 0,14
				Valor do BDI =>	0,45	Valor com BDI => 2,45	

2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	4016007	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida.		m ³	1,0000000	3,58	3,58	
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
Insumo	E9584	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m ³ - 113 kW	1,0000000	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	139,7395
Insumo	E9042	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW	2,0000000	0,58	0,42	181,5896	75,7631	274,2849
							Custo Horário de Equipamentos =>		414,0244
							Salário Hora		Custo Horário
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,0000000			15,4900		15,4900
							Custo Horário da Mão de Obra =>		15,4900
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000
							Custo Horário de Execução =>		429,5144
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0266
							Custo do FIC =>		0,0927
							Produção de Equipe =>		123,3400
							Custo Unitário de Execução =>		3,4824
				MO sem LS =>	0,13	LS => 0,00	MO com LS => 0,13		0,13
				Valor do BDI =>	0,80	Valor com BDI =>		4,38	

2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5914359	SICRO3	Transporte local com caminhão basc. de 10 m ³ - rodovia não pavimentada		tkm	1,0000000	0,82	0,82	
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m ³ - 188 kW	1,0000000	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	199,5708
					1,00	0,00	199,5708	59,9400	199,5708
							Custo Horário de Equipamentos =>		199,5708
							Custo Horário de Execução =>		199,5708
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0266
							Custo do FIC =>		0,0213
							Produção de Equipe =>		249,0000
							Custo Unitário de Execução =>		0,8015
				MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00	MO com LS => 0,00		0,00
				Valor do BDI =>	0,18	Valor com BDI =>		1,00	

2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m ²	1,0000000	3,62	3,62	
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	226,5726
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,52	0,48	3,9242	2,7108	3,3418
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,29	0,71	197,4512	84,1831	117,0308
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	157,7264	69,5658	157,7264
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,52	0,48	104,9808	37,8182	72,7428
							Custo Horário de Equipamentos =>		577,4143

Harley de Almeida Freitas
Engenheiro Civil
CREA / CONFEA: 2609957289

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 23.270.273/0001-51



GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com
 End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho
 Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,0000000	15,4900	15,4900
						Custo Horário da Mão de Obra => 15,4900
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
						Custo Horário de Execução => 592,9043
						Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0266
						Custo do FIC => 0,0939
						Produção de Equipe => 168,2000
						Custo Unitário de Execução => 3,5250
				MO sem LS => 0,09	LS => 0,00	MO com LS => 0,09
				Valor do BDI => 0,81	Valor com BDI => 4,43	

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU 004	Próprio	RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	0,87	0,87
Composição Auxiliar	5722	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	0,0025000	196,06	0,49
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0245000	15,49	0,38
				MO sem LS => 0,30	LS => 0,00	MO com LS => 0,30		
				Valor do BDI => 0,19	Valor com BDI => 1,06			

Composições Auxiliares								
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0172000	12,17	0,21
				MO sem LS => 0,21	LS => 0,00	MO com LS => 0,21		
				Valor do BDI => 0,05	Valor com BDI => 0,26			

Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,49	15,49
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,56	0,56
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	12,17	12,17
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57
				MO sem LS => 12,38	LS => 0,00	MO com LS => 12,38		
				Valor do BDI => 3,46	Valor com BDI => 18,95			

Composição	5722	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	196,06	196,06
------------	------	--------	---	---------------------------	---	-----------	--------	--------

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA / CONFEA: 2609957289

(Handwritten signatures and initials)

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51



99.98151-2850
 construtoragomes22@gmail.com



GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com
 End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho
 Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

Insumo	SINAPI	OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Material	L	36,2400000	5,41	196,06	
00004221		OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	43,78			Valor com BDI =>	239,84

Total sem BDI 392.671,53
 Total do BDI 87.255,03
 Total Geral 479.926,56

PEDREIRAS – MA 22 DE FEVEREIRO DE 2022

Anderson do Nascimento Gomes

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ SOB N° 23.270.273/0001-51
 ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES
 RG N° 0209742320027 CPF: 023.613.173-70
 Telefone n° (99) 98494-1739

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA / CONFEA: 2609957289

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51



98151-2850

construtoragomes22@gmail.com



GOMES CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com

End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho

Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

Código	Banco	Descrição	Curva ABC de Serviços		Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
				Tipo						
5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal			m³	33.624,0	4,43	148.954,32	31,04	31,04
5502136	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³			m³	22.416,0	5,14	115.218,24	24,01	55,04
5914359	SICRO3	Transporte local com caminhão basc. de 10 m³ - rodovia não pavimentada			tkm	82.715,04	1,00	82.715,04	17,23	72,28
4011209	SICRO3	Regularização do subleito			m²	56.040,0	1,00	56.040,00	11,68	83,96
4016007	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida.			m³	11.208,0	4,38	49.091,04	10,23	94,18
5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m			m²	37.360,0	0,45	16.812,00	3,50	97,69
CPU 004	Próprio	RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	5.604,0	1,06	5.940,24	1,24	98,93
5502986	SICRO3	Expurgo de material vegetal de jazida			m³	1.120,8	2,45	2.745,96	0,57	99,50
5502985	SICRO3	Limpeza superficial da área de jazida			m²	5.604,0	0,43	2.409,72	0,50	100,00
Total sem BDI										392.671,53
Total do BDI										87.255,03
Total Geral										479.926,56

PEDREIRAS – MA 22 DE FEVEREIRO DE 2022

Anderson do Nascimento Gomes

GOMES CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ SOB Nº 23.270.273/0001-51

ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES

RG Nº 0209742320027 CPF: 023.613.173-70

Telefone nº (99) 98494-1739

Harley de Almeida Freitas
Engenheiro Civil
CREA/ CONFEA: 2609957289

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 23.270.273/0001-51



99 98151-2850

construtoragomes22@gmail.com



GOMES CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com

End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

Item	Descrição	Cronograma Físico e Financeiro						
		Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	100,00%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%		
		231.333,12	69.399,94	69.399,94	46.266,62	46.266,62		
2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	100,00%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		242.653,20		48.530,64	48.530,64	48.530,64	48.530,64	48.530,64
3	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	100,00%						100,00%
		5.940,24						5.940,24
Porcentagem			14,46%	24,57%	19,75%	19,75%	10,11%	11,35%
Custo			69.399,94	117.930,58	94.797,26	94.797,26	48.530,64	54.470,88
Porcentagem Acumulado			14,46%	39,03%	58,79%	78,54%	88,65%	100,0%
Custo Acumulado			69.399,93	187.330,51	282.127,77	376.925,04	425.455,68	479.926,56

PEDREIRAS - MA 22 DE FEVEREIRO DE 2022

Anderson do Nascimento Gomes

GOMES CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ SOB N° 23.270.273/0001-51

ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES

RG N° 0209742320027 CPF: 023.613.173-70

Telefone n° (99) 98494-1739

Harley de Almeida Freitas
Engenheiro Civil
CREA / CONFEA: 2609957289

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 23.270.273/0001-51



GOMES CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com
End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho
Pedreiras - MA, CEP.: 65.725-000



RESUMO

4° TRECHO - POV. MATO VERDE AO POV. BELÉM - EXTENSÃO: 30.845,00m 1.620.731,60

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	763.968,96	47,14 %
2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	801.353,10	49,44 %
3	OBRAS DE ARTE CORRENTE	35.792,12	2,21 %
4	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	19.617,42	1,21 %
Total sem BDI		1.326.041,64	
Total do BDI		294.689,96	
Total Geral		1.620.731,60	



Extrato do Simples Nacional

Gerado em 04/02/2022 18:32:29
Apurado em 12/01/2022 15:12:20
Apuração Original
PGDAS-D 2018 Versão 2.1.14

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 23.270.273	Nome Empresarial: GOMES CONSTRUTORA EIRELI	
Data de Abertura: 14/09/2015	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 23270273202112001

Período de Apuração (PA): 12/2021

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	20.945,10	0,00	20.945,10
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	362.755,06	0,00	362.755,06
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	312.474,90	0,00	312.474,90
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAa)	429.479,73	0,00	429.479,73
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

Harley de Almeida Freitas
Engenheiro Civil
CREA/ CONFEA: 2609957289

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 23.270.273/0001-51



99.98151-2850



GOMES CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com
End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho
Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

ALÍQUOTA		
6,78%		
ISS	COFINS	PIS
2,71%	1,34%	0,29%

BANCO: SINAPI - 11/2021 - MARANHÃO; SICRO3 - 07/2021 - Maranhão; ORSE - 09/2021 - SERGIPE;
SEINFRA - 027 - Ceará

BDI: 22,33%

ENCARGOS SOCIAIS: NÃO DESONERADO
HORISTA: 103,02%
MENSALISTA: 62,93%

PEDREIRAS - MA 22 DE FEVEREIRO DE 2022

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ SOB N° 23.270.273/0001-51
ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES
RG N° 0209742320027 CPF: 023.613.173-70
Telefone n° (99) 98494-1739

Harley de Almeida Freitas
Engenheiro Civil
CREA/CONFEA: 2609957289

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ SOB N° 23.270.273/0001-51



99 98151-2850

www.construtoragomes22@gmail.com



GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com
 End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho
 Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	11,00%	11,00%	31,00%	31,00%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	-	17,87%	-
B2	Feriados	3,95%	-	3,95%	-
B3	Auxílio-Enfermidade	0,85%	0,66%	0,85%	0,66%
B4	13º Salário	10,84%	8,33%	10,84%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,48%	-	1,48%	-
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,13%	7,02%	9,13%	7,02%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	45,04%	16,73%	45,04%	16,73%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,49%	3,46%	4,49%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	4,54%	3,49%	4,54%	3,49%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,11%	2,39%	3,11%	2,39%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	Total	12,63%	9,71%	12,63%	9,71%
GRUPO D					
D1	Reincidência de A sobre B	4,95%	1,84%	13,96%	5,19%
D2	Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37%	0,29%	0,39%	0,30%
D	Total	5,32%	2,13%	14,35%	5,49%
TOTAL (A + B + C + D)		73,99%	39,57%	103,02%	62,93%

PEDREIRAS – MA 22 DE FEVEREIRO DE 2022

GOMES CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ SOB Nº 23.270.273/0001-51

ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES

RG Nº 0209742320027 CPF: 023.613.173-70

Telefone nº (99) 98494-1739

Anderson do Nascimento Gomes

(Handwritten signature and initials)

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA/CONFEA: 2609957289

(Handwritten signature)

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51



GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com
 End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho
 Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DO BDI - BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO	DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas	NÃO
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2,71%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,67%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,74%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,97%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	8,69%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 1,34%, e PIS 0,29%)	CP	1,63%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,71%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB		OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	22,33%	OK	19,60%	20,97%	24,23%

O valor da taxa do BDI é definido em conformidade com a metodologia adotada pelo TCU nos acórdãos 2369/2011 e 2622/2013:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G).(1+DF).(1+L)}{(1-I)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva alíquota de 2,71%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

PEDREIRAS – MA 22 DE FEVEREIRO DE 2022

Anderson do Nascimento Gomes
 GOMES CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ SOB Nº 23.270.273/0001-51
 ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES
 RG Nº 0209742320027 CPF: 023.613.173-70
 Telefone nº (99) 98494-1739

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA / CONFEA: 2609957289

FORC-MA 008548/09

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51



GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com
 End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho
 Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM					763.968,96	47,14 %
1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m ²	123380	0,37	0,45	55.521,00	3,43 %
1.2	5502136	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimentoprímário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m ³	m ²	74028	4,20	5,14	380.503,92	23,48 %
1.3	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m ³	74028	3,62	4,43	327.944,04	20,23 %
2			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO					801.353,10	49,44 %
2.1	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m ²	185070	0,82	1,00	185.070,00	11,42 %
2.2	5502985	SICRO3	Limpeza superficial da área de jazida	m ²	18507	0,35	0,43	7.958,01	0,49 %
2.3	5502986	SICRO3	Expurgo de material vegetal de jazida	m ³	3701,4	2,00	2,45	9.068,43	0,56 %
2.4	4016007	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida	m ³	37014	3,58	4,38	162.121,32	10,00 %
2.5	5914359	SICRO3	Transporte local com caminhão basc. de 10 m ³ - rodovia não pavimentada	tkm	273163,32	0,82	1,00	273.163,32	16,85 %
2.6	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m ²	37014	3,62	4,43	163.972,02	10,12 %
3			OBRAS DE ARTE CORRENTE					35.792,12	2,21 %
3.1	0804189	SICRO3	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	14	1.264,87	1.547,32	21.662,48	1,34 %
3.2	0804417	SICRO3	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	4	2.887,61	3.532,41	14.129,64	0,87 %
4			RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS					19.617,42	1,21 %
4.1	CPU 004	Próprio	RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS	m ²	18507	0,87	1,06	19.617,42	1,21 %
								Total sem BDI	1.326.041,64
								Total do BDI	294.689,96
								Total Geral	1.620.731,60

PEDREIRAS – MA 22 DE FEVEREIRO DE 2022

Anderson do Nascimento Gomes

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ SOB N° 23.270.273/0001-51
 ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES
 RG N° 0209742320027 CPF: 023.613.173-70
 Telefone n° (99) 98494-1739

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA / CONFEA: 2609957289

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com
 End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho
 Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m		m ²	1,0000000	0,37	0,37		
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
					<i>Operativa</i>	<i>Improdutiva</i>	<i>Operativa</i>	<i>Improdutiva</i>		
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	529,6278	201,3679	529,6278	
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Custo Horário de Equipamentos =>		Custo Horário	
							Salário Hora			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,0000000			15,4900		30,9800	
								Custo Horário da Mão de Obra =>	30,9800	
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000	
								Custo Horário de Execução =>	560,6078	
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0044	
								Custo do FIC =>	0,0016	
								Produção de Equipe =>	1.532,9100	
								Custo Unitário de Execução =>	0,3657	
					MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,02
					Valor do BDI =>	0,08	Valor com BDI =>		0,45	

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5502136	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimentoprímario - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m ³		m ³	1,0000000	4,20	4,20		
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
					<i>Operativa</i>	<i>Improdutiva</i>	<i>Operativa</i>	<i>Improdutiva</i>		
Insumo	E9667	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 14 m ³ - 188 kW	4,0000000	0,76	0,24	210,1959	66,7076	703,0348	
Insumo	E9515	SICRO3	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m ³ - 118 kW	1,0000000	1,00	0,00	223,2500	100,6335	223,2500	
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Custo Horário de Equipamentos =>		Custo Horário	
							Salário Hora			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,0000000			15,4900		15,4900	
								Custo Horário da Mão de Obra =>	15,4900	
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000	
								Custo Horário de Execução =>	941,7748	
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266	
								Custo do FIC =>	0,1090	
								Produção de Equipe =>	230,1900	
								Custo Unitário de Execução =>	4,0913	
					MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,07
					Valor do BDI =>	0,94	Valor com BDI =>		5,14	

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m ²	1,0000000	3,62	3,62	
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					<i>Operativa</i>	<i>Improdutiva</i>	<i>Operativa</i>	<i>Improdutiva</i>	
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,90	0,10	244,6661	63,7309	226,5726
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,52	0,48	3,9242	2,7108	3,3418
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,29	0,71	197,4512	84,1831	117,0308
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	157,7264	69,5658	157,7264
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,52	0,48	104,9808	37,8182	72,7428
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Custo Horário de Equipamentos =>		Custo Horário
							Salário Hora		
								Salário Hora	577,4143

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA / CONFEA: 2609957289



CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com
 End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho
 Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,0000000				15,4900	15,4900
Custo Horário da Mão de Obra => 15,4900 Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000 Custo Horário de Execução => 592,9043 Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0266 Custo do FIC => 0,0939 Produção de Equipe => 168,2000 Custo Unitário de Execução => 3,5250 MO sem LS => 0,09 LS => 0,00 MO com LS => 0,09 Valor do BDI => 0,81 Valor com BDI => 4,43									

2.1 Composição A	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
									Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Quantidade	m ²	1,0000000	0,82	0,82	0,51	0,49	244,6661	63,7309	312,0157
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	Quantidade		3,9242	2,7108	3,5480	0,69	0,31	3,9242	2,7108	3,5480
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	Quantidade		197,4512	84,1831	164,6035	0,71	0,29	197,4512	84,1831	164,6035
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Quantidade		166,0652	78,8773	162,5777	0,96	0,04	166,0652	78,8773	162,5777
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	Quantidade		157,2264	69,5658	157,2264	1,00	0,00	157,2264	69,5658	157,2264
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	Quantidade		104,9808	37,8182	84,1604	0,69	0,31	104,9808	37,8182	84,1604
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade									
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,0000000			15,4900	15,4900					
Custo Horário de Equipamentos => 884,6317 Salário Hora Custo Horário Custo Horário da Mão de Obra => 15,4900 Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000 Custo Horário de Execução => 900,1217 Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0266 Custo do FIC => 0,0214 Produção de Equipe => 1,121,3300 Custo Unitário de Execução => 0,8027 MO sem LS => 0,01 LS => 0,00 MO com LS => 0,01 Valor do BDI => 0,18 Valor com BDI => 1,00													

2.2 Composição A	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
									Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Quantidade	m ²	1,0000000	0,35	0,35	1,00	0,00	199,2214	75,9548	199,2214
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade									
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,0000000			15,4900	15,4900					
Custo Horário de Equipamentos => 199,2214 Salário Hora Custo Horário Custo Horário da Mão de Obra => 15,4900 Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000 Custo Horário de Execução => 214,7114 Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0266 Custo do FIC => 0,0092 Produção de Equipe => 622,9500 Custo Unitário de Execução => 0,3447 MO sem LS => 0,02 LS => 0,00 MO com LS => 0,02 Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,43													

2.3 Composição A	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
									Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Quantidade	m ²	1,0000000	2,00	2,00	1,00	0,00	199,2214	75,9548	199,2214
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade									
Custo Horário de Equipamentos => 199,2214 Salário Hora Custo Horário													

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA / CONFEA: 2609957289

(Handwritten signatures and stamps)
 GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51



GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com
 End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho
 Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,0000000				15,4900	15,4900
Custo Horário da Mão de Obra => 15,4900 Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000 Custo Horário de Execução => 214,7114 Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0266 Custo do FIC => 0,0519 Produção de Equipe => 110,1300 Custo Unitário de Execução => 1,9496 MO sem LS => 0,14 LS => 0,00 MO com LS => 0,14 Valor do BDI => 0,45 Valor com BDI => 2,45									

2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição A	4016007	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
Insumo	E9584	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,0000000	Operativa 1,00 Improdutiva 0,00	Operativa 139,7395 Improdutiva 68,8085	139,7395	139,7395
Insumo	E9042	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW	2,0000000	0,58 0,42	181,5896 75,7631	274,2849	
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário de Equipamentos => 414,0244			Custo Horário
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,0000000	Salário Hora			15,4900
Custo Horário da Mão de Obra => 15,4900 Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000 Custo Horário de Execução => 429,5144 Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0266 Custo do FIC => 0,0927 Produção de Equipe => 123,3400 Custo Unitário de Execução => 3,4824 MO sem LS => 0,13 LS => 0,00 MO com LS => 0,13 Valor do BDI => 0,80 Valor com BDI => 4,38								

2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição A	5914359	SICRO3	Transporte local com caminhão basc. de 10 m³ - rodovia não pavimentada	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,0000000	Operativa 1,00 Improdutiva 0,00	Operativa 199,5708 Improdutiva 59,9400	199,5708	199,5708
Custo Horário de Equipamentos => 199,5708 Custo Horário de Execução => 199,5708 Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0266 Custo do FIC => 0,0213 Produção de Equipe => 249,0000 Custo Unitário de Execução => 0,8015 MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 Valor do BDI => 0,18 Valor com BDI => 1,00								

2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição A	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	Operativa 0,90 Improdutiva 0,10	Operativa 244,6661 Improdutiva 63,7309	226,5726	
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,52 0,48	3,9242 2,7108	3,3418	
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,29 0,71	197,4512 84,1831	117,0308	
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,8 t - 82 kW	1,0000000	1,00 0,00	157,7254 69,5658	157,7264	
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,52 0,48	104,9808 37,8182	72,7428	
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário de Equipamentos => 577,4143			Custo Horário
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,0000000	Salário Hora			15,4900
Custo Horário da Mão de Obra => 15,4900 Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000								

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA / CONFEA: 2609957289

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51



GOMES CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com

End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000



Custo Horário de Execução =>	592,9043
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
Custo do FIC =>	0,0939
Produção de Equipe =>	168,2000
Custo Unitário de Execução =>	3,5250
MO sem LS =>	0,09
LS =>	0,00
MO com LS =>	0,09
Valor do BDI =>	0,81
Valor com BDI =>	4,43

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	0804189	SICRO3	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais		m	1,0000000	1.264,87	1.264,87	
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9686	SICRO3	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	235,8330	92,7476	235,8330
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Custo Horário de Equipamentos =>	Salário Hora	Custo Horário
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,0000000				15,4900	46,4700
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade		Custo Horário da Mão de Obra =>		46,4700
Insumo	SICRO3	M2175	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m	2,0000000	m		Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000
D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade		Custo Horário de Execução =>		282,3030
Atividade Auxiliar	SICRO3	1109671	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	0,0146900	m³		Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0000
Atividade Auxiliar	SICRO3	1106165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	0,8240000	m³		Custo do FIC =>		0,0000
Atividade Auxiliar	SICRO3	3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	0,8000000	m²		Produção de Equipe =>		1,5563
F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade		Custo Unitário de Execução =>		181,3995
Momento de Transporte	SICRO3	M2175	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m - Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,5733400	tkm		Preço Unitário		Custo Horário
							Custo Total do Material =>		811,3336
							Preço Unitário		Custo Horário
							LN	RP	P
							5914584	5914599	5914614
							0,000	0,000	0,000
							RS 2,06	R\$ 1,65	R\$ 1,34
							Custo Total das Atividades =>		272,1382
							Preço Unitário		Custo Horário
							MO sem LS =>		91,02
							LS =>		0,00
							MO com LS =>		91,02
							Valor do BDI =>		282,45
							Valor com BDI =>		1.547,32

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	0804417	SICRO3	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas		un	1,0000000	2.887,61	2.887,61	
D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade		Custo Horário de Execução =>		0,0000
Atividade Auxiliar	SICRO3	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	5,1060000	m³		Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0000
Atividade Auxiliar	SICRO3	3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	21,0800000	m²		Custo do FIC =>		0,0000
							Produção de Equipe =>		1,0000
							Custo Unitário de Execução =>		0,0000
							Preço Unitário		Custo Horário
									1.651,6889
									1.235,9204

Harley de Almeida Freitas
Engenheiro Civil
CREA/CONFEA: 2609957289



GOMES CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 23.270.273/0001-51



GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com
 End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho
 Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

MO sem LS	986,28	Custo Total das Atividades =>	2.887,6093
=>		LS =>	0,00
Valor do BDI	644,80	MO com LS	986,28
=>		=>	
		Valor com BDI =>	3.532,41

4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU 004	Próprio	RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	0,87	0,87	
Composição Auxiliar	5722	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	0,0025000	196,06	0,49	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0245000	15,49	0,38	
				MO sem LS	0,30	LS =>	0,00	MO com LS	0,30
				=>				=>	
				Valor do BDI	0,19			Valor com BDI =>	1,06

		Composições Auxiliares							
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	5914647	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre		t	1,0000000	1,18	1,18	
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	3,0000000	0,86	0,14	199,5708	59,9400	540,0675
							Custo Horário de Equipamentos =>		540,0675
							Custo Horário de Execução =>		540,0675
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0000
							Custo do FIC =>		0,0000
							Produção de Equipe =>		457,1600
							Custo Unitário de Execução =>		1,1814
				MO sem LS	0,00	LS =>	0,00	MO com LS	0,00
				=>				=>	
				Valor do BDI	0,26			Valor com BDI =>	1,44

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,06	18,06	
Composição Auxiliar	95313	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO	Mão de Obra	H	1,0000000	14,81	14,81	
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,15	1,15	
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,56	0,56	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57	
				MO sem LS	14,95	LS =>	0,00	MO com LS	14,95
				=>				=>	
				Valor do BDI	4,03			Valor com BDI =>	22,09

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	1109671	SICRO3	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial		m³	1,0000000	337,26	337,26	
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA / CONFEA: 2609957289

(Handwritten signatures and stamps)
 GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51



CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com
 End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho
 Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

Insumo	E9519	SICRO3	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	1,00	0,00	46,6620	26,6859	46,6620
Insumo	E9071	SICRO3	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,0000000	0,77	0,23	0,4736	0,3212	1,7542
Insumo	E9064	SICRO3	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,0000000	0,38	0,62	1,1269	0,7644	2,7065

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade					Custo Horário de Equipamentos =>	51,1226
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,0000000					Salário Hora	Custo Horário
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	9,0000000						22,3900
										15,4900
										161,8000
										0,0000
										212,9226
										0,0000
										0,0000
										4,1849
										50,8792
										Custo Horário

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade				Custo Total do Material =>	275,4139
Insumo	SICRO3	M0082	Areia média lavada	1,1016400	m³			54,4426		59,9761
Insumo	SICRO3	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	362,3239400	kg			0,5946		215,4378
E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade			Custo Total dos Tempos Fixos =>	10,9717
Tempo Fixo	SICRO3	M0082	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914647	1,6524600	t		1,1800		1,9499
Tempo Fixo	SICRO3	M0424	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,3623200	t		24,9000		9,0218
F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade				Custo Total dos Tempos Fixos =>	10,9717
Momento de Transporte	SICRO3	M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,6524600	tkm					0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,3623200	tkm					0,0000

									Custo Total dos Tempos Fixos =>	10,9717
										41,51
										412,57

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,13	22,13		
Composição Auxiliar	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	1,0000000	18,84	18,84		
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,26	1,26		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81		
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,45	0,45		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57		
				MO sem LS =>		19,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,02

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA / CONFEA: 2609957289



CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com
 End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho
 Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

Valor do BDI => 4,94 Valor com BDI => 27,07

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95313	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	0000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO	Mão de Obra	H	0,0094000	14,81	0,14
			MO sem LS =>			0,14	LS => 0,00	MO com LS => 0,14
			Valor do BDI =>			0,03		Valor com BDI => 0,17

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	0,0094000	18,84	0,18
			MO sem LS =>			0,18	LS => 0,00	MO com LS => 0,18
			Valor do BDI =>			0,04		Valor com BDI => 0,22

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,32	0,32
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,0172000	18,84	0,32
			MO sem LS =>			0,32	LS => 0,00	MO com LS => 0,32
			Valor do BDI =>			0,07		Valor com BDI => 0,39

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0172000	12,17	0,21
			MO sem LS =>			0,21	LS => 0,00	MO com LS => 0,21
			Valor do BDI =>			0,05		Valor com BDI => 0,26

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	5914655	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais		t	1,0000000	24,90	24,90	
A			Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 KW	1,0000000	1,00	0,00	201,8931	59,9269	201,8931
B			Mão de Obra	Quantidade			Custo Horário de Equipamentos =>		201,8931
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,0000000			Salário Hora		Custo Horário
							15,4900		92,9400
							Custo Horário da Mão de Obra =>		92,9400
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000
							Custo Horário de Execução =>		294,8331
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0000
							Custo do FIC =>		0,0000
							Produção de Equipe =>		11,8400
							Custo Unitário de Execução =>		24,9014
			MO sem LS =>			7,85	LS => 0,00	MO com LS =>	7,85
			Valor do BDI =>			5,56		Valor com BDI =>	30,46

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	1106165	SICRO3	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento		m³	1,0000000	267,33	267,33

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA / CONFEA: 2609957289

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51



GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com
 End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho
 Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

		manual - areia, brita e pedra de mão comerciais						
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,0000000			15,4900	30,9800
							Custo Horário da Mão de Obra =>	30,9800
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
							Custo Horário de Execução =>	30,9800
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
							Custo do FIC =>	0,0000
							Produção de Equipe =>	3,9290
							Custo Unitário de Execução =>	7,8850
							Preço Unitário	Custo Horário
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade			
Insumo	SICRO3	M1097	Pedra de mão ou rachão	0,5260000	m³		60,9844	32,0778
							Custo Total do Material =>	32,0778
							Preço Unitário	Custo Horário
D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade			
Atividade Auxiliar	SICRO3	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,7000000	m³		323,4800	226,4360
							Custo Total das Atividades =>	226,4360
							Preço Unitário	Custo Horário
E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade		
Tempo Fixo	SICRO3	M1097	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914647	0,7890000	t	1,1800	0,9310
							Custo Total dos Tempos Fixos =>	0,9310
							Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário
F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	LN	RP	P
Momento de Transporte	SICRO3	M1097	Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,7890000	tkm	5914359 0,000 R\$ 0,82	5914374 0,000 R\$ 0,66	5914389 0,000 R\$ 0,53
						Custo Total dos Tempos Fixos =>		0,9310
						LS =>		MO com LS =>
						Valor do BDI =>		38,27
						Valor com BDI =>		327,02

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	1107892	SICRO3	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais		m³	1,0000000	323,48	323,48
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional		Custo Horário
Insumo	E9010	SICRO3	Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg	1,0000000	Operativa 1,00 Improdutiva 0,00	Operativa 1,3712 Improdutiva 0,9167		1,3712
Insumo	E9519	SICRO3	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	1,00	46,6620	26,6859	46,6620
Insumo	E9521	SICRO3	Grupo gerador - 2,5/3 kVA	1,0000000	1,00	3,4933	0,1989	3,4933
Insumo	E9071	SICRO3	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,0000000	0,90	0,4736	0,3212	1,8334
Insumo	E9064	SICRO3	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,0000000	0,41	0,59	1,1269	0,7644
						Custo Horário de Equipamentos =>		56,0990
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,0000000			22,3900	22,3900
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	9,0000000			15,4900	139,4100
						Custo Horário da Mão de Obra =>		161,8000
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000
						Custo Horário de Execução =>		217,8990
						Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0000
						Custo do FIC =>		0,0000
						Produção de Equipe =>		3,9290
						Custo Unitário de Execução =>		55,4593
						Preço Unitário		Custo Horário
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade			
Insumo	SICRO3	M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	0,8464600	kg		5,3045	4,4900
Insumo	SICRO3	M0082	Areia média lavada	0,6333400	m³		54,4426	34,4807
Insumo	SICRO3	M0191	Brita 1	0,3675400	m³		70,9972	26,0943

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA/ CONFEA: 2609957289





CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com
 End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho
 Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

Insumo	SICRO3	M0192	Brita 2	0,3675400	m³		69,9814	25,7210		
Insumo	SICRO3	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	282,1520700	kg		0,5946	167,7676		
							Custo Total do Material =>	258,5536		
E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário		
Tempo Fixo	SICRO3	M0030	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0008500	t	24,9000	0,0212		
Tempo Fixo	SICRO3	M0082	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914647	0,9500100	t	1,1800	1,1210		
Tempo Fixo	SICRO3	M0191	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914647	0,5513100	t	1,1800	0,6505		
Tempo Fixo	SICRO3	M0192	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914647	0,5513100	t	1,1800	0,6505		
Tempo Fixo	SICRO3	M0424	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,2821500	t	24,9000	7,0255		
							Custo Total dos Tempos Fixos =>	9,4687		
F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário		
Momento de Transporte	SICRO3	M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0008500	tkm	LN 5914449 0,000 RS 0,83	RP 5914464 0,000 RS 0,67	P 5914479 0,000 RS 0,54	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3	M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,9500100	tkm	5914359 0,000 RS 0,82	5914374 0,000 RS 0,66	5914389 0,000 RS 0,53	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3	M0191	Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,5513100	tkm	5914359 0,000 RS 0,82	5914374 0,000 RS 0,66	5914389 0,000 RS 0,53	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3	M0192	Brita 2 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,5513100	tkm	5914359 0,000 RS 0,82	5914374 0,000 RS 0,66	5914389 0,000 RS 0,53	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,2821500	tkm	5914449 0,000 RS 0,83	5914464 0,000 RS 0,67	5914479 0,000 RS 0,54	0,0000	
							Custo Total dos Tempos Fixos =>	9,4687		
					MO sem LS =>	43,40	LS =>	0,00	MO com LS =>	43,40
					Valor do BDI =>	72,23	Valor com BDI =>		395,71	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	3103302	SICRO3	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada		m²	1,0000000	58,63	58,63
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional	
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
Insumo	E9066	SICRO3	Grupo gerador - 13/14 kVA	0,0937200	1,00	0,00	13,1044	2,9277
Insumo	E9535	SICRO3	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	0,0937200	1,00	0,00	24,1248	23,8631
							Custo Horário de Equipamentos =>	3,4891
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,9000000			18,0600	16,2540
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,9000000			22,1300	19,9170
							Custo Horário da Mão de Obra =>	36,1710
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
							Custo Horário de Execução =>	39,6601
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
							Custo do FIC =>	0,0000
							Produção de Equipe =>	1,0000
							Custo Unitário de Execução =>	39,6601
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Horário

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA / CONFEA: 2609957289

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51



CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com
 End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho
 Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

Insumo	SICRO3	M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	0,0185200	l	11,8128	0,2188
Insumo	SICRO3	M1205	Prego de ferro	0,0271800	kg	12,6534	0,3439
Insumo	SICRO3	M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	1,2147400	m	3,7447	4,5488
Insumo	SICRO3	M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	0,4042500	m²	33,4705	13,5304
Custo Total do Material =>							18,6419

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M0560	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000200	t	24,9000	0,0005
Tempo Fixo	SICRO3	M1205	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000300	t	24,9000	0,0007
Tempo Fixo	SICRO3	M0290	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0030400	t	24,9000	0,0757
Tempo Fixo	SICRO3	M1429	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0101100	t	24,9000	0,2517

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Custo Total dos Tempos Fixos => Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000200	tkm	5914449 0,000 R\$ 0,83	5914464 0,000 R\$ 0,67	5914479 0,000 R\$ 0,54	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M1205	Prego de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000300	tkm	5914449 0,000 R\$ 0,83	5914464 0,000 R\$ 0,67	5914479 0,000 R\$ 0,54	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0030400	tkm	5914449 0,000 R\$ 0,83	5914464 0,000 R\$ 0,67	5914479 0,000 R\$ 0,54	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0101100	tkm	5914449 0,000 R\$ 0,83	5914464 0,000 R\$ 0,67	5914479 0,000 R\$ 0,54	0,0000
Custo Total dos Tempos Fixos =>							LS =>	MO com LS =>	36,27
					MO sem LS =>	36,27	0,00		36,27
					Valor do BDI =>	13,09		Valor com BDI =>	71,72

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,39	22,39		
Composição Auxiliar	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,32	0,32		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,09	1,09		
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,74	0,74		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81		
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	18,84	18,84		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57		
					MO sem LS =>	19,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,16
					Valor do BDI =>	5,00		Valor com BDI =>	27,39	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,49	15,49
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA / CONFEA: 2609957289

(Handwritten signatures and stamps)
 GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51



CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com
 End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho
 Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

Insumo	Código	SINAPI	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,15	1,15
	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,56	0,56
	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81
	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	12,17	12,17
	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57
				MO sem LS =>		12,38	LS => 0,00	MO com LS => 12,38
				Valor do BDI =>		3,46	Valor com BDI =>	18,95

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5722	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	196,06	196,06
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	36,2400000	5,41	196,06
				MO sem LS =>		0,00	LS => 0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>		43,78	Valor com BDI =>	239,84

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,66	0,66	
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	199,5708	59,9400	199,5708
				MO sem LS =>		0,00	LS => 0,00	MO com LS => 0,00	
				Valor do BDI =>		0,15	Valor com BDI =>	0,81	
							Custo Horário de Equipamentos =>		199,5708
							Custo Horário de Execução =>		199,5708
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0266
							Custo do FIC =>		0,0171
							Produção de Equipe =>		311,2500
							Custo Unitário de Execução =>		0,6412

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada		tkm	1,0000000	0,53	0,53	
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	199,5708	59,9400	199,5708
				MO sem LS =>		0,00	LS => 0,00	MO com LS => 0,00	
				Valor do BDI =>		0,12	Valor com BDI =>	0,65	
							Custo Horário de Equipamentos =>		199,5708
							Custo Horário de Execução =>		199,5708
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0000
							Custo do FIC =>		0,0000
							Produção de Equipe =>		373,5000
							Custo Unitário de Execução =>		0,5343

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	5914584	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	2,06	2,06	
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9686	SICRO3	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	235,8330	92,7476	235,8330
				MO sem LS =>		0,00	LS => 0,00	MO com LS => 0,00	
				Valor do BDI =>		0,12	Valor com BDI =>	0,65	
							Custo Horário de Equipamentos =>		235,8330

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA / CONFEA: 2609957289

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51



GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com
 End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho
 Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

Custo Horário de Execução =>	235,8330
Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0266
Custo do FIC =>	0,0534
Produção de Equipe =>	117,5300
Custo Unitário de Execução =>	2,0066
MO sem LS =>	0,00
LS =>	0,00
MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,46
Valor com BDI =>	2,52

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5914599	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primário		lkm	1,0000000	1,65	1,65
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional	
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
Insumo	E9686	SICRO3	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	235,8330	92,7476
							Custo Horário de Equipamentos =>	
							Custo Horário de Execução =>	
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>	
							Custo do FIC =>	
							Produção de Equipe =>	
							Custo Unitário de Execução =>	
							MO sem LS =>	
							LS =>	
							MO com LS =>	
							Valor do BDI =>	
							Valor com BDI =>	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5914614	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada		lkm	1,0000000	1,34	1,34
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional	
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
Insumo	E9686	SICRO3	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	235,8330	92,7476
							Custo Horário de Equipamentos =>	
							Custo Horário de Execução =>	
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>	
							Custo do FIC =>	
							Produção de Equipe =>	
							Custo Unitário de Execução =>	
							MO sem LS =>	
							LS =>	
							MO com LS =>	
							Valor do BDI =>	
							Valor com BDI =>	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5914449	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural		lkm	1,0000000	0,83	0,83
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional	
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
Insumo	E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	201,8931	59,9269
							Custo Horário de Equipamentos =>	
							Custo Horário de Execução =>	
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>	
							Custo do FIC =>	
							Produção de Equipe =>	
							Custo Unitário de Execução =>	
							MO sem LS =>	
							LS =>	
							MO com LS =>	
							Valor do BDI =>	
							Valor com BDI =>	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5914464	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário		lkm	1,0000000	0,67	0,67
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional	
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
Insumo	E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	201,8931	59,9269
							Custo Horário de Equipamentos =>	
							Custo Horário de Execução =>	
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>	
							Custo do FIC =>	

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA/ CONFEA: 2609957289





GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com
 End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho
 Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

			Produção de Equipe =>	310,7300
			Custo Unitário de Execução =>	0,6497
	MO sem LS	0,00	LS =>	0,00
	=>		MO com LS	0,00
	Valor do BDI	0,15	=>	
	=>		Valor com BDI =>	0,82

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	5914479	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada		tkm	1,0000000	0,54	0,54		
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário	
Insumo	E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	201,8931	59,9269	201,8931	
							Custo Horário de Equipamentos =>		201,8931	
							Custo Horário de Execução =>		201,8931	
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0000	
							Custo do FIC =>		0,0000	
							Produção de Equipe =>		372,8800	
							Custo Unitário de Execução =>		0,5414	
							MO sem LS	0,00	LS =>	0,00
							=>		MO com LS	0,00
							Valor do BDI	0,12	=>	
							=>		Valor com BDI =>	0,66

Total sem BDI	1.326.041,64
Total do BDI	294.689,96
Total Geral	1.620.731,60

PEDREIRAS – MA 22 DE FEVEREIRO DE 2022

Anderson do Nascimento Gomes
 GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ SOB N° 23.270.273/0001-51
 ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES
 RG N° 0209742320027 CPF: 023.613.173-70
 Telefone n° (99) 98494-1739

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA/ CONFEA: 2609957289

[Handwritten signatures and stamps]
 GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51



GOMES CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com
 End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho
 Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000



Código	Banco	Descrição	Curva ABC de Serviços		Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
				Tipo						
5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal			m³	111.042,0	4,43	491.916,06	30,35	30,35
5502136	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³			m³	74.028,0	5,14	380.503,92	23,48	53,83
5914359	SICRO3	Transporte local com caminhão basc. de 10 m³ - rodovia não pavimentada			tkm	273.163,32	1,00	273.163,32	16,85	70,68
4011209	SICRO3	Regularização do subleito			m²	185.070,0	1,00	185.070,00	11,42	82,10
4016007	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida			m²	37.014,0	4,38	162.121,32	10,00	92,10
5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m			m²	123.380,0	0,45	55.521,00	3,43	95,53
0804189	SICRO3	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais			m	14,0	1,547,32	21.662,48	1,34	96,87
0804189	CPU Próprio	RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS		SEDI-SERVIÇOS DIVERSOS	m²	18.507,0	1,06	19.617,42	1,21	98,08
0804417	SICRO3	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas escansas			un	4,0	3.532,41	14.129,64	0,87	98,95
5502986	SICRO3	Expurgo de material vegetal de jazida			m³	3.701,4	2,45	9.068,43	0,56	99,51
5502985	SICRO3	Limpeza superficial da área de jazida			m²	18.507,0	0,43	7.958,01	0,49	100,00
								Total sem BDI		1.326.041,64
								Total do BDI		294.689,96
								Total Geral		1.620.731,60

PEDREIRAS – MA 22 DE FEVEREIRO DE 2022

Anderson do Nascimento Gomes

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ SOB Nº 23.270.273/0001-51
 ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES
 RG Nº 0209742320027 CPF: 023.613.173-70
 Telefone nº (99) 98494-1739

X

(Handwritten signature)

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA/ CONFEA: 2609957289

(Handwritten signature)

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51



GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com
 End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho
 Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	100,00% 763.968,96	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%		
			229.190,69	229.190,69	152.793,79	152.793,79		
2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	100,00% 801.353,10		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
				160.270,62	160.270,62	160.270,62	160.270,62	160.270,62
3	OBRAS DE ARTE CORRENTE	100,00% 35.792,12		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
				7.158,42	7.158,42	7.158,42	7.158,42	7.158,42
4	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	100,00% 19.617,42						100,00% 19.617,42
Porcentagem Custo			14,14%	24,47%	19,76%	19,76%	10,33%	11,54%
Porcentagem Acumulado			14,14%	38,61%	58,37%	78,13%	88,46%	100,0%
Custo Acumulado			229.190,69	396.619,73	320.222,84	320.222,84	167.429,04	187.046,46
			229.190,68	625.810,42	946.033,25	1.266.256,09	1.433.685,13	1.620.731,60

PEDREIRAS - MA 22 DE FEVEREIRO DE 2022

Anderson do Nascimento Gomes

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ SOB N° 23.270.273/0001-51
 ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES
 RG N° 0209742320027 CPF: 023.613.173-70
 Telefone n° (99) 98494-1739

X

(Signature)

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA / CONFEA: 2609957289

(Signature)

075

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51
(Signature)



GOMES CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com
End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho
Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

ENCERRAMENTO

GOMES CONSTRUTORA EIRELI.

CNPJ Nº 23.270/0001-51

RUA MESSIAS FILHO, 165, LETRA A ENGENHO- PEDREIRAS- MA

Folhas nº 02 AO 75

Harley de Almeida Freitas
Engenheiro-Civil
CREA / CONFEA: 2609957289

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 23.270.273/0001-51



GOMES CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com
End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho
Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000



**TERMO DE COMPROMISSO PELO QUAL SE COMPROMETE A
SEGUIR AS NORMAS TRABALHISTAS**

GOMES CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ nº 23.270.273/0001-51, Rua Messias Filho, 165, Letra A Engenho- Pedreiras- MA, por intermédio de seu representante legal Sr. ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES portador(a) da Carteira de Identidade nº 0209742320027 e do CPF nº 023.613.173-70, DECLARO que me comprometo a seguir as Normas Trabalhistas, tais como Formalização e Registro Contratuais e preverem um dimensionamento dos gastos com o meio ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de proteção, nos termos do Artigo 48, Inciso II, da Lei nº 8.666/1993.

PEDREIRAS – MA 22 DE FEVEREIRO DE 2022

Anderson do Nascimento Gomes

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ SOB Nº 23.270.273/0001-51
ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES
RG Nº 0209742320027 CPF: 023.613.173-70
Telefone nº (99) 98494-1739

Harley de Almeida Freitas
Engenheiro Civil
CREA / CONFEA: 2609957289

GOMES CONSTRUTORA EIRELI,
CNPJ Nº 23.270.273/0001-51



GOMES CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com
End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho
Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

Eu **ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES**, Brasileiro, Solteiro, Empresário, nº do CPF: 023.613.173-70 e RG nº 0209742320027 expedida por SSP/MA, residente e domiciliado na Rua Moacir Soares, 01, Cond. Monserrat. Bairro, Maria Rita, Pedreiras – MA, CEP: 65.725-000, neste ato representante legal da empresa **GOMES CONSTRUTORA EIRELI** CNPJ nº 23.270.273/0001-51, Rua Messias Filho, 165, Letra A Engenho- Pedreiras- MA, **DECLARO**, para os devidos fins de prova junto ao Processo Administrativo Licitatório n.º 001/2022 e para fins do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, inciso V, do Art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalvamos que os menores a partir de quatorze anos se encontram na condição de aprendiz. Por ser verdade firmo a presente.

PEDREIRAS – MA 22 DE FEVEREIRO DE 2022

Anderson do Nascimento Gomes

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ SOB Nº 23.270.273/0001-51
ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES
RG Nº 0209742320027 CPF: 023.613.173-70
Telefone nº (99) 98494-1739

Harley de Almeida Freitas
Engenheiro Civil
CREA / CONFEA: 2609957289

[Handwritten signature]
GOMES CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 23.270.273/0001-51



GOMES CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com
End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho
Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000



ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ref. Edital de Concorrência n.º 001/2022

Eu **ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES**, Brasileiro, Solteiro, Empresário, nº do CPF: 023.613.173-70 e RG nº 0209742320027 expedida por SSP/MA, residente e domiciliado na Rua Moacir Soares, 01, Cond. Monserrat, Bairro, Maria Rita, Pedreiras – MA, CEP: 65.725-000, **DECLARO** expressamente que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Concorrência Pública em pauta e nos respectivos anexos e documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executar os serviços.

O signatário da presente declara de que recebeu todos os documentos, bem como de que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, à luz do que preconiza a Lei Federal nº. 8.666/93, também, em nome da referida proponente declara total concordância com a decisão que venha a ser tomada quanto à adjudicação objeto do presente edital.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2º, e Artigo 97 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações.

Por ser verdade firmo a presente.

PEDREIRAS – MA 22 DE FEVEREIRO DE 2022

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ SOB Nº 23.270.273/0001-51
ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES
RG Nº 0209742320027 CPF: 023.613.173-70
Telefone nº (99) 98494-1739

Harley de Almeida Freitas
Engenheiro Civil
CREA / CONFEA: 2609957289

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 23.270.273/0001-51



GOMES CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com
End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho
Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000
ANEXO V

**INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO INDICAÇÃO
DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) PELA EXECUÇÃO DA OBRA**

Ref.: Concorrência Pública Nº 001/2022

Nome: HARLEY DE ALMEIDA FREITAS

Habilitação: ENGENHEIRO CIVIL

Título e nº. CREA/MA: 2609957289

Em atendimento ao edital de licitação da Concorrência Pública em referência, indicamos o(s) profissional(is) acima para atuar(em) como responsável(is) técnico(s) da obra, caso sejamos vencedores da licitação e devidamente contratados.

Na oportunidade, declaramos que os mesmos têm vinculação ao nosso quadro técnico e estão devidamente habilitados como comprovam as certidões emitidas e/ou os atestados reconhecidos pelo Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia - CREA da região onde foram as obras executadas, comprobatórias da experiência na execução de serviços compatíveis em complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superiores às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto em licitação.

PEDREIRAS - MA 22 DE FEVEREIRO DE 2022

Anderson do Nascimento Gomes

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ SOB Nº 23.270.273/0001-51
ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES
RG Nº 0209742320027 CPF: 023.613.173-70
Telefone nº (99) 98494-1739

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Harley de Almeida Freitas
Engenheiro Civil
CREA / CONFEA: 2609957289

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 23.270.273/0001-51



GOMES CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com
End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho
Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Modalidade Concorrência Pública nº 001/2022

A empresa **GOMES CONSTRUTORA EIRELI** CNPJ nº 23.270.273/0001-51, Rua Messias Filho, 165, Letra A Engenho- Pedreiras- MA, por intermédio de seu representante legal Sr. ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES portador(a) da Carteira de Identidade nº 0209742320027 e do CPF nº 023.613.173-70, DECLARA, para fins do disposto no Processo Administrativo de Licitação nº 001/002, na modalidade Concorrência Pública nº 001/2022, sob as sanções administrativas cabíveis, e sob as penas da lei, que esta Empresa, na presente data, é considerada:

- () MICROEMPRESA, conforme inciso I, do art. 3º, da LC nº. 123/2007;
(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, do art. 3º, da LC nº. 123/2007;

DECLARA ainda que esta empresa está excluída das vedações constantes do art. 3º, parágrafo 4º, da LC nº. 123/2007.

PEDREIRAS – MA 22 DE FEVEREIRO DE 2022

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ SOB Nº 23.270.273/0001-51
ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES
RG Nº 0209742320027 CPF: 023.613.173-70
Telefone nº (99) 98494-1739

Harley de Almeida Freitas
Engenheiro Civil
CREA/CONFEA: 2609957289

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ 23.270.273/0001-51



GOMES CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com
End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho
Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

ANEXO VII
ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

Eu **ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES**, Brasileiro, Solteiro, Empresário, nº do CPF: 023.613.173-70 e RG nº 0209742320027 expedida por SSP/MA, residente e domiciliado na Rua Moacir Soares, 01, Cond. Monsserat. Bairro, Maria Rita, Pedreiras – MA, CEP: 65.725-000, aqui representando a empresa **GOMES CONSTRUTORA EIRELI** CNPJ nº 23.270.273/0001-51, Rua Messias Filho, 165, Letra A Engenho- Pedreiras- MA. **DECLARO** que conheço as condições locais para execução do objeto; e que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

PEDREIRAS – MA 22 DE FEVEREIRO DE 2022

Anderson do Nascimento Gomes

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ SOB Nº 23.270.273/0001-51
ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES
RG Nº 0209742320027 CPF: 023.613.173-70
Telefone nº (99) 98494-1739

Harley de Almeida Freitas
Engenheiro Civil
CREA / CONFEA 2609957289

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 23.270.273/0001-51



99.98151-2850



GOMES CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 23.270.273/0001-51 / E-mail: construtoragomes22@gmail.com

End.: Rua Messias Filho, 165 -A - Engenho
Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

A

Comissão Permanente de Licitação Prefeitura
Municipal de Tuntum/MA
Concorrência Pública nº 001/2022

ANEXO IX
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES, Brasileiro, Solteiro, Empresário, nº do CPF: 023.613.173-70 e RG nº 0209742320027 expedida por SSP/MA, residente e domiciliado na Rua Moacir Soares, 01, Cond. Monsserat. Bairro, Maria Rita, Pedreiras – MA, CEP: 65.725-000, COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DE GOMES CONSTRUTORA EIRELI CNPJ nº 23.270.273/0001-51, Rua Messias Filho, 165, Letra A Engenho- Pedreiras- MA, PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 001/2022, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

- A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 001/2022, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE PELA GOMES CONSTRUTORA EIRELI CNPJ nº 23.270.273/0001-51, E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 001/2022, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DA CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 001/2022 NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 001/2022, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 001/2022 QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
- D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 001/2022 NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 001/2022 ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
- E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 001/2022 NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E
- F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

PEDREIRAS – MA 22 DE FEVEREIRO DE 2022

Anderson do Nascimento Gomes

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ SOB Nº 23.270.273/0001-51
ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES
RG Nº 0209742320027 CPF: 023.613.173-70
Telefone nº (99) 98494-1739

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Harley de Almeida Freitas
Engenheiro Civil
CREA / CONFEA: 2609957289


GOMES CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 23.270.273/0001-51


ATA DA SESSÃO PÚBLICA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022


OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum/MA.


Aos **trinta dias do mês de maio de 2022**, às **09h20min**, na sala de reunião da Comissão Permanente de licitação, situada na Prefeitura Municipal de Tuntum/MA, na Rua Frederico Coelho, 411, Centro, Tuntum/MA, CEP: 65763-000, reuniram-se a Presidente da CPL, e membros da CPL, para iniciar a Sessão Pública da **Concorrência Pública nº 001/2022**, cujo objeto consiste na contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum/MA, conforme as especificações do Edital e de seus Anexos. Assim, na data e horário acima designados para a sessão pública, compareceram os seguintes Licitantes: **CONSTRUTORA COSTA R LTDA**, representada por **Marciel Flor da Silva** inscrito no CPF sob o n.º 601.769.313-17; **GOMES CONSTRUTORA EIRELI**, representada por **Thayla Cristina Gomes da Rocha Uchoa Galvão**, inscrito no CPF sob o n.º 604.745.393-77. Iniciando-se os trabalhos a Presidente da CPL procedeu à abertura do Envelope n.º 2 das licitantes habilitadas **CONSTRUTORA COSTA R LTDA** e a **GOMES CONSTRUTORA EIRELI**, contendo a proposta de preços. Nesse momento, a Presidente da CPL decidiu pela suspensão do processo para análise das propostas pelo setor competente. Para tal, faz-se o encaminhamento ao setor de engenharia juntamente com as cópias dos documentos necessários para a referida aferição. Foi aberto o prazo para a manifestação de intenção de recurso. As licitantes renunciaram expressamente à interposição de quaisquer recursos em face da Decisão proferida no presente certame. Não havendo qualquer contestação e nada mais a apurar, foi encerrada esta sessão. Eu, **Sara Ferreira Costa Fleury**, lavrei e assino a presente ata com a licitante e equipe de apoio.


Sara Ferreira Costa Fleury
Presidente da CPL


Manoel Fontes de Araújo Júnior
Membro da CPL


Poliana Menezes de Sousa
Membro da CPL


CONSTRUTORA COSTA R LTDA
Marciel Flor da Silva
LICITANTE


GOMES CONSTRUTORA EIRELI
Thayla Cristina Gomes da Rocha Uchoa Galvão
LICITANTE



PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA CIVIL

REFERENTE A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022

Trata-se de parecer técnico referente à análise da QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, cujo objeto é: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA"

SUMÁRIO EXECUTIVO:

REFERÊNCIA: Concorrência Pública Nº 001/2022

DATA DA ANÁLISE: 08 de junho de 2022.

OBJETO: Emissão de parecer técnico quanto a análise das propostas de preços.

Documentos apresentados:

- Carta proposta comercial
 - CONSTRUTORA COSTA R LTDA – EPP
 - GOMES CONSTRUTORA EIRELI

- Da carta proposta comercial
 - A carta comercial é composta de:
 - Planilha orçamentária reduzida
 - Orçamento
 - Cronograma físico-financeiro
 - Composições Analíticas
 - Composição do BDI
 - Discriminação dos encargos sociais

Diante do que foi analisado com base na Lei de Licitações Nº 8.666/93, nas normas de engenharia e o que é exposto no edital desta concorrência, conclui-se que:

A licitação configura procedimento administrativo mediante o qual a Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa, desde que esta seja exequível, caracterizando-se como ato administrativo formal, praticado pelo Gestor Público, devendo ser processado em estrita conformidade com os princípios estabelecidos na constituição Federal e na legislação infraconstitucional.



No entanto, pode ocorrer que todos os licitantes não se habilitem por não preencher qualquer dos requisitos dos artigos 27 a 31 da Lei de licitações. Ou uma vez habilitados, não sejam classificados.

Assim, a proposta que não atender aos requisitos do Edital será desclassificada ou desqualificada, conforme o caso (art. 48,1).

"Art. 48. Serão desclassificadas:

I – As propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação;"

CONSTRUTORA COSTA R LTDA – EPP

Foram encontrados erros de caráter classificatório na Proposta apresentada pela licitante CONSTRUTORA COSTA R LTDA – EPP, conforme apresentado abaixo:

- 1) Composições próprias: há erros nas composições próprias unitárias os quantitativos (coeficientes) estão diferentes da planilha orçamentária original, sendo que estes devem ser iguais, apenas os preços podem ser ajustados para chegar ao valor que a empresa almejar, além disso, há mudança no valor unitário da mão de obra. Segue exemplo abaixo:

1º TRECHO – POV. BELEM AO POV. SÃO LOURENÇO VIA SÃO BENTO - EXTENSÃO: 37.489,00 m

T	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1.1	Composição	00000001	SERVIÇOS PRELIMINARES	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	M²	1,0000000	369,11	369,11
	Composição Auxiliar	88262 SINAPI	74209001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	38,32	38,32
	Composição Auxiliar	94962 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0100000	338,35	3,38
	Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	28,17	56,34
	Insumo	00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	Material	m²	1,0000000	225,00	225,00
	Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	4,0000000	9,11	36,44
	Insumo	00005075 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1100000	21,06	2,31
	Insumo	00004417 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 7" CM EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	1,0000000	7,34	7,34
			MO sem LS =>	40,06	LS =>	48,34	MO com LS =>	88,40
			Valor do BDI =>	86,29			Valor com BDI =>	174,69

Foto 01: ITEM 1.1.1 – DA PLANILHA ORIGINAL DA CPL

Obra: Recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum-MA

Bancos: SINAPI - 11/2021 - B.D.I.: 23,30%

Encargos Sociais Não Desonerado:

Planilha Orçamentária Analítica

1.1	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1.1	Composição	74209001 SINAPI	1º TRECHO - POV. BELEM AO POV. SÃO LOURENÇO VIA SÃO BENTO - EXTENSÃO 37.489,00 M	SERVIÇOS PRELIMINARES	M²	1,0000000	291,35	291,35
	Composição Auxiliar	94962 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1.4.5.4.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	CANT - CANTIERO DE FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0189963	217,47	4,12
	Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8066309	18,60	33,33
	Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,7032618	13,91	52,78
	Insumo	00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	Material	m²	1,0000000	195,29	195,29
	Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	4,0000000	6,89	28,76
	Insumo	00005075 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1100000	15,47	1,70
	Insumo	00004417 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	1,0000000	5,39	5,39
			MO sem LS =>	35,23	LS =>	40,75	MO com LS =>	75,98
			Valor do BDI =>	68,11			Valor com BDI =>	356,48
					Quant. =>	24,0000000	Preço Total =>	8.827,04

Foto 02: ITEM 1.1.1 - Planilha da COSTA R.



PREFEITURA MUNICIPAL
TUNTUM
MAIS QUE TRABALHO,
CUIDAR DA NOSSA GENTE!

Percebe-se ao olhar a coluna de quantidade, os valores diferem comparando uma planilha a outra, mas devem ser iguais, a proposta orçamentária deve alterar apenas os preços unitários de cada item e não a quantidade que cada um tem, pois ao fazer isso ela acaba criando uma composição diferente da original.

GOMES CONSTRUTORA EIRELI

Não foram encontrados vícios na proposta orçamentária da empresa GOMES CONSTRUTORA EIRELI.

PARECER

Mediante análise exposta por estes profissionais devidamente qualificados, decide-se pela **CLASSIFICAÇÃO** das empresas abaixo:

- GOMES CONSTRUTORA EIRELI

É o parecer.

Tuntum/MA, 08 de junho de 2022.

Augusto Ferreira Andrade
Engenheiro Civil
CREA-PI-20727
Reg. Nac. 1915792029

Augusto Ferreira Andrade
Engenheiro Civil
CREA NACIONAL 1915792029



Termo Aditivo tem por objeto alterar o nome empresarial e endereço da CONTRATADA, com fundamento no artigo 61 da Lei nº 8.666/1993, devido as alterações realizadas no contrato social da empresa, as quais foram acostadas no processo licitatório supramencionado. 2. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES: Tendo em vista as alterações contratuais realizadas em 28 de junho de 2021, respectivamente, o nome empresarial, bem como o endereço da CONTRATADA devem ser alterados, dando por conseguinte nova redação ao preâmbulo do CONTRATO Nº 184/2021. 3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO: As partes signatárias deste Termo Aditivo ratificam, por inteiro, todas as cláusulas e disposições do Contrato nº 184/2021, as quais permanecem válidas e exigíveis, ressalvadas as partes expressamente alteradas por este instrumento. Tuntum (MA), 01 de junho de 2022. FERNANDO PORTELA TELES PESSOA – Prefeito Municipal.

AVISO DE RESULTADO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2022

AVISO DE RESULTADO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2022. O MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, por meio da Comissão Permanente de Licitação (CPL), comunica aos participantes e demais interessados na Concorrência Pública Nº 001/2022, que tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum/MA, que após análise da proposta de preços pelo Setor de Engenharia do município, fica habilitada e classificada, portanto, como vencedora, a empresa **GOMES CONSTRUTORA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 23.270.273/0001-51. A CPL comunica que os autos do processo se encontram com vista franqueada aos interessados. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço das 08:00 às 12:00hs e no e-mail: cpltuntum@gmail.com. 15 de junho de 2022. Sara Ferreira Costa Fleury - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL AO CONTRATO N.º 184/2021.

ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM (MA). **EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL AO CONTRATO N.º 184/2021.** CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 06.138.911/0001-66 e o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNTUM**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 10.476.850/0001-14. CONTRATADA: CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS E LOCAÇÕES LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 12.040.112/0001-55. PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2021. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/93. 1. DO OBJETO: 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração contratual do contrato firmado entre as partes, no dia 16/06/2021, para prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993. 2. DA PRORROGAÇÃO: 2.1. Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 184/2021, por mais 12 (doze) meses, em razão das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. 3. DO VALOR: 3.1. O valor total anual firmado no contrato n.º 184/2021 é de R\$ 1.929,600 (um milhão, novecentos e vinte e nove reais e seiscentos reais). 4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 4.1. As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão por conta do seguinte crédito orçamentário constante do orçamento municipal para o exercício de 2022: 12.122.0002.2023.0000, 12.122.0002.2024.0000 10.301.0019.2054.0000, 12.365.0051.2050.0000 e 3.3.90.39.00. 5. DA RATIFICAÇÃO: 5.1. Ficam ratificadas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato Original. Tuntum – Maranhão, 03 de junho de 2022. FERNANDO PORTELA TELES PESSOA – Prefeito Municipal.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL AO CONTRATO N.º 183/2021

ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM (MA). **EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL AO CONTRATO N.º 183/2021.** CONTRATANTE: O

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIOS, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://tuntum.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 8e17f1300cf0f89af5a61c530775dc7cf874bc14

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO





Fundo Municipal de Assistência Social do município de Trizidela do Vale/MA; garantia mínima de 12 (dose) meses. ABERTURA: 8 de julho de 2022 às 09:00 horas. **INFORMAÇÕES:** O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Av. Dep. Carlos Melo, nº 1670 – Aeroporto – Trizidela do Vale (MA), horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. por e-mail cplpmtv@outlook.com na página www.trizideladovale.ma.gov.br Trizidela do Vale (MA), 17 de junho de 2022. Maria Rosilene Silva. Secretária Municipal de Assistência Social.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

AVISO DE RESULTADO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2022. O MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, por meio da Comissão Permanente de Licitação (CPL), comunica aos participantes e demais interessados na Concorrência Pública N.º 001/2022, que tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum/MA, que após análise da proposta de preços pelo Setor de Engenharia do município, fica habilitada e classificada, portanto, como vencedora, a empresa **GOMES CONSTRUTORA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 23.270.273/0001-51. A CPL comunica que os autos do processo se encontram com vista franqueada aos interessados. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço das 08:00 às 12:00hs e no e-mail: cpl-tuntum@gmail.com. 15 de junho de 2022. Sara Ferreira Costa Fleury - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

AVISO DE CONTINUAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 004/2022 CPL. O MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, comunica aos participantes e demais interessados, que dará continuidade à Concorrência Pública nº 004/2022, que tem como objeto a contratação de empresa para construção de pontes em estrutura mista no município de Tuntum - MA, com abertura das propostas de preços marcada para às 11h00min, do dia 24 de junho de 2022, na sala da CPL, na Prefeitura Municipal de Tuntum/MA, localizada na Rua Frederico Coelho, Nº 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço, das 08h00min às 12h00min e através do e-mail: cpl-tuntum@gmail.com. Tuntum – Maranhão, 20 de junho de 2022. Sara Ferreira Costa Fleury – Presidente da CPL.

COMUNICAÇÕES

INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA, TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IEMA

Torna público que **REQUEREU** junto à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais SEMA, em 15/06/2022, a Outorga de Uso de Água – ODU, de um Poço Tubular Profundo, localizado na IEMA SÃO DOMINGOS do município de São Domingos do Maranhão/MA, com coordenadas: **P01 - 06° 01' 53.45"S e 47° 10' 54.29"W**, com finalidade do uso da água para irrigação de fruticultura para vazão de 5,5m³/h, com período de bombeamento de 9 horas/dia, conforme e-Processo nº 118190/2022.

LACERDA E SILVA & LACERDA LTDA EPP – AUTO POSTO LACERDA CNPJ N.º 16.937.126/0001-27

Lacerda e Silva & Lacerda Ltda Epp – AUTO POSTO LACERDA, inscrita no CNPJ nº 16.937.126/0001-27, torna público que **RECEBEU** junto à Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA a Renovação de Licença de Operação – **RenLO** para a atividade de **Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores**, proc. nº063331/2022 localizado na **Av. professor João Moraes de Sousa, nº 1134, centro, município de Santa Luzia do Paruá/Ma.**

F H FREITAS E CIA LTDA CNPJ N.º 13.198.771/0001-87

F H FREITAS E CIA LTDA, CNPJ 13.198.771/0001-87, torna público que recebeu da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, a Licença de Operação - LO, para a atividade de transporte de produtos perigosos, localizado na Av. Presidente Medici/Africanos, nº1500, Letra A/ Filipinho, Bairro Sitio Leal, Cep. 65.042-245, São Luís – MA, conforme processo 57504/2022.

IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS DO TIRIRICAL CNPJ N.º 03.651.678/0001-22

IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DO TIRIRICAL, inscrita sob CNPJ nº 03.651.678/0001-22, torna público que requereu a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMAM a Licença Prévia para atividade de Construção Civil do Templo Religioso da Assembleia de Deus na BR 135, KM 22, Bairro Estiva, conforme Processo SEMMAM número 120.38599/2022.

L DUARTE NUMES LTDA CNPJ N.º 02.395478/0001-93

L Duarte Numes Ltda inscrita no CNPJ nº 02.395478/0001-93 pessoa jurídica torna público que **RECEBEU** junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, a Renovação da Licença de Operação –RenLO, atividade: Outras industrias não especificadas anteriormente, **Processo nº179604/2021** a ser localizada do Rua do Itatiaba, nº 10, Iguaiá, Paço do Lumiar -MA.

M J TEIXEIRA FERNANDES & CIA LTDA

M J Teixeira Fernandes & Cia Ltda, torna público que recebeu junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, RNLO para a atividade comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, conforme processo nº. 88255/2021, localizado no município de Paraibano - Ma.

POSTO SOFIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS EIRELI CNPJ N.º 42.038.149/0001-00

POSTO SOFIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS EIRELI, CNPJ 42.038.149/0001-00, torna público que **recebeu** da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais- SEMA, a Licença de Instalação - LI, para a atividade de Comércio Varejista de Combustíveis para Veículos Automotores, localizado na Est. da Raposa (MA 203), nº 01, QD 11, Conjunto Dom Alonso, Cep. 65.138-000, Raposa – MA., conforme processo 121283/2022.

POSTO SOFIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS EIRELI, CNPJ 42.038.149/0001-00, torna público que **recebeu** da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais- SEMA, a Licença de Operação - LO, para a atividade de Comércio Varejista de Combustíveis para Veículos Automotores, localizado na Est. da Raposa (MA 203), nº 01, QD 11, Conjunto Dom Alonso, Cep. 65.138-000, Raposa – MA., conforme processo 121399/2022.

MARIA DA SALETE CARVALHO COELHO CPF N.º 248.677.133-68

MARIA DA SALETE CARVALHO COELHO, inscrito no CPF: 248.677.133-68, torna público que **REQUEREU** à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais – SEMA, a LICENÇA ÚNICA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL para atividades agrosilvipastoris, conforme **Requerimento 220600063443**, na **FAZENDA SÃO FRANCISCO** a ser localizada na Zona Rural, no município de Tuntum – MA.

Fluminense bate Avaí e dá salto na classificação do Brasileiro



O Fluminense deu um salto na classificação da Série A do Campeonato Brasileiro após derrotar o Avaí por 2 a 0, na noite deste domingo (19) no estádio do Maracanã, com gols do argentino Germán Cano

e de Matheus Martins. Com a vitória, a equipe das Laranjeiras subiu seis posições, alcançando os 18 pontos, na 6ª posição. Para o Leão da Ilha a derrota representou uma queda de quatro posições, para a

11ª com 17 pontos.

Apesar de abrir o placar cedo, logo aos 4 minutos com o argentino Cano (que bateu na saída do goleiro após receber de Arias), o Fluminense não teve uma

boa atuação. Assim, o triunfo foi garantido apenas aos 26 minutos da etapa final, quando Matheus Martins ganhou na força da defesa adversária para bater na saída do goleiro Vladimir.

DE VIRADA

Botafogo arranca vitória sobre o Internacional no Brasileiro



O Botafogo arrancou uma vitória de 3 a 2 sobre o Internacional, neste domingo (19) no estádio Beira Rio, e assumiu a 7ª posição da Série A do Campeonato Brasileiro com 18 pontos. Já o Colorado ficou na 5ª posi-

ção da classificação, com 21 pontos, com o revés. A equipe de Porto Alegre abriu o placar logo aos 8 minutos, em gol em cobrança de pênalti de Ednilson. Vale ressaltar que, no momento da marcação da penalidade

(que foi muito contestada), o zagueiro Philippe Sampaio acabou expulso. Com um homem a mais, o Colorado conseguiu ampliar cinco minutos depois, com Fabricio Bustos. Porém, aos 18 minutos Vinicius Lopes

aproveitou bola que sobrou após bate e rebate para descontar.

Mesmo com um homem a menos, o Botafogo continuou tentando, e a insistência foi premiada aos 13 minutos da etapa final,

Piloto Lewis Hamilton recebe título honorário de cidadão brasileiro



O heptacampeão mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton se tornou cidadão honorário do Brasil nesta quinta-feira (9), com a aprovação de um projeto de lei pela Câmara dos Deputados.

A medida foi proposta pelo deputado André Figueiredo, do PDT-CE, após o Grande Prêmio do Brasil do ano passado, quando o piloto

britânico levantou uma bandeira brasileira ao vencer a prova no circuito de Interlagos, em São Paulo.

Hamilton apoiou a medida em abril, quando visitou São Paulo e fez um discurso em um evento focado em transformação digital e empresarial, dizendo que ficaria honrado em receber o título.

AVISO DE CONTINUAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2022 CPL. O MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, comunica aos participantes e demais interessados, que dará continuidade à Concorrência Pública nº 004/2022, que tem como objeto a contratação de empresa para construção de pontes em estrutura mista no município de Tuntum - MA, com abertura das propostas de preços marcada para às 11h00min, do dia 24 de junho de 2022, na sala da CPL, na Prefeitura Municipal de Tuntum/MA, localizada na Rua Frederico Coelho, Nº 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço, das 08h00min às 12h00min e através do e-mail: cplntuntum@gmail.com. Tuntum – Maranhão, 20 de junho de 2022. Sara Ferreira Costa Fleury – Presidente da CPL.

AVISO DE RESULTADO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022. O MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, por meio da Comissão Permanente de Licitação (CPL), comunica aos participantes e demais interessados na Concorrência Pública Nº 001/2022, que tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum/MA, que após análise da proposta de preços pelo Setor de Engenharia do município, fica habilitada e classificada, portanto, como vencedora, a empresa GOMES CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 23.270.273/0001-51. A CPL comunica que os autos do processo se encontram com vista franqueada aos interessados. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço das 08:00 às 12:00hs e no e-mail: cplntuntum@gmail.com. 15 de junho de 2022. Sara Ferreira Costa Fleury - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

ADJUDICAÇÃO

MODALIDADE: Concorrência Pública Nº 001/2022

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum/MA.

AMPARO LEGAL: Lei nº. 8.666/1993

PRAZO DE EXECUÇÃO: A Execução será imediata, conforme as necessidades da Secretaria Municipal de **Infraestrutura**.

VALOR TOTAL: R\$ 5.991.625,84 (cinco milhões, novecentos e noventa e um reais e seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

Em decorrência do processo de licitação acima individuado, com escora no art. 38, inciso VII, da Lei n.º 8.666/93, adjudico o objeto do procedimento licitatório à empresa **GOMES CONSTRUTORA EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 23.270.273/0001-51.

Tuntum/MA, 22 de junho de 2022.



SARA FERREIRA COSTA FLEURY

Presidente da CPL
Portaria n.º 135/2021

Ao Senhor Secretário de Orçamento, Gestão e Despesas,

Para apreciação e homologação do objeto da Concorrência Pública Nº 001/2022,
conforme art. 38, inciso VII, da Lei nº 8.666/93.

Tuntum - MA, 22 de junho de 2022.



SARA FERREIRA COSTA FLEURY

Presidente da CPL
Portaria n.º 135/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

MODALIDADE: Concorrência Pública Nº 001/2022

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum/MA.


AMPARO LEGAL: Lei nº 8.666/1993

PRAZO DE EXECUÇÃO: A Execução será imediata, conforme as necessidades da Secretaria Municipal de **Infraestrutura**.

VALOR TOTAL: **R\$ 5.991.625,84 (cinco milhões, novecentos e noventa e um reais e seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos).**

Com base nas informações constantes nos autos do processo, considerando a inexistência de qualquer recurso pendente ao referido processo, o Secretário de Orçamento, Gestão e Despesas, no uso de suas atribuições, resolve **HOMOLOGAR** o objeto do procedimento licitatório à empresa: **GOMES CONSTRUTORA EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **23.270.273/0001-51**.

Tuntum/MA, 23 de junho de 2022.



RHCARDDO HELIRVALL ALEXANDRO BAPTISTA COSTA
Secretário de Orçamento, Gestão e Despesas

CONTRATO

Número: 209/2022

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM
**O MUNICÍPIO DE TUNTUM E A EMPRESA
GOMES CONSTRUTORA EIRELI**, TENDO COMO
OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE
ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE
TUNTUM/MA.

O MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n. 06.138.911/0001-66, com sede administrativa localizada na Rua Frederico Coelho, n.º 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP 65.763-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. **FERNANDO PORTELA TELES PESSOA**, inscrito no CPF sob o n.º 041.856.273-35, doravante denominada simplesmente de **CONTRATANTE**, e a empresa **GOMES CONSTRUTORA EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 23.270.273/0001-51, sediada na Rua Messias Filho, n.º 165, Letra A – Engenho – Pedreiras/MA, CEP: 65.725-000, neste ato representada pelo Sr. **ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES**, empresário, portador do RG n. 020974232002-7 SSP/MA e inscrito no CPF sob o n.º 023.613.173-70, doravante designada **CONTRATADA**, celebram o presente **CONTRATO**, resultante do procedimento licitatório na modalidade Concorrência Pública n.º 001/2022, com a finalidade de reger a relação de direitos e obrigações entre o **MUNICÍPIO** e a **CONTRATADA**, nos termos dispostos na Lei n.º 8.666, de 1993 e suas alterações, e segundo as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum/MA, nos termos do edital de licitação da Concorrência Pública n.º. 001/2022 e de seus anexos.

1.2. A **CONTRATADA** declara ter conhecimento detalhado da documentação atinente ao objeto do presente contrato e possuir condições de executá-lo dentro das normas técnicas com qualidade e segurança.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL

2.1. Fazem parte deste contrato, independentemente de transcrição, os seguintes documentos, cujo teor é de conhecimento das partes contratantes: Proposta da **CONTRATADA**, os termos contidos no edital de Concorrência Pública n.º 001/2022, além das normas e instruções legais vigentes no País que lhe forem atinentes.

GOMES
CONSTRUTORA
EIRELI:2327027
3000151
Assinado de forma
digital por GOMES
CONSTRUTORA
EIRELI:23270273000151
Dados: 2022.06.24
10:52:32 -03'00'

FERNANDO
PORTELA TELES
PESSOA:041856
27335
Assinado de forma
digital por FERNANDO
PORTELA TELES
PESSOA:04185627335
Dados: 2022.06.24
14:51:03 -03'00'

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO - O objeto do presente contrato será realizado por regime de empreitada por preço global (inciso XIV do art. 2º. do Decreto nº. 7.983 de 08 de abril de 2013).

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO

4.1. Dá-se a este contrato o valor de **R\$ 5.991.625,84** (cinco milhões, novecentos e noventa e um mil, seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos), referente ao valor total dos serviços previstos na cláusula primeira e para a totalidade do período mencionado na cláusula sétima, a serem pagos conforme medições condizentes com o cronograma físico financeiro.

4.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões do objeto contratado, até o limite de 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, sendo os mesmos, objeto de exame pela Procuradoria do Município.

4.3. Os serviços que forem entregues com atraso imputável à CONTRATADA, não gerarão direito a reajuste ou atualização monetária.

CLÁUSULA QUINTA - RECURSOS PARA ATENDER AS DESPESAS - Os recursos financeiros a serem destinados para a despesa estão assegurados nas seguintes dotações orçamentárias, conforme previstos para o exercício de 2022, como segue:

15.451.0028.1013.0000 - Constr. e Conserv. de Estradas Vicinais

4.4.90.51.00 - Obras E Instalações

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. O pagamento da despesa será feito em favor da CONTRATADA, mediante depósito bancário após a atestação pelo servidor responsável, da Nota Fiscal/Fatura apresentada em 1 (uma) via, devendo conter no corpo da mesma a descrição do objeto, número do Banco, Agência e Conta Bancária da CONTRATADA, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do aceite dos serviços, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, desde que os serviços estejam em conformidade com as exigências contratuais e não haja fato impeditivo imputável ao licitante vencedor.

6.1.1. O pagamento acima fica condicionado ao repasse feito pelo órgão concedente dos recursos para a execução das obras.

6.2. Os pagamentos serão efetuados por meio de crédito em conta corrente que a CONTRATADA indicar.

6.3. No caso de as Notas Fiscais/Faturas apresentarem erros, estas serão devolvidas, e o pagamento será suspenso para que a CONTRATADA tome as medidas necessárias, passando o prazo de pagamento ser contado a partir da data da reapresentação das mesmas.

6.4. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal/Fatura, será considerada como não apresentada para fins de atendimento das condições de pagamento.

GOMES
CONSTRUTORA
EIRELI:2327027
3000151
Assinado de forma digital por GOMES CONSTRUTORA EIRELI:23270273000151
Dados: 2022.06.24 10:53:03 -03'00'

FERNANDO
PORTELA TELES
PESSOA:04185
627335
Assinado de forma digital por FERNANDO PORTELA TELES
PESSOA:04185627335
Dados: 2022.06.24 15:05:04 -03'00'

6.5. Não será efetuado qualquer pagamento à(s) empresa(s) Contratada(s) enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

6.6. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela licitante, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.

6.7. A CONTRATANTE poderá efetuar retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos à CONTRATADA.

6.8. Em hipótese alguma será concedido reajustamento dos preços propostos e o valor constante da Nota Fiscal/Fatura, quando da sua apresentação, não sofrerá qualquer atualização monetária até o efetivo pagamento.

6.9. Para fins de pagamento serão realizadas medições mensais, sendo a primeira 30(trinta) dias após a data de início dos serviços, observados os seguintes termos:

6.9.1. As medições devem observar os preços unitários constantes da Planilha Orçamentária, levando-se em conta o avanço físico real dos serviços e o cronograma físico-financeiro que, apresentado pela CONTRATADA, houver sido aprovado pelo CONTRATANTE.

6.9.2. Só serão medidos os serviços realizados e com material já instalado, após atestados pelo Município, através do seu fiscal designado, inclusive, a qualidade do material empregado.

6.9.3 O Município, através do seu fiscal designado, verificará o exato cumprimento das obrigações da CONTRATADA no período de medição, quanto à quantidade, à qualidade e ao prazo previsto para a execução.

6.9.4. Não serão medidos os serviços e nem serão aceitas suas medições quando executados em desacordo com o previsto na planilha, ou, ainda, quando em atraso na execução da obra, em desconformidade com o cronograma aprovado pelo CONTRATANTE.

6.9.5 O Município, através do seu fiscal designado, deverá analisar os serviços executados e medidos, aprovando-os ou rejeitando-os, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de sua apresentação pela CONTRATADA.

6.9.6. As faturas provenientes das parcelas relativas à apuração de valores de folhas de medição só poderão ser apresentadas para pagamento após aprovação das medições pelo Município, através do seu fiscal designado.

6.9.7. A CONTRATADA deverá apresentar, junto à fatura ou nota fiscal, além dos documentos fiscais e tributários devidos, a relação dos empregados utilizados na execução dos serviços, bem como os documentos comprobatórios do recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas relativos aos mesmos no mês anterior, nos termos da legislação pertinente em vigor.

6.9.8. Somente após o cumprimento de todas as exigências acima será contado o prazo para a liberação do pagamento.

6.9.9. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DO CONTRATO E PRAZO DE EXECUÇÃO

7.1. O prazo para execução dos serviços, objeto desta contratação é de 06 (seis) meses, e produzirá efeitos até o cumprimento de todas as obrigações ajustadas.


FERNANDO
PORTELA
TELES
PESSOA:04
185627335

Assinado de forma
digital por
FERNANDO
PORTELA TELES
PESSOA:041856273
35
Dados: 2022.06.24
15:05:56 -03'00'

OMES
CONSTRUTORA
RELI:2327027
000151

Assinado de forma
digital por GOMES
CONSTRUTORA
RELI:232702730001

Dados: 2022.06.24
15:54:21 -03'00'

7.2. O prazo de que trata este item poderá ser revisto na hipótese e forma a que alude o art. 57, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DA FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO - Ocorrendo fato novo decorrente de força maior ou caso fortuito, nos termos da legislação vigente ou qualquer dos motivos a que se refere o § 1º do art. 57, da Lei nº 8.666/93, que obstem, prejudiquem ou retardem o cumprimento dos prazos e demais obrigações estatuídas neste **CONTRATO**, ficará a **CONTRATADA**, isenta das multas e penalidades pertinentes, justificando-se destarte, a alteração do cronograma aprovado, devendo a mesma comunicar por escrito o Município no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer alterações que lhe impeçam, mesmo que temporariamente, a execução do objeto deste Termo.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - As obrigações da **CONTRATADA** são aquelas previstas no Projeto Básico e no Edital, partes integrantes deste termo de contrato, além das seguintes:

9.1. É de inteira responsabilidade da **CONTRATADA**, o fornecimento de toda mão de obra necessária a fiel e perfeita execução do objeto do presente contrato, bem como os encargos previdenciários, sociais, trabalhistas e de qualquer natureza decorrentes da contratação de pessoal e seu transporte, se necessário.

9.2. Manter, durante toda a vigência deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar ao **CONTRATANTE**, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção deste contrato.

9.3. Assumir inteira responsabilidade por danos causados ao patrimônio do **CONTRATANTE**, ou de terceiros, por ação ou omissão de seus empregados ou representantes, decorrentes da execução dos serviços.

9.4. Fornecer todos os equipamentos de segurança para os trabalhadores (EPI's e EPC's) de acordo com as normas da ABNT.

9.5. Assumir toda e qualquer responsabilidade, civil, penal, previdenciária, fiscal e trabalhista com o pessoal empregado ou com terceiros, oriundos da execução deste contrato.

9.6. Responsabilizar-se pelo transporte do material, dos equipamentos, ferramentas e utensílios até o local dos trabalhos, ficando sob sua guarda e inteira responsabilidade, não sendo permitida sua retirada da área, senão em casos especiais e mediante autorização escrita do **CONTRATANTE**.

9.7. Fornecer todos os materiais a serem empregados na realização dos serviços, objeto deste contrato, devendo os mesmos serem novos, comprovadamente de primeira qualidade, satisfazendo rigorosamente as especificações constantes no Edital Convocatório e seus Anexos.

9.8. Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho;

9.9. Reparar, corrigir, remover, ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro horas) fixado no Projeto Básico, o objeto efetuado em que se

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração;

9.10. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

9.11. Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer do fornecimento do objeto;

9.12. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.13. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

9.14. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1º, do art. 57 da Lei n.º 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE - As obrigações da CONTRATANTE são aquelas previstas no Projeto Básico e no Edital, partes integrantes deste termo de contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO - Cabe a CONTRATANTE, a seu critério e através do Município exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases da execução dos serviços e do comportamento do pessoal da CONTRATADA, sem prejuízo da obrigação desta de fiscalizar seus responsáveis técnicos, empregados, prepostos ou subordinados.

11.1. A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela CONTRATANTE.

11.2. A existência e a atuação da fiscalização da CONTRATANTE em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne ao objeto contratado e às suas consequências e implicações, próximas ou remotas.

11.3. Caberá a Fiscalização do CONTRATANTE, de servidor lotado do Município, em conjunto com o Engenheiro Fiscalizador, o seguinte:

11.3.1 - Acompanhar e fiscalizar os trabalhos desde o início, até a aceitação definitiva dos serviços, verificando sua perfeita execução na conformidade das especificações e normas fixadas pela licitação;

11.3.2 - Executar a fiscalização do contrato resultante desta Licitação e registrar em relatório todas as ocorrências, deficiências, irregularidades ou falhas porventura observadas na execução dos serviços e terão poderes, entre outros, para notificar a CONTRATADA, objetivando sua imediata correção.

GOMES
CONSTRUTORA
EIRELI:2327027
3000151
Assinado de forma digital por GOMES CONSTRUTORA EIRELI:23270273000151
Dados: 2022.06.24 10:55:50 -03'00'

FERNANDO PORTELA
TELES
PESSOA:0418562733
5
Assinado de forma digital por FERNANDO PORTELA TELES PESSOA:04185627335
Dados: 2022.06.24 15:08:58 -03'00'

11.3.3 - Promover com a presença da CONTRATADA, as medições e avaliações dos serviços, decidir as questões técnicas surgidas na execução do objeto ora contratado, certificar a veracidade das faturas decorrentes das medições para efeito de seu pagamento;

11.3.4 - Transmitir por escrito as instruções relativas aos serviços, relatórios aprovados, alteração de prazos, cronogramas e demais determinações dirigidas à CONTRATADA, precedidas sempre da anuência expressa da Secretária Municipal de Infraestrutura, serviços urbanos e transporte;

11.3.5 - Comunicar aos gestores as ocorrências que possam levar à aplicação de penalidades à CONTRATADA, verificadas no cumprimento das obrigações contratuais;

11.3.6 - Solicitar a substituição de qualquer empregado da CONTRATADA que prejudique o bom andamento dos serviços;

11.3.7 - Esclarecer as dúvidas que lhe forem apresentadas pela CONTRATADA, bem como acompanhar e fiscalizar a execução qualitativa dos serviços e determinar a correção das imperfeições verificadas;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES - As sanções administrativas abaixo descritas, aplicáveis durante o certame licitatório e vigência do contrato, estão em conformidade e tem como norte a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

12.1. Se no decorrer da execução do objeto do presente instrumento, ficar comprovada a existência de qualquer irregularidade ou ocorrer inadimplemento parcial ou total pelo qual possa ser responsabilizada a Licitante, esta, sem prejuízo das demais sanções previstas, poderá sofrer as seguintes penalidades:

12.1.1. Advertência escrita, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do licitante e/ou contratado;

12.1.2 - Multa, pela inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sendo graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites:

12.1.2.1 - multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratação, devidamente atualizado, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis, na recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, após regularmente convocada, caracterizando inexecução total das obrigações acordadas;

12.1.2.2 - multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratação, nos casos de anulação do contrato por culpa da CONTRATADA.

12.1.2.3 - multa de 0,33% (trinta e três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da etapa do serviço não realizado;

12.1.2.4 - multa de 0,66% (sessenta e seis décimos por cento) sobre o valor da etapa do serviço não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo;

12.2. A multa, não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei;

12.3. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta, ou, ainda, se for o caso, cobrar judicialmente;

GOMES
CONSTRUTORA
EIRELI:2327027
3000151
Assinado de forma digital por GOMES CONSTRUTORA
EIRELI:23270273000151
Dados: 2022.06.24 10:56:14 -03'00'

FERNANDO
PORTELA TELES
PESSOA:041856273
35
Assinado de forma digital por FERNANDO PORTELA TELES PESSOA:0418562733
Dados: 2022.06.24 15:13:33 -03'00'

12.4. As multas previstas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

12.5. Suspensão, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, ficando impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e suspensão do Cadastro de Fornecedores do Município de Tuntum/MA, pelo prazo de 02 (dois) anos, na hipótese de:

12.5.1 - fraudar a execução do contrato;

12.5.2 - descumprir as obrigações decorrentes do contrato.

12.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a Prefeitura Municipal de Tuntum/MA, que será concedida quando o contratado ressarcir a pelos prejuízos resultantes da infração e após decorridos 2 (dois) anos no caso de aplicação de suspensão.

12.7. Na aplicação das penalidades previstas neste instrumento a Administração considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou Contratada, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas justificativas da licitante ou Contratada, nos termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei Federal nº 8.666/93.

12.8. As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da empresa.

12.9. Nenhum pagamento será realizado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

12.10. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE - São prerrogativas do CONTRATANTE as previstas no art. 58, da Lei nº 8.666/93, que as exercerá nos termos das normas referidas no preâmbulo deste CONTRATO.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO - O presente CONTRATO poderá ser rescindido de conformidade com os arts. 78, 79 e 80, da Lei n.º 8.666/93, assegurados os direitos adquiridos da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA CONTRATUAL - O presente CONTRATO não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte, salvo tarefas específicas devidamente justificadas e com anuência da contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS ENCARGOS DECORRENTES DO CONTRATO - Constituirá encargo exclusivo da CONTRATADA o pagamento de tributos, tarifas e emolumentos decorrentes deste CONTRATO e da execução de seu objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – RECONHECIMENTO DE DIREITO EM CASO DE RESCISÃO CONTRATUAL - Os casos de rescisão contratual e as implicações advindas da

GOMES
CONSTRUTORA
IRELI:23270
73000151

Assinado de forma digital por GOMES CONSTRUTORA IRELI:2327027300151
Dados: 2022.06.24 05:56:49 -03'00'

FERNANDO
PORTELA
TELES
PESSOA:04
185627335

Assinado de forma digital por FERNANDO PORTELA TELES PESSOA:04185627335
Dados: 2022.06.24 15:13:50 -03'00'

rescisão contratual são os que estão discriminados na Lei nº 8666/93, artigos 77, 78, 79 e 80. O presente Contrato fica expressamente vinculado à planilha que o originou e à proposta apresentada pela Contratada, para o caso de haver desconformidade com o mesmo.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL - Ao presente contrato se aplicam as normas contidas na Lei Federal nº 8.666/93 com suas posteriores alterações e, no que couber, o disposto na Lei Orgânica Municipal e demais normas.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - FISCALIZAÇÃO DO OBJETO - O Município designará servidor para fiscalização do contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA VINCULAÇÃO CONTRATUAL - Este contrato está vinculado de forma total e plena ao Processo Licitatório da Concorrência Pública nº 001/2022, que lhe deu causa, para cuja execução, exigir-se-á rigorosa obediência ao Edital Convocatório e seus Anexos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO - O extrato do presente instrumento será publicado no Órgão Competente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO - As partes elegem o Foro da Comarca de Tuntum, Estado do Maranhão, para dirimir dúvidas e controvérsias oriundas do presente Termo. Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente CONTRATO que depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes, em 03 (três) vias.

FERNANDO PORTELA
TELES
PESSOA:04185627335

Assinado de forma digital por
FERNANDO PORTELA TELES
PESSOA:04185627335
Dados: 2022.06.24 15:14:09
-03'00"

Tuntum – Maranhão, 24 de junho de 2022.

Pela **CONTRATANTE**
FERNANDO PORTELA TELES PESSOA
Prefeito Municipal


GOMES CONSTRUTORA
EIRELI:23270273000151

Assinado de forma digital por
GOMES CONSTRUTORA
EIRELI:23270273000151
Dados: 2022.06.24 10:57:38 -03'00"

Pela **CONTRATADA**
GOMES CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ Nº 23.270.273/0001-51
ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES
CPF Nº 023.613.173-70

TESTEMUNHAS:

1. 
CPF: 980.978.183-34

2. 
CPF: 605794693-60



Frederico Coelho, Nº 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal Licitanet – endereço <https://www.licitanet.com.br/>. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou e-mail: cpltuntum@gmail.com das 08:00 às 12:00h. Tuntum – MA, 24 de junho de 2022. Sara Ferreira Costa Fleury – Pregoeira

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 008/2022

ESTADO DO MARANHÃO. MUNICÍPIO DE TUNTUM - MA, CNPJ: 06.138.911/0001-66. PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. O Prefeito Municipal de Tuntum (MA), Fernando Portela Teles Pessoa, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos quanto a presente publicação virem ou dela conhecimento tiverem, que decidiu RATIFICAR a inexigibilidade de licitação, nos termos seguintes: 1. Processo de Inexigibilidade 008/2022. Contrato nº 203/2022. 2. Justificativa: Inviabilidade de competição. 3. Objeto: contratação de show artístico do cantor Diego Fernandes, que realizar-se-á no dia 20 de agosto de 2022, em comemoração aos festejos de São Raimundo Nonato no município de Tuntum-MA. Contratada: PONTE PRODUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 35.289.257/0001-90. Vigência: 180(cento e oitenta) dias. 6. Valor: R\$ 42.000,00 (Quarenta e dois mil reais). 7. Créditos orçamentários: 13.122.0040.2058.0000 e 3.3.90.39.00. Tuntum – Maranhão, 23 de junho de 2022. FERNANDO PORTELA TELES PESSOA – PREFEITO MUNICIPAL DE TUNTUM.

EXTRATO DO CONTRATO N.º 209/2022.

ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM (MA). **EXTRATO DO CONTRATO N.º 209/2022.** CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 06.138.911/0001-66. CONTRATADA: GOMES CONSTRUTORA EIRELI, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 23.270.273/0001-51. Base legal: Lei nº 8.666/93. Concorrência Pública nº 001/2022. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum/MA. Prazo: 06 (seis) meses. Valor: R\$ 5.991.625,84 (cinco milhões, novecentos e noventa e um mil, seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos). Créditos orçamentários: 15.451.0028.1013.0000 e 4.4.90.51.00. Tuntum (MA), 24 de junho de 2022. FERNANDO PORTELA TELES PESSOA – Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2022

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2022. A Pregoeira da Prefeitura de Tuntum, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/02, Decretos Municipais 04/2014 e 66/2021, e subsidiariamente, as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, por meio do sistema de registro de preços, que tem como objeto o registro de preços para aquisição de materiais de expedientes para a Secretaria Municipal de Saúde de Tuntum/MA, no dia 12 de julho de 2022, às 09:00 horas (horário de Brasília), por meio do uso de recursos da tecnologia da informação, site <https://www.licitanet.com.br/>, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Frederico Coelho, Nº 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal Licitanet – endereço <https://www.licitanet.com.br/>. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou e-mail: cpltuntum@gmail.com das 08:00 às 12:00h. Tuntum – MA, 23 de junho de 2022. Sara Ferreira Costa Fleury – Pregoeira

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://tuntum.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 99fa22a5fff378bcf3696a8322dd2b0441014faf

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO





tora 02 03; Projeto Ativ. 04.122.0052.2006.0000; Classif. Econômica 3.3.90.30.99; Fonte de Rec. 0.1.00.1001-001 001; Unid. Gestora 02 05; Projeto Ativ. 12.361.0465.2031.0000; Classif. Econômica 3.3.90.30.00; Fonte de Rec. 0.1.01.1111-001 001; BASE LEGAL: Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. VALOR GLOBAL: R\$ 241.787,15 (duzentos e quarenta e um mil setecentos e oitenta e sete reais e quinze centavos). VIGÊNCIA DO CONTRATO: a contar da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2022. ASSINATURAS: pelo contratante: Raimunda da Silva Almeida, Prefeita Municipal; Pelo Contratado: Reges Moraes de Miranda. Fernando Falcão - MA, 22 de junho de 2022. Raimunda da Silva Almeida. Prefeita Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO: 070/2022, Pregão Presencial nº 007/2021/CPL, Processo Administrativo 005/2022/SEMAF. PARTES: Prefeitura Municipal de Fernando Falcão/MA e a Empresa, R. MORAES DE MIRANDA - EPP, CNPJ 03.783.478/0001-23. OBJETO: contratação de empresa para aquisição de material de construção em geral para manutenção preventiva e corretiva, para atender as demandas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica do Município de Fernando Falcão. ASSINATURA: 22 de junho 2022. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unid. Gestora 02 10; Projeto Ativ. 12.361.0403.2066.0000; Classif. Econômica 3.3.90.30.00; Fonte de Rec. 0.1.05.1115-002 001/0.1.19.1113-002 001. Unid. Gestora 02 10; Projeto Ativ. 12.365.0401.2069.0000; Classif. Econômica 3.3.90.30.00; Fonte de Rec. 0.1.05.1115-002 001/0.1.19.1113-002 001 BASE LEGAL: Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. VALOR GLOBAL: R\$ 229.777,15 (duzentos e vinte e nove mil setecentos e setenta e sete reais e quinze centavos). VIGÊNCIA DO CONTRATO: a contar da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2022. ASSINATURAS: pelo contratante: Raimunda da Silva Almeida, Prefeita Municipal; Pelo Contratado: Reges Moraes de Miranda. Fernando Falcão - MA, 22 de junho de 2022. Raimunda da Silva Almeida. Prefeita Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO: 071/2022, Pregão Presencial nº 004/2022/CPL, Processo Administrativo 005/2022/SEMAF. PARTES: Prefeitura Municipal de Fernando Falcão/MA e a Empresa, R. MORAES DE MIRANDA - EPP, CNPJ 03.783.478/0001-23. OBJETO: contratação de empresa para aquisição de material de construção em geral para manutenção preventiva e corretiva, para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde do Município de Fernando Falcão. ASSINATURA: 22 de junho de 2022. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unid. Gestora 02 11; Projeto Ativ. 10.122.0200.2079.0000; Classif. Econômica 3.3.90.30.00; Fonte de Rec. 0.1.02.1211-003 001/0.1.23.1220-003 001. Unid. Gestora 02 11; Projeto Ativ. 10.301.0225.2122.0000; Classif. Econômica 3.3.90.30.00; Fonte de Rec. 0.1.14.1214-003 001. BASE LEGAL: Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. VALOR GLOBAL: R\$ 209.612,90 (duzentos e nove mil seiscentos e doze reais e noventa centavos). VIGÊNCIA DO CONTRATO: a contar da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2022. ASSINATURAS: pelo contratante: Raimunda da Silva Almeida, Prefeita Municipal; Pelo Contratado: Reges Moraes de Miranda. Fernando Falcão - MA, 22 de junho de 2022. Raimunda da Silva Almeida. Prefeita Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO: 072/2022, Pregão Presencial nº 004/2022/CPL, Processo Administrativo 005/2022/SEMAF. PARTES: Prefeitura Municipal de Fernando Falcão/MA e a Empresa, R. MORAES DE MIRANDA - EPP, CNPJ 03.783.478/0001-23. OBJETO: contratação de empresa para aquisição de material de construção em geral para manutenção preventiva e corretiva, para atender as demandas do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Fernando Falcão. ASSINATURA: 22 de junho de 2022. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unid. Gestora 02 12; Projeto Ativ. 08.244.0125.2093.0000; Classif. Econômica 3.3.90.30.00; Fonte de Rec. 0.1.00.1001-004 001/0.1.29.1311-004 001. BASE LEGAL: Lei

Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. VALOR GLOBAL: R\$ 44.932,08 (Quarenta e quatro mil novecentos e trinta e dois reais e oito centavos). VIGÊNCIA DO CONTRATO: a contar da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2022. ASSINATURAS: pelo contratante: Raimunda da Silva Almeida, Prefeita Municipal; Pelo Contratado: Reges Moraes de Miranda. Fernando Falcão - MA, 22 de junho de 2022. Raimunda da Silva Almeida. Prefeita Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO: 073/2022, Tomada de Preços nº 003/2022/CPL, Processo Administrativo 003/2022/SEMO. PARTES: Prefeitura Municipal de Fernando Falcão/MA e a Empresa, CRISTAL SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 21.185.927/0001-13. OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia para adequação/recuperação de 74.504,00m de estradas vicinais nos Povoados: Cabeceira do Cesário ao Pov. Cabeceira Zé Minga, Pov. Cabeceira Zé Minga, Estrada Águas Claras ao Laranjal, Estrada Brejo de Cima ao Estrada Faedo e Estrada Brejinho ao Vão do Moreno, município de Fernando Falcão, conforme Contrato de Repasse nº 925357/2021. ASSINATURA: 22 de junho de 2022. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora 02 09; Projeto Ativ. 26.702.0710.1056.0000; Classif. Econômica 4.4.90.51.00; Fontes de Rec. 1.700.00.0-110 0000. BASE LEGAL: Lei Federal 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações, da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e demais normas pertinentes à espécie. VALOR GLOBAL: R\$ 2.852.371,65 (dois milhões oitocentos e cinquenta e dois mil trezentos e setenta e um reais e sessenta e cinco centavos). VIGÊNCIA DO CONTRATO: O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, condicionada a sua eficácia à publicação no Diário Oficial. Podendo ser prorrogado conforme hipóteses contidas no art. 57, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93, e a critério da Administração. ASSINATURAS: pela contratante: Raimunda da Silva Almeida, Prefeita Municipal; Pelo Contratado: Lindomar Pereira de Sá, Representante Legal. Fernando Falcão - MA, 22 de junho de 2022. Raimunda da Silva Almeida. Prefeita Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM (MA). **EXTRATO DO CONTRATO N.º 209/2022.** CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 06.138.911/0001-66. CONTRATADA: GOMES CONSTRUTORA EIRELI, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 23.270.273/0001-51. Base legal: Lei nº 8.666/93. Concorrência Pública nº 001/2022. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum/MA. Prazo: 06 (seis) meses. Valor: R\$ 5.991.625,84 (cinco milhões, novecentos e noventa e um mil, seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos). Créditos orçamentários: 15.451.0028.1013.0000 e 4.4.90.51.00. Tuntum (MA), 24 de junho de 2022. FERNANDO PORTELA TELES PESSOA – Prefeito Municipal.

CONVÊNIOS

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

RESENHA DO CONVÊNIO Nº 006/2022-UGCC/SINFRA. PROCESSO Nº: 233302/2021-SINFRA. DAS PARTES: O ESTADO DO MARANHÃO por intermédio da Secretaria de Estado da Infraestrutura – SINFRA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.892.295/0001-60, neste ato representado pelo Secretário Adjunto de Administração e Finanças o Sr. **MARIALDO CARVALHO ALVES**, conforme ID 0266101, brasileiro, casado, economista, portador do RG nº 939515 SSP/MA, inscrito no CPF nº 280.419.253-91 e a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO/MA**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.323/0001-07, neste ato representado por seu prefeito o Sr.

ATOS E FATOS



São Luís - MA, Domingo e Segunda-Feira, 26 e 27 de Junho de 2022

R\$ 2,00

MARANHÃO / R\$ 2,50 OUTROS ESTADOS - ANO XXV - Nº 5473

Flamengo tenta retomar o caminho das vitórias diante do América-MG

PÁGINA 5

Internacional triunfa no Beira Rio para dormir no G4 do Brasileiro

PÁGINA 6



COBRANÇA

Aneel mantém bandeira tarifária verde para julho

Caso houvesse a instituição das outras bandeiras, a conta de luz refletiria o reajuste de até 64% das bandeiras tarifárias aprovado nesta semana pela Aneel. Segundo a agência, os aumentos são devido à inflação e ao maior custo das usinas termelétricas neste ano, decorrente do encarecimento do petróleo e do gás natural nos últimos meses. Pag. 5



Com mortos e feridos, aumentam os prejuízos da invasão da Ucrânia

PÁGINA 7

Ministério Público do Rio denuncia vereador por importunação sexual

PÁGINA 4

Painel Telebrasil discutirá 5G, internet 3.0 e sustentabilidade

PÁGINA - 5

Governo limita reajuste das taxas de foro em terrenos da União

PÁGINA 4



Vacinação contra a gripe é ampliada a partir deste sábado no país

PÁGINA 2

Ministério Público do Rio denuncia vereador por importunação sexual



O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) decidiu manter a prisão preventiva do médico e ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Dr. Jairinho. A defesa de Jairinho, que havia pedido a revogação da custódia teve o pedido negado nesta

quarta-feira (22) pela juíza da 2ª Vara Criminal do tribunal Elizabeth Machado Louro.

A juíza decidiu manter a custódia pois, de acordo com ela, a oitiva dos peritos, ao contrário do que afirma a defesa, não trouxe ao processo qualquer fato novo, senão a reprodução das conclusões

e opiniões já lançadas nos respectivos laudos.

Em maio do ano passado, Jairinho e a professora Monique Medeiros foram denunciados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) pela morte do filho dela, Henry Borel, de 4 anos. Os dois tornaram-se réus e

são julgados no Tribunal de Juri por homicídio triplamente qualificado, tortura, fraude processual e coação no curso do processo.

No último dia 13, Jairinho foi interrogado na 2ª Vara Criminal do Rio de Janeiro e se defendeu das acusações. Ele se declarou inocente

DECISÃO

Brasil quer ampliar parceria continental de enfrentamento ao crime



O governo brasileiro propôs hoje (23), durante encontro ministerial entre países da América do Sul, uma aliança estratégica que, fazendo uso de uma base comum de dados, atue de forma mais coordenada no combate a

organizações criminosas que atuam no continente.

A ideia, segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, é reunir agentes de todos os países no Centro de Cooperação Policial Internacional

(CCPI), localizado no Rio de Janeiro, durante "pelo menos seis meses", para o desenvolvimento de atividades específicas como ampliação da troca de dados de inteligência; realização de ações integradas; e planejamento

de investigações conjuntas.

"A vinda e a estada no Rio de Janeiro desses agentes serão custeadas pelo Estado brasileiro", disse o ministro ao anunciar a proposta hoje durante o encontro em Brasília. Segundo ele, a Polícia Fede-

ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM (MA). EXTRATO DO CONTRATO N.º 209/2022. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, INSCRITO NO CNPJ SOB O N.º 06.138.911/0001-66. CONTRATADA: GOMES CONSTRUTORA EIRELI, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 23.270.273/0001-51. Base legal: Lei n.º 8.666/93. Concorrência Pública n.º 001/2022. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum/MA. Prazo: 06 (seis) meses. Valor: R\$ 5.991.625,84 (cinco milhões, novecentos e noventa e um mil, seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos). Créditos orçamentários: 15.451.0028.1013.0000 e 4.4.90.51.00. Tuntum (MA), 24 de junho de 2022. FERNANDO PORTELA TELES PESSOA – Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) N.º 009/2022 – CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 16/2022-CPL

A pregoeira Oficial do Município de Santa Rita torna público que realizará Licitação com as seguintes especificações: Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico, TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço global, BASE LEGAL: Lei Federal n.º 10.520, de 21 de julho de 2002, Decreto N.º 10.024, de 20 de Setembro de 2019, e, subsidiariamente, no que couber, Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, OBJETO DA LICITAÇÃO: Registro de Preço para eventual aquisição de concreto usinado destinado a conservação, manutenção e implantação de elementos de infraestrutura para atender o município de Santa Rita-MA, nas especificações, quantidades no termo de referência Anexo-X. Modo de disputa Aberto, conforme edital e seus anexos, atendendo assim as necessidades. Envio das propostas poderá ser feito das 08h00min do dia 27/06/2022 até às 08h00 min do dia 07/07/2022. Início da Sessão Pública virtual será às 08h01min do dia 07/07/2022. (Horário de Brasília). O Edital e seus anexos poderão ser consultados gratuitamente diretamente na página eletrônica www.portaldecompraspublicas.com.br, qualquer informação poderá ser obtida junto ao portal.

Santa Rita, 01 de junho de 2022.

Karina Borges Cutrim
Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Rita

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 02/2022-CPL/PMBV

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO-MA, com sede na Rua do Comercio, s/n.º Centro, no Município de Bela Vista do Maranhão- MA, através da Comissão Permanente de Licitação, Portaria n.º 060/2022, que com base na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. Torna público, que fará realizar licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo Menor Preço GLOBAL, tendo por objeto a Contratação de empresa especializada para Construção de escola de 12(doze) salas no Município de Bela Vista do Maranhão - MA. Conforme Projeto, edital e seus anexos. A sessão do certame licitatório será realizada no dia 28 de julho de 2022, às 09:00 (nove) horas, na sala da CPL. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala da CPL das 08:00 as 12:00 horas, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtido através de mídia eletrônica ou ainda através do e-mail: cplbelavista@gmail.com, e <https://belavista.ma.gov.br/transparencia/licitacoes>, esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Bela Vista do Maranhão – MA, em 21 de junho de 2022. Marlon de Sousa Silva-Presidente da CPL/PMBV.

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JAQUEIRAS 2 torna público, que recebeu da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais, em 28/04/2021, Outorga de Direito de Uso n.º 0526404/2022, de um poço tubular, cuja as coordenadas geográficas são: Lat 02°31'24.67" S e Long. 44°13'50.93" W, com vazão de 7,7 m³/h, com tempo de bombeio de 5 h/dia, com validade de 05 anos, situado na Rua Boa Esperança, S/N, Cond. Resid. Jaqueiras 2, Bairro Turu, São Luís - MA, para fins de consumo humano, conforme dados constantes no processo n.º(50698/2022).

SERRACAL CORRETIVOS AGRICOLAS LTDA CNPJ: 16.741.622/0001-00 torna público, que REQUE-REU junto a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA - MA, em 23/06/2022, LICEN-ÇA DE OPERAÇÃO- LO, para atividade de Extração de Calcário, localizada na Fazenda Alegre, Zona Rural, Balsas -MA, CEP 65.800-000, conforme dados constantes no Processo SEMA No 132577/2022.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro, Tuntum/MA
CEP 66.763-000, site: tuntum.ma.gov.br



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022

CONTRATO Nº 209/2022.

EMPRESA CONTRATADA: GOMES CONSTRUTORA EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA.

**JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS
TERMO ADITIVO DE CONTRATOS**

Eu, Darlene Viana Silva, portadora do CPF 027.406.443-02, na condição de **fiscal do contrato** indicado acima, apresento o presente parecer técnico sobre as justificativas para celebração de termo aditivo contratual, **a ser submetido à conveniência e oportunidade do Gestor do Contrato**, a quem incumbe o poder decisório.

O objeto trata-se de prestação de serviços de recuperação de estradas vicinais no município, sendo que há viabilidade para **prorrogação do prazo de vigência e do prazo de execução para mais 06 meses**, tendo em vista que ocorreu a seguinte situação:

Omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

Destaca-se que o prazo contratual inicial não superou 60 meses, sendo que até o momento já foram executados 06 meses.

Além disso, a empresa contratada tem executado todo o objeto contratual fielmente, sem descumprir as condições de sua proposta, suficientes para a vantagem pretendida pela Administração Pública.

12 de Dezembro de 2022


ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro, Tuntum/MA
CEP 65.763-000, site: tuntum.ma.gov.br
E-mail: gabinte@tuntum.ma.gov.br
CNPJ 06.138.911/0001-66



Ofício nº 062/2022

Ao Sr. **GOMES CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ Nº 23.270.273/0001-51

Rua Abilio Monteiro, nº 2067, Bairro Engenho, Pedreiras/MA, CEP 65.725-000.

Assunto: **Proximidade do prazo final de vigência do Contrato nº 209/2022, oriundo da Concorrência Pública nº 001/2022, e possibilidade de prorrogação de prazo.**

Prezado Senhor,

Ao cumprimentá-lo, sirvo-me do presente para informar à Vossa Senhoria sobre a proximidade do prazo final de vigência do Contrato nº 209/2022, firmado com o MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA em 24/06/2022, resultante da Concorrência Pública nº 001/2022, o qual tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum/MA, bem como informá-lo acerca do interesse do CONTRATANTE em dar continuidade ao referido instrumento de contrato e aditivá-lo por mais 06 (seis) meses.

O aditamento supramencionado possui embasamento legal no artigo 57, da Lei nº 8.666/93, que em seu inciso II prevê que os contratos relativos à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses.

Portanto, não há nenhum óbice ao aditamento sugerido, tendo em vista que a intenção desta municipalidade é obter preços e condições mais vantajosas para a Administração Pública.

Diante do exposto, aguardo resposta de Vossa Senhoria, e em sendo positiva, solicito, ainda, que envie os documentos habilitatórios da empresa para análise e formalização do Termo Aditivo, quais sejam: Documentos pessoais dos sócios da empresa; **Ato Constitutivo, Estatuto Social, Registro Comercial ou Certificado de Microempreendedor Individual; Alterações contratuais, se houverem; Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral – CNPJ; Certidão do FGTS; Certidão Conjunta Negativa da Dívida Ativa da União e Receita Federal; Certidão Negativa de Débito Estadual (CND e CNDA); Certidão Negativa de Débito Municipal; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; e, Atestado de Capacidade Técnica.**

Tuntum – Maranhão, 13 de dezembro de 2022.

Rhicardo Helirvall Alexandro Baptista Costa
Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas

Pedreiras – MA 14 de Dezembro de 2022



Ofício nº 01/2022

À
Prefeitura Municipal de Tuntum – MA

Prezado Responsável,

Cumprimentando-o, e em atenção a notificação encaminhada sobre o Contrato nº. 209/2022 – Concorrência Pública nº. 001/2022 celebrado entre o Município de Tuntum - MA e a **empresa GOMES CONSTRUTORA EIRELI /LTDA**, com CNPJ: 23.270.273/0001-51, que tem como objeto a prestação de serviços de Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Tuntum – MA, atendendo às demandas da Prefeitura Municipal de Tuntum/MA, viemos manifestar concordância com a prorrogação do contrato.

Aproveito a oportunidade para reiterar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente

GOMES
CONSTRUTORA
EIRELI:2327027
3000151

Assinado de forma
digital por GOMES
CONSTRUTORA
EIRELI:23270273000151
Dados: 2022.12.14
10:54:03 -03'00'

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
C.N.P.J. n.º 23.270.273/0001-51
Anderson Do Nascimento Gomes
CPF: 023.613.173-70
Pedreiras – MA
CEP 65725 - 000



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro, Tuntum/MA
CEP 65.763-000, site: tuntum.ma.gov.br
E-mail: gabinte@tuntum.ma.gov.br
CNPJ 06.138.911/0001-66



Ao Senhor

Bruno Costa Mota

Contador da Divisão Financeira - Contábil do Município de Tuntum/MA.

Sirvo-me do presente para solicitar, consoante o disposto no artigo 37, *caput*, da Constituição Federal, combinado com o art. 7º, § 2º, inciso III, art. 38, *caput* e art. 55, inciso V, da Lei nº 8.666 de 1993, informação acerca da disponibilidade de dotação orçamentária e financeira para aditivo de prorrogação de prazo de vigência por mais 06 (seis) meses, do contrato nº 209/2022, firmado em 24/06/2022, oriundo do Processo de Concorrência Pública nº 001/2022, cujo valor global é de R\$ 5.991.625,84 (cinco milhões, novecentos e noventa e um mil, seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos), e as despesas, no ano de 2022, correram por conta da seguinte dotação orçamentária:

15.451.0028.1013.0000 – Secretaria Municipal de Infraestrutura

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações

Tuntum – Maranhão, 14 de dezembro de 2022.

RHCARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA

Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

Rua Frederico Coelho 411 - Centro • 65763-000 • Tuntum - Maranhão

Ao
Exmo(a). Sr(a). Prefeito Municipal

Prezado(a) Senhor(a):

Estamos através da presente, comunicação a V.Exa., para efeito de disponibilidade quanto a limites para processos de licitação pública. O saldo existente, apurado nesta data pela divisão de contabilidade, da verba orçamentária abaixo destacada:

Código da Ficha : 629

Órgão : 02 PODER EXECUTIVO

Unidade : 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Dotação : 15.451.0028.1013.00004.4.90.51.00

Obras E Instalações

Saldo Orçamentário : R\$ 6.008.994,53

SEIS MILHÕES, OITO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS

Atenciosamente,

BRUNO COSTA
MOTA:610569
96382

Assinado de forma
digital por BRUNO
COSTA
MOTA:61056996382
Dados: 2022.12.14
11:22:39 -0300

Bruno Costa Mota
Contador

portaria 241\2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro, Tuntum/MA
CEP 65.763-000, site: tuntum.ma.gov.br
E-mail: gabinte@tuntum.ma.gov.br
CNPJ 06.138.911/0001-66



Ao Setor de Engenharia, e
À Procuradoria Municipal.

Para análise e justificativa acerca da possibilidade de prorrogação do prazo do contrato nº 209/2022, oriundo da Concorrência Pública nº 001/2022, o qual tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum-MA, por mais 06 (seis) meses, conforme solicitação apresentada pela empresa contratada **GOMES CONSTRUTORA EIRELI**, mediante Ofício nº 01/2023, bem como para elaboração de parecer jurídico, nos termos do artigo 38, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93.

Tuntum – Maranhão, 16 de dezembro de 2022.

RHCARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA
Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro, Tuntum/MA
CEP 65.763-000, site: tuntum.ma.gov.br
E-mail: gabinete@tuntum.ma.gov.br
CNPJ 06.138.911/0001-66



PARECER TÉCNICO JURÍDICO

PARECER Nº 200

1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 209/2022, O QUAL TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA.

O **MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA**, pessoa jurídica de direito público interno, sediada na Rua Frederico Coelho, nº 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP 65763-000, inscrita no CNPJ sob o nº 06.138.911/000-66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. **FERNANDO PORTELA TELES PESSOA**, inscrito no CPF sob o nº 041.856.273-35, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **GOMES CONSTRUTORA EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 23.270.273/0001-51, sediada na Rua Messias Filho, nº 165, Letra A – Engenho – Pedreiras/MA, CEP 65.725-000, neste ato representado pelo Sr. **ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES**, empresário, portador do RG nº 020974232002-7 SSP/MA e inscrito no CPF sob o nº 023.613.173-70, denominado simplesmente **CONTRATADA**, tem entre si justo e avançado este Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 209/2022, que tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum/MA, constante do Processo Licitatório Concorrência Pública nº 001/2022, com fundamento no artigo 57, § 1º da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações e demais disposições aplicáveis, mediante as seguintes cláusulas e condições:

O presente Termo Aditivo tem por objeto alteração contratual do contrato firmado entre as partes, para prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 06 (seis) meses, com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei 8.666/1993.

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

II – à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses;



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro, Tuntum/MA
CEP 65.763-000, site: tuntum.ma.gov.br
E-mail: gabinete@tuntum.ma.gov.br
CNPJ 06.138.911/0001-66



§ 2 – Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.

Ressalta-se que o valor anual firmado no contrato 209/2022, possibilidade de prorrogação de prazo por mais 06 (seis) meses.

Deste modo, tendo o presente aditamento seguido os ditames legais da lei 8.666/93 e não tendo qualquer outro vício na contratação nas obrigações das partes, OPINO, como favorável o presente aditamento.

Tuntum/MA, 16 de dezembro de 2022.


JOSÉ FILIPY ANDRADE GONÇALVES
Procurador Geral do Município



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro, Tuntum/MA
CEP 65.763-000, site: tuntum.ma.gov.br
E-mail: gabinte@tuntum.ma.gov.br
CNPJ 06.138.911/0001-66



AUTORIZAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Em cumprimento ao disposto no § 2º, do artigo 57, da Lei nº 8.666/93, após análise dos autos, AUTORIZO a prorrogação do prazo do Contrato nº 209/2022, oriundo da Concorrência Pública nº 001/2022, por mais 06 (seis) meses, sendo de 24/12/2022 a 24/06/2023, com fulcro no § 1º, do artigo 57, da Lei nº 8.666/93. Ato contínuo determino o encaminhamento à Comissão Permanente de Licitação para as providências cabíveis com vistas a formalizar o respectivo Termo Aditivo.

Tuntum – Maranhão, 19 de dezembro de 2022.

RHICARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTA
Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro, Tuntum/MA
CEP 65.763-000, site: tuntum.ma.gov.br
E-mail: gabinte@tuntum.ma.gov.br
CNPJ 06.138.911/0001-66



TERMO ADITIVO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 209/2022

1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 209/2022, O QUAL TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA.

O **MUNICÍPIO DE TUNTUM**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 06.138.911/0001-66, com sede administrativa localizada na Rua Frederico Coelho, Nº 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP 65.763-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. **FERNANDO PORTELA TELES PESSOA**, inscrito no CPF sob o nº 041.856.273-3, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **GOMES CONSTRUTORA EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 23.270.273/0001-51, sediada na Rua Messias Filho, nº 165, Letra A – Engenho – Pedreiras/MA, CEP: 65.725-000, neste ato representada pelo Sr. **ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES**, empresário, portador do RG nº 020974232002-7 SSP/MA e inscrito no CPF sob o nº 023.613.173-70, denominada simplesmente **CONTRATADA**, têm entre si justo e avençado este Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 209/2022, que tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum/MA, constante do Processo Licitatório Concorrência Pública nº 001/2022, com fundamento no artigo 57, §1º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e demais disposições aplicáveis, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto **prorrogar o prazo do Contrato nº 209/2022.**

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO

2.1. Nos termos do previsto na **CLÁUSULA SÉTIMA** do Contrato Original, fica prorrogado por mais 6 (seis) meses o prazo de execução e vigência do contrato nº 209/2022, sendo de 24/12/2022 a 24/06/2023, conforme justificativa e autorização constante nos autos.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão à conta dos seguintes recursos:

15.451.0028.1013.0000 – Constr. e Conserv. de Estradas Vicinais

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro, Tuntum/MA
CEP 65.763-000, site: tuntum.ma.gov.br
E-mail: gabinte@tuntum.ma.gov.br
CNPJ 06.138.911/0001-66



4. CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS

4.1. As partes signatárias deste Termo Aditivo **ratificam**, por inteiro, todas as demais cláusulas e disposições do Contrato nº 209/2022, as quais permanecem válidas e exigíveis, ressalvadas as partes expressamente alteradas por este instrumento.


5. CLÁUSULA SEXTA - DA VALIDADE E EFICÁCIA


5.1. Este Termo Aditivo só terá validade e eficácia após assinatura deste e publicado seu extrato no Diário Oficial do Município (DOM).

5.2. Compete à contratante providenciar, às suas expensas, a publicação deste Termo Aditivo no Diário Oficial do Município, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data de sua assinatura, com indicação da modalidade de licitação e de seu número de referência.

E para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e avençado, é lavrado o presente Instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Tuntum – Maranhão, 21 de dezembro de 2022.


Pelo **MUNICÍPIO**
FERNANDO PORTELA TELES PESSOA
Prefeito Municipal


Pela **CONTRATADA**
GOMES CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ Nº 23.270.273/0001-51
ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES
CPF Nº 023.613.173-70



Parágrafo Quinto - São assegurados à PREFEITURA todos os direitos e faculdades previstos na Lei nº 8.078, de 11.09.90 (Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

Parágrafo Primeiro - O Órgão Gerenciador providenciará o envio do resumo desta Ata ao Diário Oficial do Município (DOM) e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

Parágrafo Primeiro - As partes elegem, de comum acordo com a renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro do Município de Tuntum - MA para dirimir as questões decorrentes da presente Ata de Registro de Preços.

Estando justas e contratadas, firmam a presente Ata, para todos os fins e efeitos de direito.

TUNTUM, ESTADO DO MARANHÃO, 26 de dezembro de 2023.

Pelo **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
RHICARDDO HELIRVALL ALEXANDRO BAPTISTA COSTTA
Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas

Pela **BENEFICIÁRIA DA ATA**
EVERTON OLIVEIRA SILVA ME. -18.836.762/0001-98
EVERTON OLIVEIRA SILVA - 968.436.243-91

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 209/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TUNTUM, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 06.138.911/0001-66, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE TUNTUM. CONTRATADA: GOMES CONSTRUTORA EIRELI, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 23.270.273/0001-51. Concorrência Pública nº 001/2022. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 57, §1º da Lei n.º 8.666/93. 1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: 11.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo do Contrato nº 209/2022. 2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO: 2.1. Nos termos do previsto na CLÁUSULA SÉTIMA do Contrato Original, fica prorrogado por mais 6 (seis) meses o prazo de execução e vigência do contrato nº 209/2022, sendo de 24/12/2022 a 24/06/2023, conforme justificativa e autorização constante nos autos. 3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1. As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão à conta dos seguintes recursos: 15.451.0028.1013.0000; 4.4.90.51.00. 4. CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO: 4.1. As partes signatárias deste Termo Aditivo ratificam, por inteiro, todas as demais cláusulas e disposições do Contrato nº 209/2022, as quais permanecem válidas e exigíveis, ressalvadas as partes expressamente alteradas por este instrumento. Tuntum – Maranhão, 21 de dezembro de 2022. FERNANDO PORTELA TELES PESSOA – Prefeito Municipal.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 209/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TUNTUM, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 06.138.911/0001-66, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE TUNTUM. CONTRATADA: GOMES CONSTRUTORA EIRELI, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 23.270.273/0001-51. Concorrência Pública nº 001/2022. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 57, §1º da Lei n.º 8.666/93. 1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: 11.1. O presente Termo Aditivo tem

por objeto prorrogar o prazo do Contrato nº 209/2022. 2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO: 2.1. Nos termos do previsto na CLÁUSULA SÉTIMA do Contrato Original, fica prorrogado por mais 6 (seis) meses o prazo de execução e vigência do contrato nº 209/2022, sendo de 24/06/2023 a 24/12/2023, conforme justificativa e autorização constante nos autos. 3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1. As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão à conta dos seguintes recursos: 15.451.0028.1013.0000; 4.4.90.51.00. 4. CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO: 4.1. As partes signatárias deste Termo Aditivo ratificam, por inteiro, todas as demais cláusulas e disposições do Contrato nº 209/2022, as quais permanecem válidas e exigíveis, ressalvadas as partes expressamente alteradas por este instrumento. Tuntum – Maranhão, 22 de junho de 2023. FERNANDO PORTELA TELES PESSOA – Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 326/2023

ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM (MA). EXTRATO DO CONTRATO N.º 326/2023. LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE TUNTUM, CNPJ: 06.138.911/0001-66. LOCADORA: NILZA MIRANDA DE MELO, CPF sob o nº 493.858.013-68. Base legal: Lei nº 8.666/93, e Lei nº 8.245/91. Processo de Dispensa nº 012/2023. Objeto: Locação de imóvel para funcionamento da Escola Municipal José Teixeira, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Tuntum – MA. PRAZO: 12 (doze) meses. Valor: R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). 02.03.12.361.0002.2075.0000; 3.3.90.36.00. 02.06.12.361.0008.2109.0000; 3.3.90.36.00. Tuntum (MA), 14 de dezembro de 2023. FERNANDO PORTELA TELES PESSOA – PREFEITO MUNICIPAL.

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO





PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro, Tuntum/MA
CEP 65.763-000, site: tuntum.ma.gov.br



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022

CONTRATO Nº 209/2022.

EMPRESA CONTRATADA: GOMES CONSTRUTORA EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA.

**JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS
TERMO ADITIVO DE CONTRATOS**

Eu, Darlene Viana Silva, portadora do CPF 027.406.443-02, na condição de **fiscal do contrato** indicado acima, apresento o presente parecer técnico sobre as justificativas para celebração de termo aditivo contratual, **a ser submetido à conveniência e oportunidade do Gestor do Contrato**, a quem incumbe o poder decisório.

O objeto trata-se de prestação de serviços de recuperação de estradas vicinais no município, sendo que há viabilidade para **prorrogação do prazo de vigência e do prazo de execução para mais 06 meses**, tendo em vista que ocorreu a seguinte situação:

Omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

Destaca-se que o prazo contratual inicial não superou 60 meses, sendo que até o momento já foram executados 12 meses.

Além disso, a empresa contratada tem executado todo o objeto contratual fielmente, sem descumprir as condições de sua proposta, suficientes para a vantagem pretendida pela Administração Pública.

13 de Junho de 2023


ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro, Tuntum/MA
CEP 65.763-000, site: tuntum.ma.gov.br
E-mail: gabinte@tuntum.ma.gov.br
CNPJ 06.138.911/0001-66



Ofício nº 085/2023

Ao Sr. **GOMES CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ Nº 23.270.273/0001-51

Rua Abilio Monteiro, nº 2067, Bairro Engenho, Pedreiras/MA, CEP 65.725-000.

Assunto: **Proximidade do prazo final de vigência do Contrato nº 209/2022, oriundo da Concorrência Pública nº 001/2022, e possibilidade de prorrogação de prazo.**

Prezado Senhor,

Ao cumprimentá-lo, sirvo-me do presente para informar à Vossa Senhoria sobre a proximidade do prazo final de vigência do Contrato nº 209/2022, firmado com o MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA em 24/06/2022, resultante da Concorrência Pública nº 001/2022, o qual tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum/MA, bem como informá-lo acerca do interesse do CONTRATANTE em dar continuidade ao referido instrumento de contrato e aditivá-lo por mais 06 (seis) meses.

O aditamento supramencionado possui embasamento legal no artigo 57, da Lei nº 8.666/93, que em seu inciso II prevê que os contratos relativos à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses.

Portanto, não há nenhum óbice ao aditamento sugerido, tendo em vista que a intenção desta municipalidade é obter preços e condições mais vantajosas para a Administração Pública.

Diante do exposto, aguardo resposta de Vossa Senhoria, e em sendo positiva, solicito, ainda, que envie os documentos habilitatórios da empresa para análise e formalização do Termo Aditivo, quais sejam: **Documentos pessoais dos sócios da empresa; Ato Constitutivo, Estatuto Social, Registro Comercial ou Certificado de Microempreendedor Individual; Alterações contratuais, se houverem; Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral – CNPJ; Certidão do FGTS; Certidão Conjunta Negativa da Dívida Ativa da União e Receita Federal; Certidão Negativa de Débito Estadual (CND e CNDA); Certidão Negativa de Débito Municipal; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; e, Atestado de Capacidade Técnica.**

Tuntum – Maranhão, 14 de junho de 2023.

Rhicardo Helirvall Alexandro Baptista Costa
Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas

Pedreiras – MA 15 de junho de 2023



Ofício nº 02/2022

À
Prefeitura Municipal de Tuntum – MA

Prezado Responsável,

Cumprimentando-o, e em atenção a notificação encaminhada sobre o Contrato nº. 209/2022 – Concorrência Pública nº. 001/2022 celebrado entre o Município de Tuntum - MA e a **empresa GOMES CONSTRUTORA EIRELI /LTDA**, com CNPJ: 23.270.273/0001-51, que tem como objeto a prestação de serviços de Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Tuntum – MA, atendendo às demandas da Prefeitura Municipal de Tuntum/MA, viemos manifestar concordância com a prorrogação do contrato.

Aproveito a oportunidade para reiterar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente

GOMES	Assinado de forma
CONSTRUTORA	digital por GOMES
LTDA:23270273	CONSTRUTORA
000151	LTDA:23270273000151
	Dados: 2023.06.15
	15:10:18 -03'00'

GOMES CONSTRUTORA EIRELI
C.N.P.J. n.º 23.270.273/0001-51
Anderson Do Nascimento Gomes
CPF: 023.613.173-70
Pedreiras – MA
CEP 65725 - 000



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CNPJ: 06.184.253.0001-49
Av. Rio Branco, 111, Centro, Pedreiras-MA, 65.725-000

Número da Nota:
2023465

Código de Verificação:
WR3K-QHUB



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: 17/11/2023 02:36:41
Período de Tributação: 11/2023
Local de Tributação: LOCAL DA PRESTAÇÃO
Local da Prestação: TUNTUM/MA
RPS:

Natureza da Operação: EXIGÍVEL
Tributação: OUTRO MUNICÍPIO



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: GOMES CONSTRUTORA LTDA
Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL
Endereço Completo: R ABILIO MONTEIRO 2067 - BAIRRO ENGENHO - CEP:65.725-000
Cidade-UF: PEDREIRAS-MA
Telefone: 9981512850
Email: CONSTRUTORAGOMES22@GMAIL.COM

CPF/CNPJ: 23.270.273/0001-51
Insc. Municipal: 201
Insc. Estadual:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Endereço Completo: RUA FREDERICO COELHO, N° 411 - CENTRO
Cidade-UF: TUNTUM-MA
Email:

CPF/CNPJ: 06.138.911/0001-66
CEP: 65763000
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: 0702-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO,

Atividade: 4313400-OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Em cumprimento ao CONTRATO DE N°209/2022. CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE N°001/2022. solicitamos o pagamento da quarta medição do trecho 4 de execução dos serviços de recuperação de estradas vicinais trecho 4 pov. Mato Verde ao pov. Belém no município de Tuntum MA

VALORES DA NOTA

Vlr. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incodicionado (R\$)	Crédito (R\$)
R\$674.698,34	R\$404.819,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções (R\$)
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
R\$269.879,34	2.0	R\$0,00	R\$5.397,59	R\$5.397,59	R\$669.300,75

OBSERVAÇÕES DA NOTA

Valor aproximado dos tributos: R\$ 43882,38 (16,26%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.
Tributos Federais: R\$ 36298,77 (13,45%)
Tributos Estaduais: R\$ 0,00 (0,00%)
Tributos Municipais: R\$ 7583,61 (2,81%)
Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016.
O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.



Nota de Número: 2023465

Código de Verificação: WR3K-

Emitida em: 17/11/2023 às 03:36:41

Recebi da empresa GOMES CONSTRUTORA LTDA os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <https://pedreiras.oportaltributario.com.br/> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

GOMES
CONSTRUTORA
LTDA:2327027
3000151

Assinado de forma digital por GOMES CONSTRUTORA LTDA:2327027300015 1
Dados: 2023.11.17 14:37:48 -03'00'



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GOMES CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 23.270.273/0001-51

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:50:12 do dia 06/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/01/2024.

Código de controle da certidão: **2106.E79E.2304.801C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 322853/23

Data da

08/11/2023 07:40:22

Inscrição Estadual: 124749623

CPF/CNPJ:23270273000151

Razão Social: GOMES CONSTRUTORA LTDA

Endereço: RUA ABILIO MONTEIRO, 2067 CEP: 65725000 - ENGENHO

Telefone: (98)30881110

Município: PEDREIRAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
LANC. POR DECLARACAO	93080388400	24/11/2021	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93080575884	24/12/2021	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93081000071	24/01/2022	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93080835156	24/02/2022	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93081135810	24/03/2022	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93081206802	25/04/2022	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93081772406	24/08/2022	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 07/03/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 17/11/2023 13:40:48



PREFEITURA DE PEDREIRAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ: 06.184.253/0001-49
Av. Rio Branco, 111 - Centro, Pedreiras - MA, 65.725-000



USUÁRIO:ANTONIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 1210/2023
AUTENTICAÇÃO:J5VJ-AFGN

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **GOMES CONSTRUTORA LTDA**, inscrita sob o CNPJ: **23.270.273/0001-51**, situada à **R ABILIO MONTEIRO, 2067 LETRA A ENGENHO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no que se diz respeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **27/02/2024**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

PEDREIRAS-MA, 29/11/2023.



PREFEITURA DE PEDREIRAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Av. Rio Branco, 111 - Centro, Pedreiras - MA, 65.725-000



USUÁRIO:ANTONIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 1209/2023
AUTENTICAÇÃO:LA5U-TT0D

O Departamento de Administração Tributária da Prefeitura Municipal de PEDREIRAS – MA , a requerimento da pessoa interessada, GOMES CONSTRUTORA LTDA, CERTIFICA , para os fins que se fizeram necessários , que a pessoa jurídica a seguir referenciada não registra débitos TRIBUTÁRIOS e NÃO TRIBUTÁRIOS E para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 27/02/2024, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento dos débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

INSCRIÇÃO: 201-0

RAZÃO SOCIAL: GOMES CONSTRUTORA LTDA

NOME FANTASIA: GOMES CONSTRUTORA

CNPJ: 23.270.273/0001-51

ENDEREÇO: R ABILIO MONTEIRO, 2067 LETRA A ENGENHO

DATA DE ABERTURA: 14/09/2015

ATIVIDADE(CNAE):

4120400-CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

EMISSÃO: 29/11/2023

VALIDADE: 27/02/2024



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 23.270.273/0001-51
Razão Social: GOMES CONSTRUTORA LTDA
Endereço: RUA ABILIO MONTEIRO 2067 / ENGENHO / PEDREIRAS / MA / 65725-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/11/2023 a 22/12/2023

Certificação Número: 2023112309481102603732

Informação obtida em 06/12/2023 12:30:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GOMES CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.270.273/0001-51

Certidão nº: 69670076/2023

Expedição: 06/12/2023, às 12:38:04

Validade: 03/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GOMES CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.270.273/0001-51**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO POSITIVA DE DÍVIDA ATIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 082449/23

Data da

09/11/2023 10:36:19

Inscrição Estadual: 124749623

CPF/CNPJ:23270273000151

Razão Social: GOMES CONSTRUTORA LTDA

Endereço: RUA ABILIO MONTEIRO, 2067 CEP: 65725000 - ENGENHO

Telefone: (98)30881110

Município: PEDREIRAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 206 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam em nome do sujeito passivo acima identificado débitos inscritos na Dívida Ativa com exigibilidade suspensa, conforme indicado acima.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS

TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
LANC. POR DECLARACAO	93080388400	24/11/2021	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93080575884	24/12/2021	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93081000071	24/01/2022	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93080835156	24/02/2022	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93081135810	24/03/2022	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93081206802	25/04/2022	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93081772406	24/08/2022	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 08/03/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 20/12/2023 09:29:39



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO POSITIVA DE DÍVIDA ATIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 082449/23

Data da

09/11/2023 10:36:19

Inscrição Estadual: 124749623

CPF/CNPJ:23270273000151

Razão Social: GOMES CONSTRUTORA LTDA

Endereço: RUA ABILIO MONTEIRO, 2067 CEP: 65725000 - ENGENHO

Telefone: (98)30881110

Município: PEDREIRAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 206 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam em nome do sujeito passivo acima identificado débitos inscritos na Dívida Ativa com exigibilidade suspensa, conforme indicado acima.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS

TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
LANC. POR DECLARACAO	93080388400	24/11/2021	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93080575884	24/12/2021	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93081000071	24/01/2022	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93080835156	24/02/2022	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93081135810	24/03/2022	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93081206802	25/04/2022	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93081772406	24/08/2022	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 08/03/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 20/12/2023 09:29:39



INSC. ESTADUAL: 12.474.862-3 ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 10/02/2023
 RAZÃO SOCIAL: GOMES CONSTRUTORA LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR SERASA: Não
 MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
 MOTIVO CADASTRAL: -

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 23.270.273/0001-51 INSC. CENTRALIZADORA: -
 RAZÃO SOCIAL: GOMES CONSTRUTORA LTDA
 NIRE: 21600113938 TIPO PESSOA: JURÍDICA
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 14/09/2015 CAPITAL SOCIAL: 3.000.000,00
 AGÊNCIA REGIONAL: 32 - AGÊNCIA DE PEDREIRAS UFRE: 49 - Ufre/Bacabal
 TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
 REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL
 DATA OBRIG. NFE: - DATA OBRIG. EFD: -
 CORREIO ELETRÔNICO: GOMESCONSTRUTORAELI@GMAIL.COM ÁREA UTILIZADA: 3000

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP: 65725-000
 ENDEREÇO: RUA ABILIO MONTEIRO NÚMERO: 2067
 COMPLEMENTO: -
 PONTO DE REFERENC.: - BAIRRO: ENGENHO
 CIDADE: PEDREIRAS ESTADO: MA
 TELEFONE: (98)3088-1110 FAX: -
 CEP CAIXA POSTAL: -

ENDEREÇO FISCAL

CEP: -
 ENDEREÇO: RUA ABILIO MONTEIRO NÚMERO: 2057
 COMPLEMENTO: LETRA A
 PONTO DE REFERENC.: - BAIRRO: ENGENHO
 CIDADE: PEDREIRAS ESTADO: MA
 TELEFONE: (98)3088-1110 FAX: -
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
2	8660700	ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE
3	3313999	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS
4	3329599	INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
5	3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
6	3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
7	3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
8	3821100	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
9	3822000	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS
10	3900500	DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS
11	4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
12	4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
13	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
14	4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
15	4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
16	4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
17	4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
18	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
19	4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
20	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
21	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
22	4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS.
23	4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
24	4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
25	4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
26	4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES



CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4399103	OBRAS DE ALVENARIA
28	4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
29	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
30	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
31	4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
32	4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL,
33	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
34	7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
35	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
36	7739001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS E PETRÓLEO, SEM OPERADOR
37	7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS
38	7810800	SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
39	8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
40	8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
41	8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
42	8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
43	8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
44	8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
45	8299799	OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS
46	3313901	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS
47	3313902	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE BATERIAS E ACUMULADORES ELÉTRICOS, EXCETO PARA VEÍCULOS

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
2361317370	ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES	101 - SÓCIO
2361317370	ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES	205 - ADMINISTRADOR
26867923372	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO	3 - CONTADOR


AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	01/01/2020	--	Ativo
NF-e	12/08/2019	--	Ativo
EFD	01/11/2019	--	Ativo
NFC-e	12/08/2019	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 23.270.273/0001-51 Inscrição Estadual: 12.474962-3

Razão Social: GOMES CONSTRUTORA LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA ABILIO MONTEIRO

Número: 2067 Complemento:

Bairro: ENGENHO

Município: PEDREIRAS UF: MA

CEP: 65725000 DDD: Telefone: 30881110

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
3900500	DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
8660700	ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
3313999	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7739001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS E PETRÓLEO, SEM OPERADOR
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
7810800	SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
3329599	INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO



CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
8299799	OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
3313901	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS
3313902	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE BATERIAS E ACUMULADORES ELÉTRICOS, EXCETO PARA VEÍCULOS
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
3821100	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3822000	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 07/11/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 12/08/2019 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/11/2019,

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 08/11/2023

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que GOMES CONSTRUTORA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2303017610
NIRE 21600113938 CNPJ 23.270.273/0001-51			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo Rua ABILIO MONTEIRO, Nº 2067, xxxxx, ENGENHO - Pedreiras/MA - CEP 65725-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223 002	20230208983 20230186173	15/02/2023 09/02/2023	BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002 904 223 310	20230186173 T2160011393 20220631050 20220224390	09/02/2023 09/12/2022 19/05/2022 18/02/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO TRANSFORMACAO BALANCO OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20210782064	09/06/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223 002 002 223 002 002	20210022914 20201162555 20201162555 20200064436 20200052764 20200052764	07/01/2021 18/12/2020 18/12/2020 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	BALANCO CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL BALANCO CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20191095788	17/10/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20191095788	17/10/2019	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002 310	20191095788 20191067989	17/10/2019 03/10/2019	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223 091 091 091 002 002 002 315 080	20190875623 20190399511 20190399511 20190399511 20190383879 20190383879 20190383879 20150487290 21102081040	25/07/2019 04/06/2019 04/06/2019 04/06/2019 04/06/2019 04/06/2019 04/06/2019 14/09/2015 14/09/2015	BALANCO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA TRANSFORMACAO ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA TRANSFORMACAO TRANSFORMACAO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/10/2023, às 14:04:42 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OC1XT5VO.



MAC2303017610

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: GOMES CONSTRUTORA LTDA		Protocolo: MAC2303017589			
NIRE : 21600113938 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21600113938	CNPJ 23.270.273/0001-51	Data de Ato Constitutivo 14/09/2015	Início de Atividade 18/08/2015		
Endereço Completo Rua ABILIO MONTEIRO, Nº 2067, ENGENHO - Pedreiras/MA - CEP 65725-000					
Objeto Social 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO ESPORTIVAS E RECREATIVAS). 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4319-3/00 SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (VALAS, REGOS E FOSSAS ESCOAMENTO OBRAS DE (CONSTRUÇÃO) LENÇOL (LENÇÓIS) FREÁTICOS, REBAIXAMENTO DE (CONSTRUÇÃO) 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 7731-4/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7739-0/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS E PETRÓLEO, SEM OPERADOR 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS (INCLUSIVE JUKEBOXES) NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADORES PARA MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS, SEM OPERADOR) 7810-8/00 - SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA 8111-7/00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDÍOS E EM DOMÍLIOS 8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CAPINA, CAPINAÇÃO DE RUA, LOGRADOURO, LIMPEZA DE ACOSTAMENTO DE ESTRADA, LIMPEZA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, LIMPEZAS DE RUAS, VARREDURA). 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO 8299-7/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVIÇOS DE ALMOXARIFADO, SERVIÇO DE ARRUMACÃO DE ESTOQUES, SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO,) 8660-7/00 - ATIVIDADES DE APOIO A GESTÃO DE SAÚDE 3313-9/01 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS 3313-9/02 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE BATERIAS E ACUMULADORES ELÉTRICOS, EXCETO PARA VEÍCULOS 3313-9/99 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ELÉTRICOS) 3329-5/99 - INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS) 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES 3822-0/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS 3900-5/00 - DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS					
Capital Social R\$ 3.000.000,00 (três milhões reais) Capital Integralizado R\$ 3.000.000,00 (três milhões reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio					
Nome ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES	CPF/CNPJ 023.613.173-70	Participação no capital R\$ 3.000.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES	CPF 023.613.173-70	Término do mandato Indeterminado			



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: GOMES CONSTRUTORA LTDA NIRE : 21600113938 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: MAC2303017589
Último Arquivamento Data 15/02/2023	Número 20230208983	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/10/2023, às 14:03:54 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OS1XCKUX.



MAC2303017589

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.270.273/0001-51 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/09/2015
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL GOMES CONSTRUTORA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GOMES CONSTRUTORA	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos 33.13-9-02 - Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos 39.00-5-00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R ABILIO MONTEIRO	NÚMERO 2067	COMPLEMENTO *****
---------------------------------	----------------	----------------------

CEP 65.725-000	BAIRRO/DISTRITO ENGENHO	MUNICÍPIO PEDREIRAS	UF MA
-------------------	----------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO GOMESCONSTRUTORAIRELI@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8505-2294
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/09/2015
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 26/10/2023 às 14:39:10 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.270.273/0001-51 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/09/2015
NOME EMPRESARIAL GOMES CONSTRUTORA LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R ABILIO MONTEIRO	NÚMERO 2067	COMPLEMENTO *****
CEP 65.725-000	BAIRRO/DISTRITO ENGENHO	MUNICÍPIO PEDREIRAS
UF MA		ENDEREÇO ELETRÔNICO GOMESCONSTRUTORAEIRELI@GMAIL.COM
TELEFONE (99) 8505-2294		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/09/2015	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 26/10/2023 às 14:39:10 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.270.273/0001-51 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/09/2015
NOME EMPRESARIAL GOMES CONSTRUTORA LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R ABILIO MONTEIRO	NÚMERO 2067	COMPLEMENTO *****
CEP 65.725-000	BAIRRO/DISTRITO ENGENHO	MUNICÍPIO PEDREIRAS
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO GOMESCONSTRUTORAEIRELI@GMAIL.COM	
TELEFONE (99) 8505-2294		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/09/2015	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 26/10/2023 às 14:39:10 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LTDA
GOMES CONSTRUTORA LTDA

ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES, Brasileiro, Solteiro(a) nascido em 13/01/1987, Empresário, nº do CPF: 023.613.173-70 e RG nº 0209742320027 expedida por SSP/MA, residente e domiciliado na Rua Moacir Soares, 01, Cond. Monsserat. Bairro, Maria Rita, Pedreiras – MA, CEP: 65.725-000.

Único sócio da empresa GOMES CONSTRUTORA LTDA, com sede e domicílio na Rua Messias Filho, 165, letra A Engenho, Pedreiras – MA, 65.725-000, inscrito na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o CNPJ sob o nº 23.270.273/0001-51, resolve na melhor forma de direito e regidas pelas seguintes cláusulas e condições, que mutuamente outorga e aceita alterar e consolidar seu contrato, tal como segue.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa exercerá suas atividades no endereço: Rua Abílio Monteiro, 2067, Engenho, Pedreiras – MA, CEP:65.725-000.

CONSOLIDA-SE O ATO CONSTITUTIVO MEDIANTE AS SEGUINTE CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade tem como nome empresarial GOMES CONSTRUTORA LTDA, com sede na Rua Abílio Monteiro, 2067, Engenho, Pedreiras – MA, CEP:65.725-000.

CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa tem o seguinte objeto social:

4120-4/00 - construção de edifícios 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 3812-2/00 - coleta de resíduos perigosos 3821-1/00 - tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias 4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 4221-9/02 - construção de estacoes e redes de distribuição de energia elétrica 4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção e instalação esportivas e recreativas). 4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas 4313-4/00 - obras de terraplenagem 4319-3/00 serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (valas, regos e fossas escoamento obras de (construção) lençol (lençóis) freáticos, rebaixamento de (construção) 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica 4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil 4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque 4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral 4391-6/00 - obras de fundações 4399-1/03 - obras de alvenaria 4399-1/05 - perfuração e construção de poços de agua 4742-3/00 - comercio varejista de material elétrico 4744-0/99 - comercio varejista de materiais de construção em geral 4924-8/00 - transporte escolar 4930-2/02 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor 7731-4/00 - aluguel de maquinas e equipamentos agrícolas sem operador 7732-2/01 - aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 7739-0/01 - aluguel de maquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador

ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LTDA
GOMES CONSTRUTORA LTDA



7739-0/99 - aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais (inclusive jukeboxes) não especificados anteriormente, sem operador guinchos, guindastes e empilhadeiras para movimentação de cargas, sem operador) 7810-8/00 - seleção e agenciamento de mão-de-obra 8111-7/00 - serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios 8122-2/00 - imunização e controle de pragas urbanas 8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente (capina, capinação de rua, logradouro, limpeza de acostamento de estrada, limpeza de maquinas industriais, limpezas de ruas, varredura). 8130-3/00 - atividades paisagísticas 8211-3/00 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo 8299-7/99 - outras atividades de serviços prestados principalmente as empresas não especificadas anteriormente (serviços de almoxarifado, serviço de arrumação de estoques, serviços de escritório de representação) 8660-7/00 - atividades de apoio a gestão de saúde 3313-9/01 - manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos 3313-9/02 - manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos 3313-9/99 - manutenção e reparação de maquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente (equipamentos e materiais elétricos) 3329-5/99 - instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente (maquinas e equipamentos) 3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos 3702-9/00 - atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 3822-0/00 - tratamento e disposição de resíduos perigosos 3900-5/00 - descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos.

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital da empresa é de R\$3.000.000,00 (três milhões de reais) divididos em 3.000.000 (três milhões) de quotas de R\$ 1,00 (um real) totalmente integralizado em moeda corrente do País.

CLÁUSULA QUARTA: A empresa iniciou suas atividades em 18/08/2015 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: A empresa é administrada pelo sócio ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

CLÁUSULA SEXTA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA SÉTIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designa administrador (es) quando for o caso.

CLÁUSULA OITAVA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo sócio.

CLÁUSULA NONA: O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LTDA
GOMES CONSTRUTORA LTDA



CLÁUSULA DÉCIMA: Falecendo ou interdito o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O (s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está (ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Fica eleito o foro de **Pedreiras – MA** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados lavram o presente instrumento em via única devidamente assinada pelo sócio.

Pedreiras – MA, 09 de fevereiro de 2023.

Anderson do Nascimento Gomes

Sócio Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GOMES CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02361317370	ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/02/2023 11:48 SOB Nº 20230186173.
PROTOCOLO: 230186173 DE 09/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301858998. CNPJ DA SEDE: 23270273000151.
NIRE: 21600113938. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/02/2023.
GOMES CONSTRUTORA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

Diretoria do Departamento de Finanças
CNPJ: 06184253000149
AV. RIO BRANCO, Nº 948 - CENTRO



ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro
00009941

Nº da Inscrição
001373

Nº do Alvará
451/2023

Validade
31/12/2023

Contribuinte

Nome: GOMES CONSTRUTORA LTDA

CPF/CNPJ: 23270273000151

RG/Insc

Nome Fantas.: GOMES CONSTRUTORA

Endereço

Logradouro: ABILIO MONTEIRO

Número: 2067

Complemento:

CEP: 65725000

Bairro: ENGENHO

Cidade: PEDREIRAS

Estado: MA

Observações

Atividades CNAE

Construção de edifícios

Coleta de resíduos perigosos

Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos

Construção de rodovias e ferrovias

Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

Demolição de edifícios e outras estruturas

Obras de terraplenagem

Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

Instalação e manutenção elétrica

Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias

públicas, portos e aeroportos

Impermeabilização em obras de engenharia civil

Obras de acabamento em gesso e estuque

Serviços de pintura de edifícios em geral

Obras de fundações

Obras de alvenaria

Perfuração e construção de poços de água

VALIDADOR:

8208D43353DF03B5

Data de Emissão

28/02/2023

Atenção: O presente ALVARÁ deverá ser fixado em local visível à fiscalização da Prefeitura e deverá ser renovado anualmente ou enquanto durar a obra.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

836456/2020

Atividade concluída



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS**
Registro: **13029MA** RNP: **2609957289**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200315821** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **28/01/2020** Baixada em: **05/11/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **A.P. GOMES SEGUNDO CONSTRUTORA EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA** CPF/CNPJ: **06.376.974/0001-50**
Endereço do contratante: **RUA Dr. José Falcão** Nº: **150**
Complemento: **prefeitura** Bairro: **centro**
Cidade: **JOSELÂNDIA** UF: **MA** CEP: **65755000**

Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 681.722,67** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO centro do governo; vila conceição; poço verde** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **zona rural**
Cidade: **JOSELÂNDIA** UF: **MA** CEP: **65755000**

Coordenadas Geográficas: **-10.717099, -38.173055**

Data de início: **18/12/2019** Conclusão efetiva: **20/03/2020**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA** CPF/CNPJ: **06.376.974/0001-50**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 22.00 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 22.00 quilômetro;**

Observações

execução de recuperação de estrada vicinais em Joselândia-MA, povoados beneficiados: centro do governo; vila conceição; poço verde. no total de 22km

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 836456/2020
17/11/2020, 08:24
1001d

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1001d

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br




Impresso em: 07/01/2021, às 13:18.



LAUDO TÉCNICO, VISTÓRIA DE CONCLUSÃO DE OBRA

Página 2/6



Identificação: VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE execução dos serviços de recuperação de estrada vicinais do , TRECHOS: I, DA SEDE AO POVOADO POÇO VERDE, TRECHO II, DA SEDE AO POVOADO CENTRO DO GOVERNO, TRECHO III, DA SEDE AO POVOADO VILA CONCEIÇÃO. deste Município de Joselândia-MA

Período: Data de início 18/12/2019 término 20/03/2020

Interessado: Prefeitura Municipal de Joselândia – MA.

Endereço: Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro. CEP 65.755-000 - Joseiândia-MA.
CNPJ nº 06.376.974/0001-50

Empresa contratada para execução: A.P. GOMES SEGUNDO CONSTRUTORA - EIRELI, CNPJ: 23.270.273/0001-51, Sediada na Rua Manoel Trindade nº 658 A, Bairro Boiada, Pedreiras - MA.

Responsável técnico pela execução: Harley de Almeida freitas, Engenheiro Civil CREA-SP 2609957289 residente na rua Genésio Carvalho , 690 Centro Esperantinópolis/MA

ART de execução: MA20200315821

Assunto/Finalidade: Este trabalho caracteriza-se pela inspeção da execução dos serviços de recuperação de estrada vicinais do , TRECHOS: I, DA SEDE AO POVOADO POÇO VERDE, TRECHO II, DA SEDE AO POVOADO CENTRO DO GOVERNO, TRECHO III, DA SEDE AO POVOADO VILA CONCEIÇÃO deste Município de Joselândia-MA, com um "Check-up" da obra, tendo como escopo um diagnóstico geral, identificando avaliando o sistema construtivo já executado.


Realização do laudo: Engenheiro Civil: Cláudio Regino Castro Sales Filho Crea PI nº 191556553-7

Constituição da obra: : execução dos serviços de recuperação de estrada vicinais do , TRECHOS: I, DA SEDE AO POVOADO POÇO VERDE, TRECHO II, DA SEDE AO POVOADO CENTRO DO GOVERNO, TRECHO III, DA SEDE AO POVOADO VILA CONCEIÇÃO deste Município de Joselândia-MA

Análise: a obra encontra-se dentro dos padrões técnicos e de acordo com os projetos, atendendo as normas vigentes, no momento da vistoria não foi constatado elementos que venham a comprometer a estrutura.

Conclusão: o presente laudo não exige o interessado da observância da legislação estadual, federal e municipal. "declaramos ter vistoriado a obra que se encontra concluída, em perfeitas condições, responsabilizamos-nos, sob as penas da lei, que a edificação está de acordo com o projeto aprovado pela prefeitura do Município de Joselândia-MA, atende todas as legislações municipais, estaduais e federais vigentes, bem como as normas técnicas da abnt, normas das concessionárias de serviços públicos."

Joselândia – MA, 26 de outubro de 2020.


Cláudio Regino Castro Sales Filho
Engenheiro Civil
Crea PI nº 191556553-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836456/2020, em 17/11/2020 emitida em



Certidão nº 836456/2020
07/01/2021, 13:18
Chave de Impressão: 1001d

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2020 e contém 1 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA MARANHÃO

Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro. CEP 65.755-000 - Joseiândia-MA.
CNPJ nº 06.376.974/0001-50

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante: Prefeitura Municipal de Joseiândia - MA. CNPJ nº 06.376.974/0001-50

Obra: execução dos serviços de recuperação de estrada vicinais do Município de Joseiândia - Maranhão, conforme contrato Nº 31101PMJ181201015/2019 e Tomada de Preços nº 015/2019, TRECHOS: I, DA SEDE AO POVOADO POÇO VERDE, TRECHO II, DA SEDE AO POVOADO CENTRO DO GOVERNO, TRECHO III, DA SEDE AO POVOADO VILA CONCEIÇÃO.

Período: Data de início 18/12/2019 término 20/03/2020

Local: TRECHOS: I, DA SEDE AO POVOADO POÇO VERDE, TRECHO II, DA SEDE AO POVOADO CENTRO DO GOVERNO, TRECHO III, DA SEDE AO POVOADO VILA CONCEIÇÃO.

Empresa Contratada: A.P. GOMES SEGUNDO CONSTRUTORA - EIRELI
sediada na Rua Manoel Trindade nº 658 A, Bairro Boiada, Pedreiras - MA.

CNPJ nº 23.270.273/0001-51, Crea: nº 0005409373

Engenheiro Civil: Harley de Almeida Freitas, CREA nº 2609957289

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART nº MA20200315821

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa acima identificada, executou à obras de recuperação de estrada vicinais do TRECHOS: I, DA SEDE AO POVOADO POÇO VERDE, TRECHO II, DA SEDE AO POVOADO CENTRO DO GOVERNO, TRECHO III, DA SEDE AO POVOADO VILA CONCEIÇÃO.

, deste Município de Joseiândia-MA

Atestamos ainda, que a empresa desempenhou plenamente os serviços contratados, cumprindo tecnicamente a todas as normas e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

Joselândia - MA, 26 de outubro de 2020.

Astrogildo Veríssimo de Carvalho

Astrogildo Veríssimo de Carvalho, CPF nº 149.328.493-20
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

Cláudio Regino Castro Sales Filho

Cláudio Regino Castro Sales Filho
Engenheiro Civil
Crea PI nº 191556553-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836456/2020, em 17/11/2020 em emitida



Certidão nº 836456/2020
07/01/2021, 13:18
Chave de Impressão: 1001d

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2020 e contém 4 folhas





A.P GOMES SEGUNDO CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51 E-mail: construtoragomes22@gmail.com
 End.: Rua Manoel Trindade, 658 -A Boiada
 Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

CPL JOSELÂNDIA
 PROC. Nº 31101pmo/2017
 Fls: _____
 Rub.: 377



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRECHO I

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		DATA:
			10/10/2019
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, JOSELANDIA - MA	
LOCAL:	TRECHO ENTRE SEDE DO MUNICÍPIO AO POVOADO POÇO VERDE		

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				8.147,13
1.1	Placa de Identificação da Obra	M2	6,00	205,56	1.233,36
1.2	Mobilização e desmobilização de equipamentos	Un	1,00	4.373,77	4.373,77
2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM				63.558,00
2.1	Desm. dest. limpeza áreas c/ arv. diam. até 0,15 m	m³	16.000,00	0,42	6.720,00
2.2	Escavação e carga e transporte de material de 1ª categoria para aterro	m³	8.800,00	3,43	30.184,00
2.3	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m³	8.800,00	3,03	26.664,00
3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				129.272,66
3.1	Regularização do subleito	m³	44.000,00	0,76	33.440,00
3.2	Limpeza de jazida	m³	4.400,00	0,40	1.760,00
3.3	Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de áreas degradadas	m³	880,00	2,05	1.804,00
3.4	Escavação e carga de material para revestimento	M3	8.800,00	3,81	33.528,00
3.5	Transporte de material 1ª categoria para revestimento com DMT = 4,05 km	tkm	53.460,00	0,60	32.076,00
3.6	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m³	8.800,00	3,03	26.664,00
VALOR ORÇAMENTO:					198.987,13
VALOR BDI TOTAL:					48.214,58
VALOR TOTAL:					247.201,71

[Handwritten signature]

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA/CONFEA: 2608957289

A.P. GOMES SEGUNDO
CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51
[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836456/2020, em 17/11/2020 em



Certidão nº 836456/2020
 07/01/2021, 13:18
 Chave de Impressão: 1001d

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2020 e contém 4 folhas





CPL JOSELÂNDIA
 PROC. Nº 31101PM/2019
 Fls. _____
 Rub.: _____



A.P GOMES SEGUNDO CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51 E-mail: construtoragomes22@gmail.com
 End.: Rua Manoel Trindade, 658 -A Boiada
 Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRECHO II

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		DATA:
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, JOSELÂNDIA - MA	10/10/2019
	LOCAL:	TRECHO ENTRE SEDE DO MUNICÍPIO AO POVOADO CENTRO DO GOVERNO	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				6.183,28
1.1	Placa de Identificação da Obra	M2	6,00	297,52	1.785,12
1.2	Mobilização e desmobilização de equipamentos	Un	1,00	4.398,08	4.398,08
2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM				71.712,00
2.1	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m²	18.000,00	0,42	7.560,00
2.2	Escavação e carga e transporte de material de 1ª categoria para aterro	m³	9.900,00	3,44	34.056,00
2.3	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m³	9.900,00	3,04	30.096,00
3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				145.193,40
3.1	Regularização do subleito	m²	49.500,00	0,75	37.125,00
3.2	Limpeza de jazida	m²	4.950,00	0,39	1.930,50
3.3	Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de áreas degradadas	m²	990,00	2,00	2.039,40
3.4	Escavação e carga de material para revestimento	M3	9.900,00	3,82	37.818,00
3.5	Transporte de material 1ª categoria para revestimento com DMT = 4,05 km	tkm	60.142,50	0,60	36.085,50
3.6	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m³	9.900,00	3,05	30.195,00

VALOR ORÇAMENTO: 223.088,60
VALOR BOI TOTAL: 54.054,37
VALOR TOTAL: 277.142,97

(Handwritten signatures and initials)

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA / COM.FEA: 2609957289

A.P. GOMES SEGUNDO
CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836456/2020, em 17/11/2020 em



Certidão nº 836456/2020
 07/01/2021, 13:18
 Chave de Impressão: 1001d

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2020 e contém 4 folhas





CNPJ: 23.270.273/0001-51

CPL JOSELÂNDIA

PROC. Nº 31101PMJ/2019

Fls. 283

Rub.: 00000



A.P. GOMES SEGUNDO CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51 E-mail: construtoragomes22@gmail.com
 End.: Rua Manoel Trindade, 658 -A Boiada
 Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRECHO III

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		DATA:
OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, JOSELÂNDIA - MA	10/10/2019
LOCAL:	TRECHO ENTRE SEDE DO MUNICÍPIO AO POVOADO CENTRO DO GOVERNO	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				6.179,76
1.1	Placa de Identificação da Obra	M2	6,00	297,03	1.782,18
1.2	Mobilização e desmobilização de equipamentos	Un	1,00	4.397,58	4.397,58
2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM				39.840,00
2.1	Desm. dest. limpeza áreas c/ arv. diam. até 0,15 m	m²	10.000,00	0,42	4.200,00
2.2	Escavação e carga e transporte de material de 1ª categoria para aterro	m³	5.500,00	3,44	18.920,00
2.3	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m³	5.500,00	3,04	16.720,00
3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				80.683,00
3.1	Regularização do subleito	m²	27.500,00	0,75	20.625,00
3.2	Limpeza de jazida	m²	2.750,00	0,39	1.072,50
3.3	Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de áreas degradadas	m²	550,00	2,06	1.133,00
3.4	Escavação e carga de material para revestimento	M3	5.500,00	3,82	21.010,00
3.5	Transporte de material 1ª categoria para revestimento com DMT = 4,05 km	tkm	33.412,50	0,60	20.047,50
3.6	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m³	5.500,00	3,05	16.775,00
VALOR ORÇAMENTO:					126.682,76
VALOR BDI TOTAL:					30.699,23
VALOR TOTAL:					157.377,99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836456/2020, em 17/11/2020 em



Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA / CONFEA: 2509957289

A.P. GOMES SEGUNDO
 CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51

Certidão nº 836456/2020
 07/01/2021, 13:18

Chave de Impressão: 1001d

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2020 e contém 4 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro, Tuntum/MA
CEP 65.763-000, site: tuntum.ma.gov.br
E-mail: gabinte@tuntum.ma.gov.br
CNPJ 06.138.911/0001-66



Ao Senhor

Bruno Costa Mota

Contador da Divisão Financeira - Contábil do Município de Tuntum/MA.

Sirvo-me do presente para solicitar, consoante o disposto no artigo 37, *caput*, da Constituição Federal, combinado com o art. 7º, § 2º, inciso III, art. 38, *caput* e art. 55, inciso V, da Lei nº 8.666 de 1993, informação acerca da disponibilidade de dotação orçamentária e financeira para aditivo de prorrogação de prazo de vigência por mais 06 (seis) meses, do contrato nº 209/2022, firmado em 24/06/2022, oriundo do Processo de Concorrência Pública nº 001/2022, cujo valor global é de R\$ 5.991.625,84 (cinco milhões, novecentos e noventa e um mil, seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos), e as despesas, no ano de 2023, correram por conta da seguinte dotação orçamentária:

15.451.0028.1013.0000 – Secretaria Municipal de Infraestrutura

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações

Tuntum – Maranhão, 16 de junho de 2023.

RHCARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA
Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas

Ao
Exmo(a). Sr(a). Prefeito Municipal

Prezado(a) Senhor(a):

Estamos através da presente, comunicação a V.Exa., para efeito de responsabilidade quanto a limites para processos de licitação pública. O saldo existente, apurado nesta data pela divisão de contabilidade, da verba orçamentária abaixo destacada:

Código da Ficha : 629

Órgão : 02 PODER EXECUTIVO

Unidade : 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Dotação : 15.451.0028.1013.00004.4.90.51.00

Obras E Instalações

Saldo Orçamentário : R\$ 8.007.500,53

OITO MILHÕES, SETE MIL, QUINHENTOS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS

Atenciosamente,

BRUNO COSTA
MOTA:610569
96382

Assinado de forma
digital por BRUNO
COSTA
MOTA:61056996382
Dados: 2022.06.15
11:22:39 -0300

Bruno Costa Mota
Contador

portaria 241\2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro, Tuntum/MA
CEP 65.763-000, site: tuntum.ma.gov.br
E-mail: gabinete@tuntum.ma.gov.br
CNPJ 06.138.911/0001-66



PARECER TÉCNICO JURÍDICO

2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 209/2022, O QUAL TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA.

O **MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA**, pessoa jurídica de direito público interno, sediada na Rua Frederico Coelho, nº 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP 65763-000, inscrita no CNPJ sob o nº 06.138.911/000-66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. **FERNANDO PORTELA TELES PESSOA**, inscrito no CPF sob o nº 041.856.273-35, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **GOMES CONSTRUTORA EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 23.270.273/0001-51, sediada na Rua Messias Filho, nº 165, Letra A – Engenho – Pedreiras/MA, CEP 65.725-000, neste ato representado pelo Sr. **ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES**, empresário, portador do RG nº 020974232002-7 SSP/MA e inscrito no CPF sob o nº 023.613.173-70, denominado simplesmente **CONTRATADA**, tem entre si justo e avançado este Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 209/2022, que tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum/MA, constante do Processo Licitatório Concorrência Pública nº 001/2022, com fundamento no artigo 57, § 1º da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações e demais disposições aplicáveis, mediante as seguintes cláusulas e condições:

O presente Termo Aditivo tem por objeto alteração contratual do contrato firmado entre as partes, para prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 06 (seis) meses, com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei 8.666/1993.

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

II – à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses;



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro, Tuntum/MA
CEP 65.763-000, site: tuntum.ma.gov.br
E-mail: gabinete@tuntum.ma.gov.br
CNPJ 06.138.911/0001-66



§ 2 – Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.

Ressalta-se que o valor anual firmado no contrato 209/2022, possibilidade de prorrogação de prazo por mais 06 (seis) meses.

Deste modo, tendo o presente aditamento seguido os ditames legais da lei 8.666/93 e não tendo qualquer outro vício na contratação nas obrigações das partes, OPINO, como favorável o presente aditamento.

Tuntum/MA, 20 de junho de 2023.


JOSÉ FILIPY ANDRADE GONÇALVES
Procurador Geral do Município



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro, Tuntum/MA
CEP 65.763-000, site: tuntum.ma.gov.br
E-mail: gabinte@tuntum.ma.gov.br
CNPJ 06.138.911/0001-66



Ao Setor de Engenharia, e
À Procuradoria Municipal.

Para análise e justificativa acerca da possibilidade de prorrogação do prazo do contrato nº 209/2022, oriundo da Concorrência Pública nº 001/2022, o qual tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum-MA, por mais 06 (seis) meses, conforme solicitação apresentada pela empresa contratada **GOMES CONSTRUTORA EIRELI**, mediante Ofício nº 002/2023, bem como para elaboração de parecer jurídico, nos termos do artigo 38, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93.

Tuntum – Maranhão, 20 de junho de 2023.

RHCARDDO HELIRVALL ALEXANDRO BAPTISTA COSTTA
Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro, Tuntum/MA
CEP 65.763-000, site: tuntum.ma.gov.br
E-mail: gabinte@tuntum.ma.gov.br
CNPJ 06.138.911/0001-66



AUTORIZAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Em cumprimento ao disposto no § 2º, do artigo 57, da Lei nº 8.666/93, após análise dos autos, AUTORIZO a prorrogação do prazo do Contrato nº 209/2022, oriundo da Concorrência Pública nº 001/2022, por mais 06 (seis) meses, sendo de 24/06/2023 a 24/12/2023, com fulcro no § 1º, do artigo 57, da Lei nº 8.666/93. Ato contínuo determino o encaminhamento à Comissão Permanente de Licitação para as providências cabíveis com vistas a formalizar o respectivo Termo Aditivo.

Tuntum – Maranhão, 21 de junho de 2023.

RHCARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA
Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro, Tuntum/MA
CEP 65.763-000, site: tuntum.ma.gov.br
E-mail: gabinte@tuntum.ma.gov.br
CNPJ 06.138.911/0001-66



TERMO ADITIVO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 209/2022

2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 209/2022, O QUAL TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA.

O **MUNICÍPIO DE TUNTUM**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 06.138.911/0001-66, com sede administrativa localizada na Rua Frederico Coelho, Nº 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP 65.763-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. **FERNANDO PORTELA TELES PESSOA**, inscrito no CPF sob o nº 041.856.273-3, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **GOMES CONSTRUTORA EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 23.270.273/0001-51, sediada na Rua Messias Filho, nº 165, Letra A – Engenho – Pedreiras/MA, CEP: 65.725-000, neste ato representada pelo Sr. **ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES**, empresário, portador do RG nº 020974232002-7 SSP/MA e inscrito no CPF sob o nº 023.613.173-70, denominada simplesmente **CONTRATADA**, têm entre si justo e avençado este Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 209/2022, que tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum/MA, constante do Processo Licitatório Concorrência Pública nº 001/2022, com fundamento no artigo 57, §1º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e demais disposições aplicáveis, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto **prorrogar o prazo do Contrato nº 209/2022.**

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO

2.1. Nos termos do previsto na **CLÁUSULA SÉTIMA** do Contrato Original, fica prorrogado por mais 6 (seis) meses o prazo de execução e vigência do contrato nº 209/2022, sendo de 24/06/2023 a 24/12/2023, conforme justificativa e autorização constante nos autos.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão à conta dos seguintes recursos:

15.451.0028.1013.0000 – Secretaria Municipal de Infraestrutura

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro, Tuntum/MA
CEP 65.763-000, site: tuntum.ma.gov.br
E-mail: gabinte@tuntum.ma.gov.br
CNPJ 06.138.911/0001-66



4. CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS

4.1. As partes signatárias deste Termo Aditivo **ratificam**, por inteiro, todas as demais cláusulas e disposições do Contrato nº 209/2022, as quais permanecem válidas e exigíveis, ressalvadas as partes expressamente alteradas por este instrumento.


5. CLÁUSULA SEXTA - DA VALIDADE E EFICÁCIA


5.1. Este Termo Aditivo só terá validade e eficácia após assinatura deste e publicado seu extrato no Diário Oficial do Município (DOM).

5.2. Compete à contratante providenciar, às suas expensas, a publicação deste Termo Aditivo no Diário Oficial do Município, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data de sua assinatura, com indicação da modalidade de licitação e de seu número de referência.

E para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e avençado, é lavrado o presente Instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Tuntum – Maranhão, 22 de junho de 2023.


Pelo **MUNICÍPIO**
FERNANDO PORTELA TELES PESSOA
Prefeito Municipal


Pela **CONTRATADA**
GOMES CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ Nº 23.270.273/0001-51
ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES
CPF Nº 023.613.173-70



Parágrafo Quinto - São assegurados à PREFEITURA todos os direitos e faculdades previstos na Lei nº 8.078, de 11.09.90 (Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

Parágrafo Primeiro - O Órgão Gerenciador providenciará o envio do resumo desta Ata ao Diário Oficial do Município (DOM) e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

Parágrafo Primeiro - As partes elegem, de comum acordo com a renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro do Município de Tuntum - MA para dirimir as questões decorrentes da presente Ata de Registro de Preços.

Estando justas e contratadas, firmam a presente Ata, para todos os fins e efeitos de direito.

TUNTUM, ESTADO DO MARANHÃO, 26 de dezembro de 2023.

Pelo **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
RHICARDDO HELIRVALL ALEXANDRO BAPTISTA COSTTA
Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas

Pela **BENEFICIÁRIA DA ATA**
EVERTON OLIVEIRA SILVA ME. -18.836.762/0001-98
EVERTON OLIVEIRA SILVA - 968.436.243-91

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 209/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TUNTUM, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 06.138.911/0001-66, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE TUNTUM. CONTRATADA: GOMES CONSTRUTORA EIRELI, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 23.270.273/0001-51. Concorrência Pública nº 001/2022. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 57, §1º da Lei n.º 8.666/93. 1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: 11.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo do Contrato nº 209/2022. 2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO: 2.1. Nos termos do previsto na CLÁUSULA SÉTIMA do Contrato Original, fica prorrogado por mais 6 (seis) meses o prazo de execução e vigência do contrato nº 209/2022, sendo de 24/12/2022 a 24/06/2023, conforme justificativa e autorização constante nos autos. 3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1. As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão à conta dos seguintes recursos: 15.451.0028.1013.0000; 4.4.90.51.00. 4. CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO: 4.1. As partes signatárias deste Termo Aditivo ratificam, por inteiro, todas as demais cláusulas e disposições do Contrato nº 209/2022, as quais permanecem válidas e exigíveis, ressalvadas as partes expressamente alteradas por este instrumento. Tuntum – Maranhão, 21 de dezembro de 2022. FERNANDO PORTELA TELES PESSOA – Prefeito Municipal.

por objeto prorrogar o prazo do Contrato nº 209/2022. 2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO: 2.1. Nos termos do previsto na CLÁUSULA SÉTIMA do Contrato Original, fica prorrogado por mais 6 (seis) meses o prazo de execução e vigência do contrato nº 209/2022, sendo de 24/06/2023 a 24/12/2023, conforme justificativa e autorização constante nos autos. 3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1. As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão à conta dos seguintes recursos: 15.451.0028.1013.0000; 4.4.90.51.00. 4. CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO: 4.1. As partes signatárias deste Termo Aditivo ratificam, por inteiro, todas as demais cláusulas e disposições do Contrato nº 209/2022, as quais permanecem válidas e exigíveis, ressalvadas as partes expressamente alteradas por este instrumento. Tuntum – Maranhão, 22 de junho de 2023. FERNANDO PORTELA TELES PESSOA – Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 326/2023

ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM (MA). EXTRATO DO CONTRATO N.º 326/2023. LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE TUNTUM, CNPJ: 06.138.911/0001-66. LOCADORA: NILZA MIRANDA DE MELO, CPF sob o nº 493.858.013-68. Base legal: Lei nº 8.666/93, e Lei nº 8.245/91. Processo de Dispensa nº 012/2023. Objeto: Locação de imóvel para funcionamento da Escola Municipal José Teixeira, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Tuntum – MA. PRAZO: 12 (doze) meses. Valor: R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). 02.03.12.361.0002.2075.0000; 3.3.90.36.00. 02.06.12.361.0008.2109.0000; 3.3.90.36.00. Tuntum (MA), 14 de dezembro de 2023. FERNANDO PORTELA TELES PESSOA – PREFEITO MUNICIPAL.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 209/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TUNTUM, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 06.138.911/0001-66, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE TUNTUM. CONTRATADA: GOMES CONSTRUTORA EIRELI, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 23.270.273/0001-51. Concorrência Pública nº 001/2022. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 57, §1º da Lei n.º 8.666/93. 1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: 11.1. O presente Termo Aditivo tem

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO





PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro, Tuntum/MA
CEP 65.763-000, site: tuntum.ma.gov.br



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022

CONTRATO Nº 209/2022

EMPRESA CONTRATADA: GOMES CONSTRUTORA EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA.

JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS
TERMO ADITIVO DE CONTRATOS

Eu, Rhicarddo Helirvall Alexanndro Baptista Costta, portaria nº 140/2021, na condição de Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas, indicado acima, apresento o presente parecer técnico sobre as justificativas para celebração de termo aditivo contratual, **a ser submetido à conveniência e oportunidade do Gestor do Contrato**, a quem incumbe o poder decisório.

O objeto trata-se de contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum/MA, sendo que há viabilidade para **prorrogação do prazo de vigência e do prazo de execução para mais 06 meses**, tendo em vista que se trata de serviços para o Município de Tuntum/MA.

Destaca-se que o prazo contratual inicial não superou 48 meses, sendo que até o momento já foram executados 24 meses.

Além disso, a empresa contratada tem executado todo o objeto contratual fielmente, sem descumprir as condições de sua proposta, conforme todas as notas fiscais atestadas mensalmente, por meio das quais se confirmam em quantitativo e qualitativo suficientes para a vantagem pretendida pela Administração pública.

SEC. MUNICIPAL DE ORÇ. GESTÃO E DESPESAS, 11 de dezembro de 2023.

RHICARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA
Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro, Tuntum/MA
CEP 65.763-000, site: tuntum.ma.gov.br
E-mail: gabinte@tuntum.ma.gov.br
CNPJ 06.138.911/0001-66



Ao Sr. **GOMES CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ Nº 23.270.273/0001-51

Rua Abilio Monteiro, nº 2067, Bairro Engenho, Pedreiras/MA, CEP 65.725-000.

Assunto: **Proximidade do prazo final de vigência do Contrato nº 209/2022, oriundo da Concorrência Pública nº 001/2022, e possibilidade de prorrogação de prazo.**

Prezado Senhor,

Ao cumprimentá-lo, sirvo-me do presente para informar à Vossa Senhoria sobre a proximidade do prazo final de vigência do Contrato nº 209/2022, firmado com o MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA em 24/06/2022, resultante da Concorrência Pública nº 001/2022, o qual tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum/MA, bem como informá-lo acerca do interesse do CONTRATANTE em dar continuidade ao referido instrumento de contrato e aditivá-lo por mais 06 (seis) meses.

O aditamento supramencionado possui embasamento legal no artigo 57, da Lei nº 8.666/93, que em seu inciso II prevê que os contratos relativos à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses.

Portanto, não há nenhum óbice ao aditamento sugerido, tendo em vista que a intenção desta municipalidade é obter preços e condições mais vantajosas para a Administração Pública.

Diante do exposto, aguardo resposta de Vossa Senhoria, e em sendo positiva, solicito, ainda, que envie os documentos habilitatórios da empresa para análise e formalização do Termo Aditivo, quais sejam: Documentos pessoais dos sócios da empresa; **Ato Constitutivo, Estatuto Social, Registro Comercial ou Certificado de Microempreendedor Individual; Alterações contratuais, se houverem; Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral – CNPJ; Certidão do FGTS; Certidão Conjunta Negativa da Dívida Ativa da União e Receita Federal; Certidão Negativa de Débito Estadual (CND e CNDA); Certidão Negativa de Débito Municipal; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; e, Atestado de Capacidade Técnica.**

Tuntum – Maranhão, 11 de dezembro de 2023.

Rhicardo Helirvall Alexandro Baptista Costa
Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas



CPL JOSELÂNDIA

PROC. Nº 31101PMJ/2019

Fls. _____

Rub.: _____



A.P GOMES SEGUNDO CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51 E-mail: construtoragomes22@gmail.com
 End.: Rua Manoel Trindade, 658 -A Boiada
 Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRECHO III

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		DATA:
			10/10/2019
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, JOSELANDIA - MA	
LOCAL:	TRECHO ENTRE SEDE DO MUNICIPIO AO POVOADO CENTRO DO GOVERNO		

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				6.179,76
1.1	Placa de Identificação da Obra	M2	6,00	297,03	1.782,18
1.2	Mobilização e desmobilização de equipamentos	Un	1,00	4.397,58	4.397,58
2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM				39.840,00
2.1	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m²	10.000,00	0,42	4.200,00
2.2	Escavação e carga e transporte de material de 1ª categoria para aterro	m³	5.500,00	3,44	18.920,00
2.3	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m³	5.500,00	3,04	16.720,00
3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				80.663,00
3.1	Regularização do subleito	m²	27.500,00	0,75	20.625,00
3.2	Limpeza de jazida	m²	2.750,00	0,39	1.072,50
3.3	Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de áreas degradadas	m²	550,00	2,06	1.133,00
3.4	Escavação e carga de material para revestimento	M3	5.500,00	3,82	21.010,00
3.5	Transporte de material 1ª categoria para revestimento com DMT = 4,05 km	tkm	33.412,50	0,60	20.047,50
3.6	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m³	5.500,00	3,05	16.775,00
VALOR ORÇAMENTO:					125.682,76
VALOR BDI TOTAL:					30.695,23
VALOR TOTAL:					157.377,99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836456/2020, em 17/11/2020 emitida em




Certidão nº 836456/2020
 07/01/2021, 13:18
 Chave de Impressão: 1001d

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2020 e contém 4 folhas

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA / CONFEA: 2509957289

A.P. GOMES SEGUNDO
 CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51





CPL JOSELÂNDIA
 PROC. Nº 31101P/2019
 Fls. 380
 Rub.: Construção



A.P GOMES SEGUNDO CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51 E-mail: construtoragomes22@gmail.com
 End.: Rua Manoel Trindade, 658 -A Boiada
 Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRECHO II

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		DATA:
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, JOSELANDIA - MA	10/10/2019
	LOCAL:	TRECHO ENTRE SEDE DO MUNICÍPIO AO POVOADO CENTRO DO GOVERNO	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				6.183,29
1.1	Placa de Identificação da Obra	M2	6,00	297,52	1.785,12
1.2	Mobilização e desmobilização de equipamentos	Un	1,00	4.398,08	4.398,08
2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM				71.712,00
2.1	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m²	18.000,00	0,42	7.560,00
2.2	Escavação e carga e transporte de material de 1ª categoria para aterro	m³	9.900,00	3,44	34.056,00
2.3	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m³	9.900,00	3,04	30.096,00
3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				146.193,40
3.1	Regularização do subleito	m²	49.500,00	0,75	37.125,00
3.2	Limpeza de jazida	m²	4.950,00	0,39	1.930,50
3.3	Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de áreas degradadas	m³	990,00	2,06	2.039,40
3.4	Escavação e carga de material para revestimento	M3	9.900,00	3,62	37.818,00
3.5	Transporte de material 1ª categoria para revestimento com DMT = 4,05 km	tkm	60.142,50	0,60	36.085,50
3.6	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m³	9.900,00	3,05	30.195,00
VALOR ORÇAMENTO:					223.088,60
VALOR BDI TOTAL:					54.054,37
VALOR TOTAL:					277.142,97

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836456/2020, em 17/11/2020 em emitida



Certidão nº 836456/2020
 07/01/2021, 13:18
 Chave de Impressão: 1001d

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2020 e contém 4 folhas

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA/CONFEA: 2609957289

A.P. GOMES SEGUNDO
 CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51





CPL JOSELÂNDIA
 PROC. Nº 31101PM/2013
 Fls. 377
 Rub.: 06.100



A.P GOMES SEGUNDO CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51 E-mail: construtoragomes22@gmail.com
 End.: Rua Manoel Trindade, 658 -A Boiada
 Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRECHO I

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		DATA:
				10/10/2019
OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, JOSELANDIA - MA			
LOCAL:	TRECHO ENTRE SEDE DO MUNICIPIO AO POVOADO POÇO VERDE			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836456/2020, em 17/11/2020 em
 emitida



Item	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				8.147,13
1.1	Placa de Identificação da Obra	M2	8,00	295,56	1.773,36
1.2	Mobilização e desmobilização de equipamentos	Un	1,00	4.373,77	4.373,77
2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM				63.565,99
2.1	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m²	16.000,00	0,42	6.720,00
2.2	Escavação e carga e transporte de material de 1ª categoria para aterro	m³	8.800,00	3,43	30.184,00
2.3	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m²	8.800,00	3,03	26.664,00
3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				129.272,96
3.1	Regularização do subleito	m²	44.000,00	0,76	33.440,00
3.2	Limpeza de jazida	m²	4.400,00	0,40	1.760,00
3.3	Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de áreas degradadas	m²	880,00	2,05	1.804,00
3.4	Escavação e carga de material para revestimento	M3	8.800,00	3,81	33.528,00
3.5	Transporte de material 1ª categoria para revestimento com DMT = 4,05 km	tkm	53.460,00	0,60	32.076,00
3.6	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m²	8.800,00	3,03	26.664,00
				VALOR ORÇAMENTO:	198.587,13
				VALOR BDI TOTAL:	48.214,58
				VALOR TOTAL:	246.801,71

Certidão nº 836456/2020
 07/01/2021, 13:18
 Chave de Impressão: 1001d

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2020 e contém 4 folhas

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA/CONFEA: 2609957289

A.P. GOMES SEGUNDO
 CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51
 Construtora





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA MARANHÃO

Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro. CEP 65.755-000 - Joseiândia-MA.
CNPJ nº 06.376.974/0001-50

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante: Prefeitura Municipal de Joselândia – MA. CNPJ nº 06.376.974/0001-50

Obra: execução dos serviços de recuperação de estrada vicinais do Município de Joselândia - Maranhão, conforme contrato Nº 31101PMJ181201015/2019 e Tomada de Preços nº 015/2019, TRECHOS: I, DA SEDE AO POVOADO POÇO VERDE, TRECHO II, DA SEDE AO POVOADO CENTRO DO GOVERNO, TRECHO III, DA SEDE AO POVOADO VILA CONCEIÇÃO.

Período: Data de início 18/12/2019 término 20/03/2020

Local: TRECHOS: I, DA SEDE AO POVOADO POÇO VERDE, TRECHO II, DA SEDE AO POVOADO CENTRO DO GOVERNO, TRECHO III, DA SEDE AO POVOADO VILA CONCEIÇÃO.

Empresa Contratada: A.P. GOMES SEGUNDO CONSTRUTORA - EIRELI
sediada na Rua Manoel Trindade nº 658 A, Bairro Boiada, Pedreiras - MA.

CNPJ nº 23.270.273/0001-51, Crea: nº 0005409373

Engenheiro Civil: Harley de Almeida Freitas, CREA nº 2609957289

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART nº MA20200315821

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa acima identificada, executou à obras de recuperação de estrada vicinais do TRECHOS: I, DA SEDE AO POVOADO POÇO VERDE, TRECHO II, DA SEDE AO POVOADO CENTRO DO GOVERNO, TRECHO III, DA SEDE AO POVOADO VILA CONCEIÇÃO.

, deste Município de Joselândia-MA

Atestamos ainda, que a empresa desempenhou plenamente os serviços contratados, cumprindo tecnicamente a todas as normas e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

Joselândia – MA, 26 de outubro de 2020.

Astrogildo Veríssimo de Carvalho

Prefeitura Municipal de Joselândia
Astrogildo Veríssimo de Carvalho, CPF nº 149.328.493-20
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

Cláudio Regino Castro Sales Filho

Cláudio Regino Castro Sales Filho
Engenheiro Civil
Crea PI nº 191556553-7



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836456/2020, em 17/11/2020



Certidão nº 836456/2020
07/01/2021, 13:18

Chave de Impressão: 1001d

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2020 e contém 4 folhas



LAUDO TÉCNICO, VISTÓRIA DE CONCLUSÃO DE OBRA



Identificação: VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE execução dos serviços de recuperação de estrada vicinais do . TRECHOS: I, DA SEDE AO POVOADO POÇO VERDE, TRECHO II, DA SEDE AO POVOADO CENTRO DO GOVERNO, TRECHO III, DA SEDE AO POVOADO VILA CONCEIÇÃO. deste Município de Joselândia-MA

Período: Data de início 18/12/2019 término 20/03/2020

Interessado: Prefeitura Municipal de Joselândia – MA.

Endereço: Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro. CEP 65.755-000 - Joseiândia-MA.
CNPJ nº 06.376.974/0001-50

Empresa contratada para execução: A.P. GOMES SEGUNDO CONSTRUTORA - EIRELI, CNPJ: 23.270.273/0001-51, Sediada na Rua Manoel Trindade nº 658 A, Bairro Boiada, Pedreiras - MA.

Responsável técnico pela execução: Harley de Almeida freitas, Engenheiro Civil CREA-SP 2609957289 residente na rua Genésio Carvalho , 690 Centro Esperantinópolis/MA

ART de execução: MA20200315821

Assunto/Finalidade: Este trabalho caracteriza-se pela inspeção da execução dos serviços de recuperação de estrada vicinais do , TRECHOS: I, DA SEDE AO POVOADO POÇO VERDE, TRECHO II, DA SEDE AO POVOADO CENTRO DO GOVERNO, TRECHO III, DA SEDE AO POVOADO VILA CONCEIÇÃO deste Município de Joselândia-MA, com um "Check-up" da obra, tendo como escopo um diagnóstico geral, identificando avaliando o sistema construtivo já executado.


Realização do laudo: Engenheiro Civil: Cláudio Regino Castro Sales Filho Crea PI nº 191556553-7

Constituição da obra : execução dos serviços de recuperação de estrada vicinais do , TRECHOS: I, DA SEDE AO POVOADO POÇO VERDE, TRECHO II, DA SEDE AO POVOADO CENTRO DO GOVERNO, TRECHO III, DA SEDE AO POVOADO VILA CONCEIÇÃO deste Município de Joselândia-MA

Análise: a obra encontra-se dentro dos padrões técnicos e de acordo com os projetos, atendendo as normas vigentes, no momento da vistoria não foi constatado elementos que venham a comprometer a estrutura.

Conclusão: o presente laudo não exige o interessado da observância da legislação estadual, federal e municipal. "declaramos ter vistoriado a obra que se encontra concluída, em perfeitas condições, responsabilizamo-nos, sob as penas da lei, que a edificação está de acordo com o projeto aprovado pela prefeitura do Município de Joselândia-MA, atende todas as legislações municipais, estaduais e federais vigentes, bem como as normas técnicas da abnt, normas das concessionárias de serviços públicos."

Joselândia – MA, 26 de outubro de 2020.


Cláudio Regino Castro Sales Filho
Engenheiro Civil
Crea PI nº 191556553-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836456/2020, em 17/11/2020 emitida



Certidão nº 836456/2020
07/01/2021, 13:18
Chave de Impressão: 1001d

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2020 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

836456/2020

Atividade concluída



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS**
Registro: **13029MA** RNP: **2609957289**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20200315821** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **28/01/2020** Baixada em: **05/11/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **A.P. GOMES SEGUNDO CONSTRUTORA EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA** CPF/CNPJ: **06.376.974/0001-50**
Endereço do contratante: **RUA Dr. José Falcão** Nº: **150**
Complemento: **prefeitura** Bairro: **centro**
Cidade: **JOSELÂNDIA** UF: **MA** CEP: **65755000**

Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 681.722,67** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **POVOADO centro do governo; vila conceição; poço verde** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **zona rural**
Cidade: **JOSELÂNDIA** UF: **MA** CEP: **65755000**

Coordenadas Geográficas: **-10.717099, -38.173055**

Data de início: **18/12/2019** Conclusão efetiva: **20/03/2020**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA** CPF/CNPJ: **06.376.974/0001-50**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 22.00 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 22.00 quilômetro;**

Observações

execução de recuperação de estrada vicinais em Josélandia-MA, povoados beneficiados: centro do governo; vila conceição; poço verde. no total de 22km

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 836456/2020
17/11/2020, 08:24
1001d

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1001d





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GOMES CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02361317370	ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/02/2023 11:48 SOB Nº 20230186173.
PROTOCOLO: 230186173 DE 09/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301858998. CNPJ DA SEDE: 23270273000151.
NIRE: 21600113938. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/02/2023.
GOMES CONSTRUTORA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LTDA
GOMES CONSTRUTORA LTDA



CLÁUSULA DÉCIMA: Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O (s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está (ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Fica eleito o foro de **Pedreiras – MA** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados lavram o presente instrumento em via única devidamente assinada pelo sócio.

Pedreiras – MA, 09 de fevereiro de 2023.

Anderson do Nascimento Gomes

Sócio Administrador

ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LTDA
GOMES CONSTRUTORA LTDA



7739-0/99 - aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais (inclusive jukeboxes) não especificados anteriormente, sem operador guinchos, guindastes e empilhadeiras para movimentação de cargas, sem operador) 7810-8/00 - seleção e agenciamento de mão-de-obra 8111-7/00 - serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios 8122-2/00 - imunização e controle de pragas urbanas 8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente (capina, capinação de rua, logradouro, limpeza de acostamento de estrada, limpeza de maquinas industriais, limpezas de ruas, varredura). 8130-3/00 - atividades paisagísticas 8211-3/00 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo 8299-7/99 - outras atividades de serviços prestados principalmente as empresas não especificadas anteriormente (serviços de almoxarifado, serviço de arrumação de estoques, serviços de escritório de representação) 8660-7/00 - atividades de apoio a gestão de saúde 3313-9/01 - manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos 3313-9/02 - manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos 3313-9/99 - manutenção e reparação de maquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente (equipamentos e materiais elétricos) 3329-5/99 - instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente (maquinas e equipamentos) 3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos 3702-9/00 - atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 3822-0/00 - tratamento e disposição de resíduos perigosos 3900-5/00 - descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos.

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital da empresa é de R\$3.000.000,00 (três milhões de reais) divididos em 3.000.000 (três milhões) de quotas de R\$ 1,00 (um real) totalmente integralizado em moeda corrente do País.

CLÁUSULA QUARTA: A empresa iniciou suas atividades em 18/08/2015 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: A empresa é administrada pelo sócio ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

CLÁUSULA SEXTA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA SÉTIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designa administrador (es) quando for o caso.

CLÁUSULA OITAVA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo sócio.

CLÁUSULA NONA: O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.



ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LTDA
GOMES CONSTRUTORA LTDA

ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES, Brasileiro, Solteiro(a) nascido em 13/01/1987, Empresário, nº do CPF: 023.613.173-70 e RG nº 0209742320027 expedida por SSP/MA, residente e domiciliado na Rua Moacir Soares, 01, Cond. Monserrat. Bairro, Maria Rita, Pedreiras – MA, CEP: 65.725-000.

Único sócio da empresa GOMES CONSTRUTORA LTDA, com sede e domicílio na Rua Messias Filho, 165, letra A Engenho, Pedreiras – MA, 65.725-000, inscrito na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o CNPJ sob o nº 23.270.273/0001-51, resolve na melhor forma de direito e regidas pelas seguintes cláusulas e condições, que mutuamente outorga e aceita alterar e consolidar seu contrato, tal como segue.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa exercerá suas atividades no endereço: Rua Abílio Monteiro, 2067, Engenho, Pedreiras – MA, CEP:65.725-000.

CONSOLIDA-SE O ATO CONSTITUTIVO MEDIANTE AS SEGUINTE CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade tem como nome empresarial GOMES CONSTRUTORA LTDA, com sede na Rua Abílio Monteiro, 2067, Engenho, Pedreiras – MA, CEP:65.725-000.

CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa tem o seguinte objeto social:

4120-4/00 - construção de edifícios 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 3812-2/00 - coleta de resíduos perigosos 3821-1/00 - tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias 4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 4221-9/02 - construção de estacoes e redes de distribuição de energia elétrica 4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção e instalação esportivas e recreativas). 4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas 4313-4/00 - obras de terraplenagem 4319-3/00 serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (valas, regos e fossas escoamento obras de (construção) lençol (lençóis) freáticos, rebaixamento de (construção) 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica 4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil 4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque 4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral 4391-6/00 - obras de fundações 4399-1/03 - obras de alvenaria 4399-1/05 - perfuração e construção de poços de agua 4742-3/00 - comercio varejista de material elétrico 4744-0/99 - comercio varejista de materiais de construção em geral 4924-8/00 - transporte escolar 4930-2/02 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor 7731-4/00 - aluguel de maquinas e equipamentos agrícolas sem operador 7732-2/01 - aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 7739-0/01 - aluguel de maquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GOMES CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.270.273/0001-51

Certidão nº: 67364713/2023

Expedição: 27/11/2023, às 10:00:57

Validade: 25/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GOMES CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.270.273/0001-51**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GOMES CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 23.270.273/0001-51

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:23:07 do dia 12/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/07/2024.

Código de controle da certidão: **0656.7B08.92CD.A3DE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Pedreiras

CERTJUDONE-SJDP - 1782024
Código de validação: 8516BA9BF1

Número da guia: 24055201001758404.

CERTIDÃO

CERTIFICO a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos referentes às **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro do ano de dois mil e doze (2012), até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **EXECUÇÃO PATRIMONIAL (TODAS AS AÇÕES DAS VARAS CÍVEIS E FAZENDA PÚBLICA)** contra **GOMES CONSTRUTORA LTDA** nome fantasia **GOMES CONSTRUTORA**, CNPJ **23.270.273/0001-51** situada à R ABILIO MONTEIRO 2067 ENGENHO PEDREIRAS /MA., PEDREIRAS /MA.

CERTIFICO finalmente que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Comarca e **Termo Judiciário** de Lima campos e Trizidela do Vale. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na secretaria de Distribuição a meu cargo, no "Fórum Desembargador Araújo Costa Neto" nesta Cidade de Pedreiras, Eu, Carmem Célia da Silva Vieira, Técnica Judicial, mat. 195115, consultei, digitei e assino.

OBSERVAÇÕES:

1. O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico judicial (PJe) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS TO TERMO JUDICIÁRIO DE PEDREIRAS.**
2. Esta Certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ e emitida em uma única via, sem rasuras e somente assinatura do servidor (Art. 199 do Código de Normas da CGJ).
3. Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida às portarias nº 34/2020 TJMA e 01/2021 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo no site do TJMA (fiscalização de selos).

CARMEM CELIA DA SILVA VIEIRA
Técnica Judiciária - Apoio Téc. Administrativo
Secretaria Judicial de Distribuição de Pedreiras
Matrícula 195115

Documento assinado. PEDREIRAS, 09/04/2024 14:07 (CARMEM CELIA DA SILVA VIEIRA)



CERTJUDONE-SJDP - 1782024 / Código: 8516BA9BF1
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

Obras de fundações
Obras de alvenaria
Perfuração e construção de poços de água
Comércio varejista de material elétrico
Comércio varejista de materiais de construção em geral
Transporte escolar
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Locação de automóveis sem condutor
Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador
Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
Seleção e agenciamento de mão-de-obra
Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
Limpeza em prédios e em domicílios
Imunização e controle de pragas urbanas
Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
Atividades paisagísticas
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Atividades de apoio à gestão de saúde





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
AV RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO
CNPJ: 06184253000149



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E DÍVIDA ATIVA

O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA da prefeitura Municipal de PEDREIRAS, a requerimento da pessoa interessada GOMES CONSTRUTORA LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municipais até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000009941	Insc. Municipal:	000009941
Contribuinte:	GOMES CONSTRUTORA LTDA	CPF/CNPJ:	23270273000151
Nome Fantasia:	GOMES CONSTRUTORA		
Endereço:	RUA ABILIO MONTEIRO, 2067	Complem:	*****
Bairro:	ENGENHO	CEP:	65725000
Cidade:	PEDREIRAS - MA		
Inscrição Est.:		Data de Abertura:	14/09/2015
Atividade:	Construção de edifícios, Manutenção e reparação de geradores, transformadores e		

Atividade(s) CNAE

Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos
Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
Coleta de resíduos não-perigosos
Coleta de resíduos perigosos
Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
Tratamento e disposição de resíduos perigosos
Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos
Construção de edifícios
Construção de rodovias e ferrovias
Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
Obras de urbanização - 27022024-12-9830 Validade: 27/05/2024 Usuário: ANTONIO
Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
Número/Controle da Certidão: 4FBB959C32B2CD78
Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
Demolição de edifícios e outras estruturas
Obras de terraplenagem
Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
Instalação e manutenção elétrica
Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
Impermeabilização em obras de engenharia civil
Obras de acabamento em gesso e estuque
Serviços de pintura de edifícios em geral





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

AV RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO

CNPJ: 06184253000149



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E DÍVIDA ATIVA

O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA da prefeitura Municipal de PEDREIRAS, a requerimento da pessoa interessada GOMES CONSTRUTORA LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municipais até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000009941	Insc. Municipal:	000009941
Contribuinte:	GOMES CONSTRUTORA LTDA	CPF/CNPJ:	23270273000151
Nome Fantasia:	GOMES CONSTRUTORA	Complem:	*****
Endereço:	RUA ABILIO MONTEIRO, 2067	CEP:	65725000
Bairro:	ENGENHO	Data de Abertura:	14/09/2015
Cidade:	PEDREIRAS - MA		
Inscrição Est.:			
Atividade:	Construção de edifícios, Manutenção e reparação de geradores, transformadores e		

— Atividade(s) CNAE —

Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos
Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
Coleta de resíduos não-perigosos
Coleta de resíduos perigosos
Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
Tratamento e disposição de resíduos perigosos
Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos
Construção de edifícios
Construção de rodovias e ferrovias
Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
Obras de urbanização - 27.02.2024-12.08.30 Validade: 27/05/2024 Usuário: ANTONIO
Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
Número/Controle da Certidão: 4FBB959C32B2CD78
Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
Demolição de edifícios e outras estruturas
Obras de terraplenagem
Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
Instalação e manutenção elétrica
Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
Impermeabilização em obras de engenharia civil
Obras de acabamento em gesso e estuque
Serviços de pintura de edifícios em geral





Serviços de pintura de edifícios em geral

Obras de fundações

Obras de alvenaria

Perfuração e construção de poços de água

Comércio varejista de material elétrico

Comércio varejista de materiais de construção em geral

Transporte escolar

Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

Locação de automóveis sem condutor

Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador

Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador

Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

Seleção e agenciamento de mão-de-obra

Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

Limpeza em prédios e em domicílios

Imunização e controle de pragas urbanas

Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Atividades paisagísticas

Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

Atividades de apoio à gestão de saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
AV RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO
CNPJ: 06184253000149

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS

O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA da prefeitura Municipal de PEDREIRAS, a requerimento da pessoa interessada GOMES CONSTRUTORA LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municipais até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: **000009941** Inscrição Municipal: **000009941**
Contribuinte: **GOMES CONSTRUTORA LTDA** CPF/CNPJ: **23270273000151**
Nome Fantasia: **GOMES CONSTRUTORA**
Endereço: **RUA ABILIO MONTEIRO, 2067** Complem: *********
Bairro: **ENGENHO** CEP: **65725000**
Cidade: **PEDREIRAS - MA**
Inscrição Est.: Data de Abertura: **14/09/2015** Data de Encerramento: **0**
Atividade: **Construção de edifícios, Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos, Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos, Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não**

— Atividade(s) CNAE —

Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos
Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
Coleta de resíduos não-perigosos
Coleta de resíduos perigosos
Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
Tratamento e disposição de resíduos perigosos
Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos
Construção de edifícios
Construção de rodovias e ferrovias
Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
Número/Controlador da Certidão: **7880A03190F7ED7C**
Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
Demolição de edifícios e outras estruturas
Obras de terraplenagem
Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
Instalação e manutenção elétrica
Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
Impermeabilização em obras de engenharia civil
Obras de acabamento em gesso e estuque

Emissão: **27/02/2024 12:47:12** Validade: **27/05/2024** Usuário: **ANTONIO**





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
AV RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO
CNPJ: 06184253000149

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS

O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA da prefeitura Municipal de PEDREIRAS, a requerimento da pessoa interessada GOMES CONSTRUTORA LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municipais até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: **000009941** Inscrição Municipal: **000009941**
Contribuinte: **GOMES CONSTRUTORA LTDA** CPF/CNPJ: **23270273000151**
Nome Fantasia: **GOMES CONSTRUTORA**
Endereço: **RUA ABILIO MONTEIRO, 2067** Complem: *********
Bairro: **ENGENHO** CEP: **65725000**
Cidade: **PEDREIRAS - MA**
Inscrição Est.: Data de Abertura: **14/09/2015** Data de Encerramento: **0**

Atividade: **Construção de edifícios, Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos, Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos, Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não**

Atividade(s) CNAE

- Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
- Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos
- Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
- Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
- Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- Coleta de resíduos não-perigosos
- Coleta de resíduos perigosos
- Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
- Tratamento e disposição de resíduos perigosos
- Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos
- Construção de edifícios
- Construção de rodovias e ferrovias
- Emissão: **27/02/2024 12:47:12** Validade: **27/05/2024** Usuário: **ANTONIO**
- Planta para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- Número de Controle da Certidão: **7880A93190F7ED7C**
- Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- Demolição de edifícios e outras estruturas
- Obras de terraplenagem
- Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- Instalação e manutenção elétrica
- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- Impermeabilização em obras de engenharia civil
- Obras de acabamento em gesso e estuque





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.270.273/0001-51 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/09/2015
NOME EMPRESARIAL GOMES CONSTRUTORA LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R ABILIO MONTEIRO	NÚMERO 2067	COMPLEMENTO *****
CEP 65.725-000	BAIRRO/DISTRITO ENGENHO	MUNICÍPIO PEDREIRAS
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO GOMESCONSTRUTORAEIRELI@GMAIL.COM	
TELEFONE (99) 8505-2294		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/09/2015	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **26/10/2023** às **14:39:10** (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.270.273/0001-51 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/09/2015
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL GOMES CONSTRUTORA LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R ABILIO MONTEIRO	NÚMERO 2067	COMPLEMENTO *****
---------------------------------	----------------	----------------------

CEP 65.725-000	BAIRRO/DISTRITO ENGENHO	MUNICÍPIO PEDREIRAS	UF MA
-------------------	----------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO GOMESCONSTRUTORAEIRELI@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8505-2294
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/09/2015
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 26/10/2023 às 14:39:10 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.270.273/0001-51 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/09/2015
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL GOMES CONSTRUTORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GOMES CONSTRUTORA	PORTE EPP
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos 33.13-9-02 - Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos 39.00-5-00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R ABILIO MONTEIRO	NÚMERO 2067	COMPLEMENTO *****
--	-----------------------	-----------------------------

CEP 65.725-000	BAIRO/DISTRITO ENGENHO	MUNICÍPIO PEDREIRAS	UF MA
--------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO GOMESCONSTRUTORAEIRELI@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8505-2294
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/09/2015
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 26/10/2023 às 14:39:10 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO POSITIVA DE DÍVIDA ATIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 010694/24

Data da

08/02/2024 08:37:40

Inscrição Estadual: 124749623

CPF/CNPJ: 23270273000151

Razão Social: GOMES CONSTRUTORA LTDA

Endereço: RUA ABILIO MONTEIRO, 2067 CEP: 65725000 - ENGENHO

Telefone: (98)30881110

Município: PEDREIRAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 206 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam em nome do sujeito passivo acima identificado débitos inscritos na Dívida Ativa com exigibilidade suspensa, conforme indicado acima.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS

TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
LANC. POR DECLARACAO	93080388400	24/11/2021	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93080575884	24/12/2021	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93081000071	24/01/2022	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93080835156	24/02/2022	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93081135810	24/03/2022	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93081206802	25/04/2022	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93081772406	24/08/2022	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 07/06/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 24/02/2024 09:53:49



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 087884/24

Data da

07/03/2024 15:02:20

Inscrição Estadual: 124749623

CPF/CNPJ: 23270273000151

Razão Social: GOMES CONSTRUTORA LTDA

Endereço: RUA ABILIO MONTEIRO, 2067 CEP: 65725000 - ENGENHO

Telefone: (98)30881110

Município: PEDREIRAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
LANC. POR DECLARACAO	93080388400	24/11/2021	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93080575884	24/12/2021	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93081000071	24/01/2022	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93080835156	24/02/2022	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93081135810	24/03/2022	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93081206802	25/04/2022	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93081772406	24/08/2022	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 05/06/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 12/03/2024 08:15:54

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Pedreiras

CERTJUDONE-SJDP - 1692024
Código de validação: 06EEFA667E

Número da guia: 24055201001758125.

CERTIDÃO

CERTIFICO a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos referentes às **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro do ano de dois mil e doze (2012), até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL** contra **GOMES CONSTRUTORA LTDA** nome fantasia **GOMES CONSTRUTORA**, CNPJ **23.270.273/0001-51** situada à R ABILIO MONTEIRO 2067 ENGENHO PEDREIRAS /MA.

CERTIFICO finalmente que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Comarca e **Termo Judiciário** de Lima campos e Trizidela do Vale. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na secretaria de Distribuição a meu cargo, no "Fórum Desembargador Araújo Costa Neto" nesta Cidade de Pedreiras, Eu, Carmem Célia da Silva Vieira, Técnica Judicial, mat. 195115, consultei, digitei e assino.

OBSERVAÇÕES:

1. O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico judicial (PJe) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE PEDREIRAS.**
2. Esta Certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ e emitida em uma única via, sem rasuras e somente assinatura do servidor (Art. 199 do Código de Normas da CGJ).
3. Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida às portarias nº 34/2020 TJMA e 01/2021 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo no site do TJMA (fiscalização de selos).

CARMEM CELIA DA SILVA VIEIRA
Técnica Judiciária - Apoio Téc. Administrativo
Secretaria Judicial de Distribuição de Pedreiras
Matrícula 195115

Documento assinado. PEDREIRAS, 04/04/2024 13:46 (CARMEM CELIA DA SILVA VIEIRA)



CERTJUDONE-SJDP - 1692024 / Código: 06EEFA667E
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA



Nº 904684/2024
Emissão: 09/04/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 23x7W

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: LUCAS AMORIM LEITE
Registro: 1616138491
CPF: 039.***-**-08

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 29/08/2017
Data Final: Indefinido
Número do Visto: SN

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: Artigos 8 e 9, combinados com o 25, da Res. 218/73 do CONFEA
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Data de Formação: 22/11/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: GOMES CONSTRUTORA LTDA
Registro: 0005409373
CNPJ: 23.270.273/0001-51
Data Início: 31/03/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 08/02/2026
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro, Tuntum/MA
CEP 65.763-000, site: tuntum.ma.gov.br
E-mail: gabinte@tuntum.ma.gov.br
CNPJ 06.138.911/0001-66



Ao Senhor

Bruno Costa Mota

Contador da Divisão Financeira - Contábil do Município de Tuntum/MA.

Sirvo-me do presente para solicitar, consoante o disposto no artigo 37, *caput*, da Constituição Federal, combinado com o art. 7º, § 2º, inciso III, art. 38, *caput* e art. 55, inciso V, da Lei nº 8.666 de 1993, informação acerca da disponibilidade de dotação orçamentária e financeira para aditivo de prorrogação de prazo de vigência por mais 06 (seis) meses, do contrato nº 209/2022, firmado em 24/06/2022, oriundo do Processo de Concorrência Pública nº 001/2022, cujo valor global é de R\$ 5.991.625,84 (cinco milhões, novecentos e noventa e um mil, seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

Tuntum – Maranhão, 13 de dezembro de 2023.

RHCARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTA

Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

Rua Frederico Coelho 411 - Centro • 65763-000 • Tuntum - Maranhão

Prezado(a) Senhor(a):

Estamos através da presente, comunicação a V.Exa., para efeito de disponibilidade quanto a limites para processos de licitação pública. O saldo existente, apurado nesta data pela divisão de contabilidade, da verba orçamentária abaixo destacada:

Código da Ficha : 629

Órgão : 02 PODER EXECUTIVO

Unidade : 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Dotação : 15.451.0028.1013.00004.4.90.51.00

Obras E Instalações

Saldo Orçamentário : R\$ 13.550.000,00

TREZE MILHÕES, QUINHENTOS E CINQUENTA MIL REAIS

Atenciosamente,

BRUNO
COSTA
MOTA:61056
996382

Assinado de forma
digital por BRUNO
COSTA
MOTA:61056996382
Dados: 2023.12.14
14:32:30 -03'00'

Bruno Costa Mota
Contador

portaria 241\2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro, Tuntum/MA
CEP 65.763-000, site: tuntum.ma.gov.br
E-mail: gabinte@tuntum.ma.gov.br
CNPJ 06.138.911/0001-66



Ao Setor de Engenharia, e
À Procuradoria Municipal.

Para análise e justificativa acerca da possibilidade de prorrogação do prazo do contrato nº 209/2022, oriundo da Concorrência Pública nº 001/2022, o qual tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum-MA, por mais 06 (seis) meses, conforme solicitação apresentada pela empresa contratada **GOMES CONSTRUTORA EIRELI**, bem como para elaboração de parecer jurídico, nos termos do artigo 38, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93.

Tuntum – Maranhão, 15 de dezembro de 2023.

RHCARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTA
Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro, Tuntum/MA
CEP 65.763-000, site: tuntum.ma.gov.br
E-mail: gabinte@tuntum.ma.gov.br
CNPJ 06.138.911/0001-66



PARECER TÉCNICO JURÍDICO

PARECER Nº174

3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 209/2022, O QUAL TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA.

O **MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA**, pessoa jurídica de direito público interno, sediada na Rua Frederico Coelho, nº 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP 65763-000, inscrita no CNPJ sob o nº 06.138.911/000-66, através da Secretaria Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas, neste ato representado pelo, o Sr. **RHICARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA**, inscrito no CPF sob o nº 769.632.683-04, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e a empresa **GOMES CONSTRUTORA EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 23.270.273/0001-51, sediada na Rua Messias Filho, nº 165, Letra A – Engenho – Pedreiras/MA, CEP 65.725-000, neste ato representado pelo Sr. **ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES**, empresário, portador do RG nº 020974232002-7 SSP/MA e inscrito no CPF sob o nº 023.613.173-70, denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem, na forma da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, firmar o presente Termo Aditivo, de acordo com Parecer Jurídico prévio, conforme determina o parágrafo único do artigo 38 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as seguintes cláusulas e condições:

O presente Termo Aditivo tem por objeto alteração contratual do contrato firmado entre as partes, para prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 06 (seis) meses, com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei 8.666/1993.

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses;



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro, Tuntum/MA
CEP 65.763-000, site: tuntum.ma.gov.br
E-mail: gabinte@tuntum.ma.gov.br
CNPJ 06.138.911/0001-66



§ 2 Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.

Deste modo, tendo o presente aditamento seguido os ditames legais da lei 8.666/93 e não tendo qualquer outro vício na contratação nas obrigações das partes, OPINO, como favorável o presente aditamento.

Tuntum/MA, 18 de dezembro de 2023

JOSE FILLIPY ANDRADE GONÇALVES
Procurador Geral do Município



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro, Tuntum/MA
CEP 65.763-000, site: tuntum.ma.gov.br
E-mail: gabinte@tuntum.ma.gov.br
CNPJ 06.138.911/0001-66



AUTORIZAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Em cumprimento ao disposto no § 2º, do artigo 57, da Lei nº 8.666/93, após análise dos autos, AUTORIZO a prorrogação do prazo do Contrato nº 209/2022, oriundo da Concorrência Pública nº 001/2022, por mais 06 (seis) meses, sendo de 24/12/2023 a 24/06/2024, com fulcro no § 1º, do artigo 57, da Lei nº 8.666/93. Ato contínuo determino o encaminhamento à Comissão Permanente de Licitação para as providências cabíveis com vistas a formalizar o respectivo Termo Aditivo.

Tuntum – Maranhão, 19 de dezembro de 2023.

RHCARDDO HELIRVALL ALEXANDRO BAPTISTA COSTA
Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro, Tuntum/MA
CEP 65.763-000, site: tuntum.ma.gov.br
E-mail: gabinte@tuntum.ma.gov.br
CNPJ 06.138.911/0001-66



TERMO ADITIVO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 209/2022

3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 209/2022, O QUAL TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA.

O **MUNICÍPIO DE TUNTUM**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 06.138.911/0001-66, com sede administrativa localizada na Rua Frederico Coelho, Nº 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP 65.763-000, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas, o Sr. **RHICARDDO HELIRVALL ALEXANDRO BAPTISTA COSTTA**, nomeado pela Portaria nº 140/2021 de 16 de fevereiro de 2021, inscrito no CPF sob o nº 769.632.683-04, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **GOMES CONSTRUTORA EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 23.270.273/0001-51, sediada na Rua Messias Filho, nº 165, Letra A – Engenho – Pedreiras/MA, CEP: 65.725-000, neste ato representada pelo Sr. **ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES**, empresário, portador do RG nº 020974232002-7 SSP/MA e inscrito no CPF sob o nº 023.613.173-70, denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem, na forma da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, firmar o presente Termo Aditivo, de acordo com Parecer Jurídico prévio, conforme determina o parágrafo único do artigo 38 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as seguintes cláusulas e condições::

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto **prorrogar o prazo do Contrato nº 209/2022**.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO

2.1. Nos termos do previsto na CLÁUSULA SÉTIMA do Contrato Original, fica prorrogado por mais 6 (seis) meses o prazo de execução e vigência do contrato nº 209/2022, sendo de 24/12/2023 a 24/06/2024, conforme justificativa e autorização constante nos autos.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão à conta dos seguintes recursos:

15.451.0028.1013.0000 – Secretaria Municipal de Infraestrutura

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro, Tuntum/MA
CEP 65.763-000, site: tuntum.ma.gov.br
E-mail: gabinete@tuntum.ma.gov.br
CNPJ 06.138.911/0001-66



CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS

3.2. As partes signatárias deste Termo Aditivo **ratificam**, por inteiro, todas as demais cláusulas e disposições do Contrato nº 209/2022, as quais permanecem válidas e exigíveis, ressalvadas as partes expressamente alteradas por este instrumento.

4. CLÁUSULA SEXTA - DA VALIDADE E EFICÁCIA

4.1. Este Termo Aditivo só terá validade e eficácia após assinatura deste e publicado seu extrato no Diário Oficial do Município (DOM).

4.2. Compete à contratante providenciar, às suas expensas, a publicação deste Termo Aditivo no Diário Oficial do Município, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data de sua assinatura, com indicação da modalidade de licitação e de seu número de referência.

E para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e avençado, é lavrado o presente Instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Tuntum – Maranhão, 21 de dezembro de 2023.

Pelo **MUNICÍPIO**

RHICARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA

Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas

GOMES Assinado de forma
CONSTRUTOR digital por GOMES
A CONSTRUTORA
LTDA:232702730001
LTDA:23270273000151
Dados: 2023.12.21
16:19:16 -03'00'

Pela **CONTRATADA**

GOMES CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ Nº 23.270.273/0001-51

ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES

CPF Nº 023.613.173-70

SUMÁRIO

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 209/2022.....	1
EXTRATO DO CONTRATO N.º 088/2024.....	1
EXTRATO DO CONTRATO N.º 089/2024.....	1
EXTRATO DO CONTRATO N.º 090/2024.....	2
PORTARIA nº 88, 29 de abril de 2024	2
PORTARIA nº 89, 26 de abril de 2024	2
PORTARIA nº 91, 29 de abril de 2024	3
PORTARIA nº 92, 29 de abril de 2024	3
LEI ORDINÁRIA Nº 138, DE 29 DE ABRIL DE 2024.....	4

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 209/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TUNTUM, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 06.138.911/0001-66, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE TUNTUM. CONTRATADA: GOMES CONSTRUTORA EIRELI, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 23.270.273/0001-51. Concorrência Pública nº 001/2022. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 57, §1º da Lei nº 8.666/93. 1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: 11.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo do Contrato nº 209/2022. 2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO: 2.1. Nos termos do previsto na CLÁUSULA SÉTIMA do Contrato Original, fica prorrogado por mais 6 (seis) meses o prazo de execução e vigência do contrato nº 209/2022, sendo de 24/12/2023 a 24/06/2024, conforme justificativa e autorização constante nos autos. 3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1. As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão à conta dos seguintes recursos: 15.451.0028.1013.0000; 4.4.90.51.00. 4. CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO: 4.1. As partes signatárias deste Termo Aditivo ratificam, por inteiro, todas as demais cláusulas e disposições do Contrato nº 209/2022, as quais permanecem válidas e exigíveis, ressalvadas as partes expressamente alteradas por este instrumento. Tuntum – Maranhão, 21 de dezembro de 2023. RHCARDDO HELIRVALL ALEXANDRO BAPTISTA COSTA – Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas.

MUNICÍPIO DE TUNTUM, ESTADO DO MARANHÃO, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 06.138.911/0001-66, por intermédio do Fundo Municipal de Assistência Social. CONTRATADA: J I DA S ALMEIDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 27.240.015/0001-83. Base legal: Lei nº 14.133, de 2021 e Decreto Municipal nº 143, de 2023. **DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2024**. Objeto: Aquisição de móveis e eletrodomésticos para a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Criança e do Adolescente e seus órgãos. PRAZO: 12 (doze) meses. Valor Total: R\$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 08.244.0025.2159.0000; 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente - Pessoa Jurídica, Tuntum – Maranhão, 26 de abril de 2024. RHCARDDO HELIRVALL ALEXANDRO BAPTISTA COSTA – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E DESPESAS.

EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 089/2024

ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM. **EXTRATO DO CONTRATO N.º 089/2024**. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TUNTUM, ESTADO DO MARANHÃO, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 06.138.911/0001-66, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura. CONTRATADA: **GARDEN PROJETOS E EXECUCAO LTDA**, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 24.365.151/0001-01. Base legal: Lei nº 14.133, de 2021 e Decreto Municipal nº 143, de 2023. **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2024**. Objeto: Serviço de pavimentação asfáltica do Município de Tuntum/MA conforme discriminado no memorial descritivo, além de quantificação e orçamentação da obra, com Anotações de Responsabilidade Técnica - ART, registrada junto ao CREA/MA, de acordo com o contrato de repasse Nº 947598/2023/MIDR/CAIXA do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. PRAZO: 06 (seis) meses. Valor Total: R\$ 6.581.000,00 (seis milhões e seiscentos e oitenta e um mil reais).

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 088/2024

EXTRATO DO CONTRATO

ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM. **EXTRATO DO CONTRATO N.º 088/2024**. CONTRATANTE:



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro, Tuntum/MA
CEP 65.763-000, site: tuntum.ma.gov.br
E-mail: gabinete@tuntum.ma.gov.br
CNPJ: 06.138.911/0001-66



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº
001/2022CONTRATO Nº 209/2022.

EMPRESA CONTRATADA: GOMES CONSTRUTORA EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA

JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS TERMO ADITIVO DE CONTRATOS

Eu, Rhicarddo Helirvall Alexanndro Baptista Costta, portaria nº 140/2021, na condição de Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas, indicado acima, apresento o presente parecer técnico sobre as justificativas para celebração de termo aditivo contratual, **a ser submetido à conveniência e oportunidade do Gestor do Contrato**, a quem incumbe o poder decisório.

O objeto trata-se de contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum-MA, sendo que há necessidade de alteração quantitativa do que foi inicialmente previsto no contrato.

Conforme permissão legal, é possível o acréscimo/redução/substituição de até 25% do quantitativo/qualitativo inicialmente contratado.

A justificativa para tal aditivo se dá em decorrência do serviço ser de natureza contínuo a fim de se manter a continuidade aos atendimentos dos serviços, considerando que não há mais saldo contratual nos referidos itens para execução dos mesmos.

Sec. Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas, 19 de abril de 2024.

RHICARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA

Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas

Portaria nº 140/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro, Tuntum/MA
CEP 65.763-000, site: tuntum.ma.gov.br
E-mail: gabinete@tuntum.ma.gov.br
CNPJ 06.138.911/0001-66



SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO E PARECER

Da análise da solicitação apresentada pelo fiscal do Contrato 209/2022, oriundo da Concorrência Pública n.º 001/2022, que tem como objeto contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais, encaminho os autos ao setor de contabilidade para indicação de disponibilidade orçamentária e financeira, a fim de atender as demandas solicitadas, e em sequência, encaminha-se à procuradoria do município para emissão de parecer jurídico sobre a legalidade do justificado e requerido.

Tuntum (MA), 22 de abril de 2024.

RHCARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTA
Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas

Prezado(a) Senhor(a):

Estamos através da presente, comunicação a V.Exa., para efeito de disponibilidade quanto a limites para processos de licitação pública. O saldo existente, apurado nesta data pela divisão de contabilidade, da verba orçamentária abaixo destacada:

Código da Ficha : 635

Órgão : 02 PODER EXECUTIVO

Unidade : 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Dotação : 15.451.0028.1013.00004.4.90.51.00

Obras E Instalações

Saldo Orçamentário : R\$ 10.045.301,66

DEZ MILHÕES, QUARENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E UM REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

Atenciosamente,

BRUNO COSTA Assinado de forma digital por BRUNO COSTA
MOTA:610569 COSTA
96382 MOTA:6105696382
Dados: 2024.04.23 14:26:30 -03'00'

Bruno Costa Mota

Contador

portaria 241\2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro, Tuntum/MA
CEP 65.763-000, site: tuntum.ma.gov.br
E-mail: gabinete@tuntum.ma.gov.br
CNPJ 06.138.911/0001-66



PARECER TÉCNICO JURÍDICO

4º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO Nº 209/2022, O QUAL TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA.

O **MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 06.138.911/0001-66, com sede administrativa localizada na Rua Frederico Coelho, nº 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65.763-000, **SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E DESPESAS**, representado pelo Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas, o Sr. **RHICARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA**, com Portaria nº 140/2021, de 16 de fevereiro de 2021, Matrícula nº 0000869, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **GOMES CONSTRUTORA EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 23.270.273/0001-51, com sede estabelecida na Rua Messias Filho, nº 165, Letra A, Engenho – Pedreiras/MA CEP: 65.725-000, neste ato representada pelo Sr. **ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES**, empresário, portador do RG nº 020974232002-7 e inscrito no CPF sob o nº 023.613.173-70, denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem, na forma da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, firmar o presente Termo Aditivo, de acordo com o Parecer Prévio, conforme determina o parágrafo único do artigo 38 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, aditar o Contrato n.º 209/2022, oriundo da Concorrência Pública n.º 001/2022, mediante os termos das cláusulas que se seguem:

O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo com fundamento na lei 8.666 de 1993, em seu artigo 65. inciso I, alínea b, prevê a possibilidade de alteração contratual unilateralmente pela administração, quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites estabelecidos pela mesma Lei.

Neste sentido, em complemento, a jurisprudência consolidada (em especial Tribunal de Contas da União – TCU) pontua que:



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro, Tuntum/MA
CEP 65.763-000, site: tuntum.ma.gov.br
E-mail: gabinete@tuntum.ma.gov.br
CNPJ 06.138.911/0001-66



DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE OPERACIONAL E APOIO À ÁREA ADMINISTRATIVA DA FUNDACENTRO. CONTRATAÇÃO POR PREÇO GLOBAL ALTERAÇÃO. SUPRESSÃO ALÉM DO LIMITE DO ART. 65, LEI 8.666/93. IMPOSSIBILIDADE RECUO DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação em ordinária, com pedido de liminar para que não haja descredenciamento no SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, objetivando a cobrança do valor de R\$ 316.743,61, decorrente da multa por inobservância do disposto no artigo 65 da lei 8.666/93 2. Consta dos autos que: (1) a autora foi vencedora em processo licitatório para prestação de serviços de suporte operacional e apoio à área administrativa (2) durante a execução do contrato, a ré deixou de cumprir suas obrigações, o que levou a autora a também descumprir com algumas de suas obrigações (3) de acordo com o artigo 65, S 1º, da Lei 8.666/93, o contratado fica obrigado a aceitar a supressão ou acréscimo contratual de até 25% (vinte e cinco), o que representa um teto para qualquer alteração na forma de pagamento, ainda que o valor do contrato seja por estimativa.

O aditamento contratual perfaz um aumento de **R\$ 1.497.906,46** (um milhão, quatrocentos e noventa e seis mil e novecentos e seis reais e quarenta e seis centavos), o valor do contrato nº 053/2023 que totalizava **em R\$ 5.991,625,84** (cinco milhões e novecentos e noventa e um mil e seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos), passa a ter o valor de **R\$ 7.489.532,30** (sete milhões e quatrocentos e oitenta e nove mil e quinhentos e trinta e dois reais e trinta centavos).

Deste modo, tendo o presente aditamento seguido os ditames legais da lei 8.666/93 e não tendo qualquer outro vício na contratação nas obrigações das partes, OPINO, como favorável o presente aditamento.

Tuntum/MA, 24 de abril de 2024.


JOSÉ FILIPY ANDRADE GONÇALVES
Procurador Geral do Município



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro, Tuntum/MA
CEP 65.763-000, site: tuntum.ma.gov.br
E-mail: gabinte@tuntum.ma.gov.br
CNPJ 06.138.911/0001-66



TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTO

MOTIVO: Acréscimo de aproximadamente 25% do quantitativo do objeto
CONTRATO n.º: 209/2022 – **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022**

CONTRATADA: GOMES CONSTRUTORA EIRELI

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum/MA.

Considerando a justificativa apresentada pelo fiscal do contrato, a existência de disponibilidade orçamentária e a emissão de parecer jurídico favorável ao aditivo de quantitativo.

Considerando ainda, que concordamos e entendemos ser possível e legal o aditivo de quantitativo ao contrato em questão, até o limite permitido por lei, **AUTORIZAMOS** o aditamento contratual.

Formalize-se o termo de aditamento e promova-se as publicações necessárias para que o ato possa produzir todos os efeitos previstos em lei.

Tuntum (MA), 25 de abril de 2024.

RHCARDDO HELIRVALL ALEXANDRO BAPTISTA COSTTA
Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro, Tuntum/MA
CEP 65.763-000, site: tuntum.ma.gov.br
E-mail: gabinte@tuntum.ma.gov.br
CNPJ 06.138.911/0001-66



TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO
4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 209/2022
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022

4º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO Nº 209/2022, QUE TEM COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NA FORMA ABAIXO.

O **MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 06.138.911/0001-66, com sede administrativa localizada na Rua Frederico Coelho, nº 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65.763-000, **SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E DESPESAS**, representado pelo Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas, o Sr. **RHICARDDO HELIRVALL ALEXANDRO BAPTISTA COSTTA**, com Portaria nº 140/2021, de 16 de fevereiro de 2021, Matrícula nº 0000869, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **GOMES CONSTRUTORA EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 23.270.273/0001-51, com sede estabelecida na Rua Messias Filho, nº 165, Letra A, Engenho – Pedreiras/MA CEP: 65.725-000, neste ato representada pelo Sr. **ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES**, empresário, portador do RG nº 020974232002-7 e inscrito no CPF sob o nº 023.613.173-70, denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem, na forma da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, firmar o presente Termo Aditivo, de acordo com o Parecer Prévio, conforme determina o parágrafo único do artigo 38 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, aditar o Contrato n.º 209/2022, oriundo da Concorrência Pública n.º 001/2022, mediante os termos das cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de aproximadamente 25% do quantitativo do objeto e, conseqüentemente do valor inicial atualizado do contrato firmado entre as partes no dia 26/06/2022, com fundamento no artigo 65, inciso I, alínea b, e no parágrafo primeiro do mesmo artigo, da Lei nº 8.666/1993, alterando-se, assim, a **CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO**, conforme planilha orçamentária do aditivo.

Item	Código	Descrição	Fonte	UND	Quant.	Preço Unitário com BDI RS	Preço Total Com BDI RS
1	Serviços Preliminares						6.129,69
1.1	CPU 001	Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado	Próprio	M2	6,00	400,10	2.400,60
1.2	CPU 002	Mobilização e Desmobilização de Equipamento	Próprio	UND	0,25	5.934,11	1.483,53



1.3	CPU 003	Administração da Obra	Próprio	MÊS	1,50	1.497,04	2.245,56
2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						581.657,90
2.1	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15m	SICRO3	M2	93.937,00	0,45	42.271,65
2.2	5502136	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria – DMT de 200 a 400 m – Caminho de serviço em revesti mento primário – com escavadeira e caminhão basculante de 14 14 m ³	SICRO3	M3	56.362,20	5,14	289.701,71
2.3	5502978	Compactação de aterros a 100% do proctor normal	SICRO3	M3	56.362,20	4,43	249.684,55
3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						871.005,24
3.1	4011209	Regularização do subleito	SICRO3	M2	140.905,50	1,00	140.905,50
3.2	5502985	Limpeza superficial da área de jazida	SICRO3	M2	14.090,55	0,43	6.058,94
3.3	5502986	Expurgo de material vegetal de jazida	SICRO3	M3	2.818,11	2,45	6.904,37
3.4	4016007	Escavação e carga de material de jazida	SICRO3	M3	28.181,10	4,38	123.433,22
3.5	5914359	Transporte local com caminhão basc. De 10 m ³	SICRO3	TKM	468.860,94	1,00	468.860,94
3.6	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO3	M3	28.181,10	4,43	124.842,27
4	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						24.177,65



4.1	804189	Corpo de BDTC D= 1,00 m – PA 1 – areia, brita e pedra de mão comerciais	SICRO3	M	7,00	1.547,32	10.831,24
4.2	804417	Boca de BDTC D= 1,00 m – esconsidade 0º - areia e brita comerciais – alas esconsas	SICRO3	Um	2,00	3.532,41	7.064,82
4.3	804293	Corpo de BDTC D= 1,00 m – PA1 – areia, brita e pedra de mão comerciais	SICRO3	Um	1,75	2.295,56	4.017,23
4.4	804441	Boca de BDTC D= 1,00 m – esconsidade 0º - areia e brita comerciais – alas esconsas	SICRO3	Um	0,50	4.528,72	2.264,36
5	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS						14.935,98
5.1	CPU 004	Recuperação de área Degradadas	Próprio	M2	14.090,55	1,06	14.935,98
VALOR TOTAL							RS 1.224.480,06
VALOR BDI (22,33%)							RS 273.426,40
VALOR C/ BDI							RS 1.497.906,46

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. O aditamento contratual perfaz o total de **RS 1.497.906,46** (um milhão, quatrocentos e noventa e seis mil e novecentos e seis reais e quarenta e seis centavos), equivalente a aproximadamente 25% do valor inicialmente pactuado.

2.2. O valor do Contrato n.º 209/2022 que totalizava em **RS 5.991,625,84** (cinco milhões e novecentos e noventa e um mil e seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos), passa a ter o valor de **RS 7.489.532,30** (sete milhões e quatrocentos e oitenta e nove mil e quinhentos e trinta e dois reais e trinta centavos).

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão à conta dos seguintes recursos:

15.451.0028.1013.0000 – Secretaria Municipal de Infraestrutura

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro, Tuntum/MA
CEP 65.763-000, site: tuntum.ma.gov.br
E-mail: gabinte@tuntum.ma.gov.br
CNPJ 06.138.911/0001-66



CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

4.1. Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições do contrato original, aqui não expressamente modificadas, formando com este um todo único e indivisível, para todos os fins de direito.

4.2. E por estarem assim justos e contratados, as partes assinam o presente termo de aditamento.

Tuntum (MA), 29 de abril de 2024.

RHICARDDO HELIRVALL
ALEXANDRO
BAPTISTA
COSTTA:76963268304

Assinado digitalmente por RHICARDDO HELIRVALL
ALEXANDRO BAPTISTA COSTTA 76963268304
em 2024.04.30 às 15:35:19 -03'00'
Dados: 2024.04.30 15:35:19 -03'00'

Pelo **CONTRANTE**

RHICARDDO HELIRVALL ALEXANDRO BAPTISTA COSTTA

Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas

GOMES
CONSTRUTORA
LTDA:23270273
000151

Assinado de forma
digital por GOMES
CONSTRUTORA
LTDA:23270273000151
Dados: 2024.04.30
15:35:19 -03'00'

Pela **CONTRATADA**

GOMES CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ Nº 23.270.273/0001-51

ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES

CPF Nº 023.613.173-70

SUMÁRIO

AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024.....	1
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 209/2022.....	1

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024

(REPUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023). O Pregoeiro da Prefeitura de Tuntum/MA, torna público para conhecimento dos interessados que a **sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023**, do tipo menor preço por item, por meio do Sistema de Registro de Preços, que tem como **OBJETO** o registro de preços para contratação de empresa para aquisição de ambulância tipo a - simples remoção tipo pick-up 4x4, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Tuntum-MA, realizada no dia 06 de fevereiro de 2024 às 09:00h (horário de Brasília), **foi declarada ANULADA**. Ademais, o Pregoeiro da Prefeitura de Tuntum/MA, torna público para conhecimento dos interessados a **REPUBLICAÇÃO** do Edital do Pregão Eletrônico nº 082/2023, após as devidas alterações, sob a égide da Lei n.º 10.520/02, Decretos Municipais 04/2014 e 66/2021, e subsidiariamente, as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, e a sessão pública será realizada no dia **15 de maio de 2024, às 09:00h (horário de Brasília)**, por meio do uso de recursos da tecnologia da informação, site <https://www.licitanet.com.br/>, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Frederico Coelho, Nº 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal Licitanet – endereço <https://www.licitanet.com.br/> e no Portal do Município, através do endereço <https://tuntum.ma.gov.br/transparencia/licitacoes/processos>. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou e-mail: ltuntum@gmail.com das 08:00 às 12:00h. Tuntum - MA, 30 de abril de 2024. Robson Thiago Arrais Pereira Sousa - Pregoeiro.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 209/2022

ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM (MA). **EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 209/2022**. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, INSCRITO NO CNPJ Nº 06.138.911/0001-66; através da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONTRATADA GOMES CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 23.270.273/0001-51. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 65, inciso I, alínea "b" e § 1º, da Lei n.º 8.666/93. 1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: 1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de aproximadamente 25% do quantitativo e, conseqüentemente do valor inicial atualizado do contrato firmado entre as partes, no dia 24/06/2022 alterando-se assim a Cláusula Terceira - Preço 2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR 2.1. O aditamento contratual perfaz o total de R\$ 1.497.906,46 (um milhão, quatrocentos e noventa e seis mil e novecentos e seis reais e quarenta e seis centavos), equivalente a aproximadamente 25% do valor inicialmente pactuado.

2.2. O valor do Contrato n.º 209/2022 que totalizava em R\$ 5.991.625,84 (cinco milhões e novecentos e noventa e um mil e seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos), passa a ter o valor de R\$ 7.489.532,30 (sete milhões e quatrocentos e oitenta e nove mil e quinhentos e trinta e dois reais e trinta centavos). 3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 15.451.0028.1013.0000; 4.4.90.51.00. 4. CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO: Ratificam-se todas as demais Cláusulas e condições do Contrato Original, aqui não expressamente modificadas, formando com este um todo único e indivisível, para todos os fins de direito. Tuntum (MA), 29 de abril de 2024. RHICARDDO HELIRVALL ALEXANDRO BAPTISTA COSTTA – Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas.



FERNANDO PORTELA TELES PESSOA

Prefeito Municipal

RHICARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA

Secretaria Municipal De Orçamento, Gestão E Despesas

CAROLINE SOARES LIMA

Secretária Executiva

www.tuntum.ma.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

RUA FREDERICO COELHO, Nº411 - Centro - CEP : 65763000

Tuntum – MA

Contato: (99) 99220-0236

MUNICÍPIO DE
TUNTUM:06138911000166

Assinado de forma digital por MUNICÍPIO
DE TUNTUM:06138911000166
Dados: 2024.05.01 09:30:13 -03'00'



SUMÁRIO

AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024.....	1
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 209/2022.....	1

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024

(REPUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023). O Pregoeiro da Prefeitura de Tuntum/MA, torna público para conhecimento dos interessados que a **sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023**, do tipo menor preço por item, por meio do Sistema de Registro de Preços, que tem como **OBJETO** o registro de preços para contratação de empresa para aquisição de ambulância tipo a - simples remoção tipo pick-up 4x4, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Tuntum-MA, realizada no dia 06 de fevereiro de 2024 às 09:00h (horário de Brasília), foi declarada **ANULADA**. Ademais, o Pregoeiro da Prefeitura de Tuntum/MA, torna público para conhecimento dos interessados a **REPUBLICAÇÃO** do Edital do Pregão Eletrônico nº 082/2023, após as devidas alterações, sob a égide da Lei n.º 10.520/02, Decretos Municipais 04/2014 e 66/2021, e subsidiariamente, as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, e a sessão pública será realizada no dia **15 de maio de 2024, às 09:00h (horário de Brasília)**, por meio do uso de recursos da tecnologia da informação, site <https://www.licitanet.com.br/>, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Frederico Coelho, Nº 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal Licitanet – endereço <https://www.licitanet.com.br/> e no Portal do Município, através do endereço <https://tuntum.ma.gov.br/transparencia/licitacoes/processos>. Para esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou e-mail: tuntum@gmail.com das 08:00 às 12:00h. Tuntum - MA, 30 de abril de 2024. Robson Thiago Arrais Pereira Sousa - Pregoeiro.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 209/2022

ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM (MA). **EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 209/2022**. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, INSCRITO NO CNPJ Nº 06.138.911/0001-66; através da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONTRATADA GOMES CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 23.270.273/0001-51. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 65, inciso I, alínea "b" e § 1º, da Lei n.º 8.666/93. 1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: 1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de aproximadamente 25% do quantitativo e, conseqüentemente do valor inicial atualizado do contrato firmado entre as partes, no dia 24/06/2022 alterando-se assim a Cláusula Terceira - Preço 2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR 2.1. O aditamento contratual perfaz o total de R\$ 1.497.906,46 (um milhão, quatrocentos e noventa e seis mil e novecentos e seis reais e quarenta e seis centavos), equivalente a aproximadamente 25% do valor inicialmente pactuado.

2.2. O valor do Contrato n.º 209/2022 que totalizava em R\$ 5.991,625,84 (cinco milhões e novecentos e noventa e um mil e seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos), passa a ter o valor de R\$ 7.489.532,30 (sete milhões e quatrocentos e oitenta e nove mil e quinhentos e trinta e dois reais e trinta centavos). 3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 15.451.0028.1013.0000; 4.4.90.51.00. 4. CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO: Ratificam-se todas as demais Cláusulas e condições do Contrato Original, aqui não expressamente modificadas, formando com este um todo único e indivisível, para todos os fins de direito. Tuntum (MA), 29 de abril de 2024. RHICARDDO HELIRVALL ALEXANDRO BAPTISTA COSTTA – Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas.



FERNANDO PORTELA TELES PESSOA
Prefeito Municipal

RHICARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA
Secretaria Municipal De Orçamento, Gestão E Despesas

CAROLINE SOARES LIMA
Secretária Executiva

www.tuntum.ma.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA
RUA FREDERICO COELHO, Nº411 - Centro - CEP : 65763000
Tuntum – MA
Contato: (99) 99220-0236

MUNICÍPIO DE
TUNTUM:06138911000166

Assinado de forma digital por MUNICÍPIO
DE TUNTUM:06138911000166
Dados: 2024.05.01 09:30:13 -03'00'





PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro, Tuntum/MA
CEP 65.763-000, site: tuntum.ma.gov.br
E-mail: gabinete@tuntum.ma.gov.br
CNPJ: 06.138.911/0001-66



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022

CONTRATO Nº 209/2022.

EMPRESA CONTRATADA: GOMES CONSTRUTORA LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA.

JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS TERMO ADITIVO DE CONTRATOS

Eu, Rhicarddo Helirvall Alexandro Baptista Costta, portaria nº 140/2021, na condição de Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas, indicado acima, apresento o presente parecer técnico sobre as justificativas para celebração de termo aditivo contratual, **a ser submetido à conveniência e oportunidade do Gestor do Contrato**, a quem incumbe o poder decisório.

O objeto trata-se de contratação de empresa de Engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum/MA, sendo que há viabilidade para **prorrogação do prazo devigência e do prazo de execução para mais 06 meses**, tendo em vista o inciso VI, do parágrafo 1º, do art. 57 da Lei 8.666/93.

“VI - Omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.”

Destaca-se que o prazo contratual inicial não superou 24 meses e existe a inviabilidade de execução em um prazo tão curto.

Além disso, a empresa contratada tem executado todo o objeto contratual fielmente, sem descumprir as condições de sua proposta, suficientes para a vantagem pretendida pela Administração Pública.

SEC. MUNICIPAL DE ORÇ. GESTÃO E DESPESAS, 12 de junho de 2024.


ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro, Tuntum/MA
CEP 65.763-000, site: tuntum.ma.gov.br
E-mail: gabinte@tuntum.ma.gov.br
CNPJ 06.138.911/0001-66



Ao Sr. **GOMES CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ Nº 23.270.273/0001-51

Rua Abilio Monteiro, nº 2067, Bairro Engenho, Pedreiras/MA, CEP 65.725-000.

Assunto: Proximidade do prazo final de vigência do Contrato nº 209/2022, oriundo da Concorrência Pública nº 001/2022, e possibilidade de prorrogação de prazo.

Prezado Senhor,

Ao cumprimentá-lo, sirvo-me do presente para informar à Vossa Senhoria sobre a proximidade do prazo final de vigência do Contrato nº 209/2022, firmado com o MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA em 24/06/2022, resultante da Concorrência Pública nº 001/2022, o qual tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum/MA, bem como informá-lo acerca do interesse do CONTRATANTE em dar continuidade ao referido instrumento de contrato e aditivá-lo por mais 06 (seis) meses.

O aditamento supramencionado possui embasamento legal no artigo 57, da Lei nº 8.666/93, que em seu inciso II prevê que os contratos relativos à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses.

Portanto, não há nenhum óbice ao aditamento sugerido, tendo em vista que a intenção desta municipalidade é obter preços e condições mais vantajosas para a Administração Pública.

Diante do exposto, aguardo resposta de Vossa Senhoria, e em sendo positiva, solicito, ainda, que envie os documentos habilitatórios da empresa para análise e formalização do Termo Aditivo, quais sejam: Documentos pessoais dos sócios da empresa; **Ato Constitutivo, Estatuto Social, Registro Comercial ou Certificado de Microempreendedor Individual; Alterações contratuais, se houverem; Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral – CNPJ; Certidão do FGTS; Certidão Conjunta Negativa da Dívida Ativa da União e Receita Federal; Certidão Negativa de Débito Estadual (CND e CNDA); Certidão Negativa de Débito Municipal; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; e, Atestado de Capacidade Técnica.**

Tuntum – Maranhão, 13 de junho de 2024.

Rhicardo Helirvall Alexandro Baptista Costa
Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas

ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LTDA
GOMES CONSTRUTORA LTDA



ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES, Brasileiro, Solteiro(a) nascido em 13/01/1987, Empresário, nº do CPF: 023.613.173-70 e RG nº 0209742320027 expedida por SSP/MA, residente e domiciliado na Rua Moacir Soares, 01, Cond. Monsserat. Bairro, Maria Rita, Pedreiras – MA, CEP: 65.725-000.

Único sócio da empresa GOMES CONSTRUTORA LTDA, com sede e domicílio na Rua Messias Filho, 165, letra A Engenho, Pedreiras – MA, 65.725-000, inscrito na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o CNPJ sob o nº 23.270.273/0001-51, resolve na melhor forma de direito e regidas pelas seguintes cláusulas e condições, que mutuamente outorga e aceita alterar e consolidar seu contrato, tal como segue.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa exercerá suas atividades no endereço: Rua Abílio Monteiro, 2067, Engenho, Pedreiras – MA, CEP:65.725-000.

CONSOLIDA-SE O ATO CONSTITUTIVO MEDIANTE AS SEGUINTE CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade tem como nome empresarial GOMES CONSTRUTORA LTDA, com sede na Rua Abílio Monteiro, 2067, Engenho, Pedreiras – MA, CEP:65.725-000.

CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa tem o seguinte objeto social:

4120-4/00 - construção de edifícios 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 3812-2/00 - coleta de resíduos perigosos 3821-1/00 - tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias 4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 4221-9/02 - construção de estacoes e redes de distribuição de energia elétrica 4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção e instalação esportivas e recreativas). 4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas 4313-4/00 - obras de terraplenagem 4319-3/00 serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (valas, regos e fossas escoamento obras de (construção) lençol (lençóis) freáticos, rebaixamento de (construção) 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica 4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil 4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque 4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral 4391-6/00 - obras de fundações 4399-1/03 - obras de alvenaria 4399-1/05 - perfuração e construção de poços de agua 4742-3/00 - comercio varejista de material elétrico 4744-0/99 - comercio varejista de materiais de construção em geral 4924-8/00 - transporte escolar 4930-2/02 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor 7731-4/00 - aluguel de maquinas e equipamentos agrícolas sem operador 7732-2/01 - aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 7739-0/01 - aluguel de maquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador

ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LTDA
GOMES CONSTRUTORA LTDA



7739-0/99 - aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais (inclusive jukeboxes) não especificados anteriormente, sem operador guinchos, guindastes e empilhadeiras para movimentação de cargas, sem operador) 7810-8/00 - seleção e agenciamento de mão-de-obra 8111-7/00 - serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios 8122-2/00 - imunização e controle de pragas urbanas 8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente (capina, capinação de rua, logradouro, limpeza de acostamento de estrada, limpeza de maquinas industriais, limpezas de ruas, varredura). 8130-3/00 - atividades paisagísticas 8211-3/00 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo 8299-7/99 - outras atividades de serviços prestados principalmente as empresas não especificadas anteriormente (serviços de almoxarifado, serviço de arrumação de estoques, serviços de escritório de representação) 8660-7/00 - atividades de apoio a gestão de saúde 3313-9/01 - manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos 3313-9/02 - manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos 3313-9/99 - manutenção e reparação de maquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente (equipamentos e materiais elétricos) 3329-5/99 - instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente (maquinas e equipamentos) 3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos 3702-9/00 - atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 3822-0/00 - tratamento e disposição de resíduos perigosos 3900-5/00 - descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos.

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital da empresa é de R\$3.000.000,00 (três milhões de reais) divididos em 3.000.000 (três milhões) de quotas de R\$ 1,00 (um real) totalmente integralizado em moeda corrente do País.

CLÁUSULA QUARTA: A empresa iniciou suas atividades em 18/08/2015 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: A empresa é administrada pelo sócio ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

CLÁUSULA SEXTA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA SÉTIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designa administrador (es) quando for o caso.

CLÁUSULA OITAVA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo sócio.

CLÁUSULA NONA: O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LTDA
GOMES CONSTRUTORA LTDA



CLÁUSULA DÉCIMA: Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O (s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está (ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Fica eleito o foro de **Pedreiras – MA** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados lavram o presente instrumento em via única devidamente assinada pelo sócio.

Pedreiras – MA, 09 de fevereiro de 2023.

Anderson do Nascimento Gomes

Sócio Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GOMES CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02361317370	ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/02/2023 11:48 SOB N° 20230186173.
PROTOCOLO: 230186173 DE 09/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301858998. CNPJ DA SEDE: 23270273000151.
NIRE: 21600113938. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/02/2023.
GOMES CONSTRUTORA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GOMES CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.270.273/0001-51

Certidão nº: 67364713/2023

Expedição: 27/11/2023, às 10:00:57

Validade: 25/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GOMES CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.270.273/0001-51**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **GOMES CONSTRUTORA LTDA**
CNPJ: **23.270.273/0001-51**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:23:07 do dia 12/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/07/2024.

Código de controle da certidão: **0656.7B08.92CD.A3DE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Pedreiras

CERTJUDONE-SJDP - 1782024
Código de validação: 8516BA9BF1

Número da guia: 24055201001758404.

CERTIDÃO

CERTIFICO a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos referentes às **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro do ano de dois mil e doze (2012), até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **EXECUÇÃO PATRIMONIAL (TODAS AS AÇÕES DAS VARAS CÍVEIS E FAZENDA PÚBLICA)** contra **GOMES CONSTRUTORA LTDA** nome fantasia **GOMES CONSTRUTORA**, CNPJ **23.270.273/0001-51** situada à R ABILIO MONTEIRO 2067 ENGENHO PEDREIRAS /MA., PEDREIRAS /MA.

CERTIFICO finalmente que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Comarca e **Termo Judiciário** de Lima campos e Trizidela do Vale. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na secretaria de Distribuição a meu cargo, no "Fórum Desembargador Araújo Costa Neto" nesta Cidade de Pedreiras, Eu, Carmem Célia da Silva Vieira, Técnica Judicial, mat. 195115, consultei, digitei e assino.

OBSERVAÇÕES:

1. O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes.

As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico judicial (PJe) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS TO TERMO JUDICIÁRIO DE PEDREIRAS.**

2. Esta Certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ e emitida em uma única via, sem rasuras e somente assinatura do servidor (Art. 199 do Código de Normas da CGJ).

3. Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida às portarias nº 34/2020 TJMA e 01/2021 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo no site do TJMA (fiscalização de selos).

CARMEM CELIA DA SILVA VIEIRA
Técnica Judiciária - Apoio Téc. Administrativo
Secretaria Judicial de Distribuição de Pedreiras
Matrícula 195115

Documento assinado. PEDREIRAS, 09/04/2024 14:07 (CARMEM CELIA DA SILVA VIEIRA)



CERTJUDONE-SJDP - 1782024 / Código: 8516BA9BF1
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
AV RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO
CNPJ: 06184253000149



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E DÍVIDA ATIVA

O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA da prefeitura Municipal de PEDREIRAS, a requerimento da pessoa interessada GOMES CONSTRUTORA LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municipais até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: **000009941** Insc. Municipal: **000009941**
Contribuinte: **GOMES CONSTRUTORA LTDA** CPF/CNPJ: **23270273000151**
Nome Fantasia: **GOMES CONSTRUTORA**
Endereço: **RUA ABILIO MONTEIRO, 2067** Complem: *********
Bairro: **ENGENHO** CEP: **65725000**
Cidade: **PEDREIRAS - MA**
Inscrição Est.: Data de Abertura: **14/09/2015**
Atividade: **Construção de edifícios, Manutenção e reparação de geradores, transformadores e**

— Atividade(s) CNAE —

Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos
Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
Coleta de resíduos não-perigosos
Coleta de resíduos perigosos
Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
Tratamento e disposição de resíduos perigosos
Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos
Construção de edifícios
Construção de rodovias e ferrovias
Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
Validade: **27/05/2024** Usuário: **ANTONIO**
Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
Número/Controle da Certidão: **4FBB959C32B2CD78**
Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
Demolição de edifícios e outras estruturas
Obras de terraplenagem
Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
Instalação e manutenção elétrica
Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
Impermeabilização em obras de engenharia civil
Obras de acabamento em gesso e estuque
Serviços de pintura de edifícios em geral





Obras de fundações

Obras de alvenaria

Perfuração e construção de poços de água

Comércio varejista de material elétrico

Comércio varejista de materiais de construção em geral

Transporte escolar

Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

Locação de automóveis sem condutor

Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador

Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador

Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

Seleção e agenciamento de mão-de-obra

Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

Limpeza em prédios e em domicílios

Imunização e controle de pragas urbanas

Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Atividades paisagísticas

Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

Atividades de apoio à gestão de saúde



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.270.273/0001-51 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/09/2015
NOME EMPRESARIAL GOMES CONSTRUTORA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GOMES CONSTRUTORA	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos 33.13-9-02 - Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos 39.00-5-00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R ABILIO MONTEIRO	NÚMERO 2067	COMPLEMENTO *****
CEP 65.725-000	BAIRRO/DISTRITO ENGENHO	MUNICÍPIO PEDREIRAS
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO GOMESCONSTRUTORAEIRELI@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8505-2294	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/09/2015	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 26/10/2023 às 14:39:10 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.270.273/0001-51 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/09/2015
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL GOMES CONSTRUTORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R ABILIO MONTEIRO	NÚMERO 2067	COMPLEMENTO *****
--	-----------------------	----------------------

CEP 65.725-000	BAIRRO/DISTRITO ENGENHO	MUNICÍPIO PEDREIRAS	UF MA
--------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO GOMESCONSTRUTORAELRELI@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8505-2294
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/09/2015
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **26/10/2023** às **14:39:10** (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.270.273/0001-51 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/09/2015
NOME EMPRESARIAL GOMES CONSTRUTORA LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R ABILIO MONTEIRO	NÚMERO 2067	COMPLEMENTO *****
CEP 65.725-000	BAIRRO/DISTRITO ENGENHO	MUNICÍPIO PEDREIRAS
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO GOMESCONSTRUTORAEIRELI@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8505-2294	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/09/2015	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 26/10/2023 às 14:39:10 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO POSITIVA DE DÍVIDA ATIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 010694/24

Data da

08/02/2024 08:37:40

Inscrição Estadual: 124749623

CPF/CNPJ: 23270273000151

Razão Social: GOMES CONSTRUTORA LTDA

Endereço: RUA ABILIO MONTEIRO, 2067 CEP: 65725000 - ENGENHO

Telefone: (98)30881110

Município: PEDREIRAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 206 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam em nome do sujeito passivo acima identificado débitos inscritos na Dívida Ativa com exigibilidade suspensa, conforme indicado acima.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS

TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
LANC. POR DECLARACAO	93080388400	24/11/2021	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93080575884	24/12/2021	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93081000071	24/01/2022	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93080835156	24/02/2022	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93081135810	24/03/2022	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93081206802	25/04/2022	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93081772406	24/08/2022	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 07/06/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 24/02/2024 09:53:49



CPL JOSELÂNDIA
PROC. Nº 31101PMJ/2019
Fls: 283
Rub.: 00000

A.P GOMES SEGUNDO CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 23.270.273/0001-51 E-mail: construtoragomes22@gmail.com
End.: Rua Manoel Trindade, 658 -A Boiada
Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRECHO III

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		DATA:
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, JOSELÂNDIA - MA	10/10/2019
	LÓCAL:	TRECHO ENTRE BEDE DO MUNICÍPIO AO POVOADO CENTRO DO GOVERNO	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				6.179,76
1.1	Placa de Identificação da Obra	M2	6,00	297,03	1.782,18
1.2	Mobilização e desmobilização de equipamentos	Un	1,00	4.397,58	4.397,58
2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM				39.840,00
2.1	Desm. dest. limpeza áreas c/ arv. diam. até 0,15 m	m²	10.000,00	0,42	4.200,00
2.2	Escavação e carga e transporte de material de 1ª categoria para aterro	m³	5.500,00	3,44	18.920,00
2.3	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m³	5.500,00	3,04	16.720,00
3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				80.663,00
3.1	Regularização do subleito	m²	27.500,00	0,75	20.625,00
3.2	Limpeza de jazida	m²	2.750,00	0,39	1.072,50
3.3	Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de áreas degradadas	m²	550,00	2,00	1.100,00
3.4	Escavação e carga de material para revestimento	M3	5.500,00	3,82	21.010,00
3.5	Transporte de material 1ª categoria para revestimento com DMT = 4,05 km	tkm	33.412,50	0,60	20.047,50
3.6	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m³	5.500,00	3,05	16.775,00
VALOR ORÇAMENTO:					126.682,76
VALOR BDI TOTAL:					30.696,23
VALOR TOTAL:					157.377,99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836456/2020, emitida em 17/11/2020



Harley de Almeida Freitas
Engenheiro Civil
CREA / CONFEA: 2509957289

[Handwritten signatures]
A.P. GOMES SEGUNDO
CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 23.270.273/0001-51

Certidão nº 836456/2020
07/01/2021, 13:18
Chave de Impressão: 1001d

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2020 e contém 4 folhas





CPL JOSELÂNDIA
 PROC. Nº 31101P/2019
 Fls. 380
 Rub.: Constr



A.P GOMES SEGUNDO CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51 E-mail: construtoragomes22@gmail.com
 End.: Rua Manoel Trindade, 658 -A Boiada
 Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRECHO II

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		DATA:
			10/10/2019
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, JOSELANDIA - MA	
LOCAL:	TRECHO ENTRE SEDE DO MUNICIPIO AO POVOADO CENTRO DO GOVERNO		

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				6.183,28
1.1	Placa de Identificação da Obra	M2	6,00	297,52	1.785,12
1.2	Mobilização e desmobilização de equipamentos	Un	1,00	4.398,08	4.398,08
2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM				71.712,00
2.1	Desm. dest. limpeza áreas c/ arv. diam. até 0,15 m	m²	18.000,00	0,42	7.560,00
2.2	Escavação e carga e transporte de material de 1ª categoria para aterro	m³	9.900,00	3,44	34.056,00
2.3	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m³	9.900,00	3,04	30.096,00
3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				145.193,40
3.1	Regularização do subleito	m³	49.500,00	0,75	37.125,00
3.2	Limpeza de jazida	m³	4.950,00	0,39	1.950,50
3.3	Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de áreas degradadas	m³	990,00	2,06	2.039,40
3.4	Escavação e carga de material para revestimento	M3	9.900,00	3,82	37.818,00
3.5	Transporte de material 1ª categoria para revestimento com DMT = 4,05 km	tkm	60.142,50	0,50	30.065,50
3.6	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m³	9.900,00	3,05	30.195,00
VALOR ORÇAMENTO:					223.088,60
VALOR BDI TOTAL:					54.054,37
VALOR TOTAL:					277.142,97

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA/COMP/EA: 2609957289

A.P. GOMES SEGUNDO
 CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.270.273/0001-51

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836456/2020, em 17/11/2020 em



Certidão nº 836456/2020
 07/01/2021, 13:18
 Chave de Impressão: 1001d

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2020 e contém 4 folhas





CPL JOSELÂNDIA
PROC. Nº 3101PM/2017
Fls. 377
Rub.: 052/2017

A.P GOMES SEGUNDO CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 23.270.273/0001-51 E-mail: construtoragomes22@gmail.com
End.: Rua Manoel Trindade, 658 -A Boiada
Pedreiras – MA, CEP.: 65.725-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRECHO I

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		DATA:
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, JOSELÂNDIA - MA	10/10/2019
	LOCAL:	TRECHO ENTRE SEDE DO MUNICÍPIO AO POVOADO POÇO VERDE	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				6.147,13
1.1	Placa de Identificação da Obra	M2	6,00	295,56	1.773,36
1.2	Mobilização e desmobilização de equipamentos	Un	1,00	4.373,77	4.373,77
2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM				63.565,00
2.1	Desm. dest. limpeza áreas c/ arv. diam. até 0,15 m	m³	16.000,00	0,42	6.720,00
2.2	Escavação e carga e transporte de material de 1ª categoria para aterro	m³	8.800,00	3,43	30.184,00
2.3	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m³	8.800,00	3,03	26.664,00
3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				129.272,96
3.1	Regularização do subleito	m²	44.000,00	0,76	33.440,00
3.2	Limpeza de jazida	m²	4.400,00	0,40	1.760,00
3.3	Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de áreas degradadas	m²	880,00	2,05	1.804,00
3.4	Escavação e carga de material para revestimento	M3	6.800,00	3,81	33.528,00
3.5	Transporte de material 1ª categoria para revestimento com DMT = 4,05 km	tkm	53.460,00	0,60	32.076,00
3.6	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m³	6.800,00	3,03	25.664,00
VALOR ORÇAMENTO:					198.987,13
VALOR BDI TOTAL:					48.214,58
VALOR TOTAL:					247.201,71

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836456/2020, em 17/11/2020 em



Certidão nº 836456/2020
07/01/2021, 13:18
Chave de Impressão: 1001d

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2020 e contém 4 folhas

Harley de Almeida Freitas
Engenheiro Civil
CREA/CONFEA: 2609957289

A.P. GOMES SEGUNDO
CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 23.270.273/0001-51
Carreira





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
MARANHÃO**

Rua Dr. José Falcão, n° 150, Centro. CEP 65.755-000 - Joseiândia-MA.
CNPJ n° 06.376.974/0001-50

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante: Prefeitura Municipal de Joselândia – MA. CNPJ n° 06.376.974/0001-50

Obra: execução dos serviços de recuperação de estrada vicinais do Município de Joselândia - Maranhão, conforme contrato N° 31101PMJ181201015/2019 e Tomada de Preços n° 015/2019, TRECHOS: I, DA SEDE AO POVOADO POÇO VERDE, TRECHO II, DA SEDE AO POVOADO CENTRO DO GOVERNO, TRECHO III, DA SEDE AO POVOADO VILA CONCEIÇÃO.

Período: Data de início 18/12/2019 término 20/03/2020

Local: TRECHOS: I, DA SEDE AO POVOADO POÇO VERDE, TRECHO II, DA SEDE AO POVOADO CENTRO DO GOVERNO, TRECHO III, DA SEDE AO POVOADO VILA CONCEIÇÃO.

Empresa Contratada: A.P. GOMES SEGUNDO CONSTRUTORA - EIRELI
sediada na Rua Manoel Trindade n° 658 A, Bairro Boiada, Pedreiras - MA.

CNPJ n° 23.270.273/0001-51, Crea: n° 0005409373

Engenheiro Civil: Harley de Almeida Freitas, CREA n° 2609957289


Anotação de Responsabilidade Técnica – ART n° MA20200315821

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa acima identificada, executou à obras de recuperação de estrada vicinais do TRECHOS: I, DA SEDE AO POVOADO POÇO VERDE, TRECHO II, DA SEDE AO POVOADO CENTRO DO GOVERNO, TRECHO III, DA SEDE AO POVOADO VILA CONCEIÇÃO.

deste Município de Joselândia-MA

Atestamos ainda, que a empresa desempenhou plenamente os serviços contratos, cumprindo tecnicamente a todas as normas e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

Joselândia – MA, 26 de outubro de 2020.



Prefeitura Municipal de Joselândia
Astrogildo Veríssimo de Carvalho, CPF n° 149.328.493-20
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura



Cláudio Regino Castro Sales Filho
Engenheiro Civil
Crea PI n° 191556553-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 836456/2020, em 17/11/2020 em



Certidão n° 836456/2020
07/01/2021, 13:18
Chave de Impressão: 1001d

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2020 e contém 4 folhas





LAUDO TÉCNICO, VISTÓRIA DE CONCLUSÃO DE OBRA

Identificação: VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE execução dos serviços de recuperação de estrada vicinais do , TRECHOS: I, DA SEDE AO POVOADO POÇO VERDE, TRECHO II, DA SEDE AO POVOADO CENTRO DO GOVERNO, TRECHO III, DA SEDE AO POVOADO VILA CONCEIÇÃO. deste Município de Josenlândia-MA

Período: Data de início 18/12/2019 término 20/03/2020

Interessado: Prefeitura Municipal de Josenlândia – MA.

Endereço: Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro. CEP 65.755-000 - Joseiândia-MA.
CNPJ nº 06.376.974/0001-50

Empresa contratada para execução: A.P. GOMES SEGUNDO CONSTRUTORA - EIRELI, CNPJ: 23.270.273/0001-51, Sediada na Rua Manoel Trindade nº 658 A, Bairro Boiada, Pedreiras - MA.

Responsável técnico pela execução: Harley de Almeida Freitas, Engenheiro Civil CREA-SP 2609957289 residente na rua Genésio Carvalho , 690 Centro Esperantinópolis/MA

ART de execução: MA20200315821

Assunto/Finalidade: Este trabalho caracteriza-se pela inspeção da execução dos serviços de recuperação de estrada vicinais do , TRECHOS: I, DA SEDE AO POVOADO POÇO VERDE, TRECHO II, DA SEDE AO POVOADO CENTRO DO GOVERNO, TRECHO III, DA SEDE AO POVOADO VILA CONCEIÇÃO deste Município de Josenlândia-MA, com um "Check-up" da obra, tendo como escopo um diagnóstico geral, identificando avaliando o sistema construtivo já executado.


Realização do laudo: Engenheiro Civil: Cláudio Regino Castro Sales Filho Crea PI nº 191556553-7

Constituição da obra: : execução dos serviços de recuperação de estrada vicinais do , TRECHOS: I, DA SEDE AO POVOADO POÇO VERDE, TRECHO II, DA SEDE AO POVOADO CENTRO DO GOVERNO, TRECHO III, DA SEDE AO POVOADO VILA CONCEIÇÃO deste Município de Josenlândia-MA

Análise: a obra encontra-se dentro dos padrões técnicos e de acordo com os projetos, atendendo as normas vigentes, no momento da vistoria não foi constatado elementos que venham a comprometer a estrutura.

Conclusão: o presente laudo não exime o interessado da observância da legislação estadual, federal e municipal. "declaramos ter vistoriado a obra que se encontra concluída, em perfeitas condições, responsabilizamo-nos, sob as penas da lei, que a edificação está de acordo com o projeto aprovado pela prefeitura do Município de Josenlândia-MA, atende todas as legislações municipais, estaduais e federais vigentes, bem como as normas técnicas da abnt, normas das concessionárias de serviços públicos."

Josenlândia – MA, 26 de outubro de 2020.


Cláudio Regino Castro Sales Filho
Engenheiro Civil
Crea PI nº 191556553-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836456/2020, em 17/11/2020 em



Certidão nº 836456/2020
07/01/2021, 13:18

Chave de Impressão: 1001d

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2020 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

836456/2020

Atividade concluída



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS**
Registro: **13029MA** RNP: **2609957289**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200315821** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/01/2020 Baixada em: 05/11/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **A.P. GOMES SEGUNDO CONSTRUTORA EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA** CPF/CNPJ: **06.376.974/0001-50**
Endereço do contratante: RUA Dr. José Falcão Nº: 150
Complemento: prefeitura Bairro: centro
Cidade: JOSELÂNDIA UF: MA CEP: 65755000

Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 681.722,67 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros Nº: SN
Endereço da obra/serviço: POVOADO centro do governo; vila conceição; poço verde

Complemento: Bairro: zona rural UF: MA CEP: 65755000

Cidade: JOSELÂNDIA

Coordenadas Geográficas: -10.717099, -38.173055

Data de início: 18/12/2019 Conclusão efetiva: 20/03/2020

Finalidade: Infraestrutura Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA** CPF/CNPJ: 06.376.974/0001-50

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 22.00 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 22.00 quilômetro;**

Observações

execução de recuperação de estrada vicinais em Josenândia-MA, povoados beneficiados: centro do governo; vila conceição; poço verde. no total de 22km

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 836456/2020
17/11/2020, 08:24
1001d

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1001d

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: LUCAS AMORIM LEITE
Registro: 1616138491
CPF: 039.***.***-08

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 29/08/2017
Data Final: Indefinido
Número do Visto: SN

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: Artigos 8 e 9, combinados com o 25, da Res. 218/73 do CONFEA
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Data de Formação: 22/11/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: GOMES CONSTRUTORA LTDA
Registro: 0005409373
CNPJ: 23.270.273/0001-51
Data Início: 31/03/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 08/02/2026
Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Pedreiras

CERTJUDONE-SJDP - 1692024
Código de validação: 06EEFA667E

Número da guia: 24055201001758125.

CERTIDÃO

CERTIFICO a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos referentes às **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro do ano de dois mil e doze (2012), até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL** contra **GOMES CONSTRUTORA LTDA** nome fantasia **GOMES CONSTRUTORA**, CNPJ **23.270.273/0001-51** situada à R ABILIO MONTEIRO 2067 ENGENHO PEDREIRAS /MA.

CERTIFICO finalmente que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Comarca e **Termo Judiciário** de Lima campos e Trizidela do Vale. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na secretaria de Distribuição a meu cargo, no "Fórum Desembargador Araújo Costa Neto" nesta Cidade de Pedreiras, Eu, Carmem Célia da Silva Vieira, Técnica Judicial, mat. 195115, consultei, digitei e assino.

OBSERVAÇÕES:

1. O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes.

As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico judicial (PJe) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE PEDREIRAS.**

2. Esta Certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ e emitida em uma única via, sem rasuras e somente assinatura do servidor (Art. 199 do Código de Normas da CGJ).

3. Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida às portarias nº 34/2020 TJMA e 01/2021 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo no site do TJMA (fiscalização de selos).

CARMEM CELIA DA SILVA VIEIRA
Técnica Judiciária - Apoio Téc. Administrativo
Secretaria Judicial de Distribuição de Pedreiras
Matrícula 195115

Documento assinado. PEDREIRAS, 04/04/2024 13:46 (CARMEM CELIA DA SILVA VIEIRA)



CERTJUDONE-SJDP - 1692024 / Código: 06EEFA667E
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 087884/24

Data da

07/03/2024 15:02:20

Inscrição Estadual: 124749623

CPF/CNPJ: 23270273000151

Razão Social: GOMES CONSTRUTORA LTDA

Endereço: RUA ABILIO MONTEIRO, 2067 CEP: 65725000 - ENGENHO

Telefone: (98)30881110

Município: PEDREIRAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
LANC. POR DECLARACAO	93080388400	24/11/2021	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93080575884	24/12/2021	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93081000071	24/01/2022	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93080835156	24/02/2022	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93081135810	24/03/2022	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93081206802	25/04/2022	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93081772406	24/08/2022	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 05/06/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 12/03/2024 08:15:54



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro, Tuntum/MA
CEP 65.763-000, site: tuntum.ma.gov.br
E-mail: gabinte@tuntum.ma.gov.br
CNPJ 06.138.911/0001-66



Ao Senhor

Bruno Costa Mota

Contador da Divisão Financeira - Contábil do Município de Tuntum/MA.

Sirvo-me do presente para solicitar, consoante o disposto no artigo 37, *caput*, da Constituição Federal, combinado com o art. 7º, § 2º, inciso III, art. 38, *caput* e art. 55, inciso V, da Lei nº 8.666 de 1993, informação acerca da disponibilidade de dotação orçamentária e financeira para aditivo de prorrogação de prazo de vigência por mais 06 (seis) meses, do contrato nº 209/2022, firmado em 24/06/2022, oriundo do Processo de Concorrência Pública nº 001/2022, cujo valor global é de R\$ 5.991.625,84 (cinco milhões, novecentos e noventa e um mil, seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

Tuntum – Maranhão, 14 de junho de 2024.

RHCARDDO HELIRVALL ALEXANDRO BAPTISTA COSTA
Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas

Prezado(a) Senhor(a):

Estamos através da presente, comunicação a V.Exa., para efeito de disponibilidade quanto a limites para processos de licitação pública. O saldo existente, apurado nesta data pela divisão de contabilidade, da verba orçamentária abaixo destacada:

Código da Ficha : 629

Órgão : 02 PODER EXECUTIVO

Unidade : 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Dotação : 15.451.0028.1013.00004.4.90.51.00

Obras E Instalações

Saldo Orçamentário : R\$ 13.550.000,00

TREZE MILHÕES, QUINHENTOS E CINQUENTA MIL REAIS

Atenciosamente,

BRUNO
COSTA

MOTA:61056
996382

Assinado de forma
digital por BRUNO
COSTA
MOTA:61056996382
Dados: 2023.12.14
14:32:30 -03'00'

Bruno Costa Mota
Contador

portaria 241\2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro, Tuntum/MA
CEP 65.763-000, site: tuntum.ma.gov.br
E-mail: gabinte@tuntum.ma.gov.br
CNPJ 06.138.911/0001-66



Ao Setor de Engenharia, e
À Procuradoria Municipal.

Para análise e justificativa acerca da possibilidade de prorrogação do prazo do contrato nº 209/2022, oriundo da Concorrência Pública nº 001/2022, o qual tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum-MA, por mais 06 (seis) meses, conforme solicitação apresentada pela empresa contratada **GOMES CONSTRUTORA EIRELI**, bem como para elaboração de parecer jurídico, nos termos do artigo 38, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93.

Tuntum – Maranhão, 18 de junho de 2024.

RHICARDDO HELIRVALL ALEXANDRO BAPTISTA COSTA
Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro, Tuntum/MA
CEP 65.763-000, site: tuntum.ma.gov.br
E-mail: gabinete@tuntum.ma.gov.br
CNPJ 06.138.911/0001-66



PARECER TÉCNICO JURÍDICO

5º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 209/2022, O QUAL TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA.

O **MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA**, pessoa jurídica de direito público interno, sediada na Rua Frederico Coelho, nº 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP 65763-000, inscrita no CNPJ sob o nº 06.138.911/000-66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. **FERNANDO PORTELA TELES PESSOA**, inscrito no CPF sob o nº 041.856.273-35, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **GOMES CONSTRUTORA EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 23.270.273/0001-51, sediada na Rua Messias Filho, nº 165, Letra A – Engenho – Pedreiras/MA, CEP 65.725-000, neste ato representado pelo Sr. **ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES**, empresário, portador do RG nº 020974232002-7 SSP/MA e inscrito no CPF sob o nº 023.613.173-70, denominado simplesmente **CONTRATADA**, tem entre si justo e avançado este quinto termo aditivo ao contrato nº 209/2022, que tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de Tuntum/MA, constante do Processo Licitatório Concorrência Pública nº 001/2022, com fundamento no artigo 57, § 1º da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações e demais disposições aplicáveis, mediante as seguintes cláusulas e condições:

O presente Termo Aditivo tem por objeto alteração contratual do contrato firmado entre as partes, para prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 06 (seis) meses, com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei 8.666/1993.

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

II – à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses;



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro, Tuntum/MA
CEP 65.763-000, site: tuntum.ma.gov.br
E-mail: gabinete@tuntum.ma.gov.br
CNPJ 06.138.911/0001-66



§ 2 – Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.

Ressalta-se que o valor anual firmado no contrato 209/2022, possibilidade de prorrogação de prazo por mais 06 (seis) meses.

Deste modo, tendo o presente aditamento seguido os ditames legais da lei 8.666/93 e não tendo qualquer outro vício na contratação nas obrigações das partes, OPINO, como favorável o presente aditamento.

Tuntum/MA, 19 de junho de 2024.


JOSÉ FILIPY ANDRADE GONÇALVES
Procurador Geral do Município



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro, Tuntum/MA
CEP 65.763-000, site: tuntum.ma.gov.br
E-mail: gabinte@tuntum.ma.gov.br
CNPJ 06.138.911/0001-66



AUTORIZAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Em cumprimento ao disposto no § 2º, do artigo 57, da Lei nº 8.666/93, após análise dos autos, AUTORIZO a prorrogação do prazo do Contrato nº 209/2022, oriundo da Concorrência Pública nº 001/2022, por mais 06 (seis) meses, sendo de 24/06/2024 a 24/12/2024, com fulcro no § 1º, do artigo 57, da Lei nº 8.666/93. Ato contínuo determino o encaminhamento à Comissão Permanente de Licitação para as providências cabíveis com vistas a formalizar o respectivo Termo Aditivo.

Tuntum – Maranhão, 20 de junho de 2024.

RHCARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA
Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro, Tuntum/MA
CEP 65.763-000, site: tuntum.ma.gov.br
E-mail: gabinte@tuntum.ma.gov.br
CNPJ 06.138.911/0001-66



**TERMO ADITIVO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022
5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 209/2022**

**5º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE
PRAZO DO CONTRATO Nº 209/2022, O QUAL TEM
COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE
ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE
TUNTUM/MA.**

O **MUNICÍPIO DE TUNTUM**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 06.138.911/0001-66, com sede administrativa localizada na Rua Frederico Coelho, Nº 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP 65.763-000, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**, neste ato representado pelo Secretário Adjunto o Sr. **ADAILTON DA SILVA LEAL**, nomeado pela Portaria nº 354/2024 de 26 de dezembro de 2022, Matrícula nº 354 e **SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E DESPESAS**, representado neste ato pelo Secretário o Sr. **RHICARDDO HELIRVALL ALEXANDRO BAPTISTA COSTTA**, com Portaria nº 140/2021, de 16 de fevereiro de 2021, Matrícula nº 869, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **GOMES CONSTRUTORA EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 23.270.273/0001-51, sediada na Rua Messias Filho, nº 165, Letra A – Engenho – Pedreiras/MA, CEP: 65.725-000, neste ato representada pelo Sr. **ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES**, empresário, portador do RG nº 020974232002-7 SSP/MA e inscrito no CPF sob o nº 023.613.173-70, denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem, na forma da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, firmar o presente Termo Aditivo, de acordo com Parecer Jurídico prévio, conforme determina o parágrafo único do artigo 38 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as seguintes cláusulas e condições::

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto alteração do contrato 209/2022, firmado entre as partes, no dia 24/06/2022, com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO

2.1. Nos termos do previsto na CLÁUSULA SÉTIMA do Contrato Original, fica prorrogado por mais 6 (seis) meses o prazo de execução e vigência do contrato nº 209/2022, sendo de 24/06/2024 a 24/12/2024, conforme justificativa e autorização constante nos autos.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão à conta dos seguintes recursos:

15.451.0028.1013.0000 – Secretaria Municipal de Infraestrutura

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.



4. CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS

4.1. As partes signatárias deste Termo Aditivo **ratificam**, por inteiro, todas as demais cláusulas e disposições do Contrato nº 209/2022, as quais permanecem válidas e exigíveis, ressalvadas as partes expressamente alteradas por este instrumento.

5. CLÁUSULA QUINTA - DA VALIDADE E EFICÁCIA

5.1. Este Termo Aditivo só terá validade e eficácia após assinatura deste e publicado seu extrato no Diário Oficial do Município (DOM).

5.2. Compete à contratante providenciar, às suas expensas, a publicação deste Termo Aditivo no Diário Oficial do Município, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data de sua assinatura, com indicação da modalidade de licitação e de seu número de referência.

E para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e avençado, é lavrado o presente Instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Tuntum – Maranhão, 21 de junho de 2024.

Pelo **MUNICÍPIO**

RHICARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTA

Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas

Pelo **MUNICÍPIO**

ADAILTON DA SILVA LEAL

Secretário Adjunto da Infraestrutura

ANDERSON DO NASCIMENTO
Assinado de forma digital por ANDERSON DO NASCIMENTO
GOMES:02361317370
Dados: 2024.06.21 15:48:32 -03'00'

Pela **CONTRATADA**

GOMES CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ Nº 23.270.273/0001-51

ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES

CPF Nº 023.613.173-70

SUMÁRIO

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL AO CONTRATO N.º 007/2018-TP	1
EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL AO CONTRATO N.º 190/2022	1
EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 209/2022.....	1
AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023.....	2
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024.....	2

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL AO CONTRATO N.º 007/2018-TP

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL AO CONTRATO N.º 007/2018-TP ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM (MA). EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N.º 007/2018-TP. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 06.138.911/0001-66. CONTRATADA: CONSENT – CONSTRUTORA SERVIÇOS E TERRAPLANAGEM LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 02.865.068/0001-69. TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2018. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/93. 1. DO OBJETO: 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração contratual do contrato firmado entre as partes, no dia 15/06/2018, para prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993. 2. DA PRORROGAÇÃO: 2.1. Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 007/2018-TP, por mais 12 (doze) meses, em razão das necessidades do Município de Tuntum - MA. 3. DO VALOR: 3.1. O valor firmado no contrato n.º 007/2018-TP é de R\$ 415.828,65 (quatrocentos e quinze mil e oitocentos e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos) 4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 4.1. As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão por conta do Convênio 015/2018 – UGCC – SIFRA, firmando com o Governo do Estado do Maranhão através da Secretaria Estadual de Infraestrutura, e através da seguinte dotação orçamentária, no tocante a contrapartida do município: 02.12.00 – Secretaria de Obras e Urbanismo.15.122.0027.2040.000 – Manutenção e Conservação de bens imóveis. 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 5. DA RATIFICAÇÃO: 5.1. Ficam ratificadas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato Original. Tuntum – Maranhão, 15 de junho de 2023. FERNANDO PORTELA TELES PESSOA - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL AO CONTRATO N.º 190/2022

ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM (MA). EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL AO CONTRATO N.º 190/2022. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 06.138.911/0001-66. CONTRATADA: CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS E LOCAÇÕES LTDA INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 12.040.112/0001-55. TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2022. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/93. 1. DO OBJETO: 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração contratual do contrato firmado entre as partes, no dia 03/06/2022, para prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 6 (seis) meses, com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993. 2. DA PRORROGAÇÃO: 2.1. Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 190/2022, por mais 6 (seis) meses, sendo de 03/06/2024 a 03/12/2024, em razão das necessidades do Município de Tuntum - MA. 3. DO VALOR: 3.1. O valor firmado no contrato n.º 190/2022 é de R\$ 2.911.621,24 (dois milhões e novecentos e onze mil e seiscentos e vinte e um reais e vinte e quatro centavos) 4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 4.1. As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão por conta do seguinte crédito orçamentário constante do orçamento municipal para o exercício de 2024: 20.605.0032.1019.0000 4.4.90.51.00. 5. DA RATIFICAÇÃO: 5.1. Ficam ratificadas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato Original. Tuntum – Maranhão, 03 de junho de 2024. RHICARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA – Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 209/2022. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TUNTUM, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 06.138.911/0001-66, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE TUNTUM. CONTRATADA: GOMES CONSTRUTORA EIRELI, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº



23.270.273/0001-51. Concorrência Pública nº 001/2022. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 57, §1º da Lei n.º 8.666/93. 1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: 11.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo do Contrato nº 209/2022. 2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO: 2.1. Nos termos do previsto na CLÁUSULA SÉTIMA do Contrato Original, fica prorrogado por mais 06 (seis) meses o prazo de execução e vigência do contrato nº 209/2022, sendo de 24/06/2024 a 24/12/2024, conforme justificativa e autorização constante nos autos. 3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1. As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão à conta dos seguintes recursos: 15.451.0028.1013.0000; 4.4.90.51.00. 4. CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO: 4.1. As partes signatárias deste Termo Aditivo ratificam, por inteiro, todas as demais cláusulas e disposições do Contrato nº 209/2022, as quais permanecem válidas e exigíveis, ressalvadas as partes expressamente alteradas por este instrumento.

Tuntum – Maranhão, 21 de junho de 2024. RHICARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA – Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas.

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023.

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023. A Prefeitura Municipal de Tuntum/MA, através da Autoridade Superior, torna público, nos termos do artigo 49 da Lei nº 8.666 de 1993 e alterações posteriores, para conhecimento dos interessados, que a licitação celebrada na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023, que tem como objeto a aquisição de equipamentos e material permanente para atenção básica em saúde bucal, conforme a proposta nº 1047.850000/1220-01 do Ministério da Saúde, foi **REVOGADA** em razão de ter sido constatado erro no Termo de Referência constante no edital. Esclarecimentos adicionais na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Prefeitura Municipal de Tuntum, localizada na Rua Frederico Coelho, Nº 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65.763-000, das 08h00min às 12h00min e no e-mail: cpltuntum@gmail.com. Tuntum – Maranhão, 21 de novembro de 2023. RHICARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA – Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas.

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

A Comissão de Contratação, por meio do Agente de Contratação, da Prefeitura Municipal de Tuntum-MA, torna público para conhecimento de todos os interessados, que a sessão do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024, que tem como objeto o registro de preços para fornecimento

de gás liquefeito do petróleo – GLP (recarga e completo) e regulador com mangueira, com abertura prevista para às 09:00h do dia 16/07/2024, fica **ADIADA** para às 09:00h (horário de Brasília) do dia 20/08/2024. A sessão ocorrerá por meio do uso de recursos da tecnologia da informação, através do sistema eletrônico: <https://www.licitanet.com.br/>. **Edital e Informações**, por meio dos sites eletrônicos: www.licitanet.com.br; www.gov.br/pncp; <https://tuntum.ma.gov.br/transparencia/licitacoes/processos>; ou, no Setor de Licitações e Contratos, das 08:00 às 12:00h, na Prefeitura Municipal de Tuntum-MA, localizada na Rua Frederico Coelho, Nº 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000; ou, ainda, através do e-mail: licitacoescontratos@tuntum.ma.gov.br.

Encaminha-se para publicação.

Tuntum-MA, 15 de julho de 2024.

Robson Thiago Arrais Pereira Sousa

Agente de Contratação

Portaria n.º 02/2024

