

AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)
1	Administração Local	-
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	57.184,67
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	300.000,00
4	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	138.213,56
5	FUNDAÇÕES	167.000,25
6	SUPERESTRUTURA	385.586,76
7	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	247.562,27
8	ESQUADRIAS	331.176,01
9	SISTEMAS DE COBERTURA	257.590,91
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	28.275,30
11	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	329.166,42
12	SISTEMAS DE PISOS	175.619,78
13	PINTURAS E ACABAMENTOS	164.457,89
14	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	92.570,76
15	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	19.792,97
16	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	75.151,16
17	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	82.774,51
18	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	4.779,11
19	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	46.877,68
20	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	238.393,01
21	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	16.109,63
22	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTUR	39.360,53
23	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	11.830,54
24	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARG	52.090,84
25	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	114.345,15
26	SERVIÇOS FINAIS	3.224,01