
CONTEÚDO:

BDI
ENCARGOS SOCIAIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE CUSTOS
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
CURVA ABC

PREÇO TOTAL COM BDI

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 

CORRETIVA DE EDIFICAÇÕES E LOGRADOUROS 

PÚBLICOS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE 

TUNTUM/MA. LOTE 02

CREA Nº XXXXXXXXXXX

TUNTUM/MA
terça-feira, 14 de janeiro de 2025

R$ 27.767.526,22

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

_____________________________________
NOME

ENGENHEIRO XXXXXXXXX
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PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EDIFICAÇÕES E LOGRADOUROS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA. LOTE 02

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI (SETEMBRO - 2024)/ORSE (JUNHO - 2024), AGESUL (JUNHO - 2024) COM DESONERAÇÃO

BDI = 26,41%

LOCAL: TUNTUM/MA.                                                       ENCARGOS SOCIAIS = 84,61%

CÓDIGO BANCO TIPO

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 232.052,20                   232.052,20                   464.104,40              

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 152.799,95                   152.799,95                   305.599,90              

3.0 INSTALAÇÕES DE CANTEIRO DE OBRAS 107.818,92                   107.818,92                   215.637,84              

4.0 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS 360.096,85                   360.096,85                   720.193,70              

5.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E RETIRADAS 245.242,50                   245.242,50                   490.485,00              

6.0 ESTRUTURAS 588.726,60                   588.726,60                   1.177.453,20          

7.0 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 370.931,19                   370.931,19                   741.862,38              

8.0 COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL 1.570.979,02                1.570.979,02                3.141.958,04          

9.0 REVESTIMENTOS 1.421.077,60                1.421.077,60                2.842.155,20          

10.0 FORROS 299.191,75                   299.191,75                   598.383,50              

11.0 ESQUADRIAS E FERRAGENS 969.510,27                   969.510,27                   1.939.020,54          

12.0 SOLEIRAS E PEITORIS 36.167,93                     36.167,93                     72.335,86                

13.0 IMPERMEABILIZAÇÃO 505.715,17                   505.715,17                   1.011.430,34          

14.0 PAVIMENTAÇÃO 2.065.973,62                2.065.973,62                4.131.947,24          

15.0 PINTURA 1.624.429,54                1.624.429,54                3.248.859,08          

16.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E TELEFONIA 916.729,97                   916.729,97                   1.833.459,94          

17.0 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 538.596,66                   538.596,66                   1.077.193,32          

18.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 203.268,75                   203.268,75                   406.537,50              

19.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 75.208,34                     75.208,34                     150.416,68              

20.0 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 91.848,17                     91.848,17                     183.696,34              

21.0 LOUÇAS, METAIS, GRANITOS E ACESSÓRIOS 176.974,81                   176.974,81                   353.949,62              

22.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 44.426,51                     44.426,51                     88.853,02                

23.0 SERVIÇOS DIVERSOS 45.206,30                     45.206,30                     90.412,60                

24.0 MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES PERIFÉRICOS MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS 192.258,06                   192.258,06                   384.516,12              

25.0 ÁREA DE RECREAÇÃO 169.648,32                   169.648,32                   339.296,64              

26.0 EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA 117.635,10                   117.635,10                   235.270,20              

27.0 AJARDINAMENTO 181.001,95                   181.001,95                   362.003,90              

28.0 MOBILIÁRIO/URBANIZAÇÃO 473.455,25                   473.455,25                   946.910,50              

29.0 LIMPEZA GERAL 106.791,81                   106.791,81                   213.583,62              

 R$        13.883.763,11  R$        13.883.763,11 27.767.526,22R$  

                                            Importa o presente orçamento em:
vinte e sete milhões, setecentos e sessenta e sete mil, quinhentos e vinte e seis reais e vinte e dois centavos  

Responsavel técnico

Nome:

Planilha Orçamentária - Analítica Geral

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM

REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO UND QUANT.  PREÇO LOTE 01  PREÇO LOTE 02 
 PREÇO 

TOTAL 

TOTAL GERAL  DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

27.767.526,22                                                         

TUNTUM/MA

terça-feira, 14 de janeiro de 2025

NOME

CREA Nº XXXXXXXXXXX
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MUNICÍPIO DE TUNTUM

RUA FREDERICO COELHO, N°411 - CENTRO - 06.138.911/0001-66

TUNTUM/MA - CEP 65.763-000 

FONE: (99) 99220-0236

CÓDIGO DE ACESSO

834D8F7121F74D81A1933A99E0CF668B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

https://tuntum.flowdocs.com.br/public/assinaturas/834D8F7121F74D81A1933A99E0CF668B

https://tuntum.flowdocs.com.br/public/assinaturas/834D8F7121F74D81A1933A99E0CF668B
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	Aristoteles Andrade Lima




